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PREFEITURA DE ALTO SANTO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO
PROCESSO N° 05.15-001/2019
TOMADA DE PRECOS N° 003/201¢8-TP

EXECUCAO DE OBRAS
PARTICIPAGAO AMPLA DE INTERESSADOS
EDITAL
PREAMBULO

O Municipio de ALTO SANTO, Estado do CEARA, por intermédio da SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,
OBRAS E URBANISMO, mediante a Comiss&o Permanente de Licitacéo, designada pela Portaria n® 114/2018, de
01/08/2018, torna publico para conhecimento dos interessados que, na data, horario e local indicados, fara realizar
licitag&o na modalidade TOMADA DE PRECOS, do tipo MENOR PREGO, representado pelo MENOR PRECO
+ GLOBAL, conforme as condicdes estabelecidas neste Edital e seus anexos, observando as disposigdes da Lei n°
8.666, de 21 de Junho de 1993, Lei de Diretrizes Orgamentérias vigente, Lei Complementar n® 123, de 14 de
Dezembro de 2006 alterada pela Lei Complementar n° 147, de 7 de Agosto de 2014 e Decreto n° 8.538, de 6 de
Outubro de 2015.

1. OBJETO

1.1. A presente licitagao tem por objeto a escolha da proposta mais vantajosa para Contratagac de
empresa especializada no ramo de engenharia, para execugdo, mediante regime de empreitada por preco global,
de obra de adequago de Estrada Vicinal Riacho Seco/Embrulhadas no municipio de Alto Santo, Estado do Ceara,
conforme especificagtes constantes no Anexo | — Projeto Basico, que & parte integrante deste Edital.

2. HORARIO, DATA E LOCAL PARA A ENTREGA DOS ENVELOPES CONTENDO A DOCUMENTACAQ,
PROPOSTAS E DECLARAGOES COMPLEMENTARES

2.1. Até as 08:00 AM, do dia 04/06/2019, na Sala da Comiss&c Permanente de Licitagdo, situada 4 Rua

Coronel Simplicic Bezerra, 188, Centro, Alto Santo-CE, CEP 62.870-000 para entrega dos Envelopes n.° 01, com
0s documentos de habilitagdo, e n.° 02, com a proposta, além das declaragtes complementares.

. 3. HORARIO, DATA E LOCAL PARA INIiCIO DA SESSAO PUBLICA

3.1. Apos as 08:00 AM, do dia 04/06/2019, na Sala da Comissao Permanente de Licitagao, situada 3 Rua
Coronel Simplicio Bezerra, 198, Centro, Alto Santo-CE, CEP 62.970-000, tera inicio a sessdo, prosseguindo-se com
o credenciamento dos participantes e a abertura dos envelopes contendo a documentacéo de habilitagao.

3.2, Os conjuntos de documentos relativos a habilitagéc e & proposta de precos deverdo ser entregues
separadamente, em envelopes fechados e lacrados, rubricados no fecho e identificados com o nome do licitante e
contendo em suas partes externas e frontais, em caracteres destacados, 0s seguintes dizeres:

ENVELOPE N° 01
DOCUMENTOS DE HABILITAGAO
TOMADA DE PREGOS N° 003/2019-TP
(RAZAO SOCIAL DO PROPONENTE)
(CNPJ)
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ENVELOPE N° 02
PROPOSTA DE PREGCOS
TOMADA DE PREGCOS N° 003/2019-TP
(RAZAO SOCIAL DO PROPONENTE)
(CNPJ)

3.3. Os licitantes interessados em participar do certame ndo necessitam encaminhar seus representantes
legais para entregar os envelopes com a documentagdo e as propostas, podendo, inclusive, encaminha-los via
Correio ou outro meio similar de entrega, atentando para as datas e horarios finais para recebimento conforme item
1.1 deste Edital.

3.3.1. A correspondéncia devera ser enderecada com aviso de recebimento para a Comissdo
Permanente de Licitacdo no enderece indicado no ltem 1 deste Edital e conter os dois
envelopes acima mencionados, além das deciaragdes complementares, com antecedéncia
minima de 1 (uma) hora do momento marcado para abertura da sess&o plblica.

4. ORIENTAGCOES GERAIS

4.1, Em face ao valor estimado para a contratagéo ser superior ao limite estabelecido no Art. 48, Inciso |
da Lei Complementar n® 123/2008, de 14 de dezembro de 2008, alterada pela Let Complementar n°® 147/2014 de 7

de agosto de 2014, para o processo licitatorio, seré adotado o tipo de concorréncia PARTICIPACAO AMPLA DE
INTERESSADOS.

4.2, As decistes do Presidente, no tocante & HABILITACAQ, ao julgamento da PROPOSTA DE PRECOS,
aos resultados de RECURSOS e ao resultado de JULGAMENTO desta Tomada de Precos, serde divulgadas
mediante publicagéo Oficial, salvo nas hipoteses previstas no Art. 109, § 1°, da Lei n.° 8.666/93, quando a intimacéo
sera realizada diretamente aos interessados e registrada em Ata.

4.3. Em caso de divergéncia entre as especificagdes do objeto descritas nas publicagdes inerentes ao
processo licitatorio e as especificagdes técnicas constantes no Projeto Basico, Anexo | deste Edital, o licitante devera
obedecer a este Ultimo.

4.4. Todas as referéncias de tempo indicadas no Projeto Basico, neste Edital e nos Anexos, bem como
nos avisos e durante as sessdes publicas, observarao o fuso horario do Estado do Ceara.

5. DOS RECURSOS ORGAMENTARIOS

5.1. As despesas para atender a esta licitagéo estdo programadas em dotagéo orgamentaria propria,
prevista no Orgamento do Municipio para o exercicio de 2019, conforme abaixo:

5.1.1. 0601.26.782.1801.1.023, elemento de despesa 4.4.90.51.00, sublemento 4.4.90.51.92,
valor estimado R$ 308.354,75.

6. DA PARTICIPAGAO NESTA TOMADA DE PRECOS

6.1. Poderao participar desta Tomada de Pregos, o interessado Pessoa Juridica, cujo ramo de atividade
seja compativel com o objeto desta licitacdo, cadastrado ou no no Cadastro de Fornecedores e Prestadores de
Servigos do Municipio de Alto Santo.

6.2. Também poderéo participar nesta licitacéo interessados n3o cadastrados no Cadastro de que trata o
item anterior, desde que comparegam perante a Comissdo, em até 3 (trés) dias anteriores a data marcada para a
entrega e abertura dos envelopes, conforme definido ne preambulo deste Edital.

6.3. O interessado que optar por participar sem se cadastrar, devera apresentar, na data de entrega e
abertura dos envelopes, conforme descrito no preambulo deste edital, em envelope fechado, todos os documentos
definidos na Secéo ‘DA HABILITACAQ.

6.4, N&o poderéo participar desta licitacdo os interessados: NP
1)
6.4.1. Proibidos de participar de licitagdes e celebrar contratos administrativos, na forma da%
legislac&o vigente; g

6.4.2.  Estrangeiros que ndo tenham representagéo legal no Brasil com poderes expressos para
receber citag&o e responder administrativa ou judicialmente;

6.4.3.  Que se enquadrem nas vedagdes previstas no artigo 9° da Lei n° 8.666, de 1993

Rua Coronel Simplicio Bezerra, 198, Centro, Alto Santo-CE, CEP 62.970-000, C.N.P.J.: 07.891.666/0001-26 FONE: #N/D
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7. DO CREDENCIAMENTO
7.1,

7.2,

7.3,
7.4.

7.5.

6.4.4,

6.4.5,
6.4.5,
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Que estejam sob faléncia, em recuperagso judicial ou extrajudicial, conciveg Be-cretiores,
concordata ou insolvéncia, em processo de dissolugdo ou liquidacéo:

Entidades empresariais que estejam reunidas em consorcio;
Que se enquadrem nas vedagtes previstas no artigo 9° da Lei n° 8.666, de 1993.

Os licitantes que estiverem presentes e se interessarem em se manifestar durante as fases do
procedimento licitatorio deverdo estar devidamente credenciados.

Podera ser credenciado o licitante interessado ou o seu representante legal.

Para o Credenciamento, dever@o ser apresentadas copias ou originais dos seguintes
documentos:

Quando feito por titular da empresa licitante:

7.21.

7.2.1.1.

7.2.1.2.

7.21.1.1.

7.21.1.2.

Documento de identificagdo oficial do ftitular da empresa
presente a sessdo publica;

Ato Constitutivo acompanhado de eventuais aditivos, podendo
serem substituidos pelo consolidado, caso este seja o dltimo ato
modificado no histérico de constituicdo, no qual estejam
expressos seus poderes para exercer direitos e assumir
obrigagbes em decorréncia de tal investidura,

Quando feito por Representante Legal do Licitante Interessado:

7.2.1.2.1.

7.2.1.2.2,

7.21.2.3.

7.21.24.

Documento de identificagéo oficial do representante designado
presente a sess&o plblica;

Instrumento Publico de Procurago ou Instrumento Particular,
com firma reconhecida e com poderes para formular ofertas de
precos e para praticar os demais atos pertinentes desta Tomada
de Precos, em nome do representado;

Documento de identificagdo oficial do ftitular da empresa
outorgante da procuracio;

Ato Constitutivo acompanhado de eveniuais aditivos, podendo
serem substituidos pelo consolidado, caso este seja o Gltimo ato
modificado no histérico de constituiglo, no qual estejam
expressos seus poderes para exercer direitos e assumir
obrigagbes em decorréncia de tal investidura.

Cada licitante podera credenciar apenas um representante,
Cada credenciado podera representar apenas um licitante.

Apbs a fase de credenciamento, é permitida a substituicdo do representante legal
credenciado, desde que devidamente justificada pelo licitante e autorizada pela Secretaria
de Infraestrutura, Obras e Urbanismo, com a apresentagéio de nova procuragéo plblica ou
particular e copia autenticada da identificago oficial do novo representante,

A ndo apresentacdo ou incorreciio de quaisquer dos documentos de credenciamento nio
impedird a participacéo do licitante nesta Tomada de Precos, porém impedira ¢ seu
representante de se manifestar durante a sesséo.

7.4.1.

7.4.2.

A documentacio de CREDENCIAMENTO de que trata esta segdo podera ser apresentada

SEPARADA ou DENTRO do ENVELOPE N° 01 - DOCUMENTOS DE HABILITACAO.

8. DAS DECLARAGOES E DO CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL
Os interessados devem apresentar & comissao, a seguinte documentacso:
Declaragéo de enquadramento do licitante como Microempresa — ME, Empresa de Pequeno

8.1,

8.1.1.

Porte — EPP, comprovando estar apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos \\%%:x_/\

Art, 42 a 49 da Lei Caemplementar n. 123, de 20086.

A apresentacio declaragio mencionada no subitem anterior é facultativa e
devera ser entregue tdo-somente pelos licitantes efetivamente enquadrados
gue pretendam se beneficiar do regime legal diferenciado e que ndo tenham

8.1.1.1,

Rua Coronei Simplicio Bezerra, 198, Centro, Alte Santo-CE, CEP 62.870-000, C.N.P.J.: 07.881.666/0001-26 FONE: #N/D

CODIGO EDITAL: TP5.0.0 OBRAS - PARTICIPAGAC AMPLA DE INTERESSADOS ~ PESSOA JURIDICA

n

Ay
3
i




ALTO SANTO

GOVERNO MUNICIPAL
O future jd comegou

sido alcancadas por alguma hipotese de excluséo do tr
diferenciado.

8.1.1.2. A participagdo em licitaggo na condigdo de microempresa ou empresa de
pequeno porte ou cooperativa equiparada, sem que haja o enquadramento
nessas categorias, ensejard a aplicagdio das sangfes previstas em Lei e a
exclusdo do regime de tratamento diferenciado.

8.1.1.21. A Comisséao Permanente de Licitagao podera realizar diligéncias
para verificar a veracidade da declarag&o.

8.1.2.  Certificado de Registro Cadastral no Cadastro de Fornecedores e Prestadores de Servigos
do Municipio de Alto Santo,

8.1.2.1. O licitante que ndo apresentar o CRC devera comprovar condiges para
cadastramento até o terceiro dia anterior & data marcada para a abertura das
propostas, conforme definido no predmbule deste edital.

8.2. A Declarag@o de Enquadramento como Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Equiparado e
o Certificado de Registro Cadastral no Cadastro de Fornecedores e Prestadores de Servigos do Municipio de Alto
Santo de que tratam esta segdo poderdo ser apresentadas SEPARADAS ou DENTRO do ENVELOPE N° 01 —

—. DOCUMENTOS DE HABILITACAOQ.

9. DA HABILITAGAO
9.1.  HABILITAGAO JURIDICA:

9.1.1.  Empresdrio Individual: Registro Publico de Empresa Mercantil na Junta Comerciai do
domicilio sede do licitante;

9.1.2.  Microempreendedor Individual: Certificado da Condicdo de Microempreendedor
Individual expedido pela Receita Federal do Brasil - RFB;

9.1.3. Sociedades Empresarias ou Empresa Individual de Responsabilidade Individual —
EIRELLI: Aio Constitutivo, Estatuto ou Conirato Social em vigor, devidamente registrado pela
Junta Comercial do domicilio sede do licitante;

9.14.  Sociedades por Acdes: Ato constitutivo, estatuto ou contrato sociat em vigor, devidamente
registrados pela Junta Comercial do domicitio sede do licitante, acompanhado de copia de
identidade e comprovacéo de eleicéc de seus administradores atuais;

9.1.5.  Sociedade Simples; Afo constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrados pelo Registro Civil de Pessoas Juridicas, ou Orgdo Equivalente, do domicilic
sede do licitante, acompanhado de copia de identidade e comprovacgéo de eleicio de seus
administradores atuais;

9.1.6. Empresa ou Sociedade Estrangeira em Funcionamento no Pais: Decreto de
autorizag@o, e ato de registro ou autorizagio para funcionamento expedido pelo 6rgéo
competente, quando a atividade assim o exigir;

9.1.6.1. Os atos constitutivos das empresas licitantes deverdo estar acompanhados
dos demais documentos aditivos e modificativos do seu fexto podendo ser
substituidos, preferencialmente, pela respectiva consolidacéo.

9.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
9.2.1. Prova de inscri¢éo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas;
9.22. Certiddo de regularidade fiscal com a Fazenda Federal;
9.23.  CertidZo de regularidade fiscal com a Fazenda Estadual do domicilio sede do licitante:

9.2.4. Certidao de regularidade fiscal com a Fazenda Municipal do domicilio sede do licitante; N

9.2.5.  Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS); {‘:, N

9.2.6.  Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a justica do trabalho. 1‘3
9.2.6.1. Caso o licitante detentor do menor prego seja Microempresa, Empresa de

pequeno porte, ou equiparado, devera apresentar toda a documentagéo
exigida para efeito de comprovagéo de regularidade fiscal, mesmo que esta
apresente aiguma restricdo, sob pena de inabilitagao.

Rua Coronel Simplicio Bezerra, 198, Centro, Alto Santo-CE, CEP 62.970-000, C.N.P.J.: 07.891.866/0001-28 FONE: #N/D
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9.3.  QUALIFICACAO TECNICA

9.3.1. Declaragéo formal de que dispora, por conta de eventual confratacdo, de instalagdes,
maquinas, equipamentos e pessoal técnico especializado, essenciais para o cumprimento
do objeto desta licitag&o.

8.3.2.  Prova de da empresa licitante e dos responsaveis técnicos indicados no item 9.3.1 acima,
no CREA (Conselho Regicnal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia) efou CAU
(Conselho de Arquitetura e Urbanismo).

8.3.3.  Comprovagéo da capacitagéo técnico-profissional, mediante apresentacéo de Certidso de
Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA ou CAU da regido pertinente, nos termos da
legislag@o aplicavel, em nome do(s) responsavel{is) técnico(s) e/ou membros da equipe
técnica que participaréo da obra, conforme elencados no item 9.3.1 acima, que demonstre
a Anotacao de Responsabilidade Técnica - ARY ou o Registro de Responsabilidade Técnica
- RRT, relativo & execucao do objeto desta licitagao.

9.3.3.1. Os responsaveis técnicos efou membros da equipe técnica acima elencados
deverao pertencer ao quadro permanenie da empresa licitante, na data
prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste
certame, o soOcio que comprove seu vinculo por intermédio de contrato
social/estatuto social; o administrador ou o diretor; 0 empregado devidamente
registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; e o prestador de
servigos com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaragdo de
compromisso de vinculag&o contratual futura, caso o licitante se sagre
vencedor do certame.

9.4. QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA:

9.41.  Certidéo negativa de faléncia ou recuperagéo judicial expedida pelo distribuidor da sede do
licitante,;

9.4.2.  Balance patrimonial e demonstragdes contabeis do dltimo exercicio social, ja exigiveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situagdo financeira da empresa,
vedada a sua substituic&o por balancetes ou balangos provisérios, podendo ser atualizados
por indices oficiais quando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentagdo
da proposta;

9.4.2.1. No caso de empresa constituida ne exercicio sccial vigente, admite-se a
apresentagao de balango patrimonial e demonstrages contabeis referentes ao
periodo de existéncia da sociedade.

9.4.3. Demonstrativo de comprovacao da situacéio financeira da empresa, constatada mediante
obtencao de indices de Liquidez Geral (L.G), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC),
resultantes da aplicacéo das férmulas:

LG= Liquidez Geral — superior a 1
SG= Solvéncia Geral — superior a 1
LC= Liguidez Corrente — superior a 1

Sendo,

LG= (AC+RLP}/ (PC+PNC)
SG= AT / (PC+PNC)
LC=AC/PC

Onde:

AC= Ativo Circulante

RELP= Realizavel a Longo Prazo
PC= Passivo Circulante

PNC= Passive n&ec Circulante
AT= Ativo Total

implici Centro, Alto Santo-CE, CEP 62.970-000, C.N.P.J.; 07,891,866/0001-26 FONE: #N/D
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9.4.3.1.

5 g nc
As empresas, cadastradas ou né&o no Cadastro de Fornecedohsa aif dores

de Servigos do Municipio de Alto Santo, que apresentarem resultado inferior
ou igual a 1{um) em qualquer dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia
Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverdo comprovar patriménio liquido de
10% (dez por cento) do Valor Estimado da contratago ou do itermn pertinente.

Garantia no valor de 3.083,55 (trés mil e oitenta e trés reais e cinguenta e cinco centavos),
relativo a 1% (um por cento) do Valor Estimado do objeto de contratacéo, assim definidos:

9.44.41.

9.4.4.2.

9.4.4.3.

Caucédo em dinheiro ou em titulos da divida piblica, devendo estes serem
emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de
liguidac@o e de custédia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados
pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda;

9.44.1.1. A0 optar por caugdo em dinheiro, 0s interessados deverdo se
dirigir & Unidade Arrecadadora/Tesouraria da Prefeitura de Alto
Santo, sito @ Rua Coronel Simplicio Bezerra, 198, Centro, Alto
Santo-CE, ou entrar em contato pelo telefone (88) 3429-2080,
para informagtes sobre a conta corrente especifica para essa
finalidade.

9.4.4.1.2. Caso a modalidade de garaniia recair em titulos da divida
plblica, estes deverdo vir acompanhados de laudos de
autenticidade e de laudo de valor atribuido aos titulos, com
valcres atualizados expedidos pela Comissdo de Valores
Mobiliarios — CVM do Banco Central do Brasil, hd no maximo,
um ano a ser contado do dia de abertura do Certame.

Seguro-garantia;

9.4.4.21. Caso a modalidade seja Seguro-Garantia, o licitante devera
fazer a comprovacao da apdlice ou de documento habil expedido
pela seguradora, do qual devera obrigatoriamente constar:

9.4.4.2.2, Beneficiario: PREFEITURA DE ALTO SANTO;

9.4.4.23. Objeto: Garantia de participaggo na TOMADA DE PREGOS N°
003/2019-TP;

9.4.4.24, Valor: 3.083,55 (trés mil e oitenta e trés reais e cinquenta e
cinco centavos);

9.4.4.2.5. Prazo de validade: no minimo, a partir de 60 (sessenta) dias
apos a data marcada para a sessio plblica, conforme definido
no predmbulo deste edital, podendo, na hipotese desta data cair
em final de semana ou feriado, ser estendida para o primeiro dia
Ofil posterior.

Fianca bancaria,

9.44.31. Caso a modalidade de garantia escolhida seja a fianga bancaria,
o licitante entregara o documento no original fornecido pela
instituicdo concedente junto com o registro da Instituicéo no
Banco do Central do Brasil, do qual devera, obrigatoriamente,
constar:

9.4.43.2. Beneficiario: PREFEITURA DE ALTO SANTO;

9.4.4.3.3. Objeto: Garantia de participagdo na TOMADA DE PREGCOS N°
003/2019-TP;

9.44.3.4. Valer: 3.083,55 (trés mil e oitenta e trés reais e cinquenta e
cinco centavos);

9.44.3.5. Prazo de validade: no minimo, a partir de 80 (sessenta) dias
apds a data marcada para a sess3o plblica, conforme definido
no predmbuic deste edital, podendo, na hipétese desta data cair
em final de semana ou feriado, ser estendida para o primeiro dia
dtil posterior.

9.44.3.6. A liberag&o de qualquer das garantias sera feita, para o licitante
inabilitado, somente apds concluida a fase de habilitagdo, e,
para os demais, somente apds o encerramento de todo o
processoe licitatorio;

Rua Corone! Simplicio Bezerra, 198, Centro, Alto Santo-CE, CEP 62.970-000, C.N.P.J.: 07.891.666/0001-26 FONE: #N/D
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9.4.4.4. A garantia de proposta podera ser executada:
9.4.44.1. Se o licitante retirar sua proposta comercial durante o seu prazo
de validade;
9.44.4.2. Se o licitante, depois de convocado para assinar o Contrato, n&o
o fizer;

9.5. CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 7°, INCISO XXXIil DA CONSTITUICAO FEDERAL.:

9.5.1.  Declaragéo de que nZo utiliza de méoc de obra direta ou indireta de menores de 18 {dezoito)
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a menores de 16
(dezesseis) anos, salvo na condigdo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos
da Lei 9.854, 1999, conforme Anexo li - Modelo de Declaragéo de cumprimento ao disposto
no inciso XXXl do art. 7°, da Constituicio Federal deste Edital.

10. DAS REGRAS ACESSORIAS DESTA TOMADA DE PREGOS

10.1. O licitante & o responsavel da veracidade de todos os requisitos de habilitacdo, sendo gue,
- comprovado o contrario, acarretara sua inabilitagéo imediata bem como aplicagdo das sancfes previstas neste Edital
& na legistacao vigente.

10.2,  N&o serfo aceitos documentos com indicagdo de CNPJ diferentes, salvo aqueles legalmente
permitidos.

10.3. Quando o contrato for executade por filial da empresa, o licitante deverd comprovar a regularidade
fiscal e trabalhista da matriz e da filial.

10.4. Todas as certiddes deveréo ser apresentadas dentro do prazo de validade estabelecido em lei ou
pelo orgéo expedidor, ou, na hipétese de auséncia de prazo estabelecido, deverfio estar datadas dos (ltimos 180
dias contados da data da abertura da sesséo plblica.

10.5.  Ndo serdo aceitos documentos rasurados ou ilegiveis.
10.6.  Sob pena de inabilitagéo, todos os documentos deverdo ser apresentados:

10.6.1. Na forma prevista em lei, e quando ndo houver regulamentacéo especifica, deverao sempre
ser apresentados em nome do licitante e com o nimero do CNPJ;

10.6.2. Em nome da matriz, se o licitante for a matriz;

10.6.3. Em nome da filial, se o licitante for a filial, exceto aqueles documentos que, pela propria
natureza, forem emitidos somente em nome da matriz;

10.6.4. Em original, em publicacgo da imprensa oficial ou em copia autenticada na forma da Lei,
exceto quando se fratarem de documentos que, por forga da Lei, possuam cadigos de
validagbes que possam ser validados através de consulta aos sitios expedidores, dos guais
serao juntados aos autos, a quaiquer momento, pela Comisséo Permanente de Licitacéo,
para efeito de comprovagao da consulta.

10.7. Havendoc necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Presidente
suspendera a sessdo, marcando, oportunamente, nova data € hora para a sua reabertura.

10.8.  Sera inabilitado o licitante que n&o comprovar sua habilitaggo, seja por ndo apresentar quaisquer dos
documentos exigidos, ou apresenta-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

10.9.  No caso de inabilitaggo, havera nova verificagdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate
ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da |.C n° 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitagdo
da proposta subsequente.

10.10. Da sessé&o publica desta Tomada de Pregos divulgar-se-a Ata na forma definida na Lei. \;& \

)
11. DA PROPOSTA \

11.1.  Aproposta de prego, apresentada no envelope n° 2, sera redigida em portugués, impressa, rubricada
em todas as suas paginas e ao final firmada pelo representante legal da empresa licitante, sem emendas, entrelinhas
ou ressalvas, devendo conter;

11.1.1.  Raz&o social, CNPJ, Enderego, Pessoa para contato do licitante Pessoa Juridica e Data da
Proposts;

11.1.2, Especificagbes do objeto de forma clara, observadas as especificagdes constantes dos
projetos elaborados pela Administrago;
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11.1.3.  Pregos unitarios e valor global da proposta, em algarismo, expresso en™Naged rrente

nacional (Real), de acordo com os precos praticados no mercado, considerande o modelo
de Planilha Orcamentaria anexo ao Edital;

11.1.31.  Na composicBo dos pregos unitarios o licitante devera apresentar
discriminadamente as parcelas relativas & mao de obra, materiais,
equipamentos e servicos;

11.1.3.2. Nos pregos cotados deverdo estar incluidos todos os insumos que ©s
compbem, tais como despesas com impostos, taxas, fretes, seguros e
quaisquer outros que incidam na contratagdo do objeto;

11.1.3.3.  Todos os dados informados pelo licitante em sua planitha deverso refletir com
fidelidade os custos especificados e a margem de lucro pretendida;

11.1.3.4.  N&o se admitird, na proposta de precos, custos identificados mediante o uso
da express&o "verba” ou de unidades genéricas.

11.1.4. Cronograma fisico-financeiro, conforme modelo Anexo ao Edital;

11.1.5. Beneficios e Despesas Indiretas - BDI, detalhando todos os seus componentes, inclusive
em forma percentual, conforme modelo anexo ao Edital:

11.1.5.1.  Os custos relativos a administragso local, mobilizaggo e desmobilizacgo e
instalagéo de canteiro @ acampamento, bem como quaisquer outros itens que
possam ser apropriados como custo direto da obra, ndo poderéo ser incluidos
na composi¢ao do BDI, devendo ser cotados na planilha orgamentaria.

11.1.5.2.  As aliquotas de tributos cotadas pelo licitante nao podem ser superiores aos
limites estabelecidos na legislagao tributaria:

11.1.5.3. Os tributos considerados de natureza direta e personalistica, como o Imposto
de Renda de Pessoa Juridica - IRPJ e a Contribuicio Sobre o Lucro Liguido -
CSLL, nédo deverdo ser incluidos no BDI, nos termos do art. 9°, if do Decreto
7.983, de 2013 (TCU, Sumula 254);

11.1.5.4,  Os licitantes sujeitos ao regime de tributagdo de incidéncia ndo-cumulativa de
PIS e COFINS devem apresentar demonstrativo de apurago de contribuicoes
sociais comprovando que os percentuais dos referidos tributos adotados na
taxa de BDI correspondem a média dos percentuais efetivos recolhidos em
virtude do direito de compensacao dos créditos previstos no art. 3° das Leis
10.637/2002 e 10.833/2003, de forma a garantir gue os pregos contratados
pela Administragéo Publica reflitam os beneficios tributérios concedidos pela
legislagdo tributaria.

11.1.5.,5. As empresas optantes pelo Simples Nacional deverdc apresentar os
percentuais de ISS, PIS e COFINS, discriminados na composicdo do BD,
compativeis as aliquotas a que estéo cbrigadas a recolher, conforme previsao
contida no Anexo IV da Lei Complementar 123/2008.

11.1.58. A composicdo de encargos sociais das empresas optantes pelo Simples
Nacional ndo podera incluir os gasios relativos as contribuicdes que estdo
dispensadas de recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae etc.), conforme dispdes o
art. 13, § 3°, da referida Lei Complementar;

11.1.5.7.  Na hipdtese de celebragdo de aditivos contratuais para a inclusdo de novos
servicos, o prego desses servicos serd calculado considerando o custo de
referéncia e a taxa de BDI de referéncia especificada no orcamento-base da
licitag@o, subtraindo desse prego de referéncia a diferenca percentual entre o
valor do orgamento-base e o valor global do contrato obtido na licitagéo, com
vistas a garantir o equilibrio econémico-financeiro do contrato e a manutengao
do percentual de desconio ofertado pelo contratado, em atendimento ao art.
37, inciso XXI, da Constituicdo Federal e aos arts. 14 e 15 do Decreto n.
7.983/2013; B

11.1.5.8. Sera adotado o pagamento proporcional dos valores pertinentes & u\
administragéo local relativamente ao andamento fisico do objeto contratual,
nos termos definidos no Projeto Basico e no respective cronograma.

11.1.6. Prazo de validade ndo inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de abertura da presente
Tomada de Precos:
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11.2.  Em nenhuma hipdtese podera ser alterado o teor das propostas apresentadas, sej PR prego
ou quaisquer outras condi¢cdes que importem em modificagbes de seus termos originais, ressalvadas apenas as
alteracdes absolutamente formais, destinadas a sanar evidentes erros materiais, sem nenhuma alteragio do
conteddo e das condigbes referidas, desde que n&o venham a causar prejuizos aos demais ficitantes.

11.3.  Erros formais no preenchimento da planilha nfio sBio motivo suficiente para a desclassificagso da
proposta, guando a planitha puder ser ajustada sem a necessidade de majoragéo do preco ofertado, atendidas as
demais condicGes de aceitabilidade.

11.4.  Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocagao para contratagdo, ficam os licitantes
liberados dos compromissos assumidos.

12. DA SESSAO PUBLICA DE ABERTURA DOS ENVELOPES

12.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-4 em sessao publica, na data, horario e local indicados no
preambulo deste Edital, quando o licitante, ou o seu representante, devera eniregar ao Presidente, documentagéo
de credenciamento, declaracdes, envelopes de habilitagio e proposta de precos.

12.2.  Apbs a identificagdo dos licitantes presentes, o Presidente submetera & verificagdo dos demais
licitantes, eventual documentagao recebida por via postal ou por meio de pessoa indicada pelo licitante, conforme
descrito na sec&o “DA DOCUMENTAGAQ".

12.3.  Apds aberta a sess&o, ndo serd permitida a saida dos licitantes da sala, exceto quando:
12.3.1. O Presidente suspender a sesséo para realizar os procedimentos desta Tomada de Precos:
12.3.2.  Por motivo superveniente, devidamente comprovado e autorizado pelo Presidente; e
12.3.3. ApoOs o encerramento dos trabalhos da sessao.

12.3.3.1. O desatendimento ao disposto neste item acarretara a excluséo imediata do
licitante e a aplicag8o de sancdes previstas na Legislacéo vigente.

12.4. A Sessdo sera realizada EXCLUSIVAMENTE para o processamento dos documentos de Habilitacio
& Proposta de Pregos, sendo gue, durante o seu decurso, ndo sera dirimida ou discutida gualguer ddvida bem como
ser prestado qualquer esclarecimento acerca do Edital, da Proposta e/ou das condigSes para a execugio do objeto.

12.4.1. Né&o sera aceita nenhuma documentagéo apds a data e horaric marcados para a abertura
da sessao, conforme definido no predmbulo deste Edital, a né&o ser aquelas solicitadas pela
Comiss&o Permanente de Licitag8o aos licitantes por conta de eventual diligéncia.

12.4.2. Os atos pdblicos poderdo ser assistidos por qualquer pessoa, mas somente deles
participarao ativamente os licitantes ou representantes credenciados, ndo sendo permitida
a intercomunicagéo entre eles, nem atitudes desrespeitosas ou que causem tumulios e
periurbem o bom andamento dos trabalhos.

12.5, A seguir, serdo identificados os licitantes e proceder-se-é & abertura do ENVELOPE N° 1 —
HABILITACAQ.

12.5.1. O conteudo dos envelopes serd rubricado pelos membros da Comisséo e pelos licitantes
presentes ou por seus representantes, e consultado o Cadastro de Fornecedores e
Prestadores de Servigos do Municipio de Alto Santo, se for o caso.

12.6. Como condigéo prévia ao exame da documentacgio de habilitacdo do licitante, a Comissao verificara
eventual descumprimento das condicées de participagéo e da existéncia de sangdo que impeca a participacao no
certame ou a futura contratacéo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

12.6.1. Cadastro de Fornecedores e Prestadores de Servicos do Municipio de Alto Santo;

12.6.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Uni&o (www. portaldatransparencia.gov.br/ceis);

12.6.3. Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa,
mantido pelo Conselho Nacional de Justica
{www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

12.7. A consuita aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu(s) socio(s)
administrador(es), por forca do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevé, dentre as sangdes impostas ao
responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a proibicdo de contratar com o Poder Publico,
inclusive por intermedio de pessoa juridica da qual seja s6cio majoritario.

12.7.1.  Daconsulta, a critério da comissao, podera ser juntada documentagdo de comprovacao aos
requisitos exigidos.

12.8. Constatada a existéncia de sangéo, a Comiss&o reputara o licitante inabilitado, por falta de condicso
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12.8.1. Nao ocorrendo a desclassificagdo por forca das situagdes acima mencionadas, a
documentacdo de habilitacdo dos licitantes entdo sera verificada, conforme demais
exigéncias previstas neste instrumento convocatério.

12.8.2. Caso a Comisséo julgue conveniente, podera suspender a reuniso para analisar os
documentos apresentados, marcando, na oportunidade, nova data e horaric em que voltara
a se reunir, informando os licitantes, sendo que, nessa hipdtese, todos os documentos de
habilitago j& rubricados e o ENVELOPE N° 2 — PROPOSTA DE PRECOS, rubricados
externamente por todos os licitantes e pelos membros da Comissao, permanecerio em
poder desta, até que seja concluida a fase de habilitaggo.

12.9.  Sera considerado inabilitado o licitante que:

12.9.1. N&o apresentar os documentos exigidos por este Instrumento Convocatério no prazo de
validade efou devidamente atualizados, ou ndc comprovar sua habilitacdo por meio do
Cadastro de Fornecedores e Prestadores de Servigos do Municipic de Alfto Santo,
ressalvado o disposto quanto & comprovagio da regularidade fiscal das Microempresas,
Empresas de Pegueno Porte e Equiparados;

12.9.2. Incluir a proposta de pregos no ENVELOPE N° 1 — HABILITACAO.

12.10. Ao licitante inabilitado sera devolvido o respectivo ENVELOPE N° 2 — PROPOSTA DE PRECCS, sem
ser aberto, depois de transcorrido o prazo legal sem interposigdo de recurso ou de sua desisténcia, ou da decisdo
desfavoravel do recurso,

12.11. Apds o procedimento de verificagdo da documentagdo de habilitagdo, 0 ENVELOPE N° 2 —
PROPOSTA DE PRECOS dos licitantes habilitados serdo abertos, na mesma sessao, desde que todos os licitantes
tenham desistido expressamente do direito de recorrer, ou em ato publico especificamente marcado para este fim,
apbs o regular decurso da fase recursal.

12.11.1. N&o ocorrendo a desisténcia expressa de todos os licitantes, quanto ao direito de recorrer,
0 ENVELOPE N°2 — PROPOSTA DE PRECOS dos licitantes sera rubricado pelos licitantes
presentes ao ato e mantidos inviolaveis aié a posterior abertura.

12.11.2. Ultrapassada a fase de habilitago e abertas as propostas, ndo cabe desclassificar o
licitante por motivo relacicnade com a habilitagéo, salvo em razdo de fatos supervenientes
ou s conhecidos apés o julgamento.

12.12. As propostas e os seus envelopes ser&o rubricados os documentos pelos membros da Comiss&o de
Licitag&o e pelos representantes legais dos licitantes presentes.

12.13. As propostas de pregos dos licitantes habilitados serdo entéo julgadas, conforme item proprio deste
Instrumento Convocatorio.

12.14. Em todos os atos plblicos, seréo lavradas atas circunstanciadas, assinadas pelos membros da
Comisséo e pelos representantes credenciados e licitantes presentes.

12.15. Constatada a existéncia de alguma restric8o no que tange a regularidade fiscal de Microempresa,
Empresa de Pequeno Porte ou Equiparado, esta sera convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis ap6s
solicitaggo da Comisséo de Licitagdo, comprovar a regularizag&o, sendo que o prazo podera ser prorrogado por
igual periodo.

12.15.1. A ndo regularizag&o fiscal no prazo previsto no subitem anterior acarretara a inabilitacao do
licitante, sendo facultada a convocacido dos Jicitantes remanescentes, na ordem de
classificagio.

12.15.2. Se, na ordem de classificagdo, seguir-se outra Microempresa, Empresa de Pequeno Porte

ou Equiparado com alguma restricdo na documentagao fiscal, sera concedido o mesmo
prazo para regularizacéo.

12.16. A intimacéo dos atos de habilitagdo ou inabilitag&o dos licitantes sera feita mediante publicagio na
imprensa oficial, salvo se presentes os prepostos dos licitantes no ato piiblico em que foi adotada a deciséo, caso 0
em que a intimagao sera feita por comunicagdo direta aos interessados e lavrada em ata. W

N
g
13. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
13.1. O critério de julgamento sera o de Menor Preco Global,

13.2. A Comiss&o de lLicitac&o verificara as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas
gue nao estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital.

13.2.1.  As propostas serfo classificadas em ordem crescente de precos propostos.
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13.2.2. A classificacéo das propostas serd pelo critéric de MENOR PREQO,WPG?O
MENOR PREGO GLOBAL.

13.2.3. A Comissdo, caso julgue necessario, poderd suspender a reunido para andlise das
propostas e se utilizar, se for o caso, de assessoramenio técnico especifico, através de
parecer que integrara o processo.

13.3. Sera desclassificada a proposta que:
13.3.1. N&o estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital;

13.3.2. Contiver vicios ou ilegalidades, for omissa ou apresentar irregularidades ou defeitos
capazes de dificultar o julgamento;

13.3.3. N&o apresentar as especificagbes técnicas exigidas no Projeto Basico ou anexos;

13.3.4. Contiver oferta de vantagem néo prevista neste edital, inclusive financiamentos subsidiados

ou a fundo perdido, ou apresentar prego ou vantagem baseada nas ofertas dos demais
licitantes;

13.3.5. Apresentar, na composicéo de seus pregos:
13.3.5.1.  Taxa de Encargos Sociais ou taxa de B.D.I. inverossimil:
13.3.5.2.  Custo de insumos em desacordo com 0s precos de mercado:

13.3.5.3.  Quantitativos de mao-de-obra, materiais ou equipamentos insuficientes para
compar a unidade dos servicos.

13.3.5.4.  Apresente qualquer um dos seus custos unitarios superiores ao
correspondente custo unitario de referéncia fixado pela Administragéo, em
conformidade com os projetos anexos a este edital.

13.3.6. Apresentar precos manifestamente inexequiveis, assim considerados aqueles que nao
venham a ter demonstrada sua viabilidade, através de documentagdo que comprove que
os custos dos insumos sdo coerentes com os de mercado e gue os coeficientes de
produtividade s&o compativeis com a execugao do objeto do contrato;

13.3.6.1. Considera-se manifestamente inexequivel a proposta cujo valor global
proposto seja inferior a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes
valores:

13.3.6.1.1.  Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50%
(cinquenta por cento) do valor orgado pela Administracao; ou

13.3.6.1.2, Valor orgado pela Administracao.

13.3.6.2.  Nessa situag&o, sera facultado ao licitante o prazo de 2 {dois) dias Uteis para
comprovar a viabilidade dos precos constantes em sua proposta, conforme
parametros do artigo 48, inciso {l, da Lei n° 8.666, de 1993, sob pena de
desclassificagao.

13.4. Se a proposta de preco n&o for aceitdvel, a Comiss@o de Licitagdo examinara a proposta
subseguente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificagéo.

13.5. N&o serd considerada qualquer oferta ou vantagem n&o prevista nesie Edital, para efeito de
julgamento da proposta.

13.6. A Comisséo de Licitag&o verificara o porte das empresas licitantes classificadas.

13.7. Havendo Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, procedera a comparag&o com
os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, para o fim de se aplicar o disposto nos Art. 44
e 45 da Lei Complementar n® 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n® 8.538, de 2015.

13.7.1. Nessas condigbes, as propostas de Microempresas, Empresas de Pegueno Porte e
Equiparados gue se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da proposta
de menor prego serdo consideradas empatadas com a primeira colocada.

13.7.2. A melhor classificada nos termos do item anterior tera o direite de apresentar uma uitlma\v\é«\
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo ’\
de 5 (cince) minutos, caso esteja presente na sessfo ou no prazo de 2 (dois) dias, contados
da comunicacéo da Comisséo de Licitagdo, na hipotese de auséncia.

13.7.2.1. Neste caso, a oferta devera ser escrita € assinada para posterior inclus&o nos
autos do processo licitatorio.

13.7.3. Caso a Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados melhor classificada
desista ou ndo se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes
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Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados gue se en F& aquele
intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificacéo, para o exercicio do mesmo
direito, nos mesmos prazos estabelecidos no subitem anterior.

13.8. Caso sejam identificadas propostas de pregos idénticos de Microempresas, Empresas de Pequeno
Porte e Equiparados empatadas na faixa de até 10% (dez por cento) sobre o valor cotado pela primeira colocada, a
Comiss&o de Licitagdo convocara os licitantes para que comparegam ao sorteio na data e horario estipulados, para
que se identifique aquela que primeiro podera reduzir a oferta.

13.9. Havendo éxito no procedimento de desempate, sera elaborada a nova classificacdo das propostas
para fins de aceitacéo do valor ofertado.

13.10. Nao sendo aplicavel o procedimento, ou ndo havendo &xito na aplicagdo deste, prevalecera a
classificagdo inicial.

13.11. Persistindo 0 empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos:
13.11.1. Produzidos no Pais;
13.11.2. Produzidos ou prestados por empresas brasileiras;

13.11.3. Produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de
tecnclogia no Pafls.

13.12. Esgotados todos os demais critérios de desempate previstos em lei, a escolha do licitante vencedor
ocarrera por meio de sorteic, para o qual os licitantes habilitados serdo convocados.

13.13. Sempre que a proposta néo for aceita, e antes de a Comisséo de Licitagdo passar a subsequente,
havera nova verificacéo da eventual ocorréncia do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar
n° 123, de 2008, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

13.14. Do julgamento das propostas e da classificacdo, sera dada ciéncia aos licitantes para apresentagao
de recurso no prazo de 5 (cinco) dias Uteis.

13.15. Interposto o recurso, serd comunicado aos demais licitantes, que poderdo impugna-lo no mesmo
prazo.

13.16. Transcorrido o prazo recursal, sem interposicio de recurso, ou decididos os recursos interpostos, a
Comissao de Licitagdo encaminharé o procedimento licitatério para homologagao do resultado do certame pela
autoridade competente e, apds adjudicacfo do objeto licitado a0 licitante vencedor.

13.17. A intimac&o do resultado do julgamento das propostas sera feita mediante publicagéo na imprensa
oficial, salvo se presentes os prepostos dos licitantes no ato plblico em que foi adotada a decisdo, caso em que a
intimacé&o sera feita por comunicagéo direta aos interessados e lavrada em ata.

14, DA REABERTURA DA SESSAOQ PUBLICA
14.1. A Sess#o Piblica sera reaberta exclusivamente de forma PRESENCIAL, nas seguintes condicdes:

14.1.1. Quando o licitante detentor da proposta mais vantajosa for inabilitado, ndc assinar o
contrato ou ndo refirar o instrumento equivalente, ou, ainda, quando houver erro na
aceitacdo do preco; e

14.1.2. Nas hipdteses de provimento de recurso que leve a anulagéo de atos anteriores a realizagéo
da sesséo plblica precedente ou em que seja anulada a propria sesséo plblica.

14.2.  Todos os licitantes remanescentes serdo convocados para acompanhar a sessio reaberta.

14.2.1. O licitante subsequente, sendo respeitada a ordem de classificagéo, e observadas as regras
de desempate deste Edital, sera convocado tendo por base o préprio preco que ofereceu
na sua proposta;

14.2.2. O direito de preferéncia previsto na Secao "DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS” devera
ser recalculado levando-se em consideragdo a proposta apresentada pelo licitante
subsequente;

14.2.3. Existindo ME/EPP ou equiparado dentro do novo critério de preferéncia, prosseguir-se-a,
normalmente, nos termos da Segéo ‘DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS":

14.2.4. Finalizado o procedimento previsto na Secéo "DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS", ou
inexistindo direito de preferéncia de ME/EPP ou equiparado, podera ser realizada
negociagao de precos para a obtengdo de melhores precos;

14.2.5. Declarado o vencedor, o procedimento devera ser registrado em ata e abrir-se-a novo prazo
recursal, nos termos da Se¢&o "DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS®, prosseguindo-se,
normalmente, com as demais fases previstas neste Edital.
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14.3. A convocag&o podera ser feita diretamente, por correspondéncia, e-mail, ou, ain y Q&‘c‘g‘ e, de
acordo com a fase do procedimento licitatorio.

14.4. A convocagdo feita por e-mail ou fac-simile dar-se-a de acordo com os dados contidos no Cadastro
de Fornecedores e Prestadores de Servigos do Municipio de Alto Santo, sendo responsabilidade do licitante manter
0s seus dados cadastrais atualizados.

15. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

15.1. A interposicéo de recurso referente & habilitacdo ou inabilitacso de licitantes e julgamento das
propostas observara o disposto no art. 109, § 4°, da Lei 8.666, de 1993.

15.2.  Apos cada fase da licitagio, os autos do processo ficardo com vista franqueada aos interessados,
pelo prazo necessario & interposicao de recursos.

16.3. O recurso da decis&o que habilitar ou inabilitar licitantes e que julgar as propostas tera efeito
suspensivo, podendo a autoridade competente, motivadamente e presentes razdes de interesse publico, atribuir aos
demais recursos interpostos, eficacia suspensiva.

15.4.  Os recursos deverao ser protocolados na Sala da Comissio Permanente de Licitacdo, situada & Rua
. Coronel Simplicio Bezerra, 198, Centro, Altc Santo-CE, CEP 62.970-000, de segunda a sexta, das 08:00h as 12:00h.

15.5. O recurso sera dirigido a0 Sr. Carlos Vinicius Damaceno Bessa, Secretario de Infraestrutura, Obras
e Urbanismo do Municipio de Alto Santo, Estado do Ceara, por intermédio da Comisséo de Licitagao, a qual podera
reconsiderar sua decisdo, no prazo de 5 (cinco) dias lteis, ou, nesse mesmo prazo, fazé-lo subir, devidamente
informade, devendo, neste caso, a decisio ser proferida deniro do prazo de 5 (cinco) dias Uteis, contado do
recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.

15.6.  Os recursos interpostos fora do prazo nédo serdo conhecidos.

16. DA CONTRATAGAO E DA VIGENCIA

16.1.  Apbs a homologagéo da licitagao, em sendo realizada a contratacdo, devera ser firmade Termo de
Contrato, prorrogavel na forma dos art. 57, § 1° e 79, §5° da Lei n°® 8.666/93.

16.2. O Contrato tera vigéncia de 6 (seis) meses.

16.2.1. A vigéncia podera ultrapassar o exercicio financeiro, desde que as despesas referentes &
contratacdo sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro, para fins de inscrigso
em restos a pagar.

16.3. A execugéio dos servigos serd iniciada a partir da assinatura da Ordem de Servico.

16.4. A prorrogacéo dos prazos de execugdo e vigéncia do contrato seré precedida da correspondente
- adequacao do cronograma fisico-financeiro, bem como de justificativa e autorizacio da autoridade competenie para
- acelebracéo do ajuste, devendo ser formalizada nos autos do processo administrativo.

16.5. O adjudicatario tera o prazo de 5 (cinco) dias Gteis, contados a partir da data de sua convocagao,
para assinar o Termo de Contrato, sob pena de decair do direito a contratacéo, sem prejuizo das sancgoes previstas
neste Edital.

16.5.1. Alternativamente & convocagéo para comparecer perante a Secretaria de Infraestrutura,
Obras e Urbanismo para a assinatura do Termo de Contrato, a Administracdo podera
encaminha-lo para assinatura mediante correspondéncia postal com aviso de recebimento
(AR) ou meio eletrdnico, para que seja assinado no prazo de 3 (trés) dias, a contar da data
de seu recebimento.

16.5.2. O prazo para assinatura e devolug&o do Termo de Contrato poderd ser prorrogado, por igual
periodo, por solicitacdo justificada do adjudicatario e aceita pela Secretaria de
Infraestrutura, Obras e Urbanismo.

16.6. Antes da assinatura do Termo de Contrato, a Administragdo realizard consulta ao Cadastro de

Fornecedores e Prestadores de Servigos do Municipio de Alto Santo.

16.6.1. Na hipdtese de irregularidade no Cadastro de Fornecedores e Prestadores de Servigos do
Municipio de Alto Santo, o CONTRATADO devera regularizar a sua situacéo perante o
cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias, sob pena de aplicacio das penalidades previstas
no edital e anexos.

16.7. Se o adjudicatario, no ato da assinatura do Termo de Contrato, ndo comprovar que mantém as
mesmas condigdes de habilitacdo, ou quando, injustificadamente, recusar-se & assinatura, podera ser convocado
outro licitante, desde que respeitada a ordem de classificag@o para celebrar a contratagdo nas mesmas condicdes
da proposta vencedora, sem prejuizo das sangdes previstas em Lel.
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16.8. Ao assinar o contrato, 0 CONTRATADQ declara sua expressa concordarcia com " a0 do

projeto basico, sujeitando-se, em caso de alteragdes contratuais, a disciplina da Lei de Diretrizes Orgamentarias
vigentes e do Art. 13, Inciso Il, do Decreto 7.983, de 2013.

16.9. O contrato sera, também, vinculado ac cronograma fisico-financeiro da proposta vencedora, que
contem especificagéo fisica completa das etapas necessarias & medic@o, ao monitoramento e ao controle das obras,
n&o se aplicando, a partir da assinatura do contrato e para efeito de execugao, medicdo, monitoramento, fiscalizacdo
e auditoria, 0s custos unitérios da planilha de formagéo do preco.

16.10. Os servicos a serem contratados deverdo ser executados e concluidos dentro dos prazos
estabelecidos, exclusivamente, pelo cronograma fisico-financeiro, incluido neste prazo a mobilizacdo e
desmobilizagdo e a execucio dos servicos propriamente ditos.

16.11, No exclusivo interesse da Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo, esta podera emitir, tantas
quantas Ordens de Servigo de Execucdo, ou Ordens de Paralisacio, ou Ordens de Reinicio de Servicos que se
fagam necessarias para 0 bom desenvolvimento dos servigos, desde que devidamente justificada e nos prazos
permitidos pela Lel,

16.12. Ocorrendo impedimento, paralisag&o, ou sustagio do contrato, o cronograma de execucdo serd
prorrogado automaticamente por igual tempo, ndo havendo necessidade de Termo Aditive de Rerratificagéo, mas
de simples apostilamente do novo cronograma fisico-financeiro, acompanhado da respectiva justificativa emitido e
aprovado pela Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo.

16.12.1. Para que seja admitida a paralisacdo dos servicos efou sustagdo deste conirato, o
interessado deve comunicar previamente & Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo
0s motivos ensejadores de tal procedimento, informado, inclusive, o prazo.

16.13. Excepcionalmente, os prazos de inicio de etapas de execugio admitem prorrogagio, permanecendo
as demais clausulas do contrato e assegurada & manuteng&o de seu equilibrio econémico-financeiro, desde que
ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo;

16.13.1. Alterac&o do projeto ou especificagtes;

16.13.2. Superveniéncia de fato excepcional cu imprevisivel, estranho a vontade das partes, que
altere fundamentalmente as condigdes de execugdo do contrato;

16.13.3. Interrupcéo da execugao do contrato ou diminuigdo do ritmo de execucdo por ordem e no
interesse da Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo;

16.13.4. Aumento das gquantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos na
legislagio vigente;
16.13.5. Impedimento de execugdo do contrato, por fato ou ato de terceiro reconhecido pela

Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo em documento contemporaneo & sua
ocorréncia;

16.13.6. Omissdo ou atraso de providéncias a cargo da Secretaria de Infraestrutura, Obras e
Urbanismo, inclusive guanto aos pagamentos previstos de que resulte, diretamente,
impedimento ou retardamento na execugéo do contrato, sem prejuize das sangdes legais
aplicaveis aos responsaveis.

16.13.7. Salvo em decorréncia de fato imprevisto, ou na hipdtese da ocorréncia da teorta da
imprevisao, caso em que havera Termo Aditivo, as modificagdes que vierem a se adotar
neste contrato serfo efetivadas mediante Termo de Rerratificacgo Contratual.

17. DO REAJUSTE

17.1. O valor do contrato serd fixo e irreajustével, porém poderad ser corrigido anualmente mediante
requerimento do CONTRATADO, apés o interregno minimo de um ano, contado a partir da data limite para a
apresentagdo da proposta, pela variagdo do indice INCC (indice Nacional de Custos da Construg&o) ou outro que
vier a substitui-lo, e afetara exclusivamente as etapas/parcelas do empreendimento cujo atraso nao decorra de culpa
do CONTRATADO.

18. DO REGIME DE EXECUGAO @
18.1. O contrato sera realizado por execugdo indireta, sob o regime de Empreitada por Preco Global. \&

\}l
N

19. DAS ALTERACOES
19.1. Eventuais alteracdes contratuais reger-se-8o pela disciplina do art. 65 da Lei n® 8.666, de 1993.
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19.2.  Adiferenga percentual entre o valor global do contrato e o preco global de referénc rles S ra ser

reduzida em favor do CONTRATADO em decorréncia de aditamentos que modifiquem a planilha orcamentaria.

20. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAGAO

20.1. O recebimento e a fiscalizagéo do objeto desta Licitagéo estio definidos no Projeto Basico, anexo
deste Edital.

21. DAS OBRIGAGOES DO CONTRATANTE E DO CONTRATADO
21.1.  Asobrigacbes do Contratante e do Contratade s&o as definidas no Projeto Bésico, anexo deste Edital.

22. DA SUBCONTRATACAO
22.1.  Asregras para subcontratacdo sao as definidas no Projeto Basico, anexo deste Edital.

23. DAS HIPOTESES DE RESCISAO

23.1. O Termo de Contrato podera ser rescindido nas hipteses previstas no art. 78 da Lei n° 8.666, de
1993, com as consequéncias indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuizo da aplicagdo das sancoes previstas
no Anexo | — Projeto Basico, deste Edital.

23.2.  Os casos de rescis&o contratual serdo formalmente motivados, assegurando-se ao CONTRATADO
o direito & prévia e ampla defesa.

23.3. O CONTRATADO reconhece os direitos da Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo em caso
de rescis&o administrativa prevista no art. 77 da Lei n° 8.666, de 1993.

23.4. O termo de rescisa@o, sempre que possivel, deverd indicar:

23.4.1. Balango dos eventos contratuais j& cumpridos ou parciaimente cumpridos em relagéo ac
cronograma fisico-financeiro, atualizado;

23.4.2. Relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
23.4.3. Indenizagdes e multas.

24. DO PAGAMENTO

24.1. O pagamento seré realizado no prazo maximo de até 30 (trinta) dias contados da apresenta¢éo da
fatura, em conformidade com a Ordem de Servigo, através de ordem bancéria, para crédito em banco, agéncia e
contracorrente indicados pelo CONTRATADO;

241.1. Seraconsiderada data do pagamento o dia em gue constar come emitida a ordern bancaria.

24.2. A Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo n&o se responsabilizara por qualquer despesa que
venha a ser efetuada pelo CONTRATADO, que porventura ndo tenha sido acordada no contrato.

24.2.1. E vedada expressamente a realizagdo de cobranga de forma diversa da estipulada neste
Edital, em especial a cobranga bancaria, mediante boleto ou mesmo o protesto de titulo,
sob pena de aplicagdo das sancdes previstas ne Edital e indenizac@o pelos danos
decorrentes.

24.3. A Nota Fiscal/Fatura sera emitida pelo CONTRATADO de acordo com os seguintes procedimentos:

24.3.1. Ao final de cada etapa da execug&o contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-
Financeiro, o CONTRATADO apresentaré 2 medigdo prévia dos servigos executados no
periodo, através de planilha e meméria de calculo detalhada.

24.3.1.1. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos
previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem
executados em sua totalidade.

24.3.1.2. Se o CONTRATADQ vier a adiantar a execugdo dos servicos, em relacio a
previsdo original constante no Cronograma Fisico-Financeiro, podera
apresentar a medicéo prévia correspendente, ficando a cargo da Secretaria de
Infraestrutura, Obras e Urbanismo aprovar a quitacdo antecipada do valor
respectivo, desde que ndo fique constatado afraso na execucio dos servicos
entendidos como criticos.

24.3.1.3. Juntamente com a primeira medicdc de servicos, 0 CONTRATADO devera
apresentar comprovagéo de matricula da cobra junto a Previdéncia Social.
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24.3.2. A Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo tera o prazo de 05
contados a partir da data da apresentacdo da medicdo, para aprovar ou rejeitar, no todo ou
em parie, a medicao prévia relatada pelo CONTRATADO, bem como para avaliar a
conformidade dos servicos executados.

24.3.2.1. No caso de etapas ndo concluidas, serdo pagos apenas 0s Servigos
efetivamente  executados, devendo o CONTRATADO regularizar o
cronograma na etapa subsequents.

24.3.2.2.  Aaprovagéo da medigdo prévia apresentada pelo CONTRATADO nao o exime
de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitagdo
definitiva dos servicos executados.

24.4. Apos a aprovagic, o CONTRATADO emitira Nota Fiscal/Fatura no valor da mediggo definitiva
aprovada, obrigatoriamente acompanhada da planilha de medig&o, com detalhamento dos servicos executados, &
de memdria de calculo detalhada.

24.5. O pagamento somente serd efetuado apds o “atesto”, pelo servidor competente, da Nota
Fiscal/Fatura apresentada pelo CONTRATADO, acompanhada dos demais documentos exigidos neste Edital.

24.51. O "atesto” da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado & verificacio da conformidade da Nota
Fiscal/Fatura apresentada pelo CONTRATADQ com os servicos efetivamente executados,
bem como a apresentacdo dos documentos de comprovagio, conforme descrito a seguir.

24511, O pagamento da primeira parcela do servico ficara condicicnado a
apresentacdo pelo CONTRATADOQ dos seguintes documentos:

24.51.1.1. Cépia da Anotagéo da Responsabilidade Técnica (ART) no
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA),
referente ao registro da cbra, em 02 (duas) vias;

245.1.1.2. Cépia da matricuta CE] (Cadastro Especifico do INSS) da obra;
em 02 (duas) vias;

24.5.1.2.  Em se tratando de medic&o final, o CONTRATADOQ devera apresentar o Termo
de Recebimento Provisério da Obra, emitide pela FISCALIZACAQ.

24.6. O pagamento sera precedido de consulta ao Cadastro de Fornecedores e Prestadores de Servigos

do Municipio de Alto Santo, para comprovagao de cumprimento dos requisitos de habilitaggo estabelecidos neste
edital.

24.6.11.  Na hipdtese de irregularidade no registro no Cadastro de Fornecedores e
Prestadores de Servicos do Municipio de Alto Sanio, o CONTRATADQ devera
regularizar a sua situag@o peranie o cadastro no prazo de até 5 (cinco) dias
Uteis, sob pena de aplicagéo das penalidades previstas no edital e seus anexos
e rescis@o do contrato.

24.7. Havendo erro na apresentacéo da Nota Fiscal/Fatura ou dos decumentos pertinentes & contratagao,
ou, ainda, circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, o pagamento ficard pendente até gue o
CONTRATADO providencie as medidas saneadoras, sendo que, nesta hipétese, o prazo para pagamento iniciar-
se-4 apos a regularizagdo da situacdo, ndo acarretando quaiquer 6nus para Cadastro de Fornecedores e
Prestadores de Servigos do Municipio de Alto Santo.

24.7.1. Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, Cadastro de
Fornecedores e Prestadores de Servigos do Municipio de Alto Santo devera comunicar ao
responsavel pela fiscalizag&o quanto & inadimpléncia do prestador dos servigos, bem como
guanto a existéncia de pagamento a ser efetuado pela Administragdo, para que sejam
acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

24.7.2. Havendo a efetiva prestagao de servigos, os pagamentos serdo realizados normalmente,
até que se decida pela rescis&o coniratual, caso o CONTRATADO n&o regularize sua
situagéo junto ao Cadastro de Fornecedores e Prestadores de Servicos do Municipio de
Alto Santo;

adotar as medidas necessdrias & rescis@o do contrato em execucdo, nos autos dos
processos administrativos correspondentes, assegurado ao CONTRATADO 2 ampla
defesa.

24.8. Sera efetuada a retengdo ou glosa no pagamento, proporcional & irregularidade verificada, sem
prejuizo das sangbes cabiveis, caso se constate que o CONTRATADO:

24.8.1. Nao produziu os resultados acordados;
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24.8.3. Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execucédo do objeto, ou
utilizou-os com qualidade ou guantidade inferior & demandada.

24.9. Quando do pagamento, sera efetuada a retengo tributéria prevista na legislagdo apiicavel.

24.9.1. O CONTRATADO regularmente optante pelo Simples Nacional ndo sofrerd a retencéo
tributaria quanto aos impostos e contribuicdes abrangidos por aquele regime, no entanto, o
pagamento ficara condicionado & apresentagdo de comprovacao, por meio de documento
oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei
Complementar.

24.10. A Secretaria de Infraestrutura, Industria, Comércio e Turismo deduzird, do montante a ser pago, 0s
valores correspondentes as multas e/ou indenizagbes devidas pelo CONTRATADO.

24.11. O desconto de qualgquer valor no pagamento devido ac CONTRATADO seré precedido de processo
administrativo em que sera garantido & empresa o contraditorio e a ampla defesa, com os recursos e meios que fhes
s&o inerentes.

24.12. E vedado ao CONTRATADO transferir a terceiros os direitos ou créditos decorrentes do contrato.

24.13. Quando da ocorréncia de eventuais atrasos de pagamentc provocados exclusivamente pela
Secretaria de Infraestrutura, Industria, Comércio & Turismo, o valor devido devera ser acrescido de compensacdo
financeira, e sua apuragéo se fard desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os
juros de mora serdo calculados & taxa de 0,5% (meio por cento) ac més, ou 6% (seis por cento) ag ane, mediante
aplicag&e das seguintes formulas:

EM=1xN x VP, sendo;

EM = Encargos moratorios:;

N = Ndmero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efativo pagamentg;
VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Indice de compensacé&o financeira = 0,00016438, assim apurado:

= (TX) [ = (6/100) I =0,00016438
365 X = Percentual da taxa anual = 6%.

25, DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS.
25.1. Comete infragdo administrativa nos termos da Lei n° 8.666, de 1993 0 CONTRATADO que:

25.1.1.  N&o executar total ou parcialmente qualquer das obrigacées assumidas em decorréncia da
contratacio,

25.1.2. Ensejar o retardamento da execugédo do objeto;
25.1.3. Fraudar na execugdo do contrato;

25.1.4. Comportar-se de modo inidoneo;

25.1.5. Cometer fraude fiscal, ou

25.1.6. N&o mantiver a proposta;

25.2. O CONTRATADO que cometer qualquer das infragdes acima discriminadas ficara sujeito, sem
prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sancées:

25.2.1. Adverténcia por faltas leves, assim entendidas aguelas que n&o acarretem prejuizos
significativos para a Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo;

25.2.2. Multa moratéria de 0,33% (trinta e trés décimos por cento) por dia de atraso injustificado
sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias, sendo que, a partir do =
31¢ {trigésimo primeiro) dia de atraso, o contrato podera ser rescindido. \.M
252.2.1. Em se tratando de inobservancia do prazo fixadoe para apresentacdo da '

garantia (seja para reforgo ou por ocasidio de prorrogacéo), aplicar-se-a multa \

de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso,

observado o méximo de 2% (dois por cento), de modo que o atraso superior a

16 (quinze) dias Uteis autorizard a Secretaria de Infraestrutura, Obras e

Urbanismo a promover a resciséo do contrato:

25.2.2.2.  As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas
independentes entre si.
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25.2.3. Multa compensatoria de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do céﬁé@ﬁﬁb%o de
inexecucao total do objeto;

25.2.31.  Em caso de inexecugéo parcial, a multa compensatéria, no mesmo percentual
do subitem acima, serd aplicada de forma proporcional 3 obrigacéo
inadimplida;

25.2.4. Suspensfo de licitar e impedimento de contratar com a administrago pUblica municipal,
pelo prazo de até dois anos;

25.2.5. Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a administragéo publica municipal,
enguanto perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou até que seja promovida a
reabilitacgdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida
sempre que o CONTRATADO ressarcir a Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo
pelos prejuizos causados e apds decorrido o prazo da penalidade de suspens&o do subitem
anterior:

25.3. A aplicagdo de multa ndo impede que a Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo rescinda
unilateralmente o Contrato e aplique as outras san¢tes cabiveis.

25.4. Arecusa injustificada do Adjudicataric em assinar o Contrato, apds devidamente convocado, dentro
- do prazo estabelecido pela Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo, equivale & inexecugao total do contrato,
sUjeitando-a as penalidades acima estabelecidas.

25.5. A aplicagéo de qualquer penalidade nac exclui a aplicagdo da multa.

25.6. Também fica sujeita as penalidades do art. 87, lll e IV da Lei n° 8.666, de 1993, o CONTRATADO
que:

25.6.1. Tenha sofrido condenagac definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos:

25.6.2. Tenha praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagso;

25.6.3. Demonstre ndo possuir idoneidade para contratar com a Administragdo em virtude de atos
ilicites praticados,

25.7. A aplicagéio de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo administrativo que
assegurara o contraditorio e a ampla defesa observando-se o procedimento previsto na Lei n° 8.666, de 1993, e
subsidiariamente na Lei n® 9.784, de 1899.

25.8.  Aautoridade competente, na aplicacéo das sangdes, levard em considerag&o a gravidade da conduta
do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado & Administracao, observado o principio da
proparcionalidade.

25.9. As multas devidas e/ou prejuizos causados & Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo seréo
- deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor do Municipio de Alto Santo, ou ainda, quando for o
caso, serdo inscritos na Divida Aliva do Municipio e cobrados judiciaimente.

25.9.1. Caso a Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo determine, a multa devera ser
recolhida no prazo maxime de 10 (dez) dias, a contar da data do recebimento da
comunicagéo enviada pela autoridade competente.

25.10. As penalidades serao obrigatoriamente registradas no Cadastro de Fornecedores e Prestadores de
Servigos do Municipio de Alto Santo.

25.11. As sangbes aqui previstas sao independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso
das multas, cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis.

26. DA IMPUGNACAO

26.1.  Decaira do direito de impugnar os termos deste Edital perante esta Administracdo, ¢ licitante que néo
o fizer ate o segundo dia Util que anteceder a abertura dos envelopes com as propostas, pelas falhas ou
frregularidades que viciariam este Edital, hipdtese em que tal comunicacao nao tera efeito de recurso.

26.2. Aimpugnacdo feita tempestivamente pelo licitante n&o o impedira de participar do processo licitatdrio
até o frénsito em julgadoe da deciséo a ela pertinente.

26.3. Qualquer cidadao ¢ parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicacio da Lei
n°® 8.666, de 1993, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias Uteis antes da data fixada para a abertura dos
envelopes de habilitagao, devendo a Administrac&o julgar e responder a impugnacao em até 3 (trés) dias Uteis, sem
prejuizo da faculdade prevista no § 12 do art. 113 da referida Lei.

26.4. A impugnag&o poderd ser realizada por peti¢o protocolada na Sala da Comisséo Permanente de
Licitagdo, situada & Rua Coronel Simplicio Bezerra, 198, Centro, Alto Santo-CE, CEP 62.970-000.
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27. DAS DISPOSICOES GERAIS

27.1. A autoridade competente podera revogar a licitac@o por razdes de interesse publico decorrente de
fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anuta-la
por ilegalidade, de oficio ou por provocacgéo de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

27.2. A homologagao do resultado desta licitaggo n&o implicara direito & contratagao.

27.3. Os licitantes assumem todos os custos de preparagéo e apresentacdo de suas propostas e a
Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo n&o serda, em nenhum caso, responsavel por esses custos,
independentemente da condugio ou do resultado do processo licitatdrio.

27.4.  Anparticipacéo na licitacdo implica plena aceitag&o, por parte do licitante, das condicdes estabelecidas
neste instrumento convocatdrio e seus Anexos, bem como da obrigatoriedade do cumprimento das disposicdes nele
contidas.

27.5. Qualquer modificag&o no instrumento convocatério exige divulgacéo pelo mesmo instrumento de
publicag&o em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto guando,
inquestionavelmente, a alteracéo nae afetar a formulagéo das propostas.

27.6. Nao havendo expediente ou ocorrendo quaiguer fato superveniente que impeca a realizacdo do
certame na data marcada, a sesséo serd automaticamente transferida para o primeiro dia Gtil subsequente, no
- mesmo horario e local anteriormente estabelecidos, desde que ndo haja comunicagdo da Comissdo em sentido
contrario.

27.7. E facultada & Comisséo ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitagdo, a promogéo de
diligéncia destinada a esclarecer ou complementar a instrucdo do processo, vedada a inclus&o posterior de
documento ou informagéo gue deveria constar no ato da sessao plblica.

27.8.  Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a Comisséo
Permanente de Licitagdo podera fixar o prazo de 08 (oito) dias Uteis para a apresentaco de nova documentacao
ou proposta, escoimadas das causas que as inabilitaram cu desclassificaram.

27.9. As normas que disciplinam este certame serdo sempre interpretadas em favor da ampliagao da
disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administracao, o principio da isonomia,
a finalidade e a seguranca da contratagdo.

27.10. Em caso de cobranga pelo fornecimento de copia da integra deste Edital e de seus anexos, o valor
se limitara ao custo efetivo da reprodugéo grafica de tais documentos, nos termos do artigo 32, § 5°, da Lei n® 8.666,
de 1993,

27.11. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e
incluir-se-a o do vencimento.

27.12. 86 se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administracéo.

27.13. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do licitante,
desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isocnomia e do interesse publico.

27.14. Em caso de divergéncia entre disposicbes deste Edital e de seus Anexos ou demais pecas que
cempdem o processo, prevaleceréo as deste Edital.

27.15. Os casos omissos seréo dirimidos pela Comissgo com base nas disposicoes da Lei n. 8.668, de 1993,
e demais diplomas legais eventualmente aplicaveis.

27.16. O Edital esta disponibilizado, na integra, na Sala da Comissac Permanente de Licitagao, situada a
Rua Coronel Simplicio Bezerra, 198, Centro, Alto Santo-CE, CEP 62.970-000, de segunda a sexta, das 08:00h as
12:00h, mesmo enderego e periodo no qual os autos do processo administrativo permanecerdo com vista
franqueada aos interessados e onde serdo recebidos os documentos de habifitagéo dos licitantes n&o credenciados
no Cadastro de Fornecedores e Prestadores de Servigos do Municipio de Alto Santo, para efeito de cadastramento
por esta Administrag@o (art. 22, § 2°, da Lei n® 8.666, de 1993).

27.17. O foro para dirimir questdes relativas ao presente Edital sera o da Secao Judiciaria da Comarca de
Alto Santo, Estado do Ceard, com exclus&o de qualquer outro.

4
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27.18. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, 0s seguintes anexos:
27.181.
27.18.2.
27.18.3.

27.18.4.

27.18.5.

Anexo | — Projeto Basico;
Anexo Il - Modelo de Proposta;

Anexo IIl - Modelo de Declaracdo de cumprimento ao disposto no inciso XXXIH do art. 7°,
da Constituicao Federal;

Anexo IV — Declaragdo de Enquadramento como Microempresa, Empresa de Pegueno
Porte ou Equiparado;

Anexo V — Minuta de Contrato.

Altc Santo, Estado do Ceara, 17/05/2019.

{
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ESTADO DO CEARA
PREFEITURA DE ALTO SANTO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 05.15-001/2019
TOMADA DE PRECOS N° 003/2019-TP

ANEXO | - PROJETO BASICO

EXECUCAQ DE OBRAS

1. DO OBJETO

1.1. Contratag&o de empresa especializada no ramo de engenharia, para execucao, mediante regime de
empreitada por prego giobal, de obra de adequacéo de Estrada Vicinal Riacho Seco/Embrulhadas no municipio de
Alto Santo, Estado do Ceara, conforme especificactes e elementos técnicos constantes neste Projeto Basico e
demais anexos.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAGAC

2.1. O municipio de Alto Santo, localizado a 254 km de Fortaleza, com populacéo de 16.927 mil habitantes,
segundo fonte IBGE 20186. Inserido na microrregi&o do Baixo Jaguaribe, 0 municipio faz parte da bacia hidrografica
do baixo Jaguaribe. A base da economia do municipio € a agricultura de subsisténcia destacandc a fruticuliura e
pecuaria. Para melhorar as condigdes atuais encontradas das esiradas vicinais da cidade, estamos apresentando o
presente projeto que visa a melhoria das condi¢des de trafego local, o que aumentara substancialmente a qualidade
nos transportes diarios. Essas estradas esto em estado precario e se ndo forem tomadas medidas urgentes para
recupera-las, podem chegar a um quadro irreversivel, causando grandes transtornos & populagdo. Além disso, as
estradas objeto deste projeto, € essencial para abastecimento de agua com carre pipa, para escoamento diario das
riquezas produzidas nas comunidades e diminui os custos com transportes. Além do que € obrigag&o do poder
plblico, com grande urgéncia, melhorar a infraestrutura da area rural, com vistas a refutar o éxodo rural, ao tempo
em gue oferece melhores condigdes de vida a populagéo, principaimente com o aumento da produgdo agricola.
Dessa forma o projeto em pauta assegurard a melhoria do acesso nas dreas evidenciadas, gue s80 as mais criticas
do municipio, com a adequacéo das estradas, beneficiando inumeras familias da regido. Registre-se que a execucio
dessas obras contribuird enfaticamente para o desenvolvimento econdmico e social das familias benaficiadas.
Ressaltamos, que a populacéo da drea a ser beneficiada com a presente intervengio, sofre, atualmente, com
problemas de locomog&o, devido & auséncia de via de acesso adequada as localidades. Isso vem influenciando
diretamente no custo de produgdo da populacdo da regido, tendeo que fazer um escoameanto da producio de maneira

inadequada.

3. DO VALOR ESTIMADO E DA FUNDAMENTACAO LEGAL

3.1. O Valor Estimade orgado pela Administrag@o para efeito de avaliagdo da proposta & de R$ 308.354,75
(trezentos e oito mil, trezentos e cinguenta e quatro reais e setenta e cinco centavos), conforme Planilha
Orcamentaria, Anexo | deste Projeto Basico.

3.2. Adotar-se-a a modalidade Tomada de Pregos, uma vez que a contratagio do objeto se engquadra nos
parametros estabelecidos pelo Art. 23, Inciso |, alinea "b" da Lei 8.686/93.

3.3. Os servicos objeto desta licitacio sdo classificados como Obras, visto se enquadrarem nas definicdes
dispostas no Art. 6°, Inciso | da Lei 8.666/93

3.4. A contratagdo sera efetivada mediante a utilizag@o do critéric de julgamento de "MENOR PREGCO
GLOBAL", mediante Regime de Empreitada por Prego Global, visando viabilizar 0 adequado gerenciamento da
contratac&o, evitar o desperdicio de recursos e afastar riscos de eventuais prejuizos a administragdo e/ou de
comprometimento da qualidade final.

3.5. A prestagdo dos servigos nao gera vinculo empregaticio enire os empregados do CONTRATADO e a
Administracao, vedando-se qualquer relagio entre estes que caracterize pessoalidade e subordinagéo direta.

4. DAS ALTERAGOES 3%?%\
4.1. Eventuais alteracdes contratuals reger-se-&o pela disciplina do art. 65 da Lei n® 8.666, de 1293. N

4.2, A diferenca percentual entre o valor global do contrato e o prego global de refaréncia ndo podera ser
reduzida em favor do CONTRATADO em decorréncia de aditamentos que modifiquem a planilha orgamentaria.
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5. DAVISTORIA W

5.1. Nao sera exigida vistoria para a contratag&o do objeto desta Licitacao.

6. DO RECEBIMENTO DO OBJETO

6.1. Quando as obras e/ou servicos contratados forem concluidos, cabera aoc CONTRATADO apresentar
comunicagéo escrita informando o fato a fiscalizagdo da Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo, a qual
competira, no prazo de até 5 (cinco) dias, a verificagéo dos servigos executados, para fins de recebimento provisério.

6.1.1. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, & conclusdo de todos os
testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

6.2. A Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo realizara inspegao minuciosa de todos os servicos
e obras executadas, por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais
encarregados pela obra, com a finalidade de verificar a adequacéo dos servicos e constatar e relacionar os
arremates, retoques e revistes finais que se fizerem necessarios.

6.2.1.  ApGs inspeg&o, sera lavrado Termo de Recebimento Provisério, em 02 (duas) vias de igual
teor e forma, ambas assinadas pela fiscalizagdo, relatando as eventuais pendéncias
verificadas.

6.2.2. O CONTRATADO fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregtes
resultanies da execugdo ou materiais empregades, cabendo & fiscalizago nao atestar a
ultima efou tnica medi¢éo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias
que possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento Provisério.

6.3. O Termo de Recebimento Definitivo das obras efou servicos contratados sera lavrado em até 15
(quinze) dias apds a lavratura do Termo de Recebimento Provisdrio, por servidor ou comissao designada pela
autoridade competente, desde que tenham sido devidamente atendidas todas as exigéncias da fiscalizagdo quanto
as pendéncias observadas e somente apds solucionadas todas as reclamagdes porventura feitas quanto a falta de
pagamento a operarios ou fornecedores de materiais e prestadores de servicos empregados na execucdoc do
contrato.

6.3.1. Na hipdtese de a verificagdo a que se refere o paragrafo anterior ndc ser procedida
tempestivamente, reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no
dia do esgotamento do prazo.

6.4. O recebimento definitivo do objeto licitado n&o exime o CONTRATADO, em qualquer época, das
garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forga das disposicées legais em vigor
{Lein® 10.406, de 2002).

7. DO CONTROLE E FISCALIZAGAO DA EXECUGAO

71. O acompanhamento e a fiscalizagdo da execugdo do contrato consistem na verificacdo da
conformidade da prestagéo dos servigos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar
o perfeito cumprimento do ajuste, que sero exercidos por um ou mais representantes da Administracao,
especialmente designados, na forma dos Art. 67 e 73 da Lei n® 8.666, de 1993.

7.2. O representante da Administragdo devera ter a qualificacdo necessaria para o acompanhamento e
controle da execucéo dos servigos e do contrato.

7.3. A verificaco da adequagdo da prestacdo contratada deverd ser realizada com base nos critérios
previstos nos projetos e demais documentos técnicos anexos ao instrumento convocatério a que se vincula este
contrato.

7.4. Afiscalizag&o do contrato, ac verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem
perda da qualidade na execugéo do servigo, devera comunicar a autoridade responsavel para que esta promova a
adequacéo contratual a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteracdo dos valores
contratuais previstos no Art. 65, § 1° da Lei n® 8.668, de 1893,

7.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execugéo dos servicos devera ser
verificada juntamente com o documento do CONTRATADO que contenha a sua relagéo detalhada, de acorde com
0 estabelecido nos projetos e demais documentos técnicos anexos ao instrumento convocatério a que se vincula
este contrato, informando as respectivas quantidades e especificagdes técnicas, tais como: marca, gualidade e
forma de uso.

7.6, O representante da Administracdo devera promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando
as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme o disposto no Art. 67, §§ 1°e
2°da Lei n® B.666, de 1993,
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7.7. O descumprimento total ou parcial das obrigacdes e responsabilidades R pelo
CONTRATADO, sobretudo quanto as obrigagbes e encargos sociais e trabalhistas, ensejard a aplicacéo de sangfes
administrativas, previstas neste Termo de Contrato e na legislagdo vigente, podendo culminar em resciséo
contratual, conforme disposto nos Art. 77 e 87 da Lei n® 8.686, de 1993,

7.8. A fiscalizagé@o de que trata esta sec8o ndo exclui nem reduz a responsabilidade do CONTRATADO,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, zinda que resultante de imperfeicdes técnicas, vicios
redibitorios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, n&o implica em
corresponsabilidade da Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo ou de seus agentes e prepostos, de
conformidade com o Art. 70 da Lei n° 8.666, de 1993,

8. DAS OBRIGAGOES DO CONTRATANTE

8.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pelo CONTRATADO, de acordo com as
clausutas contratuais e os termos de sua proposta:

8.2, Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigos, por servidor ou comisséo especialmente
designada, anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos
empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos & autoridade competente para as
. providéncias cabiveis;

8.3. Notificar o CONTRATADO por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes, falhas ou
iregularidades constatadas no curso da execucéo dos servigos, fixando prazo para a sua correcdo, certificando-se
de que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas;

8.4. Pagar ao CONTRATADO o valor resultante da prestagéio coniratual, conforme cronograma fisico-
financeiro;

8.5. Efetuar as retengbes tributérias devidas sobre o valor da fatura de servicos do CONTRATADO, em
conformidade com z legislagéo vigente;

8.6. Fornecer por escritc as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servicos objeto do
contrato;

8.7. Realizar avaliagbes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento;

8.8. Cientificar o 0rg&o de representacéo judicial responsavel para adogdo das medidas cabiveis quando
do descumprimento das obrigagtes pelo CONTRATADO;

8.9. Arquivamento, entre oufros documentos, de projetos, “as built”, especificacdes técnicas, orcamentos,
termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspe¢des técnicas apés o recebimento do servigo e
notificagdes expedidas;

9. DAS OBRIGACOES DO CONTRATADO

8.1, Executar cada uma das fases do empreendimento, com a alocagéo dos empregados necessarios ao
perfeito cumprimento das clausulas contratuais, fornecendo e utilizando os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios de qualidade e quantidade compativeis com as especificagdes contidas nos projetos e demais
documentos técnicos anexos ao instrumenio convocatdrio a que se vincula este contrato, bem como na sua
proposta;

9.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, &s suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo
fiscal do contrato, os servigos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da
execucao ou dos materiais empregados;

9.3. Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Secretaria de Infragstrutura, Obras e
Urbanismo;

9.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servigos a serem executados, em
conformidade com as normas e determinagdes em vigor;

9.5. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachd, além de prové-los com os
Equipamentos de Protecio Individual - EPL;

9.6. Apresentar & Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo, quando for o caso, a relacdo nominal
dos empregados que adentrardo no 6rgéo para a execucdo das atividades contratadas;

9.7. Responsabilizar-se por todas as obrigacdes trabalhistas, sociais, previdencidrias, tributérias e as
demais previstas na legislagdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere responsabilidade a Secretaria de
Infraestrutura, Obras e Urbanismo;

9.8. Atender as solicitacdes da Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo guanto & substituicdo dos
empregados alocados, no praze fixado pela fiscalizacdo do contrato, nos casos em que ficar constatado
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9.9. Instruir seus empregados quanto & necessidade de acatar as Normas Internas da Secretaria de
tnfraestrutura, Obras e Urbanismo;

9.10. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a n&o
executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo o CONTRATADO relatar & Secretaria de
Infraestruiura, Obras e Urbanismo toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de funcao;

9.11. Relatar & Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo toda e qualquer irregularidade verificada no
decorrer da execugdo do empreendimento;

9.12. Nao permitir a utilizagéo de qualquer trabalho de menor de dezesseis anos, exceto na condicdo de
aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigose ou insalubre;

8.13. Manter durante toda a vigé&ncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas
as condigbes de habilitagio e qualificagao exigidas na licitacao:

9.14. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

9.15. Manter preposto aceito pela Secretaria de Infragstrutura, Obras e Urbanismo nos horarios e locais de
prestacdo de servico para representé-la na execucao do contrate com capacidade para tomar decisbes compativeis
COMm 08 COMpPromissos assumidos;

9.16. Cumprir, alem dos postulades legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de
seguranca da Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo;

9.17. Instruir os seus empregados, quanto & prevencdo de incéndios nas areas da Secretaria de
Infraesirutura, Obras e Urbanismo;

9.18. Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais,
equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as
recomendaces aceitas pela boa técnica, normas e legisiacao;

9.19. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal
ou acidente que se verifique no local dos servigos.

9.20. Prestar todo esclarecimento ou informagéo solicitada pela Secretaria de Infraestrutura, Obras e
Urbanismo ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como
aos documentos relativos a execug&o do empreendimento.

9.21. Paralisar, por determinagao da Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo, qualquer atividade que
ndo esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens
de terceiros.

8.22. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos érgéos, se
necessario for, a fim de que nfo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, eléfricas e de comunicaggo.

9.23. Promover a guarda, manutengéo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario &
execucao dos servigos, durante a vigéncia do contrato.

9.24. Providenciar junto ao CREA efou ao CAU-BR as Anotagdes e Registros de Responsabilidade Técnica
referentes ao abjeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis n°. 6.495/77
e 12.378/2010);

9.25. Obter junto ao Municipio, conforme o caso, as licengas necessdrias e demais documentos e
autorizagOes exigiveis, na forma da legislacéo aplicavel:

9.26. Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou servigo técnico especializado, para que a
Administrac@o possa utiliza-lo de acordo com o previsto neste Projeto Basico e seus anexos, conforme Art. 111 da
Lein® 8.666, de 1993;

9.27. Assegurar a Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo:

9.27.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais -
adequagtes e atualizagdes que vierem a ser realizadas, logo apds o recebimento de cadag

parcela, de forma permanente, permitindo a Secretaria de Infraestrutura, Qbras e Urbanismo®,
distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitagdes; N

8.27.2. Os direitos autorais da solucdo, do projeto, de suas especificagdes técnicas, da
documentacao produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na execucéo
do contrato, ficando proibida a sua utilizag&o sem que exista autorizacdo expressa da
Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo, sob pena de muita, sem prejuizo das
sancgdes civis e penais cabiveis.

9.28. Promover a organizagdo técnica e administrativa das atividades, de modo a conduzi-las eficaz e
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"’*’Sg.
eficientemente, de acordo com os documentos e especificagGes que integram ou fundamentam o
este Contrato, no prazo determinado.

9.29. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo as
determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o loca! dos servicos e nas melhores condicdes de
seguranga, higiene e disciplina.

9.30. Submeter previamente, por escrito, & Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo, para analise e
aprovacao, quaisquer mudangas nos métodos executivos que fujam as especificacdes do memorial descritivo.

9.31. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informacdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, niimero de funcionarios, de equipamentos,
condicbes de trabalho, condicdes meteoroldgicas, servicos executados, registro de ocorréncias e outros fatos
relacionados, bem como os comunicados & Fiscalizagéo e situacdo das atividades em relacio ao cronograma
previsto.

9.32. Refazer, &s suas expensas, os trabathos executados em desacordo com o estabelecido no instrumento
contratual, no Projeto Basico e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeitucsos ou
com vicio de construgéo, pelo prazo de 05 {cinco) anos, contado da data de emiss3o do Termo de Recebimento
Definitivo, ou a qualquer tempo se constatado pelo fiscal da Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo.

9.33. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgdo civil
estabelecidos na Resolugdo n® 307, de 05/07/2002, com as alteragbes da Resolugéo n® 448/2012, do Conselho
Nacional de Meio Ambiente — CONAMA.

9.34. Observar as diretrizes de carater ambiental,

9.35. Responder por qualquer acidente de trabalho na execucéo dos servigos, por uso indevido de natentes
registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de caso fortuito ou de forga maior, por qualquer causa de
destrui¢é&o, danificacéo, defeitos ou incorreges dos servicos ou dos bens da Secretaria de Infraestrutura, Obras e
Urbanismo, de seus funcionérios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto a obra.

9.36. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratdrios previamente aprovados pela fiscalizagao e sob
suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao conirole de qualidade dos materiais, servicos e
equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto no Projeto Basico e demais
documentos anexos;

9.37. Quando n&o for possivel a verificag&o da regularidade no Cadastro de Fornecedores & Prestadores de
Servigos do Municipio de Alto Santo, a empresa contratada cujos empregados vinculados ao service sejam regidos
pela CLT devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagéo do contrato os seguintes documentos:

9.37.1. Prova de regularidade relativa & Seguridade Social:
9.37.2. Certiddo conjunta relativa aos fributos federais e & Divida Ativa da Uniao;

9.37.3. Certidbes que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Estadual e
Municipal do domicilic ou sede do CONTRATADO, conforme exigido no instrumento
convocatério;

9.37.4. Certid&o de Regularidade do FGTS —= CRF; e
8.37.5. Certid&o Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

9.38. Serdo de exclusiva responsabilidade do CONTRATADO eventuais erros/equivocos no
dimensionamento da proposta,

10. DA SUBCONTRATACAO
10.1. N&o sera admitida a subcontratacao do objeto licitatério.

11. DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS.
11.1. Comete infragac administrativa nos termos da Lei n° 8.666, de 1993 0 CONTRATADO que:

11.1.1.  N&o executar total ou parcialmente qualquer das obriga¢ées assumidas em decorréncia da
contratagéo;

11.1.2. Ensejar o retardamento da execugdo do objeto;
11.1.3. Fraudar na execucéo do contrato;

11.1.4. Comportar-se de modo inidoneo;

11.1.5. Cometer fraude fiscal; ou

11.1.6. N&o mantiver a proposta;
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11.2. O CONTRATADO que cometer qualquer das infragdes acima discriminadas ficara sujeito, sem prejuizo
da responsabilidade civil & criminal, as seguintes sangdes:

11.2.1.

11.2.2,

11.2.3.

11.2.4,

11.2.5,

Adverténcia por faltas leves, assim entendidas aquelas que n&o acarretem prejulzos
significativos para a Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo;

Muita moratéria de 0,33% (trinta e trés décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre
o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias, sendo que, a partir do 31°
(trigésimo primeiro) dia de atraso, o contrato podera ser rescindido.

11.2.21.  Em se tratando de inobservancia do prazo fixado para apresentacéo da garantia
(seja para reforgo ou por ocasido de prorrogacgéo), aplicar-se-& multa de 0,07%
(sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, observado o
maximo de 2% (dois por cento), de modo gue o atraso superior a 15 (quinze)
dias Uteis autorizarda a Secretaria de Infraesfrutura, Obras e Urbanismo a
promover a resciséo do contrato;

11.2.2.2.  As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas
independentes entre si.

Multa compensatoria de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de
inexecuc&o total do objeto;

11.2.3.1. Em caso de inexecugdo parcial, a multa compensatdria, no mesmo percentual
do subitem acima, sera aplicada de forma proporcional & obrigacao inadimplida;

Suspenséo de licitar e impedimento de contratar com a administragéo publica municipal, pelo
prazo de até dois anos;

Declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar com a administracéo publica municipal,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a
reabilitacgo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida
sempre que 0 CONTRATADO ressarcir a Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo
pelos prejuizos causados e apds decorrido o prazo da penalidade de suspensdo do subitem
anterior;

11.3. A aplicagdo de multa ndo impede que a Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo rescinda
unilateralmente o Contrato e aplique as outras sancées cabiveis.

11.4. Arecusa injustificada do Adjudicatario em assinar o Contrato, apds devidamente convocado, deniro do
prazo estabelecido pela Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo, equivale & inexecugao total do contrato,
sujeitando-a as penalidades acima estabelecidas.

11.5. A aplicagéo de qualquer penalidade nfo exclui a aplicacdo da multa.

— 11.6. Tambem fica sujeita &s penalidades do art. 87, Il e IV da Lei n® 8.666, de 1993, 0 CONTRATADO que:
' 11.6.1. Tenha sofrido condenagdo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;
11.6.2. Tenha praticado atos ilicitos visando a frustrar os cbjetivos da licitacéo;
11.6.3. Demonstre ndo possuir idoneidade para contratar com a Administragéo em virtude de atos

llicitos praticados.

11.7. A aplicagée de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo administrativo que
assegurara o contraditério e a ampla defesa observando-se o procedimento previsto na Lei n° 8.666, de 1993, e
subsidiariamente na Lei n® 9.784, de 1999,

11.8. A autoridade competente, na aplicagao das sang&es, levara em consideracéo a gravidade da conduta
do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado & Administragdo, observado o principio da

proporcionalidade.

11.9. As multas devidas efou prejuizos causados & Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo serdo
deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor do Municipio de Alto Santo, ou ainda, quando for o
caso, serdo inscritos na Divida Ativa do Municipio e cobrados judicialmente.

11.9.1.

Casc a Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo determine, a multa devera ser
recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias, a contar da data do recebimento da comunicacéo
enviada pela autoridade competente.
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11.11.As sanc¢ées aqui previstas s&o independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso das

multas, cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis.

Alto Santo, Estado do Ceara, 15/05/2019.

s

Iy :
Carlos Vinicius Damaceno Bessa
Secretaric de Infraestrutura, Obras e Urbanismo
Autoridade Competente
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1. APRESENTACAO

O presente trabalho trata do Projeto de Adequagio de Estrada Vicinal Riacho
Seco/Embrulthados no Municipio de Alto Santo, Ceara.

O Projeto consta de todos os elementos textuais e grificos para a correta implantacio
da obra em questdo.

A recuperagdo de estrada se dard apenas com a pavimentagio de revestimento primério
(picarra) em uma camada de 20 cm de espessura. Nio s¢ faz necessirio remogéo do
revestimento priméric remanescente, pois o leito estradal é sobre terreno rochoso ¢ este estd
aparente em todo o trecho da estrada. Desta forma é imvidvel a remoglio o revestimento
existente.

Com relagfo & drenagem da estrada, a dgua pluvial escoara naturalmente pela via até o
terreno natural. '

A realizaciio desse projeto, aliada a uma adequada manutencgo do sistema de drenagem,
resultard em uma significativa melhoria tanto da qualidade de vida da populagio local como do
escoamento dos produtos locais, reduzindo o tempo de trajeto até principal via arterial do
municipio.

2. DADOS GERAIS DO PROJETO

i o SERVICO A SER
VIA EXTENCAO | LARGURA COORDENADAS EXECUTADG
INICIO TERMIND
L ' REVESTIMENTO
ESTRADA §.871,58m 500m {Riacho Seco) {Embruihadas) PRIMARIO
VICINAL PICARRA)
E: 589704.390 E: 506716.08 (PIC
N:9377016.56 N:9376352.01
DPISTANCIA AO INICIO DA .
JAZIDA ESTRADA COORDENADAS (24 M)
E: 588181.00
{ JAZIDA 2483 m N: 937857300 |

3. ESPECIFICACOES DOS SERVICOS

3.1. NORMAS GERAIS

3.1.1. Estas especificages de materiais e servigos sio destinadas & compreensio ¢
interpretagio dos Projetos de Arquitetura e Planilha Orgamentaria. Os demais
Projetos Complementares deverdo ser elaborados e providenciados pelo ente
federado, Governo do Estado, e deverfio ser obrigatoriamente parte integrante do
Contrato da Obra.
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3.1.2. Todas as pecas grificas deverdo obedecer a0 modelo padrenizado pela Associacio s
Brasileira de Normas Téenicas ~ ABNT, devendo ser rubricadss pelo Profissional
Responsavel Técnice da Empresa Contratada.

3.1.3. S#o obrigagdes da Empreiteira e do seu Responsavel Téenico:

e Obediéncia is Normas da ABNT e das Normas Regulamentadorzs do Ministério
do Trabalho ¢ Emprego.

¢ Corrigir, as suas expensas, quaisquer vicios ou defeitos ocorridos na execugio
da obra, objeto do contrato, responsabilizando-se por quaisquer danos causados
ao convenernte, decorrentes de negligéneia, impericia ou omissio.

e Empregar operarios devidamente uniformizados e especializados nos servicos a
serem executados, em nimero compativel com a natureza e cronograma da obra.

» Na fase de execugfio da obra, caso sejam verificadas divergéncias e
inconsisténcias no projeto, comunicar ao ente federado contratante, para que as
devidas providéncias sejam tomadas.

o Manter atualizados no Canteiro de Obra: Diario, Alvara, Certiddes, Licengas,
evitando interrupedes por embargos.

¢ Estabelecer um servico iminterrupto de vigiléncia da obra, até sua entrega
definitiva, responsabilizande-se por quaisquer danos decorrentes da execucdo
gue por ventura venham a ocorrer nela.

»  Manter limpo o local da obra, com remoc¢io de lixos e entulhos para fora do
canteiro.

e Apresentar, ao final da obra, toda a documentagio prevista no Contrato de
Empreitada por Prego Global.

¢ Para execugfio da obra, objeto destas especificagdes, ficard a cargo da
Empreiteira o fornecimento de todo o material, mio de obra, leis sociais,
equipamentos ¢ tudo o mais que se fizer necessério para o bom andamento e
execugdo de todos 0s servigos previstos.

3.2. FISCALIZACAQO

3.2.1. A Fiscalizaclio dos servicos sera feita pelo ente federado, por meio do seu
Responsavel Técnico e preposto, portanto, em qualquer ocasifo, a Empreiteira
deverd submeter-se ao que for determinado pelo fiscal.

3.2.2. A Empreiteira mantera na obra, 3 frente dos servicos e como seu preposto, um
profissional devidamente habilitado ¢ residente, que a representara integralmente
em todos os atos, de modo que todas as comunicacdes dirigidas pelo ente federado
{contratante} ao preposto da Empresa executora terfio eficdcia plena e total, e serfo
consideradas como feitas ao préprio emopreiteiro. Por outro lado, toda medida
tomada pelo seu preposto seré considerada como tomada pelo empreiteiro.
Ressaltado sefa, que o profissional devidamente habilitado, preposto da Empresa
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executora, deverd estar registrado no CREA local, como Responsavel Técnico pela *-°

Obra que sera edificada.

3.2.3. Fica a Empreiteira obrigada a proceder 2 substituigZo de qualquer operério, ou
mesmo do preposto, que esteja sob suas ordens ¢ em servigo na obra, se isso lhe
for exigido pela FiscalizacBo, sem baver necessidade de declaragfio quanto azos
motivos. A substituico devera ser realizada dentro de 24 (vinte e quatro) horas.

3.2.4. Poderd a Fiscalizagiio paralisar a execugdo dos servigos, bem como selicitar que
sejam refeitos, quando eles ndo forem executados de acordo com as especificagdes,
detalhes ou com a boa técnica construtiva. As despesas decorrentes de tais atos
serdo de inteira responsabilidade da Empreiteira.

3.2.5. A presenca da Fiscalizaco na obra, nio exime e sequer diminui a
responsabilidade da Empreiteira perante a legislagiio vigente.

3.2.6. Devera ser mantido no escritdrio da obra um jogo completo e atualizado do
projeto de arquitetura e dos projetos complementares, as especificacdes,
or¢amentos, croncgramas ¢ demais elementos técnicos pertinentes a edificago,
bem como o Didrio de Obra, que serd o meio de comunicagdo entre o Ente

Federado (Contratante} ¢ a Empreiteira, no que se refere ao bom andamento da
obra.

3.3. MATERIAIS E MAQ DE OBRA

3.3.1. Asnonmas aprovadas ou recomendadas, ag especificacdes, os métodos e ensaios,
os padrBes da Associagio Brasileira de Normas Técnicas referentes aos materiais
ja normalizados, a mio de obra e execucdo de servigos especificados, serdo
rigorosamente exigidos.

3.3.2. Em caso de dividas sobre a qualidade dos materiais, poderd a Fiscalizagdo exigir
andlise em instituto oficial, correndo as despesas por conta da Empreiteira.

3.3.3. A guarda ¢ vigildncia dos materiais ¢ equipamentos necessarios & execugiio das
obras, de propriedade do convenente, assim como das {4 construidas e ainda nio
recebidas definitivamente, serfio de total responsabilidade da empreiteira.

3.4. INSTALACOES NA OBRA

Ficario a cargo exclusivo da Empreiteira todas as providéncias e despesas
correspondentes ds instalagdes provisérias da obra, compreendendo o aparcthamento, mio de
obra, maquinaria ¢ ferramentas necessarias 4 execugdio dos servigos provisdrios tais como:
barracdio; andaimes, tapumes, instalagSes de sanitdrios, de luz e telefone, de dgua, etc. Os
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servi¢os de terraplenagem serfio da inteira responsabilidade do ente federado (contratante da
obra).

4. METODOLOGIA ADOTADA

No desenvolvimento do presente projeto, foram adotadas e compridas as seguintes
£tapas principails:

e Diagnéstico “In Loco™ dos problemas existentes e a consequente deterrninagio das
areas para se proceder aos estudos topograficos;

s Estudo Topogréfico na diretriz das vias;

e Vernficagio das Conformidades do terreno natural para o tragado de greide;

o Flaboragio do Projeto de Pavimentacdo da Via;

e Levantamento dos Quantitativos e Orcamento;

5. ESPECIFICACOES TECNICAS DE MATERIAIS E SERVICOS
5.1. GENERALIDADES

Em Caso de diividas na interpretagdo dos projetos e detalhes fornecidos, deverd ser
consultada a Fiscalizagio.

Todos os materiais a serem empregados nas obras, deverio ser novos,
comprovadamente de primeira qualidade, satisfazendo rigorosamente as presentes
Especificacies.

Se as circunstincias ou condigdes locals de mercado, tornarem, porventura,
aconselhdvel a substitiigdo de qualquer material especificado, por outro equivalente, similar,
tal substituicio sO sers procedida mediante consulta ¢ anuéncia da Fiscalizacdo.

Serd expressamente protbida a manutengdo no local da obra de quaisquer materiais que
estejarm em desacordo com as especificagfes.

Serfio impugnados pela FISCALIZACAO todos os servigos executados em desacordo
com as presentes Especificacbes e com a boa téenica peculiar 4 espécie, ficando
CONTRATADA obrigada a demolir e refazer os trabalhos rejeitados, ocorrendo todes os custos
por sua prépria conta.

5.2. SERVICOS PRELIMINARES
5.2.1. PLACA DA OBRA

A placa de obra deve ser de chapa galvanizada, 3.00x2,00m, disposta em local visivel ¢
deve ser fielmente reproduzida, tendo como base o modelo disponibilizado pelo Governo
Estadunzl. Todas as instalagdes provisdrias devem ser executadas conformes as Normas
Técnicas Brasileiras, proporcionando seguranga aos operarios, préstadores de servigo e
eventuals visitantes.

A utilizacio de equipamentos protecdo individual (EP1) ¢ compulsoria.

&
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3.3. MOVIMENTO DE TERRA

53.1. ESCAVACAQ E CARGA DE MATERIAL DE 1* CATEGORIA.

Serdo utilizados equipamentos efou ferramentas adequados ao tipo de material a ser
escavado e ao prazo exigido para a execucgiio do servigo. A fiscalizagio poderd determinar a
substituicio de equipamentos ao constatar deficiéncia em seu desempenho ou inadaptabilidade
ao tipo de servico.

O material proveniente dos cortes das jazidas deve apresentar caracteristicas de
qualidade e resisténcia compativeis com as exigidas para a regularizagio do leito estradal.

Se o material proveniente dos cortes das jazidas nfo for de boa gualidade, ou se 0 mesmo

.exceder ao volume necessario para a execucgiio da camada do pavimento, o material a ser

descartado deverd ser fransportado para local de bota-fora adequado. O local do bota-fora,
escolhido de modo a nfo provocar impactos ambientais, devera ser previamente aprovado pela
fiscalizacdo.

O material de corte das jazidas serd escavado com trator de esteira de 1 1OHP a 160HP,
esse corte deverd ser deslocado ¢ amontoado para que uma pa carregadeira de 170HP faga a
carga dos caminhdes basculantes de |8 m®. que transpertaric o material da jazida para o
percurso estradal projetado.

5.3.2. TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE

O transporte de materiais para os servicos de terraplanagem serd pago a parte. A
distincia de transporte serd medida entre os centros de gravidade dos cortes da Jazida até o
espalhamento do revestimento primdrio {pigarra) em todo o percurso estradal projetado.

Serdo utilizados caminhdes basculantes de 18 1, provides de dispositivos que impegam
perda de material ao longo do percurso.

A medicio sera realizada pelo volume transportado expresso em m® (metros cubicos).
O volume transportado serd medido com base no volume geométrico escavado, medido nos
cortes dos empréstimos.

Ocorrendo divergéneias entre o volume medido no campo e o volume previsto no
projeto, serda adotado o menor valor.

Nio serdo pagos os transportes de materiais feitos por equipamentos de lamina dentro
do “canteiro de obras™.

O preco unitirio defimdo deverd copsiderar todas as despesas para a execugio do
servico de transporte, na distincia especificada no projeto, inclusive materjais, equipamentos,
ferramentas, mdo de obra e encargos sociais. O empolamento do material transportado deverd
ser considerado na determinacio do preco unitério.

5.3.3. REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA

Regularizagio serd executada com motoniveladora em todo leito da estrada que sera
recuperada, conforme planta baixa de locagio.
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A Regularizagdo do terreno é o Servigo executado destinado a conformar o iex%
estradal, transversal e longitudinalmente, de modo a tornd-lo compativel com as exige‘:;:mi:as--~
geométricas do Projeto. Esse servico consta essencialmente aterros de até 20cm (vinte
centimetros) de modo a garantir uma densificagdo adequada do subleito para recebimento do

revestimento primario {(pigarra).

5.3.4. REVESTIMENTO

O revestimento primério final da estrada deverd ser executado em pigarra, em uma
camada de 30cm.

A execugdo desse revestimente primdric comssponde ao  espathamento,
homogeneizagio, conveniente umedecimento {ou aeragfio) e compactagio de materiais
selecionados, oriundos de cortes de empréstimos, possibilitando ao seu final a obtencdio da
seclo transversal do revestimento projetado.

Os solos utilizados na execugfo do pigarramento deverfio ser isentos de matérias
orgénicas, micaceas e diatomdceas. Turfas e argilas orgénicas nio devem ser empregadas.

A execugfio deverd observar rigorosamente 08 elementos téenicos constantes do projeto
de engenharia.

Os espathamentos do material para a construgio do revestimento devem ser feitos em
camadas sucessivas, em toda a largura da se¢do transversal, e em extensSes tais que permitam
seu umedecimento (ou aeraglio) e compactagio de acordo com o previsto neste caderno de
encargos. Para o corpo dos aterros, a espessura da camada compactada ndo deverd ultrapassar
20 cm (vinte centimetros).

Todas as camadas deverfio ser convenientemente compactadas. Para o corpo dos aterros
do revestimento, as camadas deverfio ser compactadas na umidade dtima {mais ou menos 3%)
até se obter 2 massa especifica aparente seca correspondente a 95% (noventa e cinco por cento)
da massa especifica aparente seca maxima determinada pelo ensaio normal de compactagio.
Os trechos que ndo atingirem as condigdes minimas de compactagio e maximas de espessura
deverio ser escarificados, homogencizados, levados 2 umidade adequada e novamente
compactados.

O acabamento da plataforma serd procedido mecanicamente de forma a alcancar a
conformagdo da secio transversal indicada no projeto, admitidas as seguintes tolerincias:

Variagio méxima de altura de + 5 cm (mais ou menos cinco centimetros) para eixo e
bordos, desde que n8c ocorram cotas obrigatorias em relacdo ao greide final.

Variagio maxima de largura de + 30 cm {mais trinta centimetros) para 2 plataforma, nio
se admitindo variagdo negativa.

A medigdo sera realizada pelo volume geométrico de aterro compactado expresso em
m? (metros cibicos). As segSes serfo medidas apds sua execugdio e os volumes serdo calculados
pelo método das “meédias das areas”. Serd adotado, para efeito de pagamento, o menor valor
entre a média das dreas medidas no local e a média das dreas de projeto.

O preco unitério definido deverd considerar todas as despesas para a execugdo do
servigo, inclusive materiais, equipamentos, ferramentas, mio-de-obra e encargos sociais.

8
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5.4. DRENAGEM

5.4.1. MATERIAIS

Os materiais a serem empregados na confeccio dos tubos ou dos dispositivos acessérios
e demais elementos constitutivos dos bueiros, devem atender ds Normas ¢ especificagdes da
ABNT pertinentes ao caso, em sua edigfo mais recente, e as exigéncias adiante indicadas.

54.1.1. TUBOS DE CONCRETO

Os tubos de conereto simples de didmetro de 60cm, 80cm, 100cm e duplos de didmetro
100cm deverdo obedecer as especificages da ABNT, ¢ serem inspecionados antes de sua
aceitag@o pela Fiscalizagfio, que poderd, quando julgar pecessdrio, independentemente da
aprescntacdo pelo fornecedor dos certificados de fabricaco, exigir a realizacio de ensaios a
fim de verificar se os mesmo atendem as Normas Técnicas em vigor.

Estes tubos sfio caracterizados pelas cargas de rupturas diametral média que devem
apresentar, quando ensajados pelo método indicado na MB-113 (ABNT).

Os tubos que apresentarem rachaduras ou qualquer avaria deverio ser sumariamente
condenados e retirados do canteiro de servigos.

Serfio empregados tubos CA-3 para altura projetada nos bueiros do projeto, jé que esses tipos
de tubo devem ter com recobrimento minimo de 0,80m, & partir do nivel inferior do lastro, e
para altura de aterros até 6,00m.

54.1.2. ACOS PARA ARMADURA

Serdo das categorias (CA-25, CA-50, CA-60) tipos e difmetros indicados no projeto ¢
deverdo satisfazer ds prescrigbes da ABNT, Instrugio pare Execugiio de Armaduras para
Concreto Armado.

3.4.13. MATERIAL DE REJUNTAMENTO

Os materiais a empregar nos rejunfamentos & ser executados, serfo em argamassa de
cimente ¢ areia no trago 1:4, em volume.

54.14. MATERIAL PARA ATERRO OU REATERRO DE VALAS

Devera ser argilo-arenoso, isento de matéria vegetal ou outra substincia prejudicial com
caracteristicas idénticas ao material especificado para execucdo do aterro contiguo ou
sobrejacente.

5.4.2. BOCA PARA BUEIROS

As bocas serfio executadas apds a complementagio do corpo do bueiro, segundo as
dimensdes, cotas ¢ detalhes previstos no projeto.

g
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a seguinte sistematica: interrupgio da sarjeta on da canalizagio celetora junto ao acesso
bueiro e execugdo do dispositivo de transferéneia para o bueiro, como: caixa coletora, caixa de
passagem ou outro indicado. Escavagio em profundidade que comporte o bueiro selecionado,
garantido inclusive o recobrimento da canaliza¢do. Compactacio do berce do bueiro de forma
a garantir a estabilidade da fundacio e a declividade longitudinal indicada. Execugdo da porgio
inferior do bergo com concreto de resisténcia (fckmin > 15 MPa), com a espessura de 10cm.
Colocagio, assentamento e rejuntamento dos tubos, com argamassa cimento-areia, traco 1:4,
em massa. Complementagiio do envolvimento do tubo com o mesmo tipo de concreto,
obedecendo a geometria prevista no projeto ¢ posterior reaterro com recobrimento minimo de
1,5 vezes o difmetro da tubulagdo acima da geratriz superior da canalizagdo.

G Corpo dos bueiros tubulares de concreto simples serd medido pelo comprimento
efetivamente executade, expresso em metros (m), para cada dimenso interna dos tubos, cada
tipo de tubo (CA-1,CA-2,CA-3 etc) e por numeros de linhas (simples, duplo, triplo). A medicdo,
embora referida ao comprimento do corpo do bueiro, inclui o bergo e o rejuntamento dos tubos.

Quando as bocas dos bueiros forem executadas segundo projetos tipo, as mesmas serdo
medidas por unidade (concreto, forma e armacgio).

5.4.6. REJUNTAMENTOQO

Devera ser tomada a maxima precaugio no rejuntamento dos fubos a fim de ser evitado
qualquer vazio entre a ponta ¢ bolsa, deste modo, o rejuntamento dos tubos devera ser executado
depois de feito o encaixe de trés tubos adiante, a fim de que o rejunte ndo venha a se romper
em consequéncia de abalos.

O projeto indicard os detalhes dos rejuntamentos a serem empregados nos tubos de ponta
e boisa. Estes rejuntes poderdio ser do tipo rigido, com argamassa de cimento e areia, no 1ra¢o
de 1:4 em volume, ou do tipo semirrigide, com material betuminose, permitinde pequenos
movimentos de acomodagdo dos tubos.

O rejuntamento externo com argamassa devera ser prolongado na superficie do tbo a
partir da boisa, de um comprimento minimo de 0,07m.

Antes de execuglo das juntas rigidas ¢ da aplicacfo de argamassa nos rejuntes externos,
as pontas ¢ bolsas dos tubos deverfio ser devidamente umedecidas.

54.7. EXECUCAQ E COMPACTACAO DE ATERRO.

A execucdo de aterros dos bueiro correspondente ao espathamento, homogengizacio,
conveniente umedecimento (ou aeragioc) ¢ compactagio de materiais selecionados, oriundos de
cortes de emprestimos, ao longo do eixo da via ¢ no interior dos limites das se¢Ses do projeto
(off-sets), possibilitande ao seu final a cbtenciio do greide ¢ da se¢dio transversal de
terraplenagem projetados para os bueiros.

Os tltimos 40 cm {quarenta centimetros) do aterro serfio denominados de “camadas
finais™. A parte do aterro situada entre o terreno natural e as camadas finais serd denominada
de “corpo do aterro™.
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Os materiais utilizados na execucfio do corpo do aterro deverfio apresentar resisténeia, medidz
pelo indice de Suporte Califérnia, superior ou ignal a 2% {dois por cento) ¢ expansio menor ou
igual a 4% {quatro por cento).

Os materiais utilizados na execugdo das camadas finais do aterro deverfio apresentar
resisténeia, medida pelo indice de Suporte Califdmia, superior ou igual a 10% (dez por cento)
¢ expansio menor ou igual a 2% (dois por cento).

Os solos utilizados na execucdo dos aterros deverfio ser isentos de matérias orgénicas,
micaceas ¢ diatomdaceas. Turfas e argilas organicas nfo devem ser empregadas.

A execucio dos aterros deverd prever a utilizacfo racional de equipamento apropriado,
atendidas as condigbes locais ¢ a produtividade exigida, A fiscalizagfo poderd determinar a
substituigdo de equipamentos ao constatar deficiéncia em seu desempenbo cu inadaptabilidade
a0 tipo servigo.

A execugdo dos aterros serd precedida de liberagiio de trechos pela fiscalizaco, apés a
execugio, quando necessario, dos servicos de desmatamento, destocamento e limpeza,

Os espalhamentos do material para a construcio dos aterros dos bueiros devem ser feitos
em camadas sucessivas, em toda a largura da secfio transversal, ¢ em extensdes tais que
permitam seu umedecimento (ou aeragdo) e compactacio de acordo com o previsto neste
caderno de encargos. Para o corpo dos aterros, a espessura da camada compactada ndo devera
ulfrapassar 30 cm (trinta centimetros).

Todas as camadas deverfio ser convenientemente compactadas. Para o corpo dos aterros,
as camadas deverdo ser convenientemente compactadas. Para o corpo dos aterros, as camadas
deverio ser compactadas na umidade étima {mais ou menos 3%) até se obter a massa especifica
aparente seca correspondente a 95% (noventa e cinco por cento) da massa especifica aparente
seca maxima determinada pelo ensaio normal de compactagio. Para as camadas finais, essa
exigéneia passa para 100% (cem por cento) da massa especifica aparente seca maxima
determinada pelo ensaio normal de compactagfio. Os trechos que nfo atingirem as condigdes
rninimas de compactagdo ¢ maximas de espessura deverdio ser escarificados, homogencizados,
levados 4 umidade adequada e novamente compactados.

No caso de alargamento de aterros, a execucio se dard de baixo para cima, acompanhada
de degraus nos seus taludes. Desde que justificado em projeto. a execugo podera ser realizada
por meio de arrasamento parcial do aferro existente, até que o material escavado preencha a
nova segio transversal, complementando-se com material oriundo de cortes e/ou empréstimos
toda a largura da referida sego transversal.

O acabamento de plataforma de aterro serd procedido mecanicamente de forma a
alcancar a conformacio da segdio transversal indicada no projeto, admitidas as seguintes
tolerincias:

a) Variaglio maxima de altura de £ Scm {mais ou menos cinco centimetros) para eixo ¢
bordos, desde que ndo ocorram cotas obrigatdrias em relagdo ao greide final.

b) Varagdo méaxima de largura de + 30cm (mais trinta centimetros) para a plataforma, ndo
se¢ admitindo variagfio negativa.

O conirole geotécnico dos materiais utilizados e do grau de compactagfo se dard
obedecendo as prescri¢bes da norma DNIT-ES 282/97 (aterros).
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A medicdo sera realizada pelo volume geométrico de aterro compactado expresso em
m3 {metros clibicos). As segdes de aterro serfio medidas apds suza execucdo ¢ os volumes serdo
calculados pelo método das “médias das areas”. -Serd adotado, para efeito de pagamento, o
menor valor entre a média das dreas medidas no local e a média das areas de projeto.

O prego unitario definido deverd considerar todas as despesas para a execucdo do
servigo, inclusive materiais, equipamentos, ferramentas, mio-de-obra e encargos sociais.

5.4.8. REATERRO EM TORNO B0 TUBO

A execugdo em torno do tube deverd ser feita numa extensfio de um metro para casa
lado do ber¢o, em camadas superpostas com a espessura de 0,15m de material solto, com
caracteristicas e grau de compactac3o idénticos ao do aterro contiguo.

Quando a implantacio do bueiro ocorrer em valas abertas em aterros j& construidos ou
em terreno natural, o aterro em torno dos tubos tera como limites a escavagio da vala.

A compactacio do aterro deverd ser feita de ambos os lados, simultaneamente, com os
cuidados necessidrios & preservagdo da integridade da obra, utilizande-se para isso
equipamentos leves de compactagio, até pelo menos 0,20m acima da geratriz superior dos
tubos. E terminantemente vetado o emprego de rolos vibratorios, nestes casos.

3.4.9. ACABAMENTOS

Apds o término da obra serfio corrigidos os defeitos de ligacdo entre o aterro e
as bocas, eliminadas eventuais erosdes, todas as imperfeigdes aparentes e efetuada a limpeza
de sedimentos ¢ detritos.

5.4.10. CONTROLE

O Alinhamento, esconsidade, declividade, comprimentos e costas dos bueiros
serdio conferidos por métodos topograficos correntes.

O controle tecnoldgico do concreto, das armaduras, formas ¢ escoramentos serd
efetuado de acordo com o estipulado ABNT.

13

Prefeitura Municipal de Alte Santa | R. Cel. Simplicio Nogueira Bezerra, 198 | Alto Santo - CE | CEP: 62,970-000 1 {88) 3429-2080




GOVERI

5.5. SINALIZACAO

Conforme Volume | do Manual Brasileiro de Sinalizacio de Trinsito foram adotadas a$
sinalizacBes verticais, conforme guadro abaixo, para transmitir aos usudrios as condigBes,
proibigdes, obrigacdes ou restrigdes no uso da via rural.

SINAL CODIGO NOME QUANTITATIVO
R-1 Parada obrigatoria 1
R-1% Velocidade maxima permitida 20
R-25C Siga em frente ou a ssquerda i
R-25D Siga em frente ou a direita

Em acordo com o Manual as formas e cores padrio do sinal de regulamentacio € a

circular, e as cores sio vermelha, preta ¢ branca. A placa R-1 ~ “Parada obrigatéria™ constitut
uma das excegdes quanto a forma.

© . Sipal - -
Cor
. Forma- Cédigo - .
Fundo Vermeiha
Ora interna Branca
R-1
Oz extemna Vermelha
Letras Branca

A utilizagdo das cores nos sinais de regulamentacgio deve ser feita obedecendo-se aos
critérios do Manual e ao padrio Munsell indicado abaixo:

. Padreao Milnsell T o L o
Cor- |- - (PM) - - Utilizag@o nos sinais de regulamentacao
fundo do sinat R-1:
vermelha 73R 414 oz e tarja dos sinais de regulamentagio em geral.
prets NOA sirnbolos e legendas dos sinais de regulamentacdo.
fundo de sinais de requiamentagao;
branca NS5 ietras do sinal R-1,
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As sinaiizar;ées adotam as dimensdes abaixo por se tratar de estrada rural,

Via Diigmetro Tarja Orla
Rural {estrada) 0,50 m 0,050 m 0,050 m
Para o sinal octogonal R-1 adota-se
Via Ladeo Ovrla interna branca Orla externa
vermelhia
Rural {estrada) 035 m 0028 m 0,014 m

Para locagdo das placas adotou-se afastamento de 1,2m do bordo externo da estrada com
altura de 1,2m a contar da borda inferior da placa a superficie da pista de rolamento.

As sinalizagdes R-19 foram posicionadas obedecendo o distanciamento entre as placas

a distancia de 10 km, por tratar-se de via rural com velocidade inferior ou igual a 80km/h.

6. QUADRO DE CUBACAO

Alinhamento:

Eixo estradal

Grupo de Secdes: Secbes retangulares
Camada: 20cm revestimento — picarra
Estaca Inicial: 0+0.00
Estaca Final: 443 + 11,58

ESTACAS
0+ 00
1+00
2+00
3+00
4 + 00
5+ 00
6+ 00
7+00
8+00
9+ 030
10+ 00
11+ 00
12 + 00
13 + 00

Material  Area daSecdio (m?)  Volume Inidal (m®)  Volume Acumuledo {m®)

Pigarra 1 0,00 0.00
Pigarra 1,00 20,00 20
Picarra 1,00 20,00 40,00
Pigarra 1,00 20,00 60,00
Picarra 1,00 20,00 80,00
Picarra 1,00 20,00 100,00
Picarra 1,00 20,00 120,00
Picarra 1,00 20,00 140,00
Pigarra 1,00 20,00 180,60
Picarra 1,00 20,00 180,00
Picarra 1,00 20,00 200,00
Pigarra 1,00 20,00 220,00
Pigarra 1,00 20,00 240,00
Picarra 1,00 20,00 260,00
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R
14+ 00 Picarra 1,00 20,00 280,00
15+ 00 Picarra 1,00 20,00 300,00
16 + 00 Pigarra 1,00 20,00 320,00
17 +00 Picarra 1,00 20,00 340,00
18+ 00 Picarra 1,00 20,00 360,00
19 + 00 Picarra 1,00 20,00 380,00
20 + 00 Pigarra 1,00 20,00 460,00
21+ 00 Picarra 1,00 20,00 420,00
22 + 00 Pigarra 1,00 20,06 440,00
23+ 00 Pigarra 1,00 20,00 460,00
24+ 00 Picarra 1,00 20,00 480,00
25+ 00 Picarra 1,00 20,00 500,00
26 + 00 Picarra 1,00 20,00 520,00
27 +00 Picarra 1,00 20,00 540,00
28 + 00 Piarra 1,00 20,00 560,00
29+ 00 Pigarra 1,00 20,00 580,00
30 +00 Picarra 1,00 20,00 500,00
31+00 Pigarra 1,00 20,00 620,00
32+00 Pigarra 1,00 20,00 644,00
33+00 Picarra 1,00 20,00 650,00
34 + 00 Picarra 1,00 20,00 680,00
35+00 Picarra 1,00 20,00 700,00
36+ 00 Picarra 1,00 20,00 720,00
37 +00 Picarra 1,00 20,00 740,00
38+ 00 Pigcarra 1,00 20,00 760,60
39 + 00 Picarra 1,00 20,00 780,00
40 + 00 Picarra 1,00 20,00 800,00
41 + 00 Picarra 1,00 20,00 820,00
42 + 00 Pigarra 1,00 20,00 840,00
43 + 00 Pigarra 1,00 20,00 860,00
44 + 00 Picarra 1,00 20,00 88C,00
45 + 00 Picarra 1,00 20,00 500,00
45 + 00 Picarra 1,00 20,00 920,00
47 + 00 Picarra 1.00 20,00 940,00
48 + 00 Picarra 1,00 20,00 960,00
49 + 00 Pigarra 1,00 20,00 980,00
50 + 00 Picarra 1,00 20,00 1000,00
51+00 Picarra 1,60 20,00 1020,00
52+00 Picarra 1,00 20,00 1040,00
53+ 00 Picarra 1,00 20,00 1060,00
B4 + 00 Picarra 1,00 20,00 1020,00
55 4+ 00 Picarra 1,00 20,00 1100,00
56 + 00 Picarra 1,00 20,00 1124,00
57 +00 Picarra 1,00 20,00 1140,00
58+ 00 Picarra 1,00 20,00 1160,00
58 + 00 Picarra 1,00 20,00 1180,00
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101+00
102 + 00
103 + 00
104 + 00
105 + 00

.;”"}g;?éa?i%"efyg? W LT e TR

Picarra
Picarra
Picarra
Picarra
Picarra
Pigarra
Picarra
Picarra
Picarra
Picarra
Picarra
Picarra
Picarra
Picarra
Picarra
Picarra
Picarra
Picarra
Picarra
Picarra
Picarra
Pigarra
Pigarra
Picarra
Pigarra
Picarra
Picarra
Picarra
Picarra
Picarra
Picarra
Picarra
Picarra
Picarra
Picarra
Pigarra
Pigarra
Picarra
Pigarra
Picarra
Picarra
Pigarra
Pigarra
Picarra
Picarra
Picarra

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
26,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00

1200,00
1220,00
1240,00
1260,00
1280,00
1300,00
1320,00
1340,00
1360,00
1380,00
1400,00
1420,00
1440,00
1460,00
1480,C0
1500,00
1520,00
1540,00
1560,00
1580,00
1600,00
1620,00
1640,00
1660,00
1680,00
1700,00
1720,00
1740,00
1760,00
1780,00
1800,00
1820,00
1840,00
1860,00
1880,00
1900,00
1920,00
1940,00
1960,00
1980,00
2000,00
2020,00
2040,00
2060,00
2080,00
2100,00
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ALTO SANTO

VRO BT o

COVEQR\O MUNT u!r‘MT

GRS e e
106 + 00 Ficarra 1,00 20,00 2120,00
107 + 00 Picarra 1,00 20,00 2140,00
168+ 00 Picarra 1,00 20,00 2160,00
109 + 00 Picarra 1,00 20,00 2180,00
110+ 00 Picarra 1,00 20,00 2200,00
111+ 00 Picarra 1,00 20,00 2220,00
112+ 00 Pigarra 1,00 20,00 2240,00
113+ 00 Pigarra 1,00 20,00 2260,00
114+ 00 Picarra 1,00 20,00 2280,00
115+ 00 Picarra 1,00 20,00 2300,00
116 + 00 Pigarra 1,00 20,00 2320,00
117 + 00 Picarra 1,00 20,00 2340,00
118+ 00 Picarra 1,00 20,00 2360,00
119+ 00 Pigarra 1,00 20,00 2380,00
120+ 00 Picarra 1,00 20,00 2400,00
121+ 00 Pigarra 1,00 20,00 2420,00
122+ 00 Picarra 1,00 206,00 2440,00
123+ 00 Pigarra 1,00 20,00 2460,00
124+ 00 Picarra 1,00 20,00 2480,00
125+ 00 Picarra 1,00 20,00 2500,00
126 + 00 Picarra 1,00 20,00 2520,00
127+ 00 Picarra 1,00 20,00 2540,00
128 + 00 Pigarra 1,60 20,00 2560,00
129+ 00 Picarra 1,00 20,00 2580,00
1304 00 Pigarra 1,00 20,00 2600,00
131+ 00 Pigarra 1,00 20,00 2620,00
132+ 00 Picarra 1,00 20,00 2640,00
133+ 00 Pigarra 1,00 20,00 2660,00
134 + 00 Picarra 1,00 20,00 2680,00
135+ 00 Picarra 1,00 20,00 2700,00
136+ 00 Picarra 1.00 20,00 272000
137+ 00 Picarra 1,00 20,00 2740,00
138+ 00 Picarra 1,00 20,00 2760,00
139+ 00 Picarra 1,00 20,00 2780,00
140+ 00 Picarra 1,00 20,00 2800,00
141 + 00 Picarra 1,00 20,00 2820,00
142 + 00 Pigarra 1,00 20,00 2840,00
143+ 00 Picarra 1,00 20,00 2860,00
144 + 00 Pigarra 1,00 20,00 2880,00
145 + 00 Picarra 1,00 20,00 2900,00
146 + 00 Pigarra 1,00 20,00 2920,00
147 + 00 Picarra 1,00 20,00 2940,00
148 + 00 Picarra. 1,00 20,00 2560,00
149 + 00 Picarra 1,00 20,00 2980,00
150 + 00 Pigarra 1,00 20,00 3000,00
151+ 00 Picarra 1,00 20,00 3020,00
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152+ 00 Picarra 1,00 20,00 3040,00 *
153+ 00 Pigcarra 1,00 20,00 3060,00
154+ 00 Picarra 1,00 20,00 3080,00
155 + 00 Pigarra 1,00 20,00 3100,00
156+ 00 Picarra 1,00 20,00 3120,00
157+ 00 Picarra 1,00 20,00 3140,00
158+ 60 Picarra 1,00 20,00 3160,00
159+ 00 Picarra 1,00 20,00 3180,00
160+ 00 Pigarra 1,00 20,00 3200,00
161+ 00 Picarra 1,00 20,00 3220,00
162 + 00 Pigarra 1,00 20,00 3240,00
163 + 00 Picarra 1,00 20,00 3260,0C
164 + 00 Pigarra 1,00 20,00 3280,00
165 + 00 Picarra 1,00 20,00 3300,00
166+ 00 Picarra 1,00 20,00 3320,00
167 + 00 Pigarra 1,00 20,00 3340,00
168+ 00 Picarra 1,00 20,00 3360,00
169+ 00 Picarra 1,00 20,00 3380,00
170+ 00 Pigarra 1,00 20,00 3400,00
171+ 00 Pigarra 1,00 20,00 3420,00
172+ 00 Picarra 1,00 20,00 3440,00
173+ 00 Picarra 1,00 20,00 3460,00
174+ 00 Picarra 1,00 20,00 3430,00
175+ 00 Pigarra 1,00 20,00 3500,00
176+ G0 Pigarra 1,00 20,00 3520,00
177 + 0D Picarra 1,00 20,00 3540,00
178+ 00 Picarra 1,00 20,00 3560,00
179+ 00 Picarra 1,00 20,00 3580,00
180+ 00 Picarra 1,00 20,00 3600,00
181+ 00 Picarra 1,00 20,00 3620,00
182 + 00 Picarra 1,00 20,00 3640,00
183+ 00 Pigarra 1,00 20,00 3660,00
184 + Q0 Picarra 1,00 20,00 3680,00
185+ G0 Picarra 1,00 20,00 3700,00
136+ 00 Pigarra 1,00 20,00 3720,00
187 + 00 Pigarra 1,00 20,00 3740,0C
188+ 00 Picarra 1,00 20,00 3760,00
189 + 00 Pigarra 1,00 20,00 3780,00
190 + 00 Picarra 1,00 20,00 3800,00
191+ 00 Pigarra 1,00 20,00 3820,00
192+ 00 Picarra 1,00 20,00 3840,00
193 + 00 Picarra 1,00 20,00 3860,00
194 + G0 Picarra 1,00 20,00 3880,00
185+ 00 Pigarra 1,00 20,00 3900,00
186 + 00 Pigarra 1,00 20,00 3920,00
197+ 00 Picarra 1,00 20,00 3940,00
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203+ 00
204 + 00
205+ 00
206+ 00
207 + 00
208 + 00
209 + 00
210+ 00
211+ 00
212+ 00
213 + 00
214+ 00
215+ 00
216+ 00
217+ 00
218+ 00
219+ 00
220+ 00
221+ 00
222 + 00
223+ 00
224+ 00
225+ 00
226 + 00
227 + 00
2238+ 00
229+ 00
230+ 00
231+ 00
232+ 00
233+ 00
234 + 00
235+ 00
236+ 00
237+ 00
238+ 00
239+ 00
240+ 00
241+ 00
242+ 00
243 + 00

Pk

e e

Pigarra
Picarra
Picarra
Picarra
Picarra
Picarra
Pigarra
Picarra
Picarra
Picarra
Picarra
Picarra
Pigarra
Picarra
Pigarra
Picarra
Picarra
Picarra
Picarra
Picarra
Pigarra
Picarra
Picarra
Picarra
Pigarra
Pigarra
Picarra
Picarra
Pigarra
Picarra
Picarra
Picarra
Picarra
Picarra
Pigarra
Picarra
Picarra
Picarra
Picarra
Picarra
Pigarra
Pigarra
Picarra
Picarra
Picarra
Pigarra

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,80
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00

- 20,00

20,00
20,00
20,00
20,00
20,06
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00

3960,60
3980,00
4000,00
4020,00
4040,00
4060,00
4080,00
4100,00
4120,00
4140,00
4160,00
4180,00
4200,00
4220,00
4240,00
4260,00
4280,00
4300,00
4320,00
4340,00
4360,00
4380,00
4400,00
4420,00
4440,00
4460,00
4480,00
4500,00
4520,00
4540,00
4560,00
4580,00
4600,00
4620,00
4640,00
4650,00
4680,00
4700,00
4720,00
4740,00
4760,00
4780,00
4800,00
4820,00
4840,00
4860,00
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250 + 00
251+ 00
252+ 00
253 + 00
254+ 00
255 + 00
256 + 00
257 + DO
258 + 00
258+ 00
260+ 00
261+ 00
262+ 00
263+ 00
264400
265+ 00
266 + 00
267 +.00
268+ 00
269 + 00
270+ 00
271+ 00
272+ 00
273+ 00
274 + Q0
275+ 00
276+ 00
277+ 00
278+ 00
279+ 00
280+ 00
281+ 00
282+ 00
283 + 00
284+ 00
285+ 00
286 + 00
287 + 00
288 + 00
289 + 00

Picarra
Picarra
Pigarra
Picarra
Picarra
Pigarra
Picarra
Pigarra
Picarra
Pigcarra
Picarra
Picarra
Pigarra
Picarra
Pigarra
Pigarra
Picarra
Picarra
Picarra
Pigarra
Picarra
Pigarra
Picarra
Pigarra
Pigarra
Picarra
Picarra
Picarra
Picarra
Picarra
Pigarra
Picarra
Pigarra
Pigarra
Picarra
Picarra
Picarra
Picarra
Picarra
Picarra
Picarra
Picarra

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,60
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

20,00
20,00
20,00
20,40
20,00
20,00
20,60
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00

4880,00
4900,00
4920,00
4540,00
4960,00
4980,00
5000,00
5020,00
5040,00
5060,00
5080,00
5100,00
5120,00
5140,00
5160,00
5180,00
5200,00
5220,00
5240,00
5260,00
5280,00
5300,00
5320,00
5340,00
5360,00
5380,00
5400,00
5420,00
5440,00
5460,00
5480,00
5500,00
5520,00
5540,00
5560,00
5580,00
5600,00
5620,00
5640,00
5660,00
5680,00
5760,00
5720,00
5740,00
5760,00
S780,00
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290+ 00 Pigarra 1,00 20,00 5800,00
291+ 00 Pigarra 1,00 20,00 5820,00
292 + 00 Picarra 1,00 20,00 5840,00
293+ 00 Pigarra 1,00 20,00 5860,00
284 + 00 Picarra 1,00 20,00 S880,00
295+ 00 Picarra 1,00 20,00 5800,00
296+ 00 Picarra 1,00 20,00 55920,00
297 + 00 Picarra 1,60 20,00 5840,00
298+ 00 Pigarra 1,00 20,00 5960,00
299+ 00 Picarra 1,00 20,00 5980,00
300 + 00 Picarra 1,00 20,00 6000,00
301+ 00 Picarra 1,00 20,00 65020,60
302+ 00 Picarra 1,00 20,00 6040,00
303+ 00 Pigarra 1,00 20,00 6060,00
304+ 00 Picarra 1,00 20,00 &080,00
305+ 00 Picarra 1,0¢ 20,00 6100,00
306+ 00 Picarra 1,00 _ 20,00 5120,00
307 + 00 Picarra 1,00 20,00 6140,00
308 + 00 Pigarra 1,00 20,00 £160,00
309+ 00 Pigarra 1,00 20,00 6180,00
310+ 00 Picarra 1,00 20,00 6200,00
311+ 00 Pigarra 1,00 20,00 6220,00
312+ 00 Pigarra 1,00 20,00 6240,00
313+ 00 Picarra 1,00 20,00 6260,00
314+ 00 Pigarra 1,00 20,00 6280,00
315+ 00 Picarra 1,00 20,00 £300,00
316+ 00 Picarra 1,00 20,00 6320,00
317+ 00 Picarra 1,00 20,00 6340,00
318+ 00 Pigarra 1,00 20,00 6360,00
319+ 0O Picarra 1,00 20,00 6380,00
320+ 00 Pigarra 1,00 20,00 6400,00
321+ 00 Pigarra 1,00 20,00 6420,00
322+ 00 Pigarra 1,00 20,00 6440,00
323+ 00 Pigarra 1,00 20,00 6460,00
324+ 00 Picarra 1,00 20,00 6480,60
325+ 00 Pigarra 1,00 20,00 6500,00
326+ 00 Picarra 1,00 20,00 6520,00
327 + 00 Pigarra 1,00 20,00 6540,00
328 + 00 Pigarra 1,00 20,60 6560,00
329 + 00 Picarra 1,00 20,00 £580,00
330+ 00 Picarra 1,00 20,00 6600,00
331+ 00 Picarra 1,00 20,00 6620,00
332+ 00 Picarra 1,00 26,00 6640,00
333+ 00 Picarra 1,00 20,00 6660,00
334+ 00 Pigarra 1,00 20,00 6680,00
335+ 00 Pigarra 1,00 20,00 6700,00
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336+ 00 Picarra 1,00 20,00 6720,00
337+ 00 Pigarra 1,00 20,00 6740,00
338+ 00 Picarra 1,00 20,00 6760,00
339+ 00 Picarra 1,00 20,00 6780,00
340+ 00 Pigarra 1,00 20,00 6800,00
341+ 00 Pigarra 1,00 20,00 6820,00
342 + 00 Pigarra 1,00 20,00 6340,00
343+ 00 Pigarra 1,00 20,00 6860,00
344+ 00 Pigarra 1,00 20,00 6880,00
345+ 00 Picarra 1,00 20,00 6300,00
346+ 00 Picarra 1,00 20,00 6920,00
347+ 00 Picarra 1,00 . 20,00 6940,00
348 + 00 Picarra 1,00 20,00 6960,00
349 + 00 Picarra 1,00 20,00 6980,00
350+ 00 Picarra 1,00 20,00 7000,00
351 + 00 Picarra 1,00 20,00 7020,00
352+ 00 Picarra 1,00 20,00 70406,00
353+ 00 Picarra 1,06 20,00 7060,00
354 + 00 Picarra 1,00 20,00 7080,00
355+ 00 Picarra 1,00 20,00 7100,00
356+ 00 Picarra 1,60 20,00 7120,00
357 + 00 Picarra 1,60 20,00 7140,00
358 + 00 Picarra 1,00 20,00 7160,00
359 + 00 Picarra 1,00 20,00 7180,00
360+ 00 Picarra 1,00 20,00 7206,00
361+ 00 Picarra 1,00 20,00 7220,00
362 + 00 Picarra 1,60 20,00 7240,00
363+ 00 Picarra 1,00 : 20,00 7260,00
364+ 00 Picarra 1,00 20,60 7280,00
365 + 00 Picarra 1,00 20,00 7300,00
366+ Q0 Picarra 1,00 20,00 7320,00
367+00 Picarra 1,00 20,00 7340,00
368 + 00 Picarra 1,00 20,00 7360,00
369 + 00 Pigarra 1,00 20,00 7380,0C
370 + 00 Picarra 1,00 20,00 7400,00
371+ 00 Picarra 1,00 20,00 7420,00
372+ 00 Picarra 1,00 20,00 7440,00
373+ 00 Picarra 1,00 20,00 7460,00
374 + 00 Picarra 1,00 20,00 7480,00
375+ 00 Picarra 1,00 20,00 7500,00
376+ 00 Picarra 1,00 20,00 7520,00
377+ 00 Picarra 1,00 20,00 7540,00
378+ 00 Picatra 1.00 20,00 7560,00
379+ 00 Picarra 1,00 20,00 7580,00
380+ 00D Pigarra 1,860 20,00 7600,00
381 +00 Picarra 1,00 20,00 7620,00
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382+ 00 Picarra 1,06 20,60 7640,00
383+ 00 Picarra 1,00 20,00 7660,00
384+ 00 Pigarra 1,00 20,00 7680,00
385+ 00 Picarra 1,00 20,60 7700,00
386+ 00 Picarra 1,00 20,00 7720,00
387+ 00 Pigarra 1,00 20,00 7740,00
388+ 00 Pigarra 1,00 20,00 7760,06
389+ 00 Picarra 1,00 20,00 7780,0C
390+ 00 Pigarra 1,00 20,00 7800,00
391+ 00 Picarra 1,00 20,00 7820,00
382 + 00 Pigarra 1,00 20,00 7840,00
393+ 00 Picarra 1,00 20,00 7860,00
394+ 00 Picarra 1,00 20,00 7880,00
395+ 00 Pigarra 1,00 20,00 7500,00
396 + 00 Picarra 1,00 20,00 7920,00
397+ 00 Picarra 1,00 20,00 7540,00
398+ 00 Picarra 1,00 20,00 7960,00
399+ 00 Picarra 1,00 20,00 7580,00
400 + 00 Picarra 1,00 20,00 8000,00
401 + 00 Picarra 1,00 20,00 8020,00
402 + 00 Picarra 100 20,00 8040,00
403 + 60 Picarra 1,00 20,00 8060,00
404 + GO Picarra 1,00 20,00 8080,00
405 + 00 Picarra 1,00 20,00 8100,00
406 + 00 Picarra 1,C0 20,00 8120,00
407 + 00 Pigarra 1,00 20,00 8140,00
408 + 00 Picarra 1,00 20,00 8160,00
409 + 00 Pigarra 1,00 20,00 8180,00
410+ 00 Pigarra 1,00 20,00 8200,00
411+ 00 Pigarra 1,00 20,60 8220,00
412+ 00 Picarra 1,00 20,00 8240,00
413 + 00 Picarra 1,00 20,00 8260,00
414+ 00 Pigarra 1,00 20,00 8280,060
415+ 00 Picarra 1,00 - 20,00 8300,00
416 + 00 Picarra 1,00 20,00 320,00
417 + 00 Picarra 1,00 20,00 £340,00
418 + 00 Picarra 1,00 20,00 3360,00
419+ GO Picarra 1,00 20,00 8380,00
420+ 00 Pigarra 1,00 20,00 8400,00
421+ 0C Picarra 1,00 20,00 8420,00
422+ 00 Pigarra 1,00 20,00 £8440,00
423+ 00 Pigarra 1,00 20,00 8460,00
424 + 00 Picarra 1,00 20,00 8480,00
425+ 00 Picarra 1,00 20,00 8500,00
426+ 00 Pigarra 1,00 20,00 8520,00
427+ 00 Pigarra 1,00 20,00 8540,0C
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428 + 00 Picarra 100 20,06 8560,00
429+ 00 Picarra 1,00 20,00 8580,00
430 + 00 Picarra 1,00 20,00 2600,00
431+ 00 Picarra 1,00 20,00 8620,00
432+ 00 Picarra 1,00 20,00 8640,00
433+ 00 Picarra 1,00 203,00 8660,00
434+ 00 Picarra 1,00 20,00 8680,00
435+ 00 Picarra 1,00 20,00 B700,60
436 + 00 Picarra 1,00 20,00 8720,00
437 + 00 Picarra 1,00 20,00 8740,00
438 + 00 Picarra 1,00 20,00 87¢0,00
439 + 00 Picarra 1,00 20,00 8780,00
440+ 00 Picarra 1,00 20,00 8800,00
441 + 00 Picarra 1,00 20,00 3820,00
442 + 00 Picarra 1,00 20,00 8840,00
443 + 00 Picarra 1,00 20,06 8860,00
443 + 11,58 Picarra 1,00 11,58 8871,58

O e [
G}éorge Barbosa de Almeida
Engenheiro Civil
RNP 061392791-5
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RESUMO DG ORCARENTO

Adequacio de Estradz Wicinal Riacho SecofSmbrulhadas no municipio DATA: 1210372018 BDIt 25.74%
de Ato Samo-CE FOWTE .. CWERSAGC T . MORA. . (MES . RER.
Rmcho Seco / Embruradas SANFRA PG COMDRSONERAGAC  85.20% - e
CLIENTE: Prefeilyra’ Munécipa! de Alie Santo FINAPT 201907 COM DESONGRAGLD B5.20% 8% G018
! COMPOSICOES PROPRIAS - -
coDIGD DESCRIGAD PREGO TOTAL %
1 Servigos Preliminares 256248 0,81
2 Movimentagao de Terra 202.074,37 65,53
ks Drenagem 100.877,47 32,46
4 Sinalizagio 3.700,42 120
VALOR DRGAMENTO: 245.127,18 100,00
VALGR BB TOTAL: 63.227,57
VALOR TOTAL: 308,354,75
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RELATORIO ANALITICO - COMPQOSICOES DE CUSTOS

ChRA: Adaguagio de Estrada Vidinal Riachs SecofEmbrulhadas ro municipio DATA : 12032019 BDi; 25.74%
de Alto Santo-CE FONTE .. . .. .. VERSAO - | HORA . MED
LocaL: Riacho Seco | Embninatas SEMFRA 0751 COM DESONERAGAO B5.20% . T22013
CLIENTE: Profoura Mumcipal da AN Sania SINAPL  2019/02 COM DESONERAGAO BEA0%  WEN Eﬁgo'«?‘
COMPOSIGEES PROPRIAS - -

1.4, 74209/001 - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (M2)

CCMATERIAL T T T ] RORTE | UNID, EF - |-SRECOUNITARID | . TOTAL
0004417 [SARRAFO DE MADEIRA NAD APARELHADA *2.5 X 7* €M,  Stuamt 7] 1,00000000 5,15 515
MACARANDURA, ANGELIM QU EQUIVALENTE DA REGIAQ
00004491 |PONTALETE DE MADEIRA NAD APARELHADA 7S5 X 75" CM (I X 3™ SINAPI M 4,00000000] 4,75 19,00
PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAD
D0004B13 |PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAQ CIVIL) EM CHAPA[  SINAPI M2 1,00006600 260,00 260,00
GALVANIZADA *N. 22°, DE 2,0 X 1,125° M
0000SOTS  IPREGO DE ACO POLIDG COM CABEGA T8 X 30 (2 34 X 10) SINAPI KG €,11000000 1271 140
TOTAL MATERIAL: 285,55
“BERVICH © T S S L RN BNiD |/ CORFICENTE ™ | PRECOUNITARID | *.© - TOTAL: -
86262 |CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINARL w 1,00000000 11,57 19,67
58316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINART # 200050000 0,52 19,04
94352 |COMCRETO MAGRO FARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/|  SINAP M3 £,01000000 212,41 212
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA
400 L. AF_07/12015
TOTAL SERVICO! 2,73
VALOR SEM ENCARGOS: 318,28
VALOR ENCARGOS (65.20%1: 13.42
VALOR COM ENCARGDS: 3,70
VALOR BD! {25.74%}: B5,38
VALGR COM SDF: 417,08
2.1, 78472 « REGULARIZACAD DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADCORA (M2)
SERVICO I e o T e paNtE | iG] coBRICIENTE | PREGOUNIVARIO |1 ¢ TOTAL
5932 |MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (FRIMESRA]  SINAPI CHP 0,0030000C 147,00 a4
MARCHA) 125 HP. PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE
3.7 M- CHP DIURNO, AF_(6/2044
TOTAL SERVICO: 044
VALOR SEM ENCARGOS: 0.44
VALOR ENCARGOS (85.20%) 0,02
VALOR COM ENCARGOS: 8,46
VALOR BOE (25.74%): 0,12
VALOR COM BO: 0,58
2.2. C3234 - REVESTIMENTC COM S0LO (PICARRA) {(SITRANSP) (M3}
| CEQUIPAMENTG - - i s T K : FONTE. | “uNib | - COEFICIENTE. . | PREGOUNITARIE ] " ToTaL
10580 CAMINHAO TANQUE 8.000 | {CHI) SEINFRA H 0,06000000 30.39 0.00
060 |COMPAC. LISO VIBRAT, AUTOPROPELIDO (CHY SEMNFRA H 000182222 44,17 0.08
10625 | GRADE DE DISCOS (GH]) SEINFRA M 0.00075556 3,08 2,00
0642 MOTO NIVELADORA (CHI) SEINFRA M {0.00000000 69,15 0,00
10867  |TRATOR DE PNEUS (CH) SERNFRA H 00075556 38,44 001
10693 |CAMINHAD TANQUE 8.000 1 (CHP) SEINFRA H (00856889 118 54 1,05
10722 COMPAC, LISO VIBRAT. AUTOPROPELIDG (CHP) SENFRA H 0,00262222 143,85 0,38
10739 | GRADE DE DISCOS (CHP) SEINFRA H 000363885 4,29 002
16756 |#MOTO NIVELADGRA (CHP) SEINFRA H 00444444 195,11 0.87
0780 | TRATOR DE PNEUS (CHP) SEINFRA M ©,00366589 80,76 0.30
TOTAL EQUIPAMENTO: 271
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS

OBRA: Adequagtio de Bstrada Vicina! Riacho Seca/Erbiliadas ro municipio DATA ; 12103/2019
do Ao Saato-CE B e R
LocaL: Rischo Seca | Embruhadas SEWFRA 6. COMDESONFRAGAG  85.20% -
CLIENTE: Prefeilura Municipal de Alie Sanis SIRAR 018757 COM DESONERACAS #5.20% AB.H
COMPOSIGHES PROPRIAS - -
MACDE DBRA .~ L FoNTE 2 Tunt Y coRFiciaTE - | PRECOUNITARIG Y. TOTAL
2533 |SERVENTE SEINFRA H 0.02222222 7,13 0,16
TOTAL MAQ DE OERA! 0,18
CsERITO S T e ¢ BONTE . | (UMD 7| CORFICENTE, | PREGO UNITARIC | - TOTAL
C3160 DESMATAMENTO DE JAZIDA SEINFRA M2 . %;06000d0§ 0,30 0.30
C3iz11  |ESCAVAGAC E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA SEINFRA M3 126700000 358 455
C3218 EXPURGO GE JAZIDA SEINFRA, M3 020000000 2865 053
) TOTAL SERVICO: 538
VALOR SEM ENCARGOS: 8,25
VALOR ENGARGOS (25.20%): 0,73
VALOR COM ENGARGOS: 898
VALOR BDI (25.74%): 2,31
VALOR COM BBI: 11,28
2.3. 95880 » TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM {UNIDADE: TXKM),
AF_12/2016 {TXK#M)
ssaco o o T owe T | comeine | rrecotwrane | | toaL
79883 |CAMINHAG BASGULANTE 18 113, COM CAVALO MECANICO DE SINAPI CHP 0,00231000 223,04 0,55
CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAD COMBINADC DE 45000 KG,
POTENCIA 330 OV, INCLUSIVE SEMIREEOQUE COM CAGAMBA
METALICA - CHP DIURNO, AF_12/2014
89884  |CAMINHAG BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECANICO DE SINAP CHI 0.00058000 38,53 0.02
CAPAGCIDADE MAXIMA DE TRAGAO COMBINADO DE 45000 KG,
POTENCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAGAMBA
METALICA - CHI DIURNC. AF_{12/2014
TOTAL, SERVICO: 8,57
VALOR SEM ENCARGOS: 0,57
VALOR ENCARGOS (85.20%): 0,04
VALOR COM ENCARGOS: 9,58
VALOR BDI (25.74%); 0,15
VALOR COM BDi: 073
3.1. C0105 - AQUISICAD, ASSENT. E REJUNT, DE TUBC DE CONCRETO ARMADO D= 60cm (M)
EaueAMENTO' o o oo | rowe - [uw | coencewre [emegoumtame| - toa
10748 |GUINDASTE HIDRAULICO SOBRE PNEUS HP 46 {CHP) SEINFRA H 002700000 77,32 2,08
TOTAL EQUIPAMENTO: 2,09
- MAODEOBRA - TPONTE ¢ L umip |- cormcENTE: | pReEcOINTARIG [ ToTaL
l2391. .PEDREERO SéiNFRA H 0,%0000000 . 9,63 6.74
12543 |SERVENTE SEINFRA H 074000000 7.13 5,28
TOTAL MAG DE GBRA: 12,02
MATERIAL ¢ L rn - FONTE ] UMD | - COEFICENTE .| PREGOUNTARIG [ - ToTAL
10108 |AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,00480000 51,00 0,25
10805 |CRENTO PORTLAND SEINFRA KS 584000000 0,48 0.5%
12186 | TUBO CONCRETO ARMADO DIAM. 60cm SEINERA [ 1.02000000 503,84 105.92
TOTAL MATERIAL: 17,06
VALOR SEM ENCARGOS! 121,17
VALOR ENCARGOS (85.20%); 10,51
VALOR COM ENCARGOS: 131,68

Pagina: 2




RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
Adequario de Estrada Vicna! Ristho Seco/Embruthadas ne municigio DATA : 12(03/2018 BDL; 25.74%
us Alto Sacko-CE RO RREAD T o e
Riacho Seco { Ermorihadas SEWFAA 4763 COM DESONTRAGAD 55,20% -
CLIENTE: Prafetora buricipat de Alio Sano SINAP)  2OR0ZCONCESONSRACAD  820% 4B
COMPUSIGORS PROPRIAS - -
VALOR BDJ (25.74%}: 33,89
VALOR COM BON; 165,57
3.2. CO108 - AQUISICAQ, ASSENT. E REJUNT, DE TUBO DE CONCRETO ARMADQ D=80cm {M}
EQUIPAMENTO. " S BN roNTE D ] umiD | COBRICIENTE | PRECOUNITARID | 7 oAl < -
736 | CUINDASTE H|DRAULICO SCBRE PNEUS HP e (Ct—ep} . SEINFRA ) 0,05400600 ~Traz } 4,13
TOTAL EQUIPAMENTO: 4,13
"MAG BE OBRA : Can T cr 2o T FONTES | UNID L L COBFICIENTE | PREGO HNITARID | SIOTAL .-
2391 PEDREIRO . .. . SEINFRA H V .1.0;’.)000500 . . 8,63 ‘ 9,83
2848 [SERVENTE SEINFRA H 1,08000000 7,13 7.70
TOTAL MAO DE OBRA: 11335
CMATERIAL T i L e e T b HPONTE " [N |- COEFICIENTE | PRECOUNTARIO | - TOTAL .
0105 | AREIA MEDIA S ' SEINFEA | M3 0.00870000 T51.00] ~oas
0805  |CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 3,58000000 0,45 1,78
12187 [TUSO CONCRETO ARMADO DIAM. Blcm SEINFRA M 1,02000000 196.28 200,21
TOTAL MATERIAL 20249
VALOR SEM ENCARGOS: 224,80
VALGR ENCARGOS (85.20%); 15,32
VALOR COM ENCARGOS: 239,32
VALOR BDI (25, 74%): 61,60
VALOR COM BO#: 300,92
3.3. C0104 - AQUISIGAO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 18lcm (M)
CEQUIPAMENTO '* 0 % L e o | il - CoericienTe | Prego unmARio | ToTaL,
0746 iGUINDASTE HIERAULICO SOBRE PNEUS HP 45 {CHP) SEINFRA H 0.13600000 77,32 0,52
TOTAL EQUIPAMENTO: 10.52
CMAGDEGBRA™ [ S T T oNTE - uNiD | COBFICIENTE " ) PRECO HiNTTARID | 1 TOTAL
12381 PEDkEIRO - - } SEIN%RA i*i 1,40000000 9,63 1343
2543  {SERVENTE SEINFRA H 1,55000000 7,13 14,08
TOTAL MAG D& GBRA: 24,54
MATERIAL .| - e T o T UND' | - COBFICIENTE - PRECOUNTARIG |- TOTAL
0108 AREANEDA SEINFRA M3 0,01820000 51,00 0.93
10805 |CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 7.28000000 0,46 3,35
12183 [TUBO CONCRETO ARMADO DIAM, 100em SEINFRA M 1,02000006 282,55 268,20
TOTAL MATERIAL: 29248
VALOR SEM ENCARGOS: 327,54
VALOR ENCARGOS [85.20%): 22,20
VALOR COM ENCARGOS! 343,83
VALOR BOI{25.74%): 90,85
VALOR COM BOI: 439,88
3.4, 73856/002 - BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =0,60M, EM CONCRETO CICLOPICQ, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAQ,
REATERROE MATERI.NS EXCLU!NDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE, (UN)
SERWICH - 7 T D A e e e e { © FONTE' | uND l COEFICIENTE © | PRECOUMTARIO | . TOTAL
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
Adequacto de Esirada Vidnal Riacho SecolEmbrulhadas ns munitipio DATA © 12{03/2019 BDI:25,74% "
de Alio Sano CE SPONTE 0707 VERSAD . o, 0 Lo HORA - MES '\Q}"REP. g
Riacho Seco/ Embruinadas SERNERA  076.) COM DESONERAGAC £5,70% . i
CLIENTE: Prefeitucs Murdcipal de Alic Saolo TMAPt 201902 COMORSONERACAD  85.30%  u2iwh
COMPGSICOES PROPRIAS - -
TE0 ESCORAMENTO FORMAS ATE H = 3,30M, COM MADEIRA DE 3A SINAPY M3 12,56000000 7.34 99,53
QUALIDADE, NAQ APARELHADA, APROVEITAMENTO TABUAS 3X E
PRUMOS 4X.
73381 CONCRETO CICLOPICC FGK=10MPA 30% FEDRA DE MAC SINAP M3 0,58100000 274,18 160,25
INCLUSIVE LANCAMENTQ
92411 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES SINAPY k2 5,20000000 80,7¢ 419,85
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM AREA MEDIA
DAS SECOES MAIOR QUE ¢,25 N2, PE-DIREITO SIMPLES, EM
MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAGDES, AF_12/2015
93358 ESCAVAGAD MANUAL DE VALA GOM PROFUNDIDADE MENOR OU SINARY M3 0.65600000 37,66 24,720
IGUAL A 1,30 M. AF_03/2018
TOTAL SERVICO: 04,43
VALOR SEM ENCARGOS: T04,43
VALOR ENCARGOS {85.20%]; 163,82
VALOR GOM ENCARGOS: 868,25
WVALOR 8D {25.Y4%): 223,49
VALOR COM BDE; 1.091,74
3.5. 73856/003 - BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRC =0,80M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAD,
REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDD MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE. (UN)
CBERVICO T T T T e T e - roNTE ] UMD | ¥ COBFICENTE | PREGOUSTARIG | - - TOTAL
73301 ESCORAMENT( FORMAS ATE H = 2,304, 0OM MADEIRA DE 24 SINAPY M3 2006000000 7,34 147,24
QUALIDADE, NAO APARELHADA, APROVEITAMENTO TABUAS 23X E
PRUMGS 4X.
73361 CONCRETO CICLOPICO FOK=10MPA 30% PEDRA DE MAO SINAP] M3 0,85200000 271,15 268.98
INCLUSIVE LANCAMENTO
92411 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES SINAPI M2 746000000 80,76 602,47
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM AREA MEDIA
DAS SECOES MAIOR QUE 0,25 M2, PE-DIREITC SIMPLES, EM
MADEIRA SERRADA, 2 UTHIZACOES, AF_1212015
93358 ESCAVAGAD MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR QU SINAP M3 091200000 37,86 34,35
SGUAL A 1,30 M. AF_03/2018
TQTAL SERVICO: 1053.64
VALOR SEM ENCARGDS: 1.053,04
VALOR ENCARGOS (35.20%): 242,73
VALOR COM ENCARGUS: 1.298,77
VALOR BOI (25.74%): 333,53
VALOR COM BDIr 1.629,30
3.6. T3856/004 - BOCA PARA BUEIRC SIMPLES TUBULAR, AMETRGC =1,00M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAQ,
REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE. (UN)
CSERWICO L T s e e et s g L g ) ooesicienre ] pregb uniAme | Totar
73361 ESCORAMENTO FORMAS ATE H = 3,30M. COM MADEIRA DE 3A SINAPT M3 27 83000000 7,34 204,27
QUALIDADE, NAD APARELHADA, APROVEITAMENTD TABUAS 3X E
PRUMOS 4X.
73361 GONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAD SENAPE M3 1,52000000 271,15 414,59
INCLUSIVE LANCAMENTO
g2411 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES SENAPE M2 1012006000 86,76 817,29
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM AREA MEDIA
DAS SEGOES MAIOR QUE 0,25 W, PE-DIREITO SIMPLES, EM
MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAGOES. AF_12/2015
93358 ESCAVACAD MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR QU SINAPT M3 1,24000000 37,66 45,57
IGUAL A 1,30 M, AF_03/2046
TOTAL SERVICO: 1481,72
VALOR SEM ENCARGOS: 1.481,72
VALOR ENCARGOS (85.20%): 339,01
YALOR COM ENCARGOS: 1.820,73
VALOR B {25.74%} 468,6G
WVALOR COM BDL: 2.288,38
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: Adequatin de Estrada Vicina! Riacht Seco/Embrulnadas no municipio DATA - 12032013
ge Al SantaGE CFOWTE. . . ... VERSAG. -
LOCALY Rizehe Secs { Smbrulhadas SENERA 076.1 COM DESONFRAGAD
CUENTE: Prafuitura Municlwl Se Alto Santo SiNAR 20105 GOk DESONERACRO
CWPOS_ICﬂES PROPRIAS

3.7. 73856/009 - BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR, DIAMETRO =1,00M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAQ,
REATERRC E MATEREMS EXCLU!NDO MATER!AL REATE.RRG JAZIDA ETRANSPORTE. ( UN}

BERV!BO

B TILIIEE e e | cmzmmz ) PREGO NI S TOTAL _
75307 |ESCORAMENTO FORMAS ATE H = 3.30M, COM MADETRA T O 3A M3 7,30000000 7.34 53,58
QUALIOADE, NAC APARELHADA, APROVEITAMENTC TABUAS 3X £
PRUMOS 4X.
TA361 CONCRETO CICLOPICO FOK=10MPA 30% PEDRA OE MAO SINAPT M3 2.29200000 271,18 621.48
INCLUSIVE LANCAMENTO
G2411 MONTAGEM £ DESMONTAGEM DE FORMA DE PHLARES SINAPI M2 1396000000 80,78 1127.41

RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM AREA MEDIA
DAS SECOES MAIOR QUE 0.25 M2 PE-DIREITO SIMPLES, EM
MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZACOES. AF_12/2015

| 93358 £SCAVAGAC MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU SAR Mz 1,87000000 37,66 70.42
IGUAL A 1,30 M. AF_032016

TOTAL SERVICD: 1872,89
VALOR SEM ENCARGOS: 1.872,89
VALOR ENCARGOS [85.20%); 434,34
VALOR COM ENCARGOS: 2.304,23
VALOR BRI {25.74%% 593,1%
VALOR COM BD: 2.897,34
4,1. 06034723 - PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA (M2}
VALOK SEM EHCARGDS: £00,60
VALOR ENCARGOS: 0,00
VALOKR COM ENCARGOS: 604,50
VALOR BOL (25.74%): 154,58
VALDR COM EDE 755,19
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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
rﬂ‘L ”;“Q % ﬁ@-{@ OBRA: :::ilq:??cda EEsi.!ada Vicinal Riacho SecofEmbrulhadas no municipio : — D&TA12IOS:‘2219
SRR [LoCAL: ‘Rigeha Seco 7 Erohrulinadas SENFRA 0761 COM DESONERAGAD
CLIENTE: Prefeitura Mol da Alle Santo SINAPE 201902 COM DESONERAGRO
(:OMPOS_IE;OES PROPRILS
FTEM - DESCRIGAO VALCR {RS) MEST MES2 | Total parcela
. 100,00 % 100,00 %
1 Senvigos Préliminares 2.502,48 y
2.502,48 2.502,48
100,00 % 160,00 %
2 Movimentacio de Terra 20207437 -
20207437 202.074,37
00,00 % .00 %
3 Drenagem 100.077,47 : s
100.077.47 100.077.47
100,00 Y% 400,00 Y%
4 Sinalizagdo 3.700,43
3.700,43 3.700.43
308,354 75 \P2ST85|_205TTABD T
T 102.575,85] . -30B354.75)

Pagina: 1




COMPOSICAO DO BD!
; e | OBRA: Adequacho de Estrada Vicnal Riachu Seca/Zmbrufhadas icipi DAYA 1 12/03/2015 BOI: 25.74%
2 ALTO SANTO it P Sacarsm e e T e e
ey SREETTEIRENITER jLOCAL: Riacho Seco / Embrulnadas SEINERA 076.1 GOM DESONFRAGRO 9570% . 1B
CLIENTE: Prefakuss Munkcipal de Ao Santy SENAP R0 COM DESONERAGAD SEAOH  488DW  ONE0te
COMPRSICOES PROPRIAS - -
coD DESCRIGAD %o
Beneficic
S+G Garantia/seguros 0,32
L Lucro 6,16
TOTAL 6,4q
Despesas Indirstas
AC Administragéo ceniral 3,80
DF Despesas financeiras 0,59
R Risc_:o_s 0,50
TOTAL 4,85
1 Impostos
COFINS 3,06
153 3,00
PiS .85
CPRE { 2%, APENAS QUANDO TIVER DESONERACAD INSS ) 4,50
TOTAL 11,15

BDI = 25,74%

(1+AC+S+R+G)*(1+DFY*{(1+L)/(1-)-1

Pagia: 1
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TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS
. |oBRA: Adequacao do Estrada Vicinal Riatho SecolEmbnithadas ro municipic DATA : 1210312019 B! : 26.74%
‘de Ao Santo-CE i VERBAGL kil HORA-. MBS - . REE,
Riacho Seco / Embrulhadas 2761 COM DESTRERAGHG 85,20% - 2T
CUENTE: Prefeitira Municips de Alto Sante 201502 COM DESONERAGAD N5, 70% AR 5T C301%
CEMPGSICOES PROFILAS - -
con DESCRIGAD HORA % WES %
A GRUPC A
Al INSS 0,00 2.00
A2 SESI 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00
As INCRA 0.20 0,20
AS SEBRAE 0,50 0,60
AB Zalario Educagdo 250 2,50
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalha 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00
AS SECONC! 0,00 0,00
TOTAL 16,30 16,80
B GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 17.85 0,00
B2 Feriados 3 0,00
B3 Auxilic - Enfermidade 0,92 0,71
B4 13° Salaric 10,83 8,33
B& Licenga FPatemidadE 0,07 0,08
B6 Falas Justificadas 0,72 Q.58
BY Dias de Chuvas 1,55 0.00
B8 Auxilic Acidente de Trabalho 011 4,09
BS Ferias Gozadas 9,18 7.07
B0 Salaric Maternidade 0,03 0,02
TOTAL 44,97 16,84
c GRUPOC
C1 Aviso Prévio Indenizade 5.60 431
cz2 Avisp Prévio Trabalhado 0,13 0,10
c2 Férias Indenizadas 4,40 3,38
C4 Depdsiio Resciséo Sem Justa Causa 4,81 3,70
c5 Indenizacac Adicional 0,47 0,36
TOTAL 1541 11,88
[s] GRUPOD
21 | Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 7,55 2,83
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Preévio Trabathade e Reincidénda 0,47 0,38
do FGTS sabre Aviso Prévie Indenizade
TOTAL 8,02 3,19
Horista = 85,20%
Mensalista = 48,69%
A+B+C+D R
\"ﬁﬁsa decwﬂ
! gest !
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TABELA DE ENCARGOS SQCIAIS
AT f 5T CBRAY Adeguagde de Estrada Vidnal Riacho SecolEmbrlradas no munigipio DATA : 1Zi050018 BD#: 25.74%
'J«ifkqgw“ Ep de Ao Sata-CE CFONTE. | . - VERSAQ.~ '~ " HORM . MES -  REF,
e CEITERETNTR | LOCKL: Rizoho Seco/ Embrultiadas SEINFRA (83 COMDRSONFRACAG 85207 122018
CUENTE: Prefeitura Wunicipal de Aite Sania SMAPT 201802 COM DESORERAGLD B20%  4069% 0RO
COMPOSICOES PROPRIAS -
oD DESCRICAD HORA % MES %
A GRUPD A
Al INSS 0,00 0.00
A2 SESt 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00
Ad INCRA .20 020
AS SEBRAE 0,80 0,60
AB Salario Educardo 2,50 2,50
A7 Segure Contra Acidentes de Trabsiho 3,00 3.00
A8 FGTS 8,00 B,00
AL SECONC! 1,00 1,00
TOTAL 17,80 17,80
B GRUPO B
Bi Repouse Semanal Remunerado 17,78 0,00
B2 Ferados 3,41 0.00
B3 Auxtlic - Enfermidade 0,89 0.69
B4 13° Salario 10,71 8,33
BS Licenga PatemidadE 0,08 0,08
B6 Faltas Justificadas 0,74 0.56
<Y Dias de Chuvas 14% 0,00
BE Auxilio Acidente de Trahalhc 8,12 0.08
BS Férias Gezadas 7.89] 6,14
B1G Salario Matemidade 0,03 g9.02
TOTAL 43,03 15,89
[+ GRUPO €
<1 Aviso Prévio Indenizado 5,06 3,94
2 Aviso Prévio Trabalhado 0,12 .09
C3 Férias Indenizadas 568 4,42
C4 Depdsite Rescisio Sem Justa Causa 4,99 3,88
o3 Indenizagiic Adicional 0,43 0,33
TOTAL 16,28 12,67
[¢) GRUPO D
o Reincidéncia de Grupc A sobre Grupo B 766 283
Dz Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidencia 0,43 0,33
do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
TOTAL 8,09 3;1 6
Horista = 85,20%
Mensalista = 49,52%
A+B+C+D
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MEMORIAS DE CALCULO
OBRA: Adegquagho de Estrada Vicinad Riacho Seco/Embrulhadas na munisipio DATA 1 120032418 BBl 26,74%
de Alte Samo-CE FONTE oo DU VERSAD- TUCHORA LT MES T RER.
LOCAL: Riacha Seea { Embrihadas SEINERA Q7T COM DESONERAGAD g5 - W01
CLUENTE: Prefeltura Municipat de Alto Sante BiNART 201902 COM DESONERAGAG BLIDT 48.69% Ge0TR
COMPOSICOES PROPRIAS

1.1. 74209/001 - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACQ GALVANIZADO (M2}

c m QD
Placa Padric de Obra ‘C‘H 30 20 6,08

_ 6.00
2.1. 79472 - REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA {(/M2)

[ L [e17]
Regularizagac |c~1. £871.58 50 4435750
. _ _ _ 4435730
2.2, C3234 - REVESTIMENTC COM SOLO {PIGARRA) (S/TRANSP) (M3)
QT
Ravestimento em pigarra 20 om i8371.58‘5‘0,2 887158 3B71,58
8871,58

2.3. 35880 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30
KM (UNIDADE: TXKM). AF_12/2016 (TXKM)

DENSIDADE  |[DMT i Qrm
tVolume x Densfidade Média 1,7 [VOMTDENSIDADE 1y 692 BET1.53 10436527
wan /m3) x {Distancia média do ’
recho 4435.79 + Distancia
Jazida 2483) 2
. . 10436527
3.1. C0105 - AQUISICAO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 60cr (M)
QTD [+1.1+ R
Passagens de dgua com QT 5.0 3500

diametro de 80 - 7 metros cada

35,00
3.2. CO108 - AQUISICAO, ASSENT. £ REJUNT. DE TUBC DE CONCRETO ARMADO D=80cm (M)

Qrn Qamh
Passagens de dgua com QTD7 6.0 4200
digmetro de 80 -7 metres cads
42,00
3.3. CO104 - AQUISICAQ, ASSENT. E REJUNT, DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 100cm (M)
QTe are
Passagens de agua o QTD*7 80 56,00
giamatre de 100 - 7 metroes cada
56,00

3.4. 73856/002 - BOUA PARA BUEIRQ SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =0,60M, EM CONCRETO CICLOPICC,
INCLUINDG FORMAS, ESCAVACAQC, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E
TRANSPORTE. (UN)

QTD Qib
Uma boca em cada exiremidade |QTD'2 5.0 16,00

10,00

3.5, 73856/003 - BOCA PARA BUEIRC SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =0,80M, EM CONCRETO CICLOPICO,
INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERROQ JAZIDA E

TRANSPORTE. (UN)
- PAgma. 1 o
s ®
o
g 0% T heir0 &) )
CREA

OTD Q1D
Uma bocz em cada extremidade PTD‘Z 8.0 12,00




MEMORIAS DE CALCULO

Adeguagho de Estrada Vicinal Riacho SecolEmbrulhadas no municiplo DATA : 1210372019 8011 25.74%

de Allo Sanio-CE FONTE .., VERSAG ;... .. HORA- . MES . REF.

Rlscho Seas | Embrilhadas SEIMERA 071 COM DESONERAGAD 6.50% - 120078
CLENTE: Prafaitura Murteinal da Ao Same SIMNAPT 2018/07 COM DESONERAGAO e530%  4BER% 02019

COMPOSIGRES PROPRIAS
QT aTD
- 1200

3.6. 73856/004 - BOCA PARA BUEIRC SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =1,00/M, EM CONCRETQ CGICLOPICO,

INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E- T
TRANSPORTE. {UN} -

QTD QTD:
Uma boca em cadae extremidade [QTD2 2.0 - 400

4,00

3.7. 73856/00% - BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR, DIAMETRG =1,00M, EM CONCRETO CICLOPICO,

INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRC E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E
TRANSPORTE. (UN)

QT QT
Uma boca o cady exremidade |QTD"2 3.0 6,00

6,00

4.1, 00034723 - PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA (M2)

QTD
PLacas Circulares 14,31 431 ’ 4,31
Placas Cctagonais 0.591 0.591 0,59
4,30

o himeide
> Civil
s Gﬂgggg’sm

\
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Pagina 2
{{é Anotacgio de Responsabilidade Técnica - ART ﬁ R%&”ﬁﬁ ART OBRA / SERVICO PN

& i v [ DT
£ Lei n® 6,496, de 7 de dezembro de 1977 NO CE20150479099 [\AJ &

>

Conselha Regional de Engenharia e Agronomia do Ceard

SUBSTITUICAO 3
CE20190458686

BN
SN, |
1 (A
,:, r\\\\

1. Respongdvel Técnico
GEORGE BARBOSA DE ALMEIDA
Thulo profissional:  ENGENHEIRO ChviL RNP; 0613927915

Registra: 0613927915CE

2. Dados do Lontrato

Contratante; PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO CRFICNPJ: 07.891,566/0001-26
RUA CEL. SIMPLICIO BEZERRA N7 198

Complemento: Bairre: CENIRC

Cidade: Alto Santo UF: GE CEP: 62570000

Cordrafo; Nao especificado Celebrago em:

Valor: RS 308.354,75 Tipe de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITQ PUBLICO

AcBo Institucional: NENHUMA - NAQ OPTANTE
3. Dados da Obra/Servigo

SEM CEFINIGAO Riacho Seco / Embrulhadas N® SN

Complemento: Bairro: Zona Rural

Cidade: ALTO SANTO UF: CE CEP: 62970000

Data de Inicio:  12/03/2018 Previsao de termino: 12/83/202¢  Coordenadas Geogréficas: 0,0

Finalidade: SEM DEFINIGAC Cadige: Nao especiflcedo

Proprietaric: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTQ SANTO CPF/CNPJ: 07.891.666/0001.26

4, Atividade Técnica

17 - EXECUGAD Quantidade Unidade
2 - ESTUDO > RESOLULAD 1025 -» DBRAS E SERVICOS - AGRIMENSURA = MEDIGAD DE 44,357,890 m2
TERRA -> LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO - #1622 - PLANIMETRICO
38 - CRCAMENTO > RESOLUGAD 1025 - OBRAS E SERVIGOS - CONSTRUGAO CVIL -» 1,00 un
TRANSPORTE = #1381 - SINALIZAGAO VERTICAL
5 - PRQJETQ > RESOLUGAD 10?5 = OBRAS E SERVIGUS - CONSTRUGAC CIVIL - 1,00 ]
TRANESPORTE - #1381 - SINALIZACAO VERTICAL
38 - CRGAMENTO > RESOLUCAD 1025 > OBRAS E SERVIQOS - CONSTRUGAD ChML - 100 un
TRANSPORTE -» #1362 - SINAUZAGAD HORIZONTAL
5 -~ PROJETO > RESOLUGAD 1025 - DBRAS E SERVIGOS - CONSTRUGAD CIVIL - 1,00 un
TRANSPORTE -» #1362 - SINALUZAGAD HORIZONTAL
38 - ORCAMENTO > RESCLUGAD 1025 = OBRAS E SERVICOS - CONSTRUGAD CIVIL > 44,357.,50 m2
INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> RECAPEAMENTD > #1470 - ESTRADAS
5 - PROJETO » RESOLUGAQ 1025 .» OBRAS E SERVIGOS - CONSTRUCAD CIVIL -» 44,357,990 m2
INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL, «» RECAPEAMENTO -> #1470 - ESTRADAS
38 « ORCAMENTO » RESOLUGAO 1025 - OBRAS £ SERVIGOS - CONSTRUGAD CIVIL - 1.00 un
SANEAMENTO «> #1620 - DRENAGEM
5 - PROJETO > RESOLUCAD 1025 -~ OBRAS E SERVICOS - CONSTRUGEO CIVIL - 1,00 un

SANEAMENTO -> #1620 - DRENAGEM
7~ FISCALIZACAC

Quantidade Unidade
17 « FISCALEZAGAQ > RESQLUCAO 1025 -» OBRAS E SERVICOS - CONSTRUGAO CIVIL - 1.00 un
TRANSPORTE -» #1361 « SINALIZAGAC VERTICAL
17 - FISCALIZAGAD » RESOLUGAD 1025 -> OBRAS E SERVICOS - CONSTRUGAD CIVIL - 1.00 un
TRANSPORTE -> #1362 - SINALIZAGAC HORIZONTAL
17 - FISCALIZAGAD > RESOLUGAD 1025 -» OBRAS E SERVIGOS - CONSTRUGAD CIVIE - 44,357,950 m2
INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> RECAPEAMENTO = #1470 - ESTRADAS
17 - FISCALIZACAO > RESOLUGAQ 1025 - OBRAS E SERVICOS - CONSTRUGAD CIVIL -» 1,00 un

SANEAMENTQ -» #1620 - DRENAGEM

ApGs o conclusin das atividades técnicas o profissional deverd proceder a baina desta ART
5. Observagdes

Projeto, Orgamento e Fiscalizagdo da Adequagio da Eslrade Vicinal Riache Seco/Embruthadas nie municipio de Alto Santo-CE, Drenagem,
Sinalizagdo e levantamento planimetrico.

6. Reclaragdes

- Declaro que estou cumprinde as regrmas de acessibilidade previstas mas normas técnicas da ABNT, na legislagio especifita e no decreto n,
529612004,

A autenticitade deste ART pode ser verificetia am: hipsiores-ce, Shac.com, bripunhoal, Gom » chava: ACDTT
Impresso em: 161052019 a8 15:60.40 por. . 1p: 45.166.23.249

Www Crance. org.hy {HRCONOBEOEITeace.arg.br CREA~ C E
Tel: (85} 34535600 Fax: (35) 3453520+ B et A
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@: Anotagido de Responsabilidade Técnica - ART - ART OBRA / SERVICO

2y Lei n* 6.496, de 7 de dezembro de 1977 @ RE& @ E NO CEZOI;B‘I»?QOé%
: 39 -

Conselho Regional de Engenharia e Agronomis do Ceard

7. Entidade de Classe
SINDICATO DES ENGENHEIROS NO ESTADO DO CEARA [SENGE-CE}

8. Asslnaturas Q LN rgg géem‘ge nel 5
Declarg serem verdadelras as informages acima GEORGE 3"45’05}\ DE ALMEIDA - CPF: 0038808 ngREA‘GE
de de
tacal data PREFEITURA MUNIGIFAL DE ALTO SANTO - CNP.J; B7.831.666/0001-26
8, Informacses

" A ART ¢ vilida somenie quando guiteda, mediante apresentaciio do comprovante do pagamento ou corferncia no site do Cres.

* Somente & considerada vilida 2 ART quando estiver cadastrada ne CREA, quitada, poessuir as assinaturas origingis do profissional e coniratania.
10, Valor

Valor da ART. R§ 85,95 Registrada em;  B5/052019 Valor page: RS 85,96 MNosso Nurmero; B213Z7906%

an

A auteriicicads desta ART pode ser verificada em: htips:/ored-ce.sitac.com, bripublicnd, com a chave: AcDIT
Impregso em. 16/0572015 &3 15.50.40 por. , ip: 45.166.23.249

W Ieace.ong.br faleconasco@createorg.br c R EA“'C E
Tel: {85) 34535800 Fa {85) 3443-5804 S R




DB WRIAT

TR M OEn T

WD YEVHISA 40 Oy YR Iy H

Pavr piie
AR 2 Y B e i mania oy

At P
AN S/

P |

B0 et 43 iz cam
i wry SR b W

sesresiranyitd i
e b R B

BEhG AR

SH0-Y3HY
uaww m&_mc:mm:m

1 oy op esoquegiobionn U

ariEeTen rpsmise -
P Ereas

ot et
st | rhbiateln ey

ol gmeats

ORGSR

yeas

wonemiry

e e Sy, erf.

P

g szt

g,

M

T b L

AL T TG
M :
oA
e R AT A M)
FERTL A o = LTS S TE R

w i
£

[ Sp——

= e
= Doty e

T &




g Weai | e |

RS e

pp 15630 VYIHO
pArD) alreyu mmw. B3

T RETETER RO

R A TRHE 1&.5«04_5..54 : PR %

wme ST B ot A A A
OO Mo e o wrnrec o SRR
P

?u‘!.!bzs._.h .
»’i.xﬁ..xi#:&.;!cﬁl.# it s e na
Yoy e

: B AR e £ 284 03 v e B 6 gt
: e n pehoed T P R et @

P —————
R

RYTRTCL VT - ]

— e - 4631
Abhre sty = Wl ey OO L 1 1 W,
o pree gt

- bmin

R




B roil AN

i SeemaiNg AV 1 NioRs sy
H pReieh AW R
i
P MR T
4
! i
! i S
” ]
: -
: 4
j ;!
§
M |
: :
i 1
{ i
W i
W v
MA
i .‘M 't
B . i B ) - i :
nm. i
|
;
i
w?.,.
b
41

Pie




G T

: . ) y¥16$30°

g

TYRIDH YUVHAS T S0 QYWY . v % ‘

AN BOS + spif @ sog)

by
P g i 9

it
o e s i

ey
e e
Torad v

LT

Tuprug R




o it wonleary e

_f..zuu..%.qu(x_ i . ambedora @

L

i
o L NS o AT T 2 P 2 e antan, o Ry

@

> RIS DR T

ot S
e

Mo et v
i ek

PRSI

T g e e s

“...w,..k;ﬂ,ﬂﬁ.m.u..ﬂ..q.wxﬂ_.w.ﬁn

- )
st g g 2T

Tt Lt S

e Y

.




ALTO SANTO

GOVERNO MUNICIPAL
O future jd comecou

&, RUBRICE
Jio pruct

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 05.15-001/2019
TOMADA DE PRECOS N° 003/2019-TP
ANEXO Il - MODEL.O DE PROPOSTA

IDENTIFICAGAO DO LICITANTE PESSOA JURIDICA:
Nome:

CNPJ

Enderego:

Telefone:

E-mail:

IDENTIFICAGAD DO REPRESENTANTE LEGAL.
Nome:

Enderego:

Telefone:

E-mail:

ESPECIFICAGAO DO OBJETO: Contratagéo de empresa especializada no ramo de engenharia, para execucao, mediante
regime de empreitada por pre¢o global, de obra de adequagao de Estrada Vicinal Riacho Seco/Embrulhadas no municipio de
Alto Santo, Estade do Ceara.

1.PLANILHA ORGAMENTARIA (Elaborar conforme Planilha Orcamentéria constante do Projeto de Engenharia, anexo deste
Edital);

2.COMPOSIGAQ DE CUSTOS (Elaborar conforme Composigies de custos — composicdes, composicbes auxiliares e
composigdes proprias — constantes do Projeto de Engenharia, anexo deste Edital);

3.CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO (Elaborar conforme Cronograma Fisico-Financeire constante do Projeto de
Engenharia, anexo deste Editaf);

4.BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS - BDI (Elaborar conforme planilha de Beneficios e Despesas Indiretas — BDI,
constante do Projeto de Engenharia, anexo deste Edital);

5. TABELA DE ENCARGOS SOQCIAIS (Elaborar conforme Tabela de Encargos Sociais constante do Projeto de Engenharia,
anexo deste Edital).

VALOR DA PROPOSTA
Valor Global: R$ ( )

EXECUGAQ DOS SERVIGCOS
inicio da execugio dos servigos: A execucdo dos servigos serd iniciada a partir da assinatura da Ordem de Servigo

PRAZO DE CONCLUSAO DA OBRA: Conformidade com o Cronograma Fisico Financeiro definido no Edital da Tomada de
Pregos N° 003/2019-TP e seus anexos e nesta proposta,

VALIDADE DA PROPOSTA:
Prazo de validade: 60 (sessenta) a partir da data de sua apresentagio.

COMPOSICAO DOS PREGOS:

Nos pregos propostos acima estdo incluidas tedas as despesas, frete, tributos e demais encargos de qualquer natureza incidentes
sobre o objeto deste Preg&o.

DECLARAGAO:

Esta empresa declara estar ciente de que a apresentacéic da presente proposta implica na plena aceitagio das condices
estabelecidas no Edital da Tomada de Pregos N° 003/2019-TP e seus anexos.

Atenciosamente,

Carimbo e Assinatura do Representante Legal \

Rua Coronel Simplicio Bezerra, 188, Centro, Alic Santo-CE, CEP 62.970-000, C.N.P.J.; 07.891.666/0001-26 FONE: #N/D
CODIGO EDITAL TP5.0.0 OBRAS - PARTICIPAGAG AMPLA DE INTERESSAROS ~ PESSOA JURIDICA




ALTO SANTO

GOVERNO MUNICIPAL
O futuro jd comegou

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 05.15-001/2019
TOMADA DE PREGOS N° 003/2019-TP
ANEXO Ill - MODELO DE DECLARAGAQ DE CUMPRIMENTO AC DISPOSTO NO INCISO XXXIlIl DO ART. 7°
DA CONSTITUICAO FEDERAL

A Empresa ... e et re ey inscrita no CNPJ sob o n°
......................................... ysituada @ ., NESTE O representada por seu
representante legal o(@) Sr.(@) ..oooveeieeee e, inserito{@) Nno CPE SOb O N® i,
DECLARA, em atendimento ao previsto no Edital da Tomada de Pregos n° 003/2019-TP, que ndo possui em, seu
quadro de pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturne, perigoso ou insalubre, e
menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabatho, SALVO NA CONDICAO DE APRENDIZ, nos termos do
inciso XXXIIl do art. 7° da Constituicdo Federal.

l.ocal e Data.

Carimbo e Assinatura do Representante Legal

Obs: elaborar em papel timbrado da empresa

\§\_

Rua Coronel Simplicio Bezerra, 188, Centro, Alto Santc-CE, CEF 82,970.000, C.N.P.J.; 07.891.666/0001.28 FONE: #N/D
COBIGY EOITAL: TPS,0.0 OBRAS - PARTICIPAGAO AMPLA DE INTERESSADOS ~ PESSOA JURIDICA
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ALTO SANTO

GOVERNO MUNICIPAL
O futuro jd comecou

&, BRUBRITA A8

AL - o
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PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 05.15-001/2019
TOMADA DE PRECOS N° 003/2019-TP
ANEXO IV — DECLARACAO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO
PORTE OU EQUIPARADO

A EMPIESE i e e , inscrita no CNPJ sob o

......................................... LSitUada & e, NESEE GO representada por seu
representante legal o(a} Srda) ..ooovoeviveceieeeee cinscrito(@) no CPF sobon® e,
DECLARA, sob as penas da lei, para fins do disposto no art.3° da Lei Complementar 123/20086, e, como condicéo

de participagdo na Tomada de Pregos n° 003/2019-TP, que:
a ( } Enquadra-se como MICROEMPRESA-ME; ou
b) ( } Enquadra-se como EMPRESA DE PEQUENO PORTE-EPP;

¢) A receita bruta anual da empresa néo ultrapassa o disposto nos incisos | e Il do art. 3° da Lei

Complementar 123/2008;

d) Nao tem nenhum dos impedimentos do §4° do art.3° da mesma lei, ciente da obrigatoriedade de

declarar ocorréncias posteriores.

Local e Data.

Carimbo e Assinatura do Representante Legal

Obs: elaborar em papel timbrado da empresa

Rua Coronel Simplicic Bezarra, 188, Centro, Alto Santo-CE, CEP 62.970-000, C.N.P.J).: 07.891.666/0001-28 FONE: #N/D
CODIGO EDITAL: TR5.0.0 OBRAS - PARTICIPAGAD AMPLA DE INTERESSADOS - PESSOA JURIDICA




UBRICA A8

ALTO SANTO e 259

GOVERNO MUNICIPAL
O future jd comegau

ey 1357
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 05.15-001/2019 w
TOMADA DE PREGOS N° 003/2019-TP
ANEXO V — MINUTA DE CONTRATO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 05.15-001/2019
TOMADA DE PRECOS N° 003/2019-TP
CONTRATO N® ..ccvvvrireene

CONTRATO DE EXECUCAQ DE OBRAS, QUE FAZEM
ENTRE Si A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E
URBANISMO E ......ccccoiminiininenn

O Municipio de ALTO SANTO, Estado do CEARA, através da SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E
URBANISMO, com sede & RUA CORONEL SIMPLICIO BEZERRA, 198, CENTRO, ALTO SANTO-CE, CEP
62,970-000, inscrita no CNPJ sob o n° 07.891.666/0001-26, neste ato representada pelo Sr. CARLOS VINICIUS
DAMACENO BESSA, Secretario de Infraestrutura, Obras e Urbanismo, nomeado pela Portaria n® 062/2017, de
20/01/2017, inscrito no CPF sob n® 0859.126.043-30, doravante denominada CONTRATANTE, e

.......................................................... , inscrito(@ no CNPJ sob o n®.iiiieeee...,  sediado(a)
Bl . doravante designado(a) CONTRATADPO, neste ato representado(a)
pelo(a) Sr@)...civiriiii, , inscrito{a) no CPF sob o n® i , tendo em vista o gue

consta no PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 05,15-001/2019 e em observancia as disposicdes da Lei n° 8.6686, de
21 de Junho de 1893, Lei de Diretrizes Orcamentarias vigente, Lei Complementar n° 123, de 14 de Dezembro de
2006 alterada pela Lei Complementar n® 147, de 7 de Agosto de 2014 e Decreto n® 8.538, de 8 de Outubro de 2015,
resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da TOMADA DE PRECOS N° 003/2018-TP, mediante
as clausulas e condicbes a seguir enunciadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento € a Contratag&o de empresa especializada no ramo de engenharia,
para execugéo, mediante regime de empreitada por prego global, de obra de adequagéo de Estrada Vicinal Riacho
Seco/Embrulhadas no municipio de Alto Santo, Estado do Ceara, que sera prestado nas condicbes estabelecidas
no Projeto Basico e demais documentos técnicos, Anexos do Edital da Tomada de Precos n® 003/2019-TP.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se a0 Edital da Tomada de Precos n° 003/20189-TP e seus anexos,
identificado no preédmbulo acima, e a proposta vencedora, independentemente de transcrigao.

2. CLAUSULA SEGUNDA ~ DA VIGENCIA

2.1, O Contrato tera vigéncia de 6 (seis) meses inciando-se em ...../..../.....ese encerrandoem .. /... /...
podendo ser progorradeo até o [imite de 60 (sessenta) meses, na forma da Lei 8.666/93.

2.1.1. A vigéncia podera ultrapassar o exercicio financeiro, desde que as despesas referentes a
contratagdo sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro, para fins de inscricéo
em resfos a pagar.

2.2, A execucéo dos servigos sera iniciada a partir da assinatura da Ordem de Servico.

2.3. A prorrogag&o dos prazos de execucao e vigéncia do contrato serd precedida da correspondente
adequagéo do cronograma fisico-financeiro, bem como de justificativa e autorizagéo da autoridade competente para
a celebracéo do gjuste, devendo ser formalizada nos autos do processo administrative.

24. Ao assinar o contrato, o CONTRATADO declara sua expressa concordancia com a adequacéo do
projeto basico, sujeitando-se, em caso de alteracOes contratuais, a disciplina da Lei de Diretrizes Orgamentéarias
vigentes e do Art. 13, Inciso II, do Decreto 7.983, de 2013.

2.5. Este contrato serd, também, vinculado ao cronograma fisico-financeiro da proposta vencedora, que
contem especificacdo fisica completa das etapas necessarias a medicdo, ao monitoramento e ao controle das obras,
nao se aplicando, a partir da assinatura do contrato e para efeito de execucdo, medicdo, monitoramento, fiscalizacdo
e auditoria, 0s custos unitérios da planitha de formacéo do preco.

2.8. Os servicos contratados deverdo ser executados e concluldos dentro dos prazos estabelecidos,
exclusivamente, pelo cronograma fisico-financeire, incluido neste prazo a mobilizagio e desmobilizacéo e a
execucdo dos servicos propriamente ditos.

2.7. No exclusivo interesse da Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo, esta podera emitir, tantas
guantas Ordens de Servico de Execugdo, ou Ordens de Paralisag&o, ou Ordens de Reinicio de Servicos gue se

ey

Rua Coronet Simplicio Bezerra, 198, Centro, Alto Santo-CE, CEP 62 .970-000, C.N.P.J.: 07.891.666/0001-26 FONE: #N/D
CODIGT EDITAL: TP5.0.0 OBRAS » PARTICIPAGAC AMPLA DE INTERESSADOS - PESS0A JURIDICA




. _ ' 7

= ALTO SAN TO F@L%«h&% 4 %
. GOVERNO MUNICIPAL ;
O future jd comegou

0, RUBRICH

S5
fagam necessarias para o bom desenvolvimento dos servicos, desde que devidamente justiﬁmw%azos
permitidos pela Lei.

2.8. Ocorrendo impedimento, paralisacdo, ou sustagfo do contrato, o cronograma de execugdio serad
prorrogado automaticamente por igual tempo, n&o havendo necessidade de Termo Aditivo de Rerratificacgo, mas
de simples apostifamento do novo cronograma fisico-financeiro, acompanhado da respectiva justificativa emitido e
aprovado pela Secretaria de Infraestrutura, Industria, Comércio e Turismo.

2.8.1. Para que seja admitida a paralisagdo dos servicos efou sustacdio deste contrato, o
interessado deve comunicar previamente & Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo
0s motivos ensejadores de tal procedimento, informado, inclusive, o prazo.

2.9. Excepcionalmente, os prazos de inicio de etapas de execugdo admitem prorrogagdo, permanecendo
as demais clausulas do contrato e assegurada a manutengéo de seu equilibrio econémico-financeiro, desde que
ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

29.1.  Alteracao do projeto ou especificacdes;

2.9.2,  Superveniéncia de faio excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das partes, que
altere fundamentalmente as condicdes de execuc&o do contrato:

2.8.3. Interrupcdo da execugéo do contrato ou diminuig&o do ritmo de execugdo por ordem e no
- interesse da Secretaria de [nfraestrutura, Obras e Urbanismo:

2.8.4. Aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos na
legislac&o vigente;

2.9.,5. Impedimentc de execug@o do contrato, por fato ou ato de terceiro reconhecide pela
Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo em documento contemporaneo a sua
ocorréncia;

2.9.6. Omiss@o ou atraso de providéncias a cargo da Secretaria de Infraestrutura, Obras e
Urbanismo, inclusive guanto aos pagamentos previstos de que resulte, diretamente,
impedimento ou retardamento na execucéo do contrato, sem prejuizo das sangdes legais
aplicaveis aos responsaveis.

2.9.7. Salvo em decorréncia de fato imprevisto, ou na hipdtese da ocorréncia da teoria da
imprevis&o, caso em que haverd Termo Adifivo, as modificagdes que vierem a se adotar
neste contrato seréo efetivadas mediante Termo de Rerratificag@o Contratual.

3. CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO CONTRATO
31, O valor deste Contratoéde RS .................... (e ).

3.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da

. execugao do objeto, inclusive tributos efou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e

comerciais incidentes, bem como taxas de licenciamento, administragéo, frete, seguro e outros necessarios ao
cumprimento integral do objeto da contratacéo.

3.3. O valor consignade neste Termo de Contrato é fixo e irreajustavel, porém podera ser corrigido
anualmente mediante requerimento do CONTRATADO, observado o interregno minimo de um ano, contado a partir

da data limite para a apresentagéo da proposta, pela variagéo do Indice INCC (Indice Nacicnal de Custos da
Construgéo) ou outro que vier a substitui-lo.

4. CLAUSULA QUARTA - DOS RECURSOS ORGAMENTARIOS

4.1. As despesas para atender a esta licitagdo estdo programadas em dotag&o orcamentaria propria,
prevista no Orgamento do Municipio para o exerciciode ................ , conforme abaixo:

411 , elemento de despesa ................. , Sublemento ................. valor

5. CLAUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO

5.1. O pagamento sera realizado no prazo méaximo de até 3¢ (irinta) dias contados da apreseniacao da
fatura, em conformidade com a Ordem de Servico, através de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e
conta-corrente indicados pelo CONTRATADQ.

AN
5.1.1.  Seraconsiderada data do pagamento o dia em que consiar come emitida & ordem bancéria.'?\

5.2. A Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo n&o se responsabilizara por qualquer despesa que
venha a ser efetuada pelo CONTRATADOQ, que porventura ndo tenha sido acordada no contrato.

521. E vedada expressamente a realizacdo de cobranca de forma diversa da estipulada neste
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Edital, em especial a cobranca bancaria, mediante boleto ou mesmo o Prafesk ey titulo,
sob pena de aplicacdo das sancOes previstas no Edital e indenizacdo pelos danos

decorrentes.

5.3. A Nota Fiscal/Fatura serd emitida pelo CONTRATADO de acordo com os seguintes procedimentos;

5.3.1. Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-
Financeiro, 0 CONTRATADO apresentara a medicio prévia dos servicos executados no
periodo, atraves de planitha e memdria de célculo detalhada.

5.3.1.1.

5.31.2.

56.3.1.3.

Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servicos
previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem
executados em sua totalidade.

Se o CONTRATADO vier a adiantar a execugéo dos servigos, em relagio a
previsgo original constante no Cronograma Fisico-Financeiro, podera
apresentar a medicdo previa correspondente, ficando a cargo da Secrataria de
Infraestrutura, Obras e Urbanismo aprovar a quitagio antecipada do valor
respectivo, desde que néo fique constatado atraso na execugio dos servigos
entendidos como criticos.

Juntamente com a primeira medicdo de servicos, 0 CONTRATADO devera
apresentar comprovacéo de matricula da obra junto & Previdéncia Social,

5.3.2. A Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo teré ¢ prazo de 05 (cinco) dias Ufeis,
contados a partir da data da apresentacdo da medigéo, para aprovar ou rejeitar, no todo ou
em parte, a medicdo prévia relatada pelo CONTRATADO, bem como para avaliar a
conformidade dos servigos executados.

5.2.2.1.

5.3.2.2.

No caso de etapas n&o concluidas, serdo pagos apenas 0s Servicos
efetivamente  executados, devende o CONTRATADO regularizar o
cronograma na etapa subsequente,

A aprovagéo da medicao prévia apresentada pelo CONTRATADO ndo o exime
de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitagdo
definitiva dos servicos executados.

5.4. Apds a aprovagdo, o CONTRATADO emitira Nota Fiscal/Fatura no valor da medicdo definitiva
aprovada, obrigatoriamente acompanhada da planilha de medicéo, com detathamento dos servicos executados, e

de memoria de calculo detalthada.

5.5. O pagamento somente serd efetuado apds o “atesto”, pelo servidor competente, da Nota
Fiscal/Fatura apresentada pelo CONTRATADQ, acompanhada dos demais documentos exigidos neste Edital.

5.5.1. O "atesto” da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado a verificagio da conformidade da Nota
Fiscal/Fatura apresentada pelc CONTRATADO com os servigos efetivamente executados,
bem como a apresentacéo dos documentos de comprovagado, conforme descrito a seguir.

5.5.1.1.

5.5.1.2.

O pagamento da primeira parcela do servico ficard condicionado &
apresentacdo peio CONTRATADO dos seguintes documentos:

5.5.1.1.1. Copia da Anotagcdo da Responsabilidade Técnica (ART) no
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA),
referente ao registro da obra, em 02 (duas) vias;

55.1.1.2. Copia da matricula CE!l (Cadastro Especifico do INSS) da obra;
em 02 (duas) vias;

Em se tratando de medic&o final, o CONTRATADO devera apresentar o Termo
de Recebimento Provisério da Obra, emitido pela FISCALIZACAO.

5.6. O pagamento sera precedido de consulta ao Cadastro de Fornecedores e Prestadores de Servigos
do Municipio de Alto Santo, para comprovagao de cumprimento dos requisitos de habilitacao estabelecidos neste

edital.
5.6.1.1.

Na hipbtese de iregularidade no registro no Cadastro de Fornecedores e
Prestaderes de Servigos do Municipio de Alto Santo, o CONTRATADO devera
regularizar a sua situagdo perante o cadastro no prazo de até 5 (cinco) dias
Uteis, sob pena de aplicagdo das penalidades previstas no edital e seus anexos
& rescisdo do contrato.

5.7, Havendo erro na apresentagéo da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes & contratagao,
ou, ainda, circunstancia que impeca a liquidagdo da despesa, o pagamento ficard pendente aié que o
CONTRATADO providencie as medidas saneadoras, sendo que, nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-
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se-4 apds a regularizacdo da situag@o, ndo acarretando qualquer onus para Cadastro de

e r[?é kd{

Prestadores de Servigces do Municipic de Alto Santo.

5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

5.12.
5.13.

5.7.1.

5.7.2.

5.7.3.

N&o havendo regularizac@o cu sendo a defesa considerada improcedents, Cadastro de
Fornecedores e Prestadores de Servigos do Municipio de Alto Santo devera comunicar ao
responsavel pela fiscalizacao quanto a inadimpléncia do prestador dos servicos, bem como
quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado pela Administragao, para que sejam
acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

Havendo a efetiva prestacéo de servicos, os pagamentos serédo realizados normalmente,
até que se decida pela resciséo contratual, caso 0 CONTRATADO ndo regularize sua
situa¢do junto ao Cadastro de Fornecedores e Prestadores de Servigos do Municipio de
Alto Santo;

Persistindo a irregularidade, & Secretaria de Infraesiruiura, Obras e Urbanismo devera
adotar as medidas necessarias & rescisdo do contrato em execugdo, nos autos dos
processos administrativos correspondentes, assegurado ao CONTRATADO a ampla
defesa.

Sera efetuada a retengdo ou glosa no pagamento, proporcional & irregularidade verificada, sem
prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate gue 0 CONTRATADOQ:

5.8.1.
5.8.2,

5.8.3.

Nao produziu os resultados acordados;

Deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima
exigida; ou

Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execugdo do objeto, ou
utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior &8 demandada.

Quando do pagamento, seréd efetuada a retencéo tributaria prevista na legislacéo aplicavel.

5.9.1.

O CONTRATADO regularmente optante pele Simples Nacional ndo sofrera a retengéo
tributaria quanto aos impostos e contribuicdes abrangidos por aquele regime, no entanto, o
pagamento ficaré condicionado a apresentacdo de comprovagéo, por meio de documento
oficial, de gue faz jus ao tratamenio fributario favorecido previsto na referida Lei
Complementar.

A Secretaria de Infraestrutura, Indistria, Comércio e Turismo deduzira, do montante a ser pago, os
valores correspondentes as multas e/ou indenizacdes devidas pelo CONTRATADO.

O desconto de qualquer valor no pagamento devido ao CONTRATADO sera precedido de processo
administrativo em que sera garantido 4 empresa o contraditério e a ampia defesa, com 0s recursos e meios que lhes
s&0 inerentes.

E vedado ac CONTRATADO transferir a terceiros os direitos ou créditos decorrentes do contrato.

Quando da ocorréncia de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela
Secretaria de Infraestrutura, Inddstria, Comércio e Turismo, o valor devido devera ser acrescido de compensacido
financeira, e sua apuragdo se fara desde a data de seu vencimento até a data do efetive pagamento, em que os
juros de mora serdo calculados & taxa de 0,5% (meio por cento) ao més, ou 8% (seis por cento) ao ano, mediante
aplicac&o das seguintes farmulas:

EM=1xNx VP, sendo:

EM = Encargos moratérios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

| = Indice de compensagao financeira = 0,00016438, assim apurado:

[ = (TX)

[ = (6/100) 1 =0,00016438
365 X = Percentual da taxa anual = 6%.

6. CLAUSULA SEXTA - CONTROLE E FISCALIZAGAO DA EXECUCAO

6.1.

conformidade da prestagdo dos servigos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar™
o perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais representantes da Administracéo, U

O acompanhamento e a fiscalizacdo da execug@o do contratc consistern na verificacdo da “\

especialmente designados, na forma dos Art. 67 e 73 da Lei n® 8.656, de 1993.

O representante da Administragdo deverd ter a qualificagio necessaria para 0 acompanhamento
controle da execucéo dos servigos & do contrato.

6.2.
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6.3. A verificacdo da adequacgdoc da prestacdo contratada devera ser realizada com\b&ﬁ%%érios
previstos nos projetos e demais documentos técnicos anexos ao instrumento convocatério a que se vincula este
contrato.

6.4. A fiscalizagdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada,
sem perda da qualidade na execugao do servigo, devera comunicar a autoridade responsavel para que esta promova
a adequac&o contratual & produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteracio dos valores
contratuais previstos no Ari. 65, § 1° da Lei n° 8.668, de 1893.

6.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execugéio dos servigos devera ser
verificada juntamente com o documento do CONTRATADO que contenha a sua relagéo detalhada, de acordo com
o estabelecido nos projetos e demais documentos técnicos anexos ao instrumento convocatério a que se vincula
este contrato, informando as respectivas quantidades e especificacdes técnicas, tais como: marca, qualidade e
forma de uso.

6.6. O representante da Administrac@o devera promover o regisiro das ocorréncias verificadas, adotando
as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clédusulas contratuais, conforme o disposto no Art. 67, §§ 1°e
2° da Lei n® 8.666, de 1993.

6.7. O descumprimento total ou parcial das obrigagbes e responsabilidades assumidas pelo
CONTRATADO, sobretudo quanto as obrigagbes e encargos sociais e trabalhistas, ensejara a aplicacéo de sangbes
administrativas, previstas neste Termo de Contrato e na legislacio vigente, podendo culminar em rescisac
contratual, conforme disposto nos Art. 77 e 87 da Lei n® 8.666, de 1893.

6.8. A fiscalizagdo de que trata esta clausula no exciui nem reduz a responsabilidade do CONTRATADO,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeicdes técnicas, vicios
redibitorios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior &, na ocorréncia desta, nao implica em
corresponsabilidade da Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo ou de seus agentes e prepostos, de
conformidade com ¢ Art. 70 da Lei n° 8.666, de 1993,

7. CLAUSULA SETIMA — OBRIGAGOES DO CONTRATANTE

7.1, Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pelo CONTRATADO, de acordo com as
clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

7.2, Exercer o acompanhamento e a fiscalizag8o dos servigos, por servidor ou comisséo especialmente
designada, anotando em registro préprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos
empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos & autoridade competente para as
providéncias cabiveis;

7.3. Notificar o CONTRATADO por escritc da ocorréncia de eventuais imperfeicdes, falhas ou
Irregularidades constatadas no curso da execugéo dos servigos, fixando prazo para a sua corregéo, certificando-se
de que as solugbes por ela propostas sejam as mais adequadas;

74, Pagar ao CONTRATADQ o valor resultante da prestagdo contratual, conforme cronograma fisico-
financeiro;

7.5. Efetuar as retengdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servicos do CONTRATADO, em
conformidade com a legislagZo vigente:

7.6. Fornecer por escrito as informagdes necessérias para o desenvolvimento dos servicos objeto do
contrato;

7.7. Realizar avaliages periédicas da qualidade dos servicos, apds seu recebimento;

7.8. Cientificar o drgéo de representagéo judicial responsével para adogéo das medidas cabiveis quando
do descumprimento das obrigagdes pelo CONTRATADO;

7.9. Arquivamento, entre outros documentos, de projetos, “as built”, especificacdes técnicas, orcamentos,
termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspegbes técnicas apds o recebimento do servigo e
notificages expedidas;

8. CLAUSULA OITAVA - DAS OBRIGAGOES DO CONTRATADO

8.1. Executar cada uma das fases do empreendimento, com a alocagéo dos empregados necessarios ao
perfeito cumprimento das clausulas contratuais, fornecendo e utilizando as materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios de qualidade e guantidade compativeis com as especificacdes contidas nos projetos e demais
documentos técnicos anexos ao instrumento convocatdric a que se vincula este contrato, bem como na sua
proposta;
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8.2 Reparar, corrigir, remover ou substituir, &s suas expensas, no total ou em parte, aneio

fiscal do contrato, os servigos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢es resultantes da
execugao ou dos materiais empregados;

8.3. Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Secretaria de Infraestrutura, Obras e
Urbanismo;
8.4. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugéo do objeto, de acordo com os Art,

14 & 17 a 27, do Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), ficando 0 CONTRATANTE autorizado
a descontar dos pagamentos devidos ao CONTRATADO, o valor correspondente aos danos sofridos

8.5. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos béasicos dos servigos a serem executados, em
conformidade com as normas e determinagfes em vigor:

8.6. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachd, além de prové-los com os
Equipamentos de Proteg&o Individual - EPJ;

8.7, Apresentar & Secretaria de Infragstrutura, Obras e Urbanismo, guando for o caso, a relagdo nominal
dos empregados que adentrarfo no orgéo para a execucao das atividades contratadas;

8.8. Responsabilizar-se por todas as obrigagdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as
demais previstas na legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere responsabilidade & Secretaria de
Infraestrutura, Obras e Urbanismo;

8.9, Atender as solicitaces da Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo quanto & substituicio dos
empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalizagdo do confrato, nos casos em que ficar constatado
descumprimento das obrigagdes relativas & execugdo do servico, conforme descrito neste instrumento cantratual;

8.10.  Instruir seus empregados quanto & necessidade de acatar as Normas Internas da Secretaria de
Infraestrutura, Obras e Urbanismo;

8.11. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a nao
executaremn atividades n&o abrangidas pelo contrato, devendo o CONTRATADO relatar 3 Secretaria de
Infraestrutura, Obras e Urbanismo toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungéo;

8.12. Relatar & Secretaria de infraestrutura, Obras e Urbanismo toda e qualquer irregularidade verificada
no decorrer da execugac do empreendimento;

8.13.  N&o permitir a utilizag&o de qualquer trabalho de menor de dezesseis anos, exceto na condicdo de
aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

8.14.  Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas
as condicdes de habilitag&o e qualificagdo exigidas na licitaggo:

8.15.  Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

8.16.  Manter preposto aceito pela Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo nos horérios e locais de
prestacéo de servigo para representa-la na execucéo do contrato comn capacidade para tomar decisdes compativeis
COm 08 COMPromissos assumidos;

8.17.  Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas
de seguranga da Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo;

8.18. Instruir os seus empregados, quanto a prevencdo de incéndios nas 4reas da Secretaria de
Infraestrutura, Obras e Urbanismo;

8.19. Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais,
equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as
recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e legislagao;

8.20.  Comunicar ac Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, gualgquer ocorréncia anormal
ou acidente que se verifique no local dos servigos.

8.21.  Prestar todo esclarecimento ou informacgéo solicitada pela Secretaria de Infrasstrutura, Obras e
Urbanismo ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualguer tempo, ao local dos trabalhos, bam como
aos documentos relativos & execugao do empreendimento.

8.22.  Paralisar, por determinacéo da Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanisme, qualquer atividade
que nao esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou
bens de terceiros.

8.23.  Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consufta nos respectivos orgéos, se
necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicacao.

8.24. Promover & guarda, manutencéo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario
a execucao dos servigos, durante a vigéncia do contrato.
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8.25.  Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotacdes e Registros de Respons e o ecnica
referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis n°. 6.496/77
e 12.378/2010);

8.26. Obter junto ao Municipio, conforme o caso, as licencas necessarias e demais documentos e
autorizagdes exigiveis, na forma da legislagéo aplicavel;

8.27.  Ceder os direitos patrimeniais relativos ao projeto ou servigo técnico especializado, para que a
Administragao possa utilizé-lo de acordo com o previsto neste Projeto Basico e seus anexos, conforme Art. 111 da
Lein® 8.666, de 1993;

8.28. Assegurar & Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo:

8.28.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as
eventuais adequagbes e atualizagbes que vierem a ser realizadas, logo ap6s o recebimenio
de cada parcela, de forma permanente, permitindo a Secretaria de Infraestrutura, Obras e
Urbanismo distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitaces;

8.28.2. Os direitos autorais da solugdo, do projeto, de suas especificagdes iécnicas, da
documentagdo produzida e congéneres, e de todos os demais produtes gerados na
execu¢ao do contrato, ficando proibida a sua utilizacdo sem que exista autorizacdo
expressa da Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo, sob pena de multa, sem
prejuizo das sangdes civis e penais cabiveis.

8.29. Promover a organizacdo técnica e administrativa das atividades, de modo a conduzi-las eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificagdes que integram ou fundamentam o Projeto Basico e
este Contrato, no prazo determinado.

8.30. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacéo pertinente, cumprindo as
determinactes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melheres condigdes de
seguranca, higiene e disciplina.

8.31.  Submeter previamente, por escrito, & Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo, para analise
e aprovagao, quaisquer mudangas nos métodos executivos que fujam as especificacdes do memorial descritivo.

8.32. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro prepesto responsavel, as
informagdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de funcionarios, de equipamentos,
condicbes de trabalho, condictes meteoroldgicas, servicos executados, registro de ocorréncias e ouiros fatos
relacionados, bem como os comunicados & Fiscalizagdo e situacdo das atividades em relacdo ao cronograma
previsto,

8.33. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no
instrumento contratual, no Projeto Bésico e seus anexos, bem como substituir agqueles realizados com materiais
defeituosos ou com vicio de construcéo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissédo do Termo de
. Recebimento Definitive, ou a qualquer tempo se constatado pelo fiscal da Secretaria de Infraestrutura, Qbras e
Urbanismo.

8.34.  Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestso dos residuos da construgéo civil
estabelecidos na Resolugdo n® 307, de 05/07/2002, com as alteragbes da Resolugdo n® 448/2012, do Conselho
Nacional de Meio Ambiente —~ CONAMA.

8.35. Observar as diretrizes de carater ambiental.

8.36.  Responder por qualquer acidente de trabalho na execucao dos servicos, por uso indevido de patentes
registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de caso fortuito ou de forga maior, por qualquer causa de
destruicao, danificago, defeitos ou incorrecdes dos servicos ou dos bens da Secretaria de Infraestrutura, Qbras e
Urbanismo, de seus funciondrios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via pabtica junto & obra.

8.37.  Realizar, conforme o caso, por meio de laboratorios previamente aprovados pela fiscalizagdo e sob
suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servigos e
equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previste no Projeto Basico e demais
documentos anexos;

8.38. Quando n&o for possivel a verificacgo da regularidade no Cadastro de Fornecedores e Prestadores
de Servicos do Municipio de Alto Santo, a empresa contratada cujos empregados vinculados ao servico sejam
regidos pela CLT devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizacao do contrato os seguintes documentos:

8.38.1. Prova de regularidade relativa 3 Seguridade Social: et
8.38.2. Certid&o conjunta relativa aos tributos federais e & Divida Ativa da Unigo; "

8.38.3. Certiddes que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Estadual e
Municipal do domicilio ou sede do CONTRATADO, conforme exigido no instrumento
convocatorio;
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8.38.4. Certiddo de Regularidade do FGTS - CRF; e
8.38.5. Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

8.39. Ser@o de exclusiva responsabilidade do CONTRATADO eventuais erros/equivoces  no
dimensionamento da proposta.

9. CLAUSULA NONA - DA SUBCONTRATACAO
9.1. N&o sera admitida a subcontratacéo do objeto licitatério.

10. CLAUSULA DECIMA - DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS
10.1.  Comete infrac&o administrativa nos termos da Lei n° 8.666, de 1993 0 CONTRATADO que:

10.1.1.  Nao executar total ou parcialmente qualquer das obrigagtes assumidas em decorréncia da
contratacao;

10.1.2.  Ensejar o retardamento da execugéo do objeto;
10.1.3. Fraudar na execu¢&o do contrato;

o 10.1.4. Comportar-se de modo inidéneo:

10.1.5. Cometer fraude fiscal; ou

10.1.6. N&o mantiver a proposta;

10.2. O CONTRATADO que cometer qualquer das infracbes acima discriminadas ficara sujeito, sem
prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sangdes:

10.2.1.  Adverténcia por faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretem prejuizos
significativos para a Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo:

10.2.2. Multa moratéria de 0,33% (trinta e trés décimos por cento) por dia de atraso injustificado
sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta} dias, sendo que, a partir do
31° (trigésimo primeiro} dia de atraso, o contrato podera ser rescindido.

10.2.21. Em se tratando de inobservancia do prazo fixado para apresentacio da
garantia (seja para reforgo ou por ocasido de prorrogacio), aplicar-se-a multa
de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso,
observado o maximo de 2% (dois por cento), de modo que o atraso superior a
16 (quinze) dias Uteis autorizara & Secretaria de Infraestrutura, Obras e
Urbanismo a promover a rescis&o do contrato;

10.2.2.2.  As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdc consideradas
. independentes entre si.

10.2.3.  Multa compensatéria de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no casc de
inexecucado total do objeto:

10.2.3.1. Em caso de inexecugdo parcial, a multa compensatoria, no mesmo percentual
do subitem acima, sera aplicada de forma proporcional a obrigacio
inadimplida;

10.2.4. Suspenszo de licitar e impedimento de contratar com a administrag&o publica municipal,
pelo prazo de até dois anos;

10.2.5. Declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar com a administrag&o publica municipal,
enguanto perdurarem os motivos determinantes da punicao ou até que seja promovida a
reabilitacéo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida
sempre que o CONTRATADO ressarcir a Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo

pelos prejuizos causados e apos decorrido o prazo da penalidade de suspensio do subitem
anterior;

10.3. A aplicagéo de multa ndo impede que a Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo rescinda
unilateralmente o Contrato e aplique as outras sangdes cabiveis,

10.4. A recusa injustificada do Adjudicatario em assinar o Contrato, apbs devidamentie convocado, dentro .
do prazo estabelecido pela Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo, equivale & inexecugao total do contrato,, \\
sujeitando-a as penalidades acima estabelecidas. ¥

10.5. A aplicacdo de qualquer penalidade no exclui a aplicacao da muita. A

10.6. Também fica sujeita as penalidades do art. 87, 1ll e IV da Lei n° 8.666, de 1993, c CONTRATADO
que:
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10.6.1. Tenha sofrido condenagéo definitiva por praticar, por meio do[osos,\ﬁgf;a_éﬂ%i no
recolhimento de quaisquer tributos;

10.6.2. Tenha praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitag&o;

10.6.3. Demonstre ndo possuir idoneidade para contratar com a Administragdo em virtude de atos
flicitos praticados.

10.7. A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo administrativo que
assegurara o contraditorio e a ampla defesa observando-se o procedimento previsto na Lei n® 8.666, de 1993, e
subsidiariamente na Lei n° 9.784, de 1999,

10.8. A autoridade competente, na aplicagao das sancbes, levara em consideracdo a gravidade da conduta
do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado & Administracéo, observado o principio da
proporcionalidade.

10.9.  As muitas devidas e/ou prejuizos causados a Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo serdo
deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor do Municipio de Alto Santo, ou ainda, quando for o
caso, serdo inscritos na Divida Ativa do Municipio e cobrados judicialmente.

10.9.1. Caso a Secretaria de [nfraestrutura, Obras & Urbanismo determing, a multa devera ser
recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias, a contar da data do recebimento da
comunicac&o enviada pela autoridade competente.

10.10. As penalidades ser&o obrigatoriamente registradas no Cadastro de Fornecedores e Prestadores de
Servigos do Municipio de Alto Santo.

As sangbes aqui previstas sfo independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso das multas,
cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA ~ DO REGIME DE EXECUCAO
11.1. O contrato sera realizado por execugio indireta, sob o regime de Empreitada por Preco Global.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS ALTERACOES
12.1.  Eventuais alteragbes contratuais reger-se-do pela disciplina do art. 65 da Lei n® 8.656, de 1993.

12.2.  Adiferenga percentual entre o valor global do contrato e o preco global de referéncia néo podera ser
reduzida em favor do CONTRATADO em decorréncia de aditamentos que modifiquem a planilha orgcamentaria.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS VEDACOES
13.1. E vedado ao CONTRATADO:
13.1.1.  Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operacio financeira;

13.1.2.  Interromper a execugéo dos servicos/atividades sob alegagéo de inadimplemento por parte
da Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo, salvo nos casos previstos em lej,

14.  CLAUSULA DECIMA QUARTA — DO RECEBIMENTO DO OBJETO

14.1.  Quando as obras e/ou servicos contratados forem concluldos, cabera ac CONTRATADO apresentar
comunicagéo escrita informando o fato & fiscalizacdo da Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo, a qual
competira, no prazo de até 5 (cinco) dias, a verificagao dos servicos executados, para fins de recebimento provisério.

14.1.1. O recebimento provisodrio também ficara sujeito, quando cabivel, & conclusdo de todos os
testes de campo e & entrega dos Manuais e Instrucdes exigiveis.

14,2. A Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo realizara inspegdo minuciosa de todos os servicos
€ obras executadas, por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais
encarregados pela obra, com a finalidade de verificar a adequagdo dos servicos e constatar e relacionar os
arremates, retoques e revisdes finais que se fizerem necessarios.

14.2.1.  Apés inspegao, serd lavrado Termo de Recebimento Provisério, em 02 (duas) vias de igual
teor e forma, ambas assinadas pela fiscalizagao, relatando as eventuais pendéncias
verificadas,

14.2.2, O CONTRATADO fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as
Suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execucédo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizago néo
atestar a tltima e/ou (nica medig8o de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais
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pendéncias que possam vir a ser apentadas no Termo de Recebimento

14.3. O Termo de Recebimento Definitivo das obras e/ou servicos contratados sera lavrado em até 15
(quinze) dias apoés a lavratura do Termo de Recebimento Provisério, por servidor ou comissio designada pela
autoridade competente, desde que tenham sido devidamente atendidas todas as exigéncias da fiscalizagéo quanto
as pendéncias observadas e somente apds solucionadas todas as reclamagdes porventura feitas quanto a falta de
pagamento a operarios ou fornecedores de materiais e prestadores de servicos empregados na execugdo do
contrato.
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14.3.1. Na hipdtese de a verificago a que se refere o paragrafo anterior ndo ser procedida
tempestivamente, reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no
dia do esgotamento do prazo.

14.3.2. O recebimento definitivo do objeto ficitado n&o exime 0 CONTRATADO, em qualquer época,
das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forca das
disposicOes legais em vigor (Lei n® 10.406, de 2002).

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA - RESCISAQ

15.4. O presente Termo de Contrato podera ser rescindido nas hipdteses previstas no art. 78 da Lei n°
8.666, de 1993, com as consequéncias indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuizo da aplicacio das sangdes
previstas no Projeto Basico, anexo do Edital.

15.2.  Os casos de resciséo contratual serdo formalmente motivados, assegurando-se ac CONTRATADO
o direito & prévia e ampla defesa.

15.3. O CONTRATADO reconhece os direitos da Secretaria de Infraestrutura, Qbras e Urbanisme em caso
de rescis&o administrativa prevista no art. 77 da Lei n°® 8,666, de 1993.

16.4. O termo de rescisdo, sempre que possivel, devera indicar:

15.4.1. Bafango dos eventos contratuais j& cumnpridos ou parcialmente cumpridos em relacéo ao
cronograma fisico-financeiro, atualizado;

15.4.2. Relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
15.4.3. Indenizacdes e multas.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA — FORO

16.1. O Foro para solucionar os litigios que decorrerem da execucao deste Termo de Contrato sera o da
Secéo Judiciaria da Comarca de Alto Santo, Estado do Ceara.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de igual
teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Local e Data.

------------------------------------------------------------------------------

CONTRATANTE CONTRATADO

TESTEMUNHAS:
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