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ALTO SANTO

. “O_@ RUBRICH
ESTADO DO CEARA 5530 pe S
R PREFEITURA DE ALTO SANTO -
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, EMPREENDEDORISMO, TRABALHO E HABITACAO
PROCESSO N° 04.08-001/201¢9
TOMADA DE PRECOS N° 002/2019-TP

EXECUGAO DE OBRAS
PARTICIPAGAO AMPLA DE INTERESSADOS
EDITAL
PREAMBULQ
O Municipio de ALTO SANTO, Estado do CEARA, por intermédio da SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,
EMPREENDEDORISMO, TRABALHO E HABITAGAO, mediante a Comiss@o Permanente de Licitagéo, designada

pela Portaria n® 114/2018, de 01/08/2018, torna pblico para conhecimento dos interessados que, na data, horario
e local indicados, fard realizar ficitagdc na modalidade TOMADA DE PREGOS, do tipo MENOR PREGO,

- representado pelo MENOR PRECO GLOBAL, conforme as condicdes estabelecidas neste Fdital e seus anexos,

observando as disposicOes da Lei n° 8.666, de 21 de Junho de 1993, Lei de Diretrizes Orgamentarias vigente, Lei
Complementar n° 123, de 14 de Dezembro de 2006 alterada pela Lei Complementar n® 147, de 7 de Agosto de 2014
e Decreto n® 8,538, de 6 de Qutubro de 2015.

1. OBJETO

1.1. A presente licitagdo tem por objeto a escolha da proposta mais vantajosa para Contratacdo de
empresa especializada no ramo de engenharia, para execugéo, mediante regime de empreitada por preco global,
de Centro de Referéncia Especializado de Assisténcia Social - CREAS, no Municipio Alto Santo, Estado do Ceara,
conforme especificagdes constantes no Anexo | — Projeto Basico, que é parte integrante deste Edital.

2. HORARIO, DATA E LOCAL PARA A ENTREGA DOS ENVELOPES CONTENDO A DOCUMENTAGAO,
PROPOSTAS E DECLARAGOES COMPLEMENTARES
2.1. Até as 08:00 AM, do dia 07/05/2019, na Sala da Comissdo Permanente de Licitagao, situada 4 Rua
Coronel Simplicio Bezerra, 198, Centro, Alto Santo-CE, CEP 62.970-000 para entrega dos Envelopes n.° 01, com
os documentos de habilitagéo, e n.® 02, com a proposta, além das declaragdes complementares.

3. HORARIO, DATA E LOCAL PARA INICIO DA SESSAO PUBLICA

3.1, Apos as 08:00 AM, do dia 07/05/2019, na Sala da Comissdo Permanente de Licitacao, situada & Rua
Coronel Simplicio Bezerra, 198, Centro, Alto Santo-CE, CEP 62.970-000, tera inicio a sess&o, prosseguindo-se com
¢ credenciamento dos participantes e a abertura dos envelopes contendo a documentacao de habilitagéo.

3.2, Os conjuntos de documentos relativos & habilitagdo e & proposta de precos deverdo ser entregues
separadamente, em envelopes fechados e lacrados, rubricados no fecho e identificados com o nome do licitante e
contendo em suas partes externas e frontais, em caracteres destacados, os seguintes dizeres:

ENVELOPE N° 01
DOCUMENTOS DE HABILITAGAQ
TOMADA DE PREGOS N° 002/2019-TP
(RAZAO SOCIAL DO PROPONENTE)
(CNPJ)

Li.
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ENVELOPE N° 02
PROPOSTA DE PREGOS
TOMADA DE PREGOS N° 002/2019-TP
(RAZAO SOCIAL DO PROPONENTE)
(CNPJ)

3.3. Os licitantes interessados em participar do certame n&o necessitam encaminhar seus representantes
legais para entregar os envelopes com a documentacdo e as propostas, podendo, inclusive, encaminha-los via

Correio ou outro meio similar de entrega, atentando para as datas e horarios finais para recebimento conforme item
1.1 deste Edital.

3.3.1. A correspondéncia devera ser enderegada com aviso de recebimento para a Comisséo
Permanente de Licitagdo no enderego indicado no ltem 1 deste Edital e conter os dofs
envelopes acima mencionados, além das declaragbes complementares, com antecedéncia
minima de 1 {uma) hora do momento marcado para abertura da sesséo plbfica.

4,  ORIENTAGOES GERAIS

4.1, Em face ao valor estimado para a contratagdo ser superior ac limite estabelecido no Art. 48, Inciso |
da Lei Complementar n° 123/2006, de 14 de dezembro de 2008, alterada pela Lei Complementar n® 147/2014 de 7

de agosto de 2014, para o processo licitatério, serd adotado o tipo de concorréncia PARTICIPACAO AMPLA DE
INTERESSADOS.

4.2. As decisdes do Presidente, no tocante 8 HABILITACAQ, ao julgamento da PROPOSTA DE PRECOS,
aos resultados de RECURSOS e ao resultado de JULGAMENTO desta Tomada de Pregos, serdo divulgadas
mediante publicagdo Oficial, salvo nas hipéteses previstas no Art. 109, § 1°, da Lei n.° 8.666/93, quando a intimagao
sera realizada diretamente aos interessados e registrada em Ata.

4.3, Em caso de divergéncia entre as especificagbes do objeto descritas nas publicagbes inerentes ao
processo licitatério e as especificagdes técnicas constantes no Projeto Basico, Anexo | deste Edital, o licitante devera
obedecer a este dltimo,

4.4, Todas as referéncias de tempo indicadas no Projeto Béasico, neste Edital e nos Anexos, bem como
nos avisos e durante as sessdes plblicas, observaro o fuso horério do Estado do Ceara.

5. DOS RECURSOS ORGCAMENTARIOS

5.1. As despesas para atender a esta licitagdo estdo programadas em dotagio orgamentaria prépria,
prevista no Orcamento do Municipio para o exercicio de 2019, conforme abaixo:

5.1.1. 1201.08.244.0202.1.046, elemento de despesa 4.4.80.51.00, sublemento 4.4.90.51.99,
valor estimado R$ 473,189,71.

6. DA PARTICIPAGAQ NESTA TOMADA DE PREGOS

6.1. Poderéo participar desta Tomada de Pregos, o interessado Pessoa Juridica, cujo ramo de atividade
seja compativel com o objeto desta licitagdo, cadastrado ou ndo ne Cadastro de Fornecedores e Prestadores de
Servicos do Municipic de Alto Santo.

6.2. Também poderéo participar nesta licitagdo interessados n3o cadastrados no Cadastro de que trata o
item anterior, desde que comparegam perante a Comiss&o, em até 3 (irés) dias anteriores a data marcada para a
entrega e abertura dos envelopes, conforme definide no preambulo deste Edital.

6.3. O interessado que optar por participar sem se cadastrar, devera apresentar, na data de entrega e
abertura dos envelopes, conforme descrito no preambulo deste edital, em envelope fechado, todos os documentos
definidos na Secdo "DA HABILITACAQ”.

6.4. Nao poderao participar desta licitagdo os interessados:

6.4.1. Proibidos de participar de licitagdes e celebrar contratos administrativos, na forma da
legislagéo vigente;

6.4.2.  Estrangeiros que ndo tenham representagéo legal no Brasil com poderes expressos para
receber citagdo e responder administrativa ou judicialmente;

6.4.3. Que se enquadrem nas vedagdes previstas no artigo 9° da Lei n° 8.666, de 1993;
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6.4.4.  Que estejam sob faléncia, em recuperagio judicial ou exirajudicial, co
concordata ou insolvéncia, em processo de dissolucéo ou liquidagao;

6.4.5. Entidades empresariais que estejam reunidas em consdrcio;
6.4.6. Que se enquadrem nas vedag¢des previstas no artigo 9° da Lei n° 8.666, de 1993.

7. DO CREDENCIAMENTO

7.1, Os licitantes que estiverem presentes e se interessarem em se manifestar durante as fases do
procedimento licitatorio deverdo estar devidamente credenciados.
7.2 Fodera ser credenciado o licitante interessado ou o seu representante iegal.
7.21. Para o Credenciamento, deverdo ser apresentadas copias ou originais dos seguintes
documentos:
7.21.1. Quando felto por titular da empresa licitante;
7.2.1.1.1. Documenio de identificacgo oficial do ftitular da empresa
presente a sessao plblica;
7.2.1.1.2. Ato Constitutivo acompanhado de eventuais aditivos, podendo

serem substituidos pelo consolidado, caso este seja o dltimo ato
modificado ne histérico de constituigdo, no qual estejam
expressos seus poderes para exercer dirgitos e assumir
obrigactes em decorréncia de tal investidura.

7.2.1.2. Quando feito por Representante Legal do Licitante Interessado:
7.2.1.2.1. Documenio de identificagédo oficial do representante designado
presente a sessao publica;
7.2.1.2.2, fnstrumento Publico de Procurag8c ou Instrumento Particular,

com firma reconhecida e com poderes para formular ofertas de
precos e para praticar os demais atos pertinentes desta Tomada
de Precos, em nome do representado;

7.2.1.2.3. Documenio de identificagio oficial do titular da empresa
outorgante da procuracao;
7.21.2.4. Ato Constitutivo acompanhado de eventuais aditivos, podendo

serem substituidos pelo consalidadoe, caso este seja o Gltimo ato
maedificado ne histérico de constituiggo, no qual estejam
expressos Sseus poderes para exercer direitos e assumir
obrigagbes em decorréncia de tal investidura.

7.3. Cada licitante podera credenciar apenas um representante.
7.4. Cada credenciado podera representar apenas um licitante.

7.4.1. Apdés a fase de credenciamento, & permitida a subsfituicdo do representante legal
credenciado, desde que devidamente justificada pelo licitante ¢ autorizada pela Secretaria
de Assisténcia Social, Empreendedorismeo, Trabalho e Habitagio, com a apresentacdo de
nova procurag@o publica ou particular e copia autenticada da idenfificagio oficial do novo
representante.

7.4.2. A ndo apresentacdo ou incorrecdo de quaisquer dos documentos de credenciamento n&o
impedira a participagdo do licitante nesta Tomada de Pregos, porém impedira o seu
representante de se manifestar durante a sesséo.

7.5. A documentacdc de CREDENCIAMENTO de que trata esta secdo podera ser apresentada
SEPARADA ou DENTRO do ENVELOPE N° 01 - DOCUMENTOS DE HABILITACAQ.

8. DAS DECLARACOES E DO CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL
3.1. Os interessados devem apresentar & comissao, a seguinte documentacao:

8.1.1. Declaracéo de enquadramento do licitante como Microempresa — ME, Empresa de Pequeno
Porte — EPP, comprovando estar apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos
Art. 42 a 49 da Lei Complementar n. 123, de 2006.

8.1.1.1. A apresentaco declaragdo mencionada no subitem anterior € facultativa e
devera ser entregue tdo-somente pelos licitantes efetivamente enquadrados
que pretendam se beneficiar do regime legal diferenciado e que ndo tenham
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sido alcangadas por alguma hipdtese de exclusdo do
diferenciado.

8.1.1.2. A participacdo em licitagdo na condicdo de microempresa ou empresa de
pequeno porte ou cooperativa equiparada, sem que haja o enquadramento
nessas categorias, ensejara a aplicagdo das sangdes previstas em Lei e a
exclusdo do regime de tratamento diferenciado.

8.1.1.2.1. A Comisséo Permanente de Licitagao podera realizar diligéncias
para verificar a veracidade da declaragéo.

8.1.2.  Certificado de Registro Cadastral no Cadastro de Fornecedores e Prestadores de Servigos
do Municipio de Alto Santo.

8.1.2.1. O licitante que n&c apresentar o CRC devera comprovar condigbes para
cadastramento até o terceiro dia anterior & data marcada para a abertura das
propostas, conforme definido no predmbulo deste edital.

8.2 A Declarag@o de Enquadramento como Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Equiparado e
o Certificado de Registro Cadastral no Cadastro de Fornecedores e Prestadores de Servicos do Municipio de Alto
Santo de que tratam esta segdo poderdo ser apresentadas SEPARADAS ou DENTRO do ENVELOPE N° 01 —
DOCUMENTOS DE HABILITACAOQ.

9. DA HABILITACAO
9.1. HABILITAGAO JURIDICA:

9.1.1. Empresario Individual: Registro Piblicc de Empresa Mercantil na Junta Comercial do
domicilio sede do licitante;

9.1.2. Microempreendedor Individual; Ceriificade da Condicdo de Microempreendedor
Individual expedido pela Receita Federal do Brasii — RFB;

9.1.3. Sociedades Empresarias ou Empresa Individual de Responsabilidade Individual —
EIRELL: Ate Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente regisirado pela
Junta Comercial do domicilio sede do licitante;

9.1.4, Sociedades por Acoes: Ato constitutive, estatute ou contrato social em vigor, devidamente
registrados pela Junta Comercial do domicilio sede do licitante, acompanhado de copia de
identidade e comprovacéo de eleicgo de seus administradores atuais;

9.1.5. Sociedade Simples: Ato constitutivo, estatuto ou contrate social em vigor, devidamente
registrados peilo Registro Civil de Pessoas Juridicas, ou Orgéo Equivalente, do domicifio
sede do licitante, acompanhado de cdpia de identidade e comprovacéo de eleicdo de seus
administradores atuais;

9.1.6. Empresa ou Sociedade Estrangeira_em Funcionamento no Pais: Decreto de
autorizagdo, e ato de registro ou autorizag&o para funcionamento expedido pelo orgao
competente, quando a atividade assim o exigir;

9.1.6.1. Os atos constitutivos das empresas licitantes deverio estar acompanhados
dos demais documentos aditivos e modificativos do seu texto podendo ser
substituidos, preferencialmente, pela respectiva consolidagao.

9.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
8.2.1. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas;
8.2.2. Certidao de regularidade fiscal com a Fazenda Federal;
8.23. Certiddo de regularidade fiscal com a Fazenda Estadual do domicilio sede do licitanie;
9.24, Certidde de regularidade fiscal com a Fazenda Municipal do domicilio sede do licitantg;
9.2.5. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);
9.2.,6. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a justica do trabalho.

9.2.6.1. Caso ¢ licitante detentor do menor prego seja Microempresa, Empresa de
pequeno porte, ou equiparado, devera apresentar toda a documentagéo
exigida para efeito de comprovagio de regularidade fiscal, mesmo que esta @\
apresente alguma restricdo, sob pena de inabilitagéo. % ;
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9.3.  QUALIFICAGAO TECNICA

9.3.1. Declaracdo formal de que dispord, por ocasifo da futura contratagio, TEialactes,
aparethamento & pessoal técnico considerados essenciais para a execugéo contratual:

8.3.2.  Prova de registro ou inscricdo da empresa licitante e dos responsaveis técnicos, conforme
indicados na forma do item 9.3.1, no CREA (Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
& Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo);

9.3.3. Comprovacéo da capacitagdo técnico-profissional, mediante apresentacéo de Certiddo de
Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA ou CAU da regido pertinente, nos termos da
legislagao aplicavel, em nome do(s) responsavel{is) técnico(s) e/ou membros da equipe
técnica que participaréo da obra, conforme indicados na forma do item 9.3.1, que demonstre
a Anotacéo de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica
- RRT, relativo a execucéo dos servicos objeto desta licitag3o.

2.3.3.1. Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados
dever8o pertencer ao quadro permanente da empresa licitante, na data
prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste
certame, 0 sO¢Cio que comprove seu vincule por intermédio de contrato
sociallestatuto social; o administrador ou o diretor; 0 empregado devidamente
registrado em Carteira de Trabaiho e Previdéncia Social: e o prestador de
servigos com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaragéo de
compromisso de vinculag&o contratual futura, caso o licitante se sagre
vencedor do certame.

9.3.3.2. No decorrer da execugdo da obra, os profissionais de que trata este subitem
poderdo ser substituidos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de
1993, por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que a
substituicéo seja aprovada pela Administragéo.

9.4. QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA:

9.4.1.  Certidao negativa de faléncia ou recuperagéo judicial expedida pelo distribuidor da sede do
licitante;

9.4.2.  Balango patrimonial e demonstragbes contabeis do ultimo exercicio social, ja exigiveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situagfo financeira da empresa,
vedada a sua substituicdo por balancetes ou balangos provisérios, podendo ser atualizados
por indices oficiais quando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentacéo
da proposta;

9.4.2.1. No caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a

apresentac&o de balangoe patrimonial e demonstracdes contabeis referentes ao
periodo de existéncia da sociedade.

9.4.3. Demonstrativo de comprovagédo da situacio financeira da empresa, constatada mediante
obtengéo de indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (1.C),
resultantes da aplicac&o das férmulas:

LG= Liguidez Geral — superior a 1
SG= Solvéncia Geral — superior a 1
LC= Liquidez Corrente — superiora 1

Sendo,

LG= (AC+RLP) / (PC+PNC)
SG= AT/ (PC+PNCQC)
LC=AC/PC

Onde:

AC= Ativo Circulante

RLP= Realizavel a Longo Prazo
PC= Passivo Circulante

PNC= Passivo ndo Circulante
AT= Ativo Total
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9.4.3.1.

NG, RUBBICE oo

[ \@% DE QC\V
S —

As empresas, cadastradas ou n&o no Cadasiro de Fornecedores e Prestadores
de Servicos do Municipio de Alto Santo, que apresentarem resultado inferior
ou igual a 1(um) em qualquer dos indices de Liguidez Geral (LG), Solvéncia
Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverdo comprovar patriménio liquido de
10% (dez por cento) do Valor Estimado da contratac&o ou do item pertinente.

9.4.4. Garantia no valor de 4.731,90 {quatro mil, setecentos e trinta e um reais e noventa
centavos), relativo a 1% (um por cento) do Valor Estimado do objeto de contratagéo, assim

definidos:
9.4.4.1.

9.4.4.2.

9.4.4.3.

Caucao em dinheiro ou em titulos da divida piblica, devendo estes serem
emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de
fiquidag&o e de custodia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados
pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda;

9.44.1.1. Ao optar por caucdo em dinheira, os interessados deverdo se
dirigir & Unidade Arrecadadora/Tesouraria da Prefeitura de Alto
Santo, sito @ Rua Coronel Simplicio Bezerra, 198, Centro, Alto
Santo-CE, ou entrar em contate pelo telefone (88) 3429-2080,
para informagdes sobre a conta corrente especifica para essa
finalidade.

9.4.4.1.2, Caso & modalidade de garantia recair em titulos da divida
publica, estes deverdo vir acompanhadeos de laudos de
autenticidade e de laudo de valor atribuido aos titulos, com
valores atualizados expedidos pela Comiss&o de Valores
Mobilidrios — CVM do Banco Central do Brasil, ha no maximo,
urn ano a ser contado do dia de abertura do Certame.

Seguro-garantia;

9.4.4.21. Caso a modalidade seja Seguro-Garantia, o licitante devera
fazer a comprovagéo da apdlice ou de documento habil expedido
pela seguradora, do qual devera obrigatoriamente constar:

9.4.4.2.2, Beneficiario: PREFEITURA DE ALTO SANTO;

9.4.4.2.3. Objeto: Garantia de participagdo na TOMADA DE PRECOS N°
002/2019-TP;

9.4.4.24, Valor: 4.731,90 (quatro mil, setecentos e trinta e um reais e
noventa centavos),

9.4.4.2.5. Prazo de validade: no minimo, a partir de 80 (sessenta) dias
apos a data marcada para a sessao publica, conforme definido
no preambulo deste edital, podendo, na hipotese desta data cair
em final de semana ou feriado, ser estendida para o primeiro dia
(il posterior.

Fianca bancdria.

9.4.4.3.1. Caso a modalidade de garantia escolhida seja a fianga bancaria,
0 licitante entregaré o documento no original fornecido pela
instituicdc concedente junto com o registro da Instituicdo no
Banco do Central do Brasil, do qual devera, obrigatoriamente,
constar;

8.4.4.3.2. Beneficiario: PREFEITURA DE ALTQ SANTO;

9.4.4.3.3, Objeto: Garantia de participagdo na TOMADA DE PREGOS N°
002/2019-TP;

8.4.4.3.4. Valor: 4.731,90 (quatro mil, setecentos e trinta e um reais e
noventa centavos);

9.4.4.3.5. Prazo de validade: no minimo, a partir de 60 (sessenta) dias
apos a data marcada para a sessao publica, conforme definido
no predmbulo deste edital, podendo, na hipdtese desta data cair
em final de semana ou feriado, ser estendida para o primeiro dia
Otil posterior,

Rua Coronel Simplicic Bezerra, 188, Centro, Alto Santo-CE, CEP 82.970-000, C.N.P.J.: 07.891.666/0001-26 FONE; #N/D

CODIGO EDITAL: TP5.0.0 CERAS - PARTICIPAGAQ AMPLA DE INTERESSADOS ~ PESS0A JURIDICA

P
=



ALTO SANTO
GOVERNO MUNICIPAL
O futuro jd comecou

9.4.4.3.6. A liberag&o de qualquer das garantias sera
inabilitado, somente apds conclufda a fase
para 0s demais, somente apds 0 encerramento de todo o
processo licitatério;

9.4.4.4. A garantia de proposta podera ser executada:
9.4.44.1. Se o licitante retirar sua proposta comercial durante o seu prazo
de validade;
9.4.4.4.2. Se o licitante, depois de convoecado para assinar o Contrato, néo
o fizer.

9.5, CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 7°, INCISO XXXIIl DA CONSTITUIGAO FEDERAL:

9.5.1. Declarag&o de que ndo utiliza de méo de obra direta ou indireta de menores de 18 (dezoito)
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualguer trabalho a menores de 16
(dezesseis) anos, salvo na condicio de aprendiz, a partir de 14 {quatorze) anos, nos termos
da Lei 9.854, 1999, conforme Anexc il - Modeio de Declaragdo de cumprimento ac disposto
no inciso XXXl do art. 7°, da Constituigdo Federal deste Edital.

10. DAS REGRAS ACESSORIAS DESTA TOMADA DE PREGOS

10.1. O licitante é o responsavel da veracidade de todos os requisites de habilitaco, sendo que,
comprovado o contrario, acarretara sua inabilitac8o imediata bem como aplicagdo das sangdes previstas neste Edital
e na legislacao vigente.

10.2. Nao ser@o aceitos documenios com indicacdo de CNPJ diferentes, salvo agueles legalimente
permitidos.

10.3. Quando ¢ contrato for executado por filial da empresa, o licitante deverda comprovar a regularidade
fiscal e trabalhista da matriz e da filial.

10.4. Todas as certiddes deverao ser apresentadas dentro do prazo de validade estabelecido em lei ou
pelo 4rg&o expedidor, ou, na hipotese de auséncia de prazo estabelecido, deverdo estar datadas dos Gltimos 180
dias contados da data da abertura da sessao publica.

10.5. N&o serdo aceitos documentos rasurados ou ilegiveis.
10.6. Sob pena de inabilitagdo, todos os documentos deverdo ser apresentados:

10.6.1. Na forma prevista em lei, e quando ndo houver regulamentacéo especifica, deverao sempre
ser apresentados em nome do licitanie e com ¢ numero do CNPJ;

10.6.2. Em nome da matriz, se o licitante for a matriz;

10.6.3. Em nome da filial, se o licitante for a filial, exceto agueles documentos que, pela propria
natureza, forem emitidos somente em nome da matriz;

10.6.4. Em original, em publicac@o da imprensa oficial ou em copia autenticada na forma da Lei,
exceto quando se tratarem de documentos gue, por forga da Lei, possuam cddigos de
validagdes que possam ser validados através de consulta aos sitios expedidores, dos quais
serdo juntados aos autos, a qualguer momento, pela Comiss@o Permanente de Licitagao,
para efeito de comprovacao da consulia.

10.7. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Presidente
suspendera a sessao, marcando, oportunamente, nova data e hora para a sua reabertura.

10.8. Sera inabilitado o licitante gue nao comprovar sua habilitacao, seja por ndo apresentar quaisquer dos
documentes exigidos, ou apresenta-los em desacordo com o esiabelecido neste Edital.

10.9. No caso de inabilitagdo, havera nova verificagdo, pelo sistema, da eventual ecorréncia do empate
ficto, previsio nos artigos 44 e 45 da LC n° 123, de 2008, seguinde-se a disciplina antes estabelecida para aceitag@o
da proposia subsequente.

10.10. Da sessao publica desta Tomada de Pregos divulgar-se-a Ata na forma definida na Lei.

11. DA PROPOSTA

11.1.  Aproposta de prego, apresentada no envelope n° 2, sera redigida em portugués, impressa, rubricada
em todas as suas paginas e ao final firmada pelo representanie legal da empresa licitante, sem emendas, entrelinhas
ou ressalvas, devendo conter:

11.1.1. Razao social, CNPJ, Enderego, Pessoa para contato do licitante Pessoa Juridica e Data da
Proposta;
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11.1.2. Especificagdes do objeto de forma clara, observadas as especificag sggrgﬂ dos
projetos elaborados pela Administracéo;

11.1.3. Precos unitarios e valor global da proposta, em algarismo, expresso em moeda corrente
nacional (Real), de acordo com os pregos praticados no mercado, considerando ¢ modelo
de Planilha Orcamentaria anexo ac Edital;

11.1.3.1.

11.1.3.2.

11.1.3.3.

Nos pregos cotados deverdo esiar incluidos todos os insumos gque os
compbem, tais como despesas com impostos, taxas, fretes, seguros e
quaisquer outros que incidam na contratagéo do objeto;

Todos os dados informados pelo licitante em sua pianilha deverao refletir com
fidelidade os custos especificados e a margem de lucro pretendida;

N&ao se admitird, na proposta de pregos, custos identificados mediante o uso
da expressao “verba”’ ou de unidades genéricas.

11.1.4. Cronograma fisico-financeiro, conforme modelo Anexo ao Edital;

11.1.5. Beneficios e Despesas Indiretas - BDI, detalhando todos os seus componentes, inclusive
em forma percentual, conforme modelo anexo ao Edital;

11.1.5.1.

11.1.6.2

11.1.6.3.

11.1.6.4.

11.1.5.5.

11.1.5.6.

11.1.5.7.

11.1.5.8.

Os custos relativos a administrag@o local, mobilizacdo e desmobilizagio e
instalacéo de canteiro e acampamento, bem comoe quaisquer outros itens que
possam ser apropriados como custo direto da obra, ndo podero ser incluidos
na composigdo do BDI, devendo ser cotados na planilha orgamentéria.

As aliquotas de tributos cotadas pelo licitante ndo podem ser superiores aos
limites estabelecidos na legislacéo tributaria;

Os tributos considerados de natureza direta e personalistica, como o Imposto
de Renda de Pessoa Juridica - IRPJ e a Contribuicdo Scbre ¢ Lucro Liquido -
CSLL, nio deverdo ser incluidos no BDI, nos termos do art. 9%, il do Decreto
7.983, de 2013 (TCU, Stimula 254);

Os licitantes sujeifos ao regime de tributagéo de incidéncia ndo-cumulativa de
PIS e COFINS devem aprasentar demonstrativo de apuracao de contribuigdes
sociais comprovando que os percentuais dos referidos fributos adotados na
taxa de BDI correspondem & média dos percentuais efetives recolhidos em
virtude do direito de compensag&o dos créditos previstos no art. 3° das Leis
10.637/2002 & 10.833/2003, de forma a garantir que os precos contratados
pela Administracdo Publica reflitam os beneficios tributarios concedidos pela
legislagdo tributaria.

As empresas optantes pelo Simples Nacional deverdo apresentar os
percentuais de 1SS, PIS e COFINS, discriminados na composicéo do BDI,
compativeis as aliquotas a que esto obrigadas a recolher, conforme previséo
contida no Anexo 1V da Lei Complementar 123/2008.

A composigdo de encargos sociais das empresas optantes pelo Simples
Nacional n&o podera incluir os gastos relatives as confribuicbes que estéo
dispensadas de recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae etc.), conforme dispdes o
art. 13, § 3°, da referida Lei Complementar;

Na hipétese de celebragao de aditivos contratuais para a inclus&o de novos
servigos, o preco desses servicos sera calculado considerando o custo de
referéncia e a taxa de BDI de referéncia especificada no orgamente-base da
licitag&o, subtraindo desse preco de referéncia a diferenga percentual entre o
valor de crgamento-base e o valor global do contrato obtido na licitag8o, com
vistas a garantir o equilibric econdmico-financeiro do contrato e a manutencéo
do percentual de desconto ofertado pelo contratado, em atendimento ao art.
37, inciso XXI, da Constituigdo Federal e acs arts. 14 e 15 do Decreto n.
7.983/2013;

Serd adotado o pagamento proporcional dos valores pertinentes &
administragdo local refativamente ao andamente fisico do objeto contratual,
nos termos definidos no Projeto Basico e no respective cronograma.

11,1.6. Prazo de validade n&o inferior 2 60 (sessenta) dias, a contar da data de aberiura da presente
Tomada de Pregos;

11.2. Em nenhuma hipotese podera ser alterado ¢ teor das propostas apresentadas, seja quanto ao prego
ou guaisquer outras condigdes que importem em modificagbes de seus termos originais, ressalvadas apenas as
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alteragbes absclutamente formais, destinadas a sanar evidentes erros materiais, sem nenNf
confetido e das condigdes referidas, desde que ndo venham a causar prejuizos aos demais licitan

11.3. Erros formais no preenchimento da planilha n&o sdo motivo suficiente para a desclassificagéo da
proposta, quando a planitha puder ser ajustada sem a necessidade de majoracao do prego ofertado, atendidas as
demais condicdes de aceitabilidade. '

11.4. Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocacéo para contratagio, ficam os licitantes
liberados dos compromissos assumidos.

12. DA SESSAOQ PUBLICA DE ABERTURA DOS ENVELOPES

121. A abertura da presente licitagdo dar-se-a em sessdo publica, na data, horario e local indicados no
preambulo deste Edital, quando o licitante, ou o seu representante, devera entregar ac Presidente, documentagéo
de credenciamento, declaragbes, envelopes de habilitagdo e proposta de precos.

12.2.  Apés a identificacdo dos licitantes presentes, ¢ Presidente submetera a verificac&o dos demais
licitantes, eventual documentacao recebida por via postal ou por meio de pessoa indicada pele licitante, conforme
descrite na se¢do “DA DOCUMENTACAQ”,

— 12.3.  Apds aberta a sess@o, ndo serd permitida a saida dos licitantes da sala, exceto quando:
12.3.1. O Presidente suspender a sessdo para realizar os procedimentos desta Tomada de Precgos;
12.3.2, Por motivo superveniente, devidamente comprovado e autorizado pelo Presidente; e
12.3.3. Apbs o encerramento dos trabalhos da sesséo.

12.3.3.1. O desatendimento ac disposto neste item acarretara a exclus@o imediata do
licitante e a aplicagdo de sangdes previstas na Legislacdo vigente.

12.4. A Sesséo sera realizada EXCLUSIVAMENTE para o processamento dos documentos de Habilitagdo
e Proposta de Pregos, sende que, durante o seu decurso, ndo sera dirimida ou discutida qualguer davida bem como
ser prestado qualquer esclarecimento acerca do Edital, da Proposta e/ou das condigbes para a execugao do objeto.

12.4.1. Nao sera aceita nenhuma documentagao apds a data e horario marcados para a abertura
da sessae, conforme definide no preambulo deste Edital, 8 n@o ser aquelas solicitadas pela
Comiss&o Permanente de Licitag&o aos licitantes por conta de eventual diligéncia.

12.4.2. Os atos publicos poderZco ser assistidos por gualqguer pessoa, mas somente deles
participarao ativamente os licitantes ou representantes credenciados, nae sendo permitida
a intercomunicacéio entre eles, nem atitudes desrespeitosas ou que causem fumultos e
perturbem o bom andamento dos irabalhos.

12.5. A seguir, serbo identificados os licitantes e proceder-se-d & abertura do ENVELOPE N° 1 -
—.. HABILITACAQ.

12.5.1. O conteldo dos envelopes sera rubricado pelos membros da Comiss&o e pelos licitantes
presentes ou por seus represeniantes, e consultado o Cadastro de Fornecedores e
Prestadores de Servicos do Municipio de Alto Sante, se for o caso.

12.6. Como condig&o prévia ao exame da documentacado de habilitagdo do licitante, a Comiss&o verificara
eventual descumprimento das condi¢bes de participacéo e da existéncia de sangao que impeca a participagdo no
certame ou a futura contratagdo, mediante a consuita aos seguintes cadastros:

12.6.1. Cadastro de Fornecedores e Prestadores de Servigos do Municipic de Alto Santo;

12.6.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido (www.portaidatransparencia.gov.br/ceis);

12.6.3. Cadastro Nacional de Condenacdes Civeis por Alos de Improbidade Administrativa,
mantido pelo Conselho Nacional de Justica
{(www.cnj.jus.briimprobidade_adm/consultar_requerido.php}.

12.7. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu(s) socio(s)
administrador(es), por forca do artigo 12 da Lel n® 8.429, de 1992, que prevé, dentre as sangdes impostas ao
responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a proibig8o de contratar com ¢ Poder Publico,
inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja sécio majoritario.

12.7.1. Daconsulta, a critério da comiss&o, podera ser juntada documentagdo de comprovagao aos
requisitos exigidos.

12.8. Constatada a existéncia de sangdo, a Comisséo reputara o licitante inabilitado, por falta de condig&o
de participaco.

12.8.1. N&o ocorrendo a desclassificacdo por forca das situagbes acima mencicnadas, a
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documentac@o de habilitagdio dos licitantes entdo sera verificada,®
exigéncias previstas neste instrumento convocatorio.

12.8.2. Caso a Comissdo julgue conveniente, poderd suspender a reunido para analisar os
documentos apresentados, marcando, na oportunidade, nova data e horario em que voltara
a se reunir, informando os licitantes, sendo que, nessa hipdtese, todos os documentos de
habilitacdo ja rubricados e o ENVELOPE N° 2 — PROPOSTA DE PRECOS, rubricados
externamente por todos os licitantes e pelos membros da Comisséo, permaneceréo em
poder desta, até que seja concluida a fase de habilitacéo.

12.8. Sera considerado inabilitade o licitante que:
12.9.1. Né&o apresentar os documentos exigidos por este Instrumento Convocatério no prazo de
validade efou devidamente atualizados, ou ndo comprovar sua habiflitagdo por meio do
Cadastro de Fornecedores e Prestadores de Servicos do Municipio de Alto Santo,

ressalvado o disposto guanto & comprovagéo da regularidade fiscal das Microempresas,
Empresas de Pequeno Porte e Equiparados;

12.9.2. Incluir a proposta de precos no ENVELOPE N° 1 — HABILITACAQ.
12.10. Ao licitante inabilitado sera devolvido o respectivo ENVELOPE N° 2 - PROPOSTA DE PRECOS, sem

-~ ser aberto, depois de transcorrido o prazo legal sem interposi¢ao de recurso ou de sua desisténcia, ou da decis&o

desfavoravel do recurso.

12.11. Apds o procedimento de verificag@o da documentacdo de habilitacdo, o ENVELOPE N° 2 —
PROPOSTA DE PREGOS dos licitantes habilitados serao abertos, na mesma sesséo, desde que todos os licitantes
tenham desistido expressamente do direito de recorrer, ou em ate publico especificamente marcado para este fim,
apos o regular decurso da fase recursal.

12.11.1. N&o ocorrendo a desisténcia expressa de todos os licitantes, quanto ao direito de recorrer,
0 ENVELOPE N° 2 - PROPOSTA DE PRECOS dos licitantes serd rubricado pelos licitantes
presentes ao ato e mantidos inviclaveis até a posterior abertura.

12.11.2. Ultrapassada a fase de habilitagdo e abertas as propostas, n&o cabe desclassificar o
licitante por motivo relacionado com a habilitag&o, salve em razao de fatos supervenientes
ou so6 conhecidos apds o julgamento.

12.12. As propostas e os seus envelopes serdo rubricados os documentos pelos membros da Comissao de
Licitacgo e pelos representantes legais dos licitantes presentes.

12.13. As propostas de pregos dos licitantes habilitados serdo entdo juigadas, conforme item proprio deste
Instrumento Convocatério.

12.14. Em todos os atos plblicos, serdo lavradas atas circunstanciadas, assinadas pelos membros da
Comisséo e pelos representantes credenciados e licitantes presentes.

12.156. Constatada a existéncia de alguma restricdo no que tange & regularidade fiscal de Microempresa,
Empresa de Pequeno Porte ou Equiparado, esta seré convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias tteis apds

solicitagio da Comisséo de Licitagéo, comprovar a regularizagio, sende que o prazo podera ser prorrogado por
igual periodo.

12.15.1. A néo regularizagéo fiscal no prazo previste no subitem anterior acarretard a inabilitagéo do
licitante, sendo facultada a convocacdo dos licitantes remanescentes, na ordem de
classificagdo.

12.15.2. Se, na ordem de classificac&o, seguir-se outra Microempresa, Empresa de Pequeno Porte
ou Equiparado com alguma restric8o na documentagdo fiscal, serd concedido o mesmo
prazo para regularizagao.

12.16. A intimag&o dos atos de habilitac8o ou inabilitagdo dos licitantes serd feita mediante publicagdo na
imprensa oficial, salvo se presentes os prepostos dos licitantes no ato publico em gue foi adotada a deciséo, caso
&m que a intimacéo sera feita por comunicagdo direta aos interessados e lavrada em ata.

13. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
13.1. O critério de julgamento serd o de Menor Preco Global.

13.2. A Comisséo de Licitacdo verificara as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aqustas
que ndo estejam em conformidade com os requisitos estabelecideos neste Edital.

13.2.1. As propostas serdo classificadas em ordem crescente de precos propostos.

13.2.2. A classificag@o das propostas sera pelo critéric de MENOR PREGCO, representado pelo
MENOR PRECO GLOBAL.
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13.2.3. A Comiss&o, caso julgue necessario, poderda suspender a reunido &5 das

propostas e se utilizar, se for o caso, de assessoramento técnico especif vés de
parecer que integrara o processo,

13.3.  Sera desclassificada a proposta que:
13.2.1.  Na&o estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste editat;

13.3.2. Contiver vicics ou ilegalidades, for omissa ou apresentar irregularidades ou defeitos
capazes de dificultar o julgamento;

13.3.3. N&o apresentar as especificagbes técnicas exigidas no Projeto Basico ou anexos;

13.3.4. Contiver oferta de vantagem nao prevista neste edital, inclusive financiamentos subsidiados

ou a fundo perdido, ou apresentar prego ou vantagem baseada nas ofertas dos demais
licitantes;

13.3.5. Apreseniar, na composigdo de seus pregos:
13.3.5.1. Taxa de Encargos Sociais ou taxz de B.D.L inverossimit;
13.3.5.2.  Custo de insumos em desacordo com 0s pregos de mercado,

13.3.5.3. Quantitativos de m&o-de-obra, materiais ou equipamentos insuficientes para
compor a unidade dos servigos.

13.3.64. Apresente qualquer um dos seus custos unitdrios superiores ao
correspondente custo unitario de referéncia fixado pela Administracéo, em
conformidade com os projetos anexos a este edital;

13.3.5.5.  Nao apresente orgcamento com o BDI incluido no valor unitério de cada item;

13.3.5.6.  Apresente qualquer resuitado de soma ou multiplicagdo com mais de 2 (duas)
casas decimais, tendo em vista que esse descumprimento leva a
desaprovagao do orgamento pelo érgao convenente.

13.3.6. Apresentar precos manifestamente inexequiveis, assim considerados aqueies que ndo
venham a ter demonstrada sua viabilidade, através de documentag@o que comprove que
os custos dos insumos s&oc coerentes com os de mercadc e que os coeficientes de
produtividade sdo compativeis com a execugdo do objeto do contrate;

13.3.6.1. Considera-se manifestamente inexequivel a proposta cujc valor global
proposto seja inferior a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes
valores:

13.3.6.1.1. Média aritmética dos valores das propostas supetiores a 50%
{cinguenta por cento) do valor or¢cado pela Administragéo; ou

13.3.6.1.2.  Valor orcado pela Adminisiracéo.

13.3.6.2.  Nessa situag&o, sera faculiado ao licitante o prazo de 2 (dois) dias (teis para
comprovar a viabilidade dos pregos constantes em sua proposta, conforme
parametros do artigo 48, inciso H, da Lei n® 8.666, de 1993, sob pena de
desclassificacéo.

13.4. A participacdo na presente licitagdo implica a concordancia do licitante com a adequacéo de todos
os projetos anexos a este edital, de modo que eventuais alegacdes de falhas ou omissées em qualquer das pegas,
orcamentos, plantas, especificactes, memoriais e estudos técnicos preliminares dos projetos n&o poderdo
ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total do futuro contrato, nos termos do art. 13, H do Decreto
n. 7.983/2013.

13.5. Se a proposta de prego nac for aceitdvel, a Comissdc de Licitagdo examinard a proposta
subsequenie, g, assim sucessivamente, na ordem de classificagdo.

13.6. Nao serd considerada qualquer oferta ou vantagem n&o prevista neste Edital, para efeito de
julgamento da proposta.

13.7. A Comiss&o de Licitac&o verificaré o porte das empresas licitantes classificadas.

13.8. Havendo Micrcempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, procedera a comparagio com
os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, para o fim de se aplicar o disposto nos Art. 44
e 45 da Lei Complementar n® 123, de 2006, reguiamentada pelo Decreto n° 8.538, de 2015.

13.8.1. Nessas condigbes, as propostas de Microempresas, Empresas de Pequenc Porle e
Equiparados que se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da proposta
de menor preco seréo consideradas empatadas com a primeira colocada.

13.8.2. A melhor classificada nos termos do item anterior tera ¢ direito de apresentar uma Ultima
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oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ac da primeira Q@d‘b razo
de § (cinco) minutes, caso esteja presente na sess&o ou no prazo de 2 {doisidi ntados
da comunicag&o da Comissdo de Licitacdo, na hipdtese de auséncia.

13.8.2.1.  Neste caso, a oferta devera ser escrita e assinada para posterior inclusao nos
autos do processo licitatério.

13.8.3. Caso a Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados melhor classificada
desista ou ndo se manifeste no prazo estabelecido, serfo convocadas as demais licitantes
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparades que se encontrem naguele
intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificagdo, para o exercicio do mesmo
direito, nos mesmos prazos estabelecidos no subitem anterior.

13.9. Caso sejam identificadas propostas de precos idénticos de Microempresas, Empresas de Pequeno
Porte e Equiparados empatadas na faixa de até 10% (dez por cento) sobre ¢ valor cotado pela primeira colocada, a
Comissdo de Licitacdo convocara os licifantes para que comparegam ao sorteio na data e hordrio estipulados, para
gue se identifique agquela que primeiro podera reduzir a oferta.

13.10. Havendo éxito no procedimento de desempate, sera elaborada a nova classificago das propostas
para fins de aceitag&o do valor ofertado.

13.11. N&o sendo aplicavel o procedimento, cu ndc havendo éxito na aplicacdo deste, prevalecera a
classificacao inicial.

13.12. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamenie, aos bens e servigcos:
13.12.1. Produzidos no Pals;

13.12.2. Produzidos ou prestados por empresas brasileiras;

13.12.3. Produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de
tecnologia no Pais.

13.13. Esgotados todos os demais critérios de desempate previstos em lei, a escolha do licitante vencedor
ocorrera por meic de sorteio, para o qual os licitantes habilitados ser&o convocados.

13.14. Sempre que a proposta ndo for aceita, e antes de a Comissac de Licitac@o passar a subsequente,
havera nova verificag&o da eventual ocorréncia do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar
n® 123, de 2008, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

13.15. Do julgamento das propostas e da classificacéo, serd dada ciéncia aos licitantes para apresentagéo
de recursec no prazo de 5 (cinco) dias Uteis.

13.16. Interposto o recurso, seré comunicado aos demais licitantes, que poder@o impugné-lo no mesmo
prazo.

13.17. Transcorrido o prazo recursal, sem interposicdo de recurso, ou decididos os recursos interpostos, a
Comiss&o de Licitacdo encaminhard o procedimento licitatério para homologagéo do resultade do certame pela
autoridade competente e, apds adjudicagéo do objete licitado ao licitante vencedor.

13.18. A intimagdo do resultado do julgamento das propostas sera feita mediante publicagéo na imprensa
coficial, salvo se presentes os prepostos dos licitantes no ato pablico em que foi adotada a decis&o, casc em que a
intimacédo sera feita por comunicacéo direta aos interessados e lavrada em ata.

14. DA REABERTURA DA SESSAQ PUBLICA
14.1. A Sessdo Publica sera reaberta exclusivamentie de forma PRESENCIAL, nas seguintes condigbes:

14.1.1. Quando o licitante detentor da proposta mais vantajosa for inabilitado, ndo assinar o
contrato ou ndc retirar o instrumento equivalente, ou, ainda, quando houver erro na
aceitacdo do preco; e

14.1.2. Nas hipdteses de provimento de recurso que leve a anulagdo de atos anteriores & realizacéo
da sesséo publica precedente ou em que seja anulada a propria sess&o publica.

14.2.  Todos os licitantes remanescentes serdo convocados para acempanhar a sessao reaberta.

14.2.1. O licitante subsequente, sendo respeitada a ordem de classificacéo, e observadas as regras
de desempate deste Edital, sera convocado tendo por base o préprio prego que ofereceu
na sua proposta;

14.2.2. O direito de preferéncia previste na Secdo ‘DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS™ devera
ser recalculado levando-se em considerago a proposta apresentada pelo ficitante,
subsequente; %

il

v,

d
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RIS
14.2.3. Existindo ME/EPP ou eguiparado dentre do novo critério de preferénc @;&3@9 e-a,
normalmente, nos termas da Se¢do “DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

14.2.4. Finalizado o procedimento previsto na Secdo “DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS”, ou
inexistindo direito de preferéncia de ME/EPP ou equiparado, poderéd ser realizada
negociacao de pregos para a obiencdo de melhores pregos;

14.2.6. Declarado o vencedor, o procedimento devera ser registrado em ata e abrir-se-a novo prazo
recursal, nos termos da Segdo ‘DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS”, prosseguindo-se,
normalmente, com as demais fases previstas neste Edital.

14.3. A convocagdo podera ser feita diretamente, por correspondéncia, e-mail, ou, ainda, fac-simile, de
acordo com a fase do procedimento licitatério.

14.4. A convocacéo feita por e-mail ou fac-simile dar-se-a de acordo com os dados contidos no Cadastro
de Fornecedores e Prestadores de Servigos do Municipio de Alto Santo, sendo responsabilidade do licitante manter
0s seus dados cadastrais atualizados.

15. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

15.1. A interposicfo de recurso referente & habilitagdo ou inabilitagdo de licitantes e julgamento das
propostas observara o disposto no art. 109, § 4°, da Lei 8.666, de 1993,

16.2.  Apds cada fase da licitag&o, os autos do processo ficardo com vista franqueada aos inferessados,
pelo prazo necessario a interposicéo de recursos.

15.3. O recurso da decisdo que habilitar ou inabilitar licitantes e gue julgar as propostas terd efeito
suspensivo, podendo a autoridade competente, motivadamente e presentes razdes de interesse publico, atribuir aos
demais recursos interpostos, eficacia suspensiva.

15.4,  Os recursos deverao ser protocolados na Sala da Comiss&o Permanente de Licitacdo, situada & Rua
Coronel Simplicio Bezerra, 198, Centro, Alto Santo-CE, CEP 62.970-000, de segunda a sexta, das 08:00h &s 12:00h.

16.5. O recurso sera dirigido & Sra. Francisca Gadélha Sousa, Secretaria de Assisténcia Social,
Empreendedorismo, Trabalho e Habitagde do Municipio de Alto Santo, Estado do Ceara, por intermédio da
Comisséao de Licitag&o, a qual podera reconsiderar sua deciséo, no prazo de 5 (cinco} dias Uteis, ou, nesse mesmo
prazo, fazé-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisdo ser proferida dentro do prazo de &
(cinco) dias uteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.

15.6. Os recursos interposios fora do prazo nioe serdo conhecidos.

16. DA CONTRATAGAO E DA VIGENCIA

; 16.1.  Apds a homologagée da licitaglo, em sendo realizada a contratagéo, deverd ser firmado Termo de
Contrato, prorrogavel na forma dos art. 57, § 1° e 79, §5° da Lei n® 8.666/93.

16.2, O Contrato tera vigéncia de 12 (doze) meses.

16.2.1. A vigéncia podera ultrapassar o exercicio financeiro, desde que as despesas referentes 4
contratacéc sejam integraimente empenhadas até 31 de dezembro, para fins de inscricdo
em restos a pagar.

16.3. A execucdo dos servigos sera iniciada a partir da assinatura da Crdem de Servigo.

16.4. A prorrogacdo dos prazos de execucdo e vigéncia do contrato serd precedida da correspondente
adequacgao do cronograma fisico-financeiro, bem como de justificativa e auforizagéo da autoridade competente para
a celebracéo do ajuste, devendo ser formalizada nos aufos do processe administrativo.

16.5. O adjudicatario tera o prazo de 5 (cinco) dias Gteis, contados a partir da data de sua convecagéo,
para assinar ¢ Termo de Contrato, sob pena de decair do direito & contrataco, sem prejuizo das sangbes previstas
neste Edital.

16.5.1, Alternativamente & convocacdo para comparecer perante a Secretaria de Assisténcia
Social, Empreendedorismo, Trabalho e Habitagdo para a assinatura do Termo de Contrato,
a Administracdo poderd encaminha-lo para assinatura mediante correspondéncia postal
com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrdnico, para gue seja assinado no prazo de 3
(trés) dias, a contar da data de seu recebimento.

16.5.2. O prazo para assinatura e devolugéo do Termo de Contrato podera ser prorrogado, por igual
periodo, por solicitag@o justificada do adjudicatario e aceita pela Secretaria de Assisténcia
Social, Empreendedorismo, Trabalho e Habitagao.

16.6. Antes da assinatura do Termo de Contrato, a Administragéo realizara consulta ao Cadastro de
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. . ‘% RLBRICH,
Fornecedores ¢ Prestadores de Servigos do Municipio de Alto Santo. D51 DE o
16.6.1. Na hipdtese de irregularidade no Cadastro de Fornecedores e Prestadores rvicos do

Municipio de Alio Santo, 0 CONTRATADO deverd regularizar a sua situacéo perante o

cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias, sob pena de aplicagédo das penalidades previstas
no edital e anexos.

16.7. Se o adjudicatario, no ato da assinatura do Termo de Contrato, ndo comprovar gue mantém as
mesmas condi¢des de habilitaggo, ou quando, injustificadamente, recusar-se a assinatura, podera ser convocado
outro licitante, desde que respeitada a ordem de classificac&o para celebrar a contratagdo nas mesmas condigdes
da proposta vencedora, sem prejuizo das sancdes previstas em Lei.

16.8. Ao assinar o contrato, 0 CONTRATADOQ declara sua expressa concordancia com a adequacdo do
projeto basico, sujeitando-se, em caso de alteraces contratuais, a disciplina da Lei de Diretrizes Orgamentarias
vigentes e do Art. 13, Inciso H, do Decreto 7.983, de 2013.

16.9. O contrato serg, também, vinculado ac cronograma fisico-financeiro da proposta vencedora, gue
contém especificacdo fisica completa das etapas necessarias a4 medigdo, ao monitoramento e ao controle das cbras,
néo se aplicando, a partir da assinatura do contrato e para efeito de execucdo, medicéo, monitoramento, fiscalizacéo
e auditoria, os custos unitarios da planitha de formagéo do prego.

16.10. Os servicos a serem contratados deverdo ser executados e concluidos dentro dos prazos
estabelecidos, exclusivamente, pelo cronograma fisico-financeiro, incluido neste prazo a mobilizacde e
desmobilizagéo e a execugdo dos servigos propriamente ditos.

16.11. No exclusivo interesse da Secretaria de Assisténcia Social, Empreendedorismo, Trabalho e
Habitag&o, esta podera emitir, tantas quantas Ordens de Servigo de Execucio, ou Ordens de Paralisagéo, ou
Ordens de Reinicio de Servigos que se fagam necessarias para o bom desenvolvimento dos servigos, desde que
devidamente justificada e nos prazos permitidos pela Lei.

16.12. Ocorrendo impedimento, paralisagao, ou sustacdo do contrato, o cronograma de execugdo sera
prorrogado automaticamente por igual tempo, ndo havendo necessidade de Termo Aditivo de Rerratificacdo, mas
de simples apostilamento do novo cronograma fisico-financeiro, acompanhado da respectiva justificativa emitido e
aprovado pela Secretaria de Assisténcia Social, Empreendedorismo, Trabalho e Habitagao.

16.12.1. Para que seja admitida a paralisacdo dos servigos efou sustac@o desie conirato, o
interessado deve comunicar previamente a Secrefaria de Assisténcia Sccial,
Empreendedarismo, Trabalho e Habitagdc os motivos ensejadores de fal procedimento,
informado, inclusive, o prazo.

16.13. Excepcionalmente, os prazos de inicio de etapas de execucdo admitem prorrogag&o, permanecendo
as demais clausulas do contrato e assegurada & manutengdo de seu equitibric econdmico-financeiro, desde que
ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

16.13.1. Alteracéo do projeto ou especificactes;

16.13.2. Superveniéncia de falo excepcional ou imprevisivel, estranho & vontade das partes, gue
altere fundamentalmente as condigbes de execugdo do contrato;

16.13.3. Interrupgdo da execucgfo do contrato ou diminuicdo do ritmo de execugao por ordem e no
interesse da Secretaria de Assisténcia Social, Empreendedorismo, Trabalho e Habitagéo;

16.13.4. Aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos na
legislacdo vigente;

16.13.5. Impedimento de execugdo do contrato, por fato ou zio de terceiro reconhecido pela
Secretaria de Assisténcia Sccial, Empreendedorismo, Trabalho e Habitagdo em documento
contemporaneo & sua ocorréncia;

16.13.6. Omissdo ou atraso de providéncias a carge da Secretaria de Assisténcia Social,
Empreendedorismo, Trabalho e Habitacio, inclusive quanto aos pagamentos previstos de
que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execugdo do contrato, sem
prejuizo das sanc¢des legais aplicaveis acs responsaveis.

16.13.7. Salvo em decorréncia de fato imprevisto, ou na hipdtese da ocorréncia da teoria da
imprevisao, caso em que havera Termo Aditivo, as modificacdes que vierem a se adotar
neste contrato seréce efetivadas mediante Termo de Rerratificac@o Contratual.

17. DO REAJUSTE

17.1. O valor do conirato sera fixo e irreajustavel, porém poderz ser corrigide anualmente mediante
requerimento do CONTRATADO, apés o interregno minimo de um ano, contado a partir da data limite para a
apresentacdo da proposta, pela variagao do indice INCC (Indice Nacional de Custos da Construgao) ou outro que
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vier a substitui-lo, e afetara exclusivamente as etapas/parcelas do empreendimento cujoatrason Q,@{ggg@;ﬂ
do CONTRATADO.

18. DO REGIME DE EXECUGAO
18.1. O contrato seré realizado por execugdo indireta, sob o regime de Empreitada por Preco Global.

19. DAS ALTERAGOES
19.1.  Eventuais alteragdes contratuais reger-se-do pela disciplina do art. 65 da Lei n® 8.666, de 1993,

19.2.  Adiferenca percentual entre o valor global do contrato e o prego global de referéncia ndo pedera ser
reduzida em favor do CONTRATADO em decorréncia de aditamentos que modifiquem a planitha orcamentéaria.

20. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAGAC

20.1. O recebimento ¢ a fiscalizag&o do objeto desta Licitagio estéo definidos no Projeto Basico, anexo
deste Edital.

. 21. DAS OBRIGAGOES DO CONTRATANTE E DO CONTRATADO
211, Asobrigagdes do Contratante e do Contratado séo as definidas no Projeto Basico, anexo deste Edital.

22. DA SUBCONTRATAGAO
22.1.  As regras para subcontrata¢@o séo as definidas no Projeto Basico, anexo deste Edital.

23. DAS HIPOTESES DE RESCISAO

23.1. O Termo de Contrato poderd ser rescindido nas hipdteses previstas no art. 78 da Lei n°® 8.666, de
1993, com as consequéncias indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuizo da aplicagdo das sancdes previstas
no Anexo | — Projeto Basico, deste Edital.

23.2.  Os casos de rescis@o contratual serdo formalmente motivados, assegurando-se a0 CONTRATADO
o direite & prévia e ampla defesa.

23,3, O CONTRATADO reconhece os direitos da Secretaria de Assisténcia Social, Empreendedorismo,
Trabalho e Habitag&o em caso de rescis@o administrativa prevista no art. 77 da Lei n° 8.666, de 1993.

23.4. O termo de rescis@o, sempre que possivel, devera indicar:

23.4.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parciaimente cumpridos em relagdo ac
cronograma fisico-financeiro, atualizado;

2342, Relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
23.4.3. Indenizagdes e multas.

24. DO PAGAMENTOQ

24.1. O pagamento sera realizado no prazo méximo de até 30 (trinta) dias contados da apresentagio da
fatura, em conformidade com a Ordem de Servigo, através de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e
contracerrente indicados pelo CONTRATADO;

241.1. Seraconsiderada data do pagamento o dia em gue constar como emitida a ordem bancaria,

24.2. A Secretaria de Assisténcia Social, Empreendedorismo, Trabalho e Habitagdo n&oc se
responsabilizara por qualquer despesa que venha a ser efetuada pelo CONTRATADO, que porventura ndo tenha
sido acordada no conirato.

24.2.1. E vedada expressamente a realizag&o de cobranga de forma diversa da estipulada neste
Edital, em especial a cobranga bancaria, mediante boleto ou mesmo o protesto de titulo,

sob pena de aplicagdo das sancBes previstas no Edital e indenizagdo pelos danos
decorrentes.

24.3. A Nota Fiscal/Fatura sera emitida pelo CONTRATADQ de acordo com 0s seguintes procedimentos:

24.3.1. Ao final de cada etapa da execucéo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-
Financeiro, 0 CONTRATADQ apresentara a medicéo prévia dos servicos executados no Ay
periodo, através de planilha e memdria de célculo detalhada. =
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24.3.2.

_ ) NG, RUBRICK
24.3.1.1. Uma etapa serad considerada efetivamente concluida o ‘
previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Finan fverem
executados em sua totalidade.

24.3.1.2. Se 0 CONTRATADO vier a adiantar a execugo dos servigos, em relagéo a
previsdo original constante no Cronograma Fisico-Financeiro, podera
apresentar a medigo prévia correspondente, ficando a cargo da Secretaria de
Assisténcia Social, Empreendedorismo, Trabalho e Habitacdo aprovar a
quitagdo antecipada do valor respective, desde que néo fique constatado
atraso na execucdo dos servigos entendidos como criticos.

24.3.1.3. Juntamente com a primeira medigao de servicos, o CONTRATADO devera
apresentar comprovagéo de matricula da obra junto & Previdéncia Social,

A Secretaria de Assisténcia Social, Empreendedorismo, Trabalho e Habitag@o teréd o prazo
de 05 (cinco) dias Uteis, contados a partir da data da apresentagdo da medicso, para
aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a medicéo prévia relatada pelo CONTRATADO,
bem como para avaliar a conformidade dos servicos executados.

243.21. No caso de etapas ndio concluidas, sero pagos apenas 0S servicos
efetivamente executados, devendo o CONTRATADO regularizar o
cronograma na etapa subsequente.

24.3.2.2.  Aaprovacgdo da medicao prévia apresentada pelo CONTRATADO nao o exime
de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitagdo
definitiva dos servigos executados.

24,4, Apds a aprovagdo, o CONTRATADO emitira Nota Fiscal/Fatura no valor da medicdo definitiva
aprovada, obrigatoriamente acompanhada da planilha de medicdo, com detalhamento dos servicos executados, e
de memdria de calculo detalhada.

24.5. O pagamento somente serd efetuado apds o “atesto”, pelo servidor competente, da Nota
Fiscal/Fatura apresentada pelo CONTRATADO, acompanhada dos demais documentos exigidos neste Edital.

24.5.1.

O “atesto” da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado & verificagéo da conformidade da Nota
Fiscal/Fatura apresentada pelo CONTRATADO com os servicos efetivamente executados,
bem como & apresentagéo dos documentos de comprovag&o, conforme descrito a seguir.

2451.1. O pagamento da primeira parcela do servico ficarda condicionado &
apresentagdo pelo CONTRATADQC dos seguintes documentos:

24.5.1.1.1. Copia da Anotagdo da Responsabilidade Técnica (ART) no

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA),
referente ao registro da obra, em 02 (duas) vias:

24.5.1.1.2.  Copia da matricula CEl (Cadastro Especifico do INSS) da obra;
em 02 (duas) vias;

245.1.2.  Em se tratando de medigéo final, 0 CONTRATADO devera apresentar o Termo
de Recebimento Provisério da Obra, emitido pela FISCALIZACAO.

246. O pagamento sera precedido de consulta ac Cadastro de Fornecedores e Prestadores de Servigos
do Municipio de Alto Santo, para comprovagdo de cumprimento dos requisitos de habilitacio estabelecidos neste

edital.

24.6.1.1.  Na hipotese de irregularidade no registro no Cadastro de Fornecedores e
Prestadores de Servigos do Municipio de Alto Santo, o CONTRATADOQ devera
regularizar a sua situagéo perante o cadastro no prazo de até 5 (cinco) dias
Uteis, sob pena de aplicacao das penalidades previstas no edital e seus anexos
e rescis&o do contrato.

24.7. Havendo erro na apresentacio da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes & contratagac,
ou, ainda, circunstancia que impega a liquidagdo da despesa, o pagamento ficard pendente até que o
CONTRATADO providencie as medidas saneadoras, sendo que, nesta hipétese, o prazo para pagamenio iniciar-
se-4 apos a regularizagdo da situagéo, ndo acarretando qualquer énus para Cadastro de Fornecedores e
Prestadores de Servigos do Municipio de Alto Santo.

24.7.1,

24.7.2.

N&o havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, Cadastro de
Fornecedores e Prestadores de Servicos do Municipio de Alto Santo devera comunicar ao
responsavel pela fiscalizagdo quanto & inadimpléncia do prestador dos servigos, bem como
quanto & existéncia de pagamento a ser efetuado pela Administrag&o, para que sejam
acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

Havendo a efetiva prestacdo de servicos, 0s pagamentos serédo realizados normalmente,
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situacdo junto ao Cadastro de Fornecedores e Prestadores de Servicos'
Alto Santo;

24.7.3. Persistindo a irregularidade, a Secretaria de Assisténcia Social, Empreendedorismo,
Trabalho e Habitagdo devera adotar as medidas necessarias & rescisdo do contrato em
execucao, nos autos dos processos administrativos correspondentes, assegurado ao
CONTRATADQ a ampla defesa.

24.8. Sera efetuada a retengdo ou glosa no pagamento, proporcional & irregularidade verificada, sem
prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que o CONTRATADO:
24.8.1. N&o produziu os resultados acordados;

24.8.2. Deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a gqualidade minima
exigida; ou

24.8.3. Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execugéo do objeto, ou
utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior & demandada.

24.9. Quando do pagamento, serd efetuada a reteng&o tributaria prevista na legislacdo aplicavel,

24.9.1. O CONTRATADO regularmente optante pelo Simples Nacional nao sofrerd a retencéo
tributaria quanto aos impostos e contribuicdes abrangidos por aguele regime, no entanto, o
pagamento ficara condicionado & apresentagdo de comprovagao, por meio de documento

oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei
Complementar.

24.10. A Secretaria de Infraestrutura, IndUstria, Comércio e Turismo deduzird, do montante a ser pago, os
valores correspondentes &s multas e/ou indenizagdes devidas pelo CONTRATADO.

24.11. O desconto de qualquer valor no pagamento devido ao CONTRATADO seréa precedido de processo
administrativo em que sera garantido & empresa o contraditério e a ampla defesa, com 0s recursos e meios gue lhes
sdo inerentes.

24.12. E vedado aoc CONTRATADO transferir a terceiros os direitos ou créditos decorrentes do contrato.

24.13. Quando da ocorréncia de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela
Secretaria de Infraestrutura, Inddstria, Comércio e Turismo, o valor devido devera ser acrescido de compensagdo
financeira, e sua apuraco se fara desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os
juros de mora seréo calculados a taxa de 0,5% (meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante
aplicagdo das seguintes formulas:

EM =Ix N x VP, sendo:

EM = Encargos moratérios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

| = [ndice de compensagdo financeira = 0,00016438, assim apurado:

1= (TX) b= (6/100) | =0,00016438
365 X = Percentual da taxa anual = 6%.

25. DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS.
25.1. Comete infragdo administrativa nos termos da Lei n° 8.666, de 1993 0 CONTRATADO que;

25.1.1. N&o executar total ou parcialmente qualquer das obrigactes assumidas em decorréncia da
contratacao;

251.2. Ensejar o retardamento da execucgéo do objeto;
25.1.3. Fraudar na execugéo do contrato;

25.1.4. Comportar-se de modo iniddneo:

25.1.5. Cometer fraude fiscal; ou

25.1.6. Na&o mantiver a proposts;

25.2. O CONTRATADO que cometer gualquer das infragcbes acima discriminadas ficara sujeito, sem
prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sangfes:

25.2.1. Adverténcia por faltas leves, assim entendidas aguelas que ndo acarretem prejuizos
significativos para a Secretaria de Assisténcia Social, Empreendedorismo, Trabalho e
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Habitagéo;

25.2.2. Multa moratéria de 0,33% (trinta e trés décimos por cento) por dia de atra
sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias, sendo que, a partir do
31° (trigésimo primeiro} dia de atraso, o contrato podera ser rescindido.

25221, Em se tratando de inobservancia do prazo fixado para apresentagéc da
garantia (seja para reforgo ou por ocasido de prorrogagio), aplicar-se-a multa
de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso,
observado o méaximo de 2% (dois por cento}, de modo que o atraso superior a
15 (quinze) dias Uteis autorizard a Secretaria de Assisténcia Social,
Empreendedorismo, Trabatho e Habitag&o a promover a rescisé&o do contrato;

25.2.2.2.  As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas
independentes enire si.

25.2.3. Multa compensatoria de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de
inexecucdo total do objeto;

25.2.3.1.  Em caso de inexecugdo parcial, a multa compensatéria, no mesmo percentual
do subitem acima, serd aplicada de forma proporcional & obrigacéo
inadimplida;
25.2.4. Suspensdo de licitar e impedimento de contratar com a administragéo publica municipal,
pelo praze de até dois anos;

25.2.5. Declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar com a administragdo pUblica municipal,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punig&o ou até que seja promovida a
reabilitaco perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida
sempre que 0 CONTRATADO ressarcir a Secretaria de Assisténcia Social,
Empreendedorismo, Trabalho e Habitaco pelos prejuizos causados e apos decorrido o
prazo da penalidade de suspensio do subitem anterior;

25.3. A aplicagdo de multa ndo impede que a Secretaria de Assisténcia Social, Empreendedorismo,
Trabaiho e Habitacdo rescinda unilateralmente o Contrato e aplique as outras sancdes cabiveis.

25.4. A recusa injustificada do Adjudicatario em assinar o Contrato, apds devidamente convocado, dentro
do prazo estabelecido pela Secretaria de Assisténcia Social, Empreendedorismo, Trabalho e Habitacao, equivale &
inexecugdo total do contrato, sujeitando-a &s penalidades acima estabelecidas.

25.5. A aplicagdo de qualquer penalidade ndo exclui a aplicagao da multa.

25.6. Também fica sujeita as penalidades do art. 87, Il e IV da Lei n® 8.666, de 1993, 0 CONTRATADO
que:
25.6.1. Tenha sofrido condenagéo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

25.6.2. Tenha praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagéo;

25.6.3. Demonstre ndo possuir idoneidade para contratar com a Administragéo em virtude de atos
ilicitos praticados.

257. A aplicagéo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo administrativo que
assegurara o contraditério e a ampla defesa observando-se o procedimento previsto na Lei n° 8.666, de 1993, e
subsidiariamente na Lei n° 9.784, de 1098,

25.8. Aautoridade competente, na aplicagdo das sangGes, levara em consideracéo a gravidade da conduta
do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado & Administracdo, observado o principio da
proporciconalidade.

25.9. As multas devidas e/ou prejuizos causados & Secretaria de Assisténcia Social, Empreendedorismo,
Trabalho e Habitag&o serdo deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor do Municipio de Alto
Santo, ou ainda, quando for o caso, serdo inscritos na Divida Ativa do Municipio e cobrados judicialmente.

25.91. Caso a Secretaria de Assisténcia Social, Empreendedorismo, Trabalho e Habitaco
determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias, a contar da data
do recebimento da comunicagdo enviada pela autoridade competente.

25.10. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no Cadastro de Fornecedores e Prestadores de
Servigos do Municipio de Alto Santo.

25.11. As sangbes aqui previstas s&o independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso
das mulfas, cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis.
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26. DA IMPUGNAGCAOQO 830 pe uCS
26.1.  Decaira do direito de impugnar os termos deste Edital perante esta Administracao, o li que ndo
o fizer até o segundo dia (til que anteceder a abertura dos envelopes com as propostas, pelas falhas ou
irregularidades que viciariam este Edital, hipétese em que tal comunicagio nao teré efeito de recurso.

26.2.  Aimpugnacéo feita tempestivamente pelo licitante n&o o impedira de participar do processo licitatorio
ate o transito em julgado da decis&o a ela pertinente.

26.3. Qualquer cidad&o é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicacdo da Lei
n° 8.666, de 1993, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias Uteis antes da data fixada para a abertura dos
envelopes de habilitagio, devendo a Administrag4o julgar e responder & impugnagdo em até 3 (trés) dias Uteis, sem
prejuizo da faculdade prevista no § 12 do art. 113 da referida Lei.

26.4, A impugnacdo poderd ser realizada por peticdo protocolada na Sala da Comissdc Permanente de
Licitag&o, situada & Rua Coronel Simplicio Bezerra, 198, Centro, Alto Santo-CE, CEP 62.970-000.

27. DAS DISPOSICOES GERAIS

27.1. A autoridade competente podera revogar a licitagéo por razoes de interesse publico decorrente de
~ fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anula-la
por ilegalidade, de oficio ou por provocagao de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

27.2. A homologagéoe do resultado desta licitagéo néo implicara direito a contratagao.

27.3. Os licitantes assumem todos os custos de preparacio e apresentacdo de suas propostas e a
Secretaria de Assisténcia Social, Empreendedorismo, Trabalho e Habitagdo ndo serd, em nenhum caso,
responsavel por esses custos, independentemente da condugéo ou do resultado do processo licitatorio.

27.4. A participacéo na licitag&o implica plena aceitacao, por parte do licitante, das condigbes estabelecidas
neste instrumento convocatdrio e seus Anexos, bem como da obrigaioriedade do cumprimento das disposicdes nele
contidas.

27.5.  Qualguer modificagéo no instrumento convocatério exige divulgacdo pelo mesmo instrumento de
publicaggc em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando,
inquestionavelmente, a alterag&o ndo afetar a formulagdo das propostas.

27.6. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a realizacdo do
certame na data marcada, a sess&o sera automaticamente transferida para o primeiro dia util subsequente, no
mesmo horario e local anteriormente estabelecidos, desde que nao haja comunicagdo da Comiss&o em sentido
contrario.

27.7. E facultada & Comissdo ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitagdo, a promogédo de
diligéncia destinada a esclarecer ou complementar a instrugéo do processo, vedada a inclusio posterior de
documento ou informacdo que deveria constar no ato da sessédo publica.

27.8.  Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a Comissao
Permanente de Licitag8o podera fixar o prazo de 08 (oito) dias Uteis para a apresentagdo de nova documentacéo
ou proposta, escoimadas das causas que as inabilitaram ou desclassificaram.

27.9. As normas que disciplinam este certame serio sempre interpretadas em favor da ampliago da
disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administragdo, o principic da isonomia,
a finalidade e a seguranca da contratacéo.

27.10. Em caso de cobranga pelo fornecimento de copia da integra deste Edital e de seus anexos, o valor
se limitara ao custo efetivo da reprodugao grafica de tais documentos, nos termos do artigo 32, § 5°, da Lei n® 8.666,
de 1993.

27.11. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e
incluir-se-a o do vencimento.

27.12. S$6 se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administragdo.

27.13. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais nao importara o afastamento do licitante,
desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse publico.

27.14. Em caso de divergéncia entre disposicdes deste Edital e de seus Anexos ou demais pecas que
compdem o processo, prevalecerio as deste Edital.

27.15. Os casos omissos serdo dirimidos pela Comissdo com base nas disposicbes da Lein. 8.666, de 1993, \\ 3
e demais diplomas legais eventualmente aplicaveis. &

27.16. O Edital esté disponibilizado, na integra, na Sala da Comissao Permanente de Licitacao, situada & O’%
Rua Coronel Simplicio Bezerra, 198, Centro, Alto Santo-CE, CEP 62.970-000, de segunda a sexta, das 08:00h as
12:00h, mesmo enderego e perfodo no gqual os autos do processo administrativo permanecerao com vista
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franqueada aos interessados e onde serdo recebidos o0s documentos de habilitac&o dos licitante
no Cadastro de Fornecedores e Prestadores de Servigos do Municipio de Alto Santo, para efelto
por esta Administragao (art. 22, § 2°, da Lei n°® 8.666, de 1993).

27.17. O foro para dirimir questbes relativas ao presente Edital sera o da Segao Judncnarla da Comarca de
Alto Santo, Estado do Ceard, com exclus@o de qualquer outro.

27.18. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
27.18.1. Anexo | - Projeto Basico;
27.18.2.  Anexo Il - Modelo de Proposta;

27.18.3. Anexo [l - Modelo de Declaragéo de cumprimento ao disposto no inciso XXXHI do art. 7¢,
da Constituicdo Federal;

27.18.4. Anexo IV ~ Declaragéo de Enquadramento como Microempresa, Empresa de Pequeno
Porte ou Equiparado;

27.18.5. AnsxoV - Minuta de Contrato.

Alto Santo, Estado do Ceara, 17/04/2019,

i3
Wendell g@;ﬂ e da Silva
Presidente da Comfjs © Bermanente de Licitagao
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ESTADO DO CEARA
_ PREFEITURA DE ALTO SANTO -
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, EMPREENDEDORISMO, TRABALHO E HABITACAQ
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 04.08-001/2019
TOMADA DE PREGCOS N° 002/2019-TP

ANEXO | - PROJETO BASICO

EXECUGAO DE OBRAS

1. DO OBJETO

1.1.  Contratagdo de empresa especializada no ramo de engenharia, para execucdo, mediante regime de
empreitada por preco global, de Centro de Referéncia Especializado de Assisténcia Social ~ CREAS. no Municipio
Alto Santo, Estado do Ceard, conforme especificacdes e elementos técnicos constantes neste Projeto Basico e
demais anexos.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAGAO

2.1, Trata-se de construgéo de equipamento que visa ao trabalho social com as familias e individuos em
situacéo de risco pessoal e social por violacdo de direitos no Municipio de Alto Santo, Ceara.

3. DO VALOR ESTIMADO E DA FUNDAMENTAGAO LEGAL

3.1. O Valor Estimado orcado pela Administragdo para efeito de avaliagdo da proposta é de R$ 473.189,71
(gquatrocentos e setenta e trés mil, cento e oitenta e nove reais e setenta e um centavos), conforme Planilha
Orgamentaria, Anexo | deste Projeto Basico.

3.2. Adotar-se-a a modalidade Tomada de Pregos, uma vez que a contratacéo do objeto se engquadra nos
parametros estabelecidos peio Art. 23, Incise |, alinea "b" da Lei 8.666/93.

3.3. Os servigos objeto desta licitagdo s&o classificados como Obras, visto se enquadrarem nas definicbes
dispostas no Art. 6°, Incisc | da Lei §.666/93

3.4. A contratag8o seré efetivada mediante a utilizacdo do critério de julgamento de “MENOR PRECO
GLOBAL”, mediante Regime de Empreitada por Preco Global, visando viabilizar o adequado gerenciamento da
contratago, evitar o desperdicio de recursos e afastar riscos de eventuais prejuizes a administracéo e/ou de
comprometimento da qualidade final.

. 3.5. A prestagéo dos servigos nao gera vinculo empregaticio entre os empregados do CONTRATADO e a
- Administrac&o, vedando-se qualquer relagéo entre estes que caracterize pessoalidade e subordinacio direta.

4. DAS ALTERAGOES
4.1. Eventuais alteragSes contratuais reger-se-&o pela disciplina do art. 65 da Lei n° 8.668, de 1993,

4.2. A diferenca percentual entre o valor global do contrato e o preco global de referéncia nao podera ser
reduzida em favor do CONTRATADO em decorréncia de aditamentos que maodifiquem a planilha orgamentaria.

5. DA VISTORIA
.1.  Néo sera exigida vistoria para a contratag&o do objeto desta Licitag5o.

6. DO RECEBIMENTO DO OBJETO

6.1. Quando as obras e/ou servigos contratados forem concluidos, cabera ao CONTRATADO apresentar
comunicacao escrita informando o fato & fiscalizacdo da Secretaria de Assisténcia Social, Empreendedorismo,
Trabalho e Habitagao, a qual competira, no prazo de até 5 (cinco) dias, a verificag@o dos servigos executados, para
fins de recebimento proviséric.

6.1.1. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, & concluséo de todos os
testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

6.2. A Secrefaria de Assisténcia Social, Empreendedorismo, Trabalho e Habitagdo realizara inspe¢aoc
minuciosa de todos os servigos e obras executadas, por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados
dos profissionais encarregados pela obra, com a finalidade de verificar a adequacio dos servigos e constatar e
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relacionar os arremates, retoques e revisdes finais que se fizerem necessarios.

6.21.  Apo6s inspegéo, sera lavrado Termo de Recebimento Provisério, em 02 (dual de igual
teor e forma, ambas assinadas pela fiscalizaco, relatando as eventuais pendéncias
verificadas.

6.2.2. O CONTRATADO fica obrigada a reparar, corrigir, remaover, reconstruir ou suUbstituir, &s suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes
resultantes da execug@o ou materiais empregados, cabendo & fiscalizacdo nao atestar a
lltima efou tnica medig&o de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias
que possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento Provisério.

6.3, O Termo de Recebimento Definitivo das obras efou servicos contratados serd lavrado em até 15
(quinze) dias apos a lavratura do Termo de Recebimento Provisorio, por servidor ou comissdo designada pela
autoridade competente, desde que tenham sido devidamente atendidas todas as exigéncias da fiscalizagio quanto
as pendéncias observadas e somente apds solucionadas todas as reclamagdes porventura feitas quanto a falta de
pagamento a operarios ou fornecedores de materiais e prestadores de servicos empregados na execucio do
contrato.

6.3.1. Na hipdtese de a verificagdo a que se refere o paragrafo anterior nfo ser procedida
tempestivamente, reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no
dia do esgotamento do prazo.

6.4. O recebimento definitivo do objeto licitado ndo exime o CONTRATADO, em gualguer época, das

garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forca das disposigdes legais em vigor
{Lein® 10.406, de 2002).

7. DO CONTROLE E FISCALIZAGAO DA EXECUGAO

7.1. O acompanhamento e a fiscalizagdo da execugdo do contrato consistem na verificacdo da
conformidade da prestagéo dos servigos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar
o perfeito cumprimento do ajuste, que serio exercidos por um ou mais representantes da Administracéo,
especialmente designados, na forma dos Art. 67 e 73 da Lei n° 8.666, de 1993.

7.2. O representante da Administragdo devera ter a qualificacdo necessaria para o acompanhamento e
controle da execucgado dos servigos e do contrato.

7.3. A verificagdo da adequac8o da prestag&o contratada devera ser realizada com base nos critérios
previstos nos projetos e demais documentos técnicos anexos ao instrumento convocatério a que se vincula este
contrato.

7.4. Afiscalizagdo do contrato, ao verificar gue houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem
perda da qualidade na execucdo do servigo, devera comunicar & autoridade responsavel para que esta promova a
adequagéo contratual & produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteracdo dos vaiores
contratuais previstos no Art. 85, § 1° da Lei n® 8.668, de 1993,

7.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execucao dos servigos devera ser
verificada juntamente com ¢ documento do CONTRATADO que contenha a sua relac&o detalthada, de acordo com
o estabelecido nos projetos e demais documentos técnicos anexos ao instrumento convocatério a gue se vincula
este contrato, informando as respectivas quantidades e especificagdes técnicas, tais como: marca, gualidade e
forma de uso.

7.6. O representante da Administracio devera promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando
as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme o disposto no Art. 67, §§ 1% e
2° da Lei n® 8.666, de 1993.

7.7. O descumprimento total ou parcial das obrigagdes e responsabilidades assumidas pelo
CONTRATADO, sobretudo quanto s obrigagdes e encargos sociais e trabalhistas, ensejaré a aplicagdo de sangbes
administrativas, previstas neste Termo de Contrato e na legislaggo vigente, podendo culminar em rescis&o
contratual, conforme disposto nos Art. 77 e 87 da Lei n° 8.666, de 1993.

7.8. A fiscalizagdo de que trata esta secdo n&o exclui nem reduz a responsabilidade do CONTRATADQ,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeicdes técnicas, vicios
redibitorios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, n&o implica em

corresponsabilidade da Secretaria de Assisténcia Social, Empreendedorismo, Trabalho e Habitacdo ou de seus -\

agentes e prepostos, de conformidade com o Art. 70 da Lei n® 8.666, de 1993.

8. DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE

8.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigagtes assumidas pelo CONTRATADO, de acordo com as
clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

Rua Coronel Simplicio Bezerra, 198, Centro, Alto Santo-CE, CEP 62.670-000, C.N.P.).; 07.891.666/0001-26 FONE: #N/D
CODIGO EDITAL: TPS5.0,0 OBRAS - PARTICIPAGAS AMPLA DE INTERESSADOS — PESSOA JURIDICA




—

ALTO SANTO

GOVERNO MUNICIPAL
O future jé comegou

8.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigos, por servidor ou comissas
designada, anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem ¢

empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos & autoridade competente para as
providéncias cabiveis;

8.3. Nofificar o CONTRATADO por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execug&o dos servicos, fixando prazo para a sua correcao, certificando-se
de que as solugdes por ela propostas sejam as mais adeguadas;

8.4. Pagar ao CONTRATADO o valor resultante da prestagéo contratual, conforme cronograma fisico-
financeiro;

8.5. FEfetuar as retencdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servicos do CONTRATADO, em
conformidade com a legislago vigente;

8.6. Fomecer por escrito as informagbes necesséarias para o desenvolvimento dos servicos objeto do
contrato;

8.7. Realizar avaliagbes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento:

8.8, Cientificar o 6rgdo de representagéo judicial responsavel para adogdo das medidas cabiveis quando
do descumprimento das obrigagbes pelo CONTRATADO;

8.9. Arquivamento, entre outros documentos, de projetos, “as built", especificagdes técnicas, orcamentos,
termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatdrios de inspegdes técnicas apés o recebimento do servico e
notificagdes expedidas;

8.10. Exigir do CONTRATADO que providencie a seguinte documentagdo como condicéo indispensavel para
o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

8.10.1. “as built”, elaborado pelo responsavel por sua execugio;

8.10.2. Comprovagio das ligagdes definitivas de energia, agua, telefone e gas;
8.10.3. Laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servigo:

8.10.4. Carta "habite-se", emitida pela prefeitura;

8.10.5. Certidao negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao
Cartoric de Registro de Imoveis;

8.11. A reparaca@c dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servico, tendo em vista o direito
assegurado & Secretaria de Assisténcia Social, Empreendedorismo, Trabalho e Habitagdo no Art. 69 da Lei n®
8.666/93 e no Art. 12 da Lei n® 8.078/90 (Cédigo de Defesa do Consumidor).

9, DAS OBRIGAGOES DO CONTRATADO

8.1.  Executar cada uma das fases do empreendimento, com a alocagdo dos empregados necessarios ao
perfeito cumprimento das clausulas contratuais, fornecendo e utilizando os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios de qualidade e quantidade compativeis com as especificagbes contidas nos projetos e demais
documentos técnicos anexos ao instrumento convocatério a gue se vincula este contrato, bem como na sua
proposta;

9.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, &s suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo
fiscal do contrato, os servigos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da
execugao ou dos materiais empregados;

9.3. Manter os empregados nos hordrios predeterminados pela Secretaria de Assisténcia Social,
Empreendedorismo, Trabalho e Habitacéo;

9.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servigos a serem executados, em
conformidade com as normas e determinagées em vigor;

9.5. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha, além de prové-los com os
Equipamentos de Protecdo Individual - EPI;

9.6. Apresentar & Secretaria de Assisténcia Social, Empreendedorismo, Trabalho e Habitacdo, quando for
0 caso, a relagéo nominal dos empregados que adentrar&o no érgéo para a execugdo das atividades contratadas;

9.7. Responsabilizar-se por todas as obrigagdes trabalhistas, sociais, previdencidrias, tributarias e as
demais previstas na legislagdo especifica, cuja inadimpléncia néo transfere responsabilidade & Secretaria de
Assisténcia Social, Empreendedorismo, Trabalho e Habitagao;

9.8. Atender as solicitagbes da Secretaria de Assisténcia Social, Empreendedorismo, Trabalho e Habitacdo
quanto & substituicdo dos empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que
ficar constatado descumprimento das obrigagtes relativas a execugdo do servico, conforme descrito neste
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9.9. Instruir seus empregados guanto & necessidade de acatar as Normas Internas d3 etaria de

Assisténcia Social, Empreendedorismo, Trabalho e Habitacao;

9.10. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a nao
executarem atividades n&o abrangidas pelo contrato, devendo o CONTRATADO relatar a Secretaria de Assisténcia
Social, Empreendedorismo, Trabalho e Habitagéo toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio
de funcao;

9.11. Relatar & Secretaria de Assisténcia Social, Empreendedorismo, Trabalho e Habitac&o toda e qualgquer
irregularidade verificada no decorrer da execugédo do empreendimento:

9.12. Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho de menor de dezesseis anos, exceto na condigdo de
aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagio do trabalho do menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

9.13. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas
as condicbes de habilitagéo e qualificagdo exigidas na licitagdo;

9.14. Guardar sigilo sobre todas as informag&es obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

_ 9.15. Manter preposto aceito pela Secretaria de Assisténcia Social, Empreendedorismo, Trabalho e
Habitagc&o nos horarios e locais de prestagéio de servico para representa-la na execugéo do contrato com capacidade
para tomar decisGes compativeis com os compromissos assumidos;

8.16. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de
seguranga da Secretaria de Assisténcia Social, Empreendedorismo, Trabalho e Habitagao;

9.17. Instruir os seus empregados, quanto & prevencao de incéndios nas areas da Secretaria de Assisténcia
Social, Empreendedorismo, Trabalho e Habitagao:

9.18. Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais,
equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as
recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e legislagao;

8.19. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal
ou acidente que se verifique no local dos servigos.

9.20. Prestar todo esclarecimento ou informacgéo solicitada pela Secretaria de Assisténcia Social,
Empreendedorismo, Trabalho e Habitagdo ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualguer tempo, ao
iocal dos trabalhos, bem como acs documentos relativos a execugéo do empreendimento.

9.21. Paralisar, por determinacdo da Secretaria de Assisténcia Social, Empreendedorismo, Trabalhc e
Habitag&o, qualquer atividade que néo esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou gque ponha em risco
a seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

9.22. Adotar as providéncias e precaugdes necessdrias, inclusive consulta nos respectivos argdos, se
necessario for, a fim de que nio venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicago.

9.23. Promover a guarda, manutengao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario 2
execugdo dos servigos, durante a vigéncia do contrato.

9.24. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotagdes e Registros de Responsabilidade Técnica
referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis n°. 6.496/77
e 12.378/2010);

9.25. Obter junto ao Municipio, conforme o caso, as licengas necessarias e demais documentos e
autorizagbes exigiveis, na forma da legislacao aplicavel;

9.26. Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou servigo técnico especializado, para que a
Administrag&o possa utiliza-lo de acordo com o previsto neste Projeto Basico e seus anexos, conforme Art. 111 da
Lei n® 8.666, de 1993;

9.27. Assegurar a Secretaria de Assisténcia Social, Empreendedorismo, Trabalho e Habitacao:

9.27.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais
adequagbes e atualizagbes que vierem a ser realizadas, logo apés o recebimento de cada
parcela, de forma permanente, permitindo & Secretaria de Assisténcia Social,
Empreendedorismo, Trabalho e Habitac&o distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem
limitagdes;

9.27.2. Os direitos autorais da sclugdo, do projeto, de suas especificagfes técnicas, da
documentaga@o produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na execugao
do contrato, ficando proibida @ sua utilizaco sem que exista autorizagdo expressa da
Secretaria de Assisténcia Social, Empreendedorismo, Trabalho e Habitagdo, sob pena de
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9.28. Promover a organizagéo técnica e administrativa das atividades, de modo a condUzHae eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificagdes que integram ou fundamentam o Projeto Basico e
este Contrato, no prazo determinado.

9.29. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo as
determinagfes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e nas melhores condicGes de
seguranca, higiene e disciplina.

9.30. Submeter previamente, por escrito, & Secretaria de Assisténcia Social, Empreendedorismo, Trabalho e
Habitag&o, para analise e aprovagao, quaisquer mudangas nos metodos executivos que fujam as especificactes do
memorial descritivo,

9.31. Elaborar o Digrio de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informagbes sobre o andamento do empreendimento, tais como, ntmero de funcionarios, de equipamentos,
condicdes de trabalho, condigdes meteorologicas, servicos executados, registro de ocorréncias e outros fatos
relacionados, bem como os comunicados & Fiscalizagao e situagéo das atividades em relacdo ao cronograma
previsfo.

9.32. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no instrumento
contratual, no Projeto Basico e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou
com vicio de construgéo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissao do Termo de Recebimento
Definitivo, ou a qualquer tempo se constatado pelo fiscal da Secretaria de Assisténcia Social, Empreendedorismo,
Trabalho e Habitagao.

—

9.33. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgéo civil
estabelecidos na Resolugéo n® 307, de 05/07/2002, com as alteragbes da Resolucao n® 448/2012, do Conselho
Nacional de Meio Ambiente — CONAMA.

9.34. Observar as diretrizes de carater ambiental.

8.35. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugao dos servicos, por uso indevido de patentes
registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de caso fortuito ou de forga maior, por qualguer causa de
destruicao, danificac@o, defeitos ou incorregdes dos servicos ou dos bens da Secretaria de Assisténcia Social,
Empreendedorismo, Trabalho e Habitac&o, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica
junto & obra.

9.36. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizagdo e sob
suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servigos e
equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto no Projetc Basico e demais
documentos anexos;
9.37. Providenciar, conforme o caso, as ligages definitivas das utilidades previstas no projefo (agua, esgoto,
T gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos orgaos federais, estaduais e municipais e
concessionarias de servigos publicos para a obtencéo de licencas e regularizacdo dos servigos e atividades
concluidas (ex.: Habite-se, Licenga Ambiental de Operacéo, etc.);

9.38. Quando néo for possivel a verificagao da regularidade no Cadastro de Fornecedores e Prestadores de
Servicos do Municipio de Alto Santo, a empresa contratada cujos em pregados vinculados ao servico sejam regidos
pela CLT devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagéo do contrato os seguintes documentos:

9.38.1. Prova de regularidade relativa & Seguridade Social;
9.38.2, Certidao conjunta relativa aos tributos federais e & Divida Ativa da Unigo;

9.38.3. Certidées que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Estadual e
Municipal do domicilio ou sede do CONTRATADO, conforme exigido no instrumento
convocatdrio;

9.38.4. Certid3o de Regularidade do FGTS — CRF; e
9.38.5. Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

9.39. Serdo de exclusiva responsabilidade do CONTRATADO eventuais erros/equivocos  no
dimensionamento da proposta.

10. DA SUBCONTRATAGAO 3
10.1. Nao sera admitida a subcontratagéo do objeto licitatério. ﬁ\
N

W
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11. DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS.
11.1. Comete infragdo administrativa nos termos da Lei n° 8.666, de 1993 0 CONTRATADO

11.1.1.

11.1.2.
11.1.3.
11.1.4.
11.1.5.
11.1.6.

Nao executar total ou parcialmente qualquer das obrigages assumidas em decorréncia da
contratacgao;

Ensejar o retardamento da execucdo do objeto;
Fraudar na execucdo do conirato;
Comportar-se de modo inidéneo;

Cometer fraude fiscal; ou

N&o mantiver a proposta;

11.2. O CONTRATADO que cometer qualquer das infragbes acima discriminadas ficara sujeito, sem prejuizo
da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sancdes:

11.2.1,

11.2.2.

11.2.3.

11.2.4.

11.2.5.

Adverténcia por faltas leves, assim entendidas aquelas que n&o acarretem prejuizos
significativos para a Secretaria de Assisténcia Social, Empreendedorismo, Trabalho e
Habitagéo;

Multa moratoria de 0,33% (trinta e trés décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre
o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias, sendo que, a partir do 31°
(trigésimo primeiro) dia de atraso, o confrato podera ser rescindido.

11.2.21.  Em se tratando de inobservancia do prazo fixado para apresentacéo da garantia
(seja para reforgo ou por ocasido de prorrogacao), aplicar-se-a multa de 0,07%
(sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, observado o
maximo de 2% (dois por cento), de modo que o atrasc superior a 15 (quinze)
dias Uteis autorizard a Secretaria de Assisténcia Social, Empreendedorismo,
Trabalho e Habitag&o a promover a rescisgo do contrato;

11.2.2.2.  As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas
independentes entre si.

Multa compensatoria de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de
inexecuc¢do fotal do objeto;

11.2.3.1.  Em caso de inexecucao parcial, a multa compensatéria, no mesmo percentual
do subitern acima, sera aplicada de forma proporcional & obrigacéo inadimplida;

Suspens&o de licitar e impedimento de contratar com a administracéo publica municipal, pelo
prazo de até dois anos;

Declarac@o de inidoneidade para licitar ou contratar com a administragé&o publica municipal,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida
sempre que o CONTRATADO ressarcir a Secretaria de Assisténcia Social,
Empreendedorismo, Trabalho e Habitag&o pelos prejuizos causados e ap6s decorrido o prazo
da penalidade de suspens&o do subitem anterior;

11.3. Aaplicagao de multa n&o impede que a Secretaria de Assisténcia Social, Empreendedorismo, Trabatho
e Habitag&o rescinda unilateraimente o Contrato e aplique as outras sangdes cabiveis.

11.4. Arecusa injustificada do Adjudicatario em assinar o Contrato, apds devidamente convocado, dentro do
prazo estabelecido pela Secretaria de Assisténcia Social, Empreendedorismo, Trabalho e Habitagio, equivale a
inexecucao total do contrato, sujeitando-a as penalidades acima estabelecidas.

11.5. A aplicagdo de qualquer penalidade ndo exclui a aplicagéo da multa.
11.6. Tambem fica sujeita &s penalidades do art. 87, lll ¢ IV da Lei n® 8.666, de 1993, o CONTRATADO que:

11.6.1.

11.6.2.
11.6.3.

Tenha sofridc condenac&o definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

Tenha praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagéo;

Demonstre n&o possuir idoneidade para contratar com a Administrag&o em virtude de atos
iticitos praticados.

11.7. A aplicaggo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo administrativo que
assegurara o contraditério e a ampla defesa observando-se o procedimento previsto na Lei n° 8.666, de 1993, e
subsidiariamente na Lei n® 8.784, de 1990.

11.8. A autoridade competente, na aplicagéo das sangbes, levara em consideragdo a gravidade da conduta
do infrator, o carater educative da pena, bem como o dano causado & Administragdo, observado o principio da
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proporcionalidade.

11.8. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Secretaria de Assisténcia Social, Empr dorismo,
Trabalho e Habitag&o serdo deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor do Municipio de Alto
Santo, ou ainda, quando for o caso, serdo inscritos na Divida Ativa do Municipio e cobrados judicialmente.

11.9.1. Caso a Secretaria de Assisiéncia Social, Empreendedorismo, Trabalho e Habitacéo
determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 {dez) dias, a contar da data
do recebimento da comunicagdo enviada pela autoridade competente.

11.10.As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no Cadastro de Fornecedores e Prestadores de
Servigos do Municipio de Alto Santo.

11.11.As sangOes aqui previstas sdo independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso das
multas, cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis.

Alto Santo, Estado do Ceara, 10/04/2019.

Frangiséa Gadélha Sousa
Secretaria de Assisténcia Social, Empreendedorismo, Trabalho e Habitagio
Autoridade Competente

N
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1. Introducdo

O muntcipio de Alte Santo localiza-se na microrregifio do Baixo Jaguaribe do Estado
do Ceara ¢ tem como coordenadas geograficas a latitude 5° 31" 15" (8) e a longitude de 38° 16
19" (W). Com uma drea de 1.338,74 Km?, equivale a 0,90% do territdério estadual. Possui uma
altitude média de 79,5m em relagfio ao Nivel do Mar e limita-se ao Norte com os municipios
de Tabuleiro do Norte, S3o Jo#o do Jaguaribe ¢ Morada Nova; ao Sul com os municipios de
Potiretama ¢ Iracema; a Leste com o municipio de Apodi do Estado do Rio Grande do Norte; ¢
a Qeste com o municipio de Jaguaribara. {IPECE 2015}

Esté inserido na Microrregifio Géografica do Baixo Jaguaribe juntos aos municipios de
Ibicuitinga, Limoeiro do Norte, Morada Nova, Palhano, Russas, Jaguaruana, So Jodo do
Jaguaribe ¢ Tabuleiro do Norte. Também faz parte da Mesorregifio Geografica do Jaguaribe,
Encontra-se na Macrorregifio de Planejamento Litoral Leste/Jaguaribe — Regido Administrativa
10. Existe ainda a divisfo territorial por regiGes articuladoras de cultura, da Secretaria de
Cultura do Ceard, que obedece a mesma formagio geografica da Macromregifio de
Planejamento.

A divisio politico-administrativa de Alto Santo de acordo com o IPECE {2015} o
municipio ¢ dividido em sete distritos: Alto Santo {Sede}, Castanhio, Baixio Grande, Batoque,
Boa F¢, Bom Jesus e Cabrito. Possui ainda diversas outras localidades espalhadas sobre seu
territério. O acesso ao municipio, a partir de Fortaleza pode ser feito através da BR-116, até um
pouco depois de Tabuleiro do Norte, e dai tomando-se a CE-138 até a sede municipal de Alto

Santo.
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2. Preliminares

Objeto. CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL —
CREAS

Area Interna da Edificagdo: 216,30 M2

Pavimente: Térreo

Area do Terreno: 430 00 M?

O presente conjunto de especificagbes e descrigdes tem por objetivo principal mostrar as
caracteristicas e o tipo de obra, como também o respectivo acabamento dos servigos que serdo
executados na construgdo do Centro de Referéncia Especializado de Assisténcia Social —
CREAS, que ¢ formado pelos seguintes ambientes fisicos e suas respectivas areas superficiais:
Iy Acesso Coberto — 10,50m?; 1I) Recepgdo — 23,30m?; III) Salas de Atendimento Familiar —
24.00m?, IV} Salas de Atendimento Individual — 18,00m? V) Sala Multivso — 35,00m?; Vi)
Sala de Coordenagio/Administragiio — 12,00m?, VII) Copa — 8,00m2 VIII) Area de Servico
Coberta — 6,75m?*; IX) WC para PNE (masculino/feminino) — 2,55m? cada um; X) WC coletivo
(masculino/feminino) — 6,08m? cada um; XI) Espago Externo Coberto — 13,07m?;, X1I) Jardim
~2,25m? e XII1) Circulaciio — 27,10m2.

2.1 Disposictes Gerais

2.1.1 Execugio da obra

A execugdo da edificagdo do CREAS ficard a cargo da empresa contratada, Empreiteira, apds
processo licitatério, que deverd providenciar 2 Anotagio de Responsabilidade Técnica da Obra
Junto ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia — CREA local, e atender
as especificagdes deste memorial e do contrato de prestagiio de servigo que sera celebrado entre
a Empreiteira ¢ 0 Ente Federado contratante. Para a execugfio dos servigos serdio necessérios
ainda os procedimentos normais de regularizagio do Responsavel Técnico da Empreiteira,
Jjunto ac contratante, com relacio ao comando da obra (residéncia), dirio de obra, licengas ¢
-alvaras,

2.2 Terreno

O terreno € um retdngulo perfeito com as seguintes dimensdes: 15.00 metros de largura por
30,00 metros de comprimento, com uma area total de 450,00 mé.

2.3 Tipo de Solo

O tipo de solo deverd ser, preferencialmente, argiloso, com média permeabilidade, seco in
natura, permitinde, se necessdrio, uso normal de dreno a fim de nio constituir problemas
futuros. Devera ter boa capacidade de carga de suporte & ruptura, com valor minimo de 1,4
Kgtfem?2 (0,14 MPA), permitindo o uso de fundacdes diretas {(do tipo sapata), com solo firme
a urmna profundidade maxima de 2,00 metros lineares.

. Grtrge Barbosa de Amerds
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3. Especificacdes dos Servicos

3.1 Normas Gerais

3.1.1. Estas especificages de materiais e servigos sao destinadas 4 compreenséo e interpretagio
dos Projetos de Arquitetura ¢ Planitha Orgamentéria. Os demais Projetos Complementares
deverdo ser-elaborados & providenciados pelo ente federado, Governo do Estado, e deverfio ser
obrigatoriamente parte integrante do Contrato da Obra,

3.1.2. A Memdria de Caleulo e a Planilha Orcamentaria foram elaboradas a partir desse modelo
de projeto padrio, implantado em um terreno especifico, em que a fundagdo prevista ¢
superficial do tipo direta, com sapatas isoladas e vigas baldrame. As dimensdes das pegas
especificadas nesses documentos foram adotadas apenas para servir de passe para se estimar o
custo da construgio.

3.1.3. Caso existam dividas de interpretagdo sobre as pecas que compdem o Projeto de
Arquitetura, elas deverfio ser dirimidas antes do inicio da obra com a Divisdo de Engenharia do
Fundo Nacional de Assisténcia Social ~ FNAS, que dara sua anuéncia aprovativa ou ndo.

3.1.4. Para eventual necessidade nas alteragdes de materiais e (ou) servigos propostos, tanto
pele ente federado como pela Empreiteira, deverio ser previamente apreciados pela Divisio de
Engenhana do FNAS, que podera exigir informagdes complementares, testes ou andlise para
embasar Parecer Técnico final & sugestao alternativa apresentada,

3.1.4. Todas as pegas graficas deverdio obedecer a0 modelo padronizado pela ABNT, devendo
ser rubricadas pelo profissional Responsével Técnico da Empresa Contratada.

3.1.5. Todas as pegas graficas deverfio obedecer ac modelo padronizado pela Associagio
Brasileira de Normas Técnicas ~ ABNT, devendo ser rubricadas pelo Profissional Responsavel
Tecnico da Empresa Contratada.

3.1.6. Séo obrigagdes da Empreiteira e do seu Responsavel Técnico:

- Obediéncia s Normas da ABNT e das Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho
e Emprego.

- Corrigir, as suas expensas, quaisquer vicios ou defeitos ocorridos na execugéo da obra, objeto
do contrato, responsabilizando-se por quaisquer danos causados ao convenente, decorrentes de
negligéneia, impericia ou omissio.

- Empregar operérios devidamente uniformizados e especializados nos servicos a serem
executados, em numero compativel com a natureza e cronograma da obra.

- Na fase de execugio da obra, caso sejam verificadas divergéncias e inconsisténcias no projeto,

comunicar ao enfe federado contratante, que por sua vez comunicara os fatos a Divisio de

Engenharia do FNA, para que as devidas providéncias sejam tomadas.
B
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- Manter atualizados no Canteiro de Obra: Diario, Alvara, Certiddes, Licencas, evitando
mterrupgdes por embargos.

- Estabelecer um servigo iminterrupto de vigildncia da obra, até sua entrega definitiva,
responsabilizando-se por quaisquer danos decorrentes da execugiio que por ventura venham a
ocorrer nela.

- Manter limpo o local da obra, com remocéo de lixos e entulhos para fora do canteiro.

- Providenciar a colocagéio das placas exigidas pelo Ministénio do Desenvolvimento Social ¢
CREA local.

- Apresentar, ao final da obra, toda a documentacfio prevista no Contrato de Empreitada por
Preco Global.

- Para execugfo da obra, objeto destas especificagbes, ficard a cargo da Empreiteira o
fornecimento de todo o material, m&o de obra, leis sociais, equipamentos € tudo o mais que se
fizer necessario para o bom andamento & execucio de todos os servigos previstos.

3.2 Fiscalizacdo

3.2.1 A Fiscalizag#o dos servigos seré feita pelo ente federado, por meio do seu Responsavel
Técnico € preposto, portanto, em qualquer ocasido, a Empreitetra deverd submeter-se ao que
for determinado pelo fiscal.

3.2.2 A Empretteira manterd na obra, a frente dos servi¢os e como seu preposto, um profissional
devidamente habilitado e residente, que a representara integralmente em todos os atos, de modo
que todas as comumcacdes dirigidas pelo ente federado (contratante) ao preposto da Empresa
executora terdo eficacia plena ¢ total, e serfio consideradas como feitas ao préprio empreiteire.
Por outro lado, toda medida tomada pelo seu preposto serd considerada como tomada pelo
empreiteiro. Ressaltado seja, que o profissicnal devidamente habilitado, preposto da Empresa
executora, devera estar registrado no CREA local, como Responsavel Técnico pela Obra que
sera edificada.

3.2.3 Fica a Empreiteira obrigada a proceder a substituigfo de qualquer operario, ou mesmo do
preposto, que esteja sob suas ordens e em servigo na obra, se isso lhe for exigido pela
Fiscalizacdo, sem haver necessidade de declaragfio quanto aos motivos. A substituicdo devera
ser realizada dentro de 24 (vinte e quatro) horas.

3.2.4 Poderd a Fiscalizagdo paralisar a execugdo dos servicos, bem como solicitar que sejam
refeitos, quando eles nfo forem executados de acordo com as especificagtes, detalhes ou com
a boa técnica construtiva. As despesas decorrentes de tais atos serdo de inteira responsabilidade

da Empreiteira. .
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3.2.5 A presenga da Fiscalizagdo na obra, nfio exime e sequer diminui a :responsébjlidade da
Empreiteira perante a legislagfo vigente.

3.2.6 Devera ser mantido no escrit6rio da obra um jogo completo e atualizado do projeto de
arquitetura e dos projetos complementares, as especificagles, orgamentos, cronogramas e
demais elementos técnicos pertinentes a edificagiio, que tenham sido aprovados pela Divisio
de Engenharia do FNAS, bem como o Diario de Obra, que serd o meio de comunicagdo entre o
Ente Federado (Contratante) ¢ a Empreiteira, no que se refere ao bom andamento da obra.

3.3 Materiais e M#o de Obra

3.3.1 As normas aprovadas ou recomendadas, as especificagdes, os métodos e €nsains, 0s
padrdes da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas referentes dos materiais j4 normalizados,
a mao de obra e execugho de servigos especificados, serfio rigorosamente exigidos.

3.3.2 Em caso de dividas sobre a qualidade dos materiais, podera a Fiscalizagio exigir andlise
em instituto oficial, correndo as despesas por conta da Empreiteira,

3.3.3 A guarda e vigildncia dos materiais e equipamentos necessarios 4 execugiio das obras, de
propriedade do convenente, assim como das ja construidas e ainda nifio recebidas
definitivamente, serdo de total responsabilidade da empreiteira.

3.4 Instalagtes na Obra

54.1. Ficardo a cargo exclusivo da Empreiteira todas as providéncias ¢ despesas
correspondentes as instalagbes provisorias da obra, compreendendo o aparelhamento, mio de
obra, maquinaria ¢ ferramentas necessarias & execugio dos servicos PIrovisorios tais como:
barracio; andaimes, tapumes, instalagdes de sanitdrios, de luz e telefone, de agua, etc. Os
servigos de terraplenagem serdo da inteira responsabilidade do ente federado (contratante da
obra).

3.5 Servigos Preliminares

3.5.1 Abastecimento e Distribui¢do de Energia Elétrica ¢ Agua Potavel.

3.5.1.1 A Empreiteira deverd executar, s suas expensas, as redes provisorias de energia elétrica
€ dgua potavel.

3.5.2 A Empreiteira devera providenciar a colocagiio das placas Padriio do Governo F ederal,
assim como aquelas determinadas pelo CREA.

3.5.3 A limpeza e preparo do terreno ficara a cargo da Empreiteira contratada, com emprego de
todo maguindrio necessario ¢ suficiente, e remociio do entullo resultante desta Hmpeza.

i GWW
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3.5.4 Todo o perimetro do ferreno devera ser fechado, na forma das exigg?cﬁé Tocais
determinadas pelo convenente, com instalagdo de tapume que devera ser executado com tabuas
de 2,5 x 30 em ¢ chapas de madeira compensada 1,10 x 2,20m e espessura de 6 mm, com pintura
& base de cal branca.

3.5.5 Deverfio ser executados barracdes provisérios pare depésito, escritorio, sanitarios,
refeitdrio, etc., numa area de 20,00m?, com paredes divisérias em chapa compensada de 6 mm,
cobertura em telha de fibrocimento 4mm ¢ piso cimentado em todas as dependéncias, previsio
de vasos sanitarios com caixa de descarga universal, lavatérios ¢ pia de cozinha.

3.6 Locacao da Obra

3.6.1 Ficara sob responsabilidade direta da Empreiteira a locaghio da obra, que deverd ser
executada com rigor técnico, observando-se atentamente o projefo arquitetdnico e o de
implantagfio, quanto a niveis e cotas estabelecidas neles.

3.6.2 Além das plantas acima citadas, serd relevante o atendimento ao projeto de fundagdes,
para execugdo do gabarito convencional, utilizando-se quadros com piquetes e tabuas niveladas,
fixadas para resistir 4 tensfio dos fios sem oscilago e sem movimento. A locagio sera por e1xos
ou faces de paredes. Caso necessario, deve-se sempre utilizar aparelhos topograficos de maior
precis#o para implantar os alinhamentos, as linhas normais e paralelas.

3.6.3 A ocorréncia de erro na locagdo da obra implicard & Empreiteira a obrigagfio de proceder,
por sua conta ¢ dentro dos prazos estipulados no contrato, as devidas modificagdes, demolicdes
¢ reposiges que assim se fizerem necessérias, sob aprovagio, ou nfo, da Fiscal izagio do ente
federado.

3.6.4 A Empreiteira deverd solicitar, junto ao contratante, a demarcagao do lote, passeio publico
e caixa da rua. Caso exista alguma divergéneia entre o levantamento topogréfico, urbanizagio
¢ o projeto aprovado, ela deverd comunicar o fato, por escrito, 4 fiscalizagio do Contratante.

3.6.5 Qualquer omissdo de informago que implique na nfio obtencio de licenciamentos, alvara,
habite-se, ou em reparos € demoligSes para atendimento de exigéncias dos Orgdos municipais,
serdo de inteira responsabilidade da Empreiteira, que arcard com todos os custos pertinentes.

3.6.6 Apbs ser finalizada a locagdo, a Empreiteira procedera ao aferimento das dimenstes,
alinhamentos, &ngulos (esquadros) ¢ de quaisquer outras indicagbes que constam no projeto
aprovado, de acordo com as reais condig@es encontradas no local da obra. Havendo relevantes
divergéncias enire as reais condigdes existentes no local da obra e os elementos do projeto
aprovado, os fatos ocormridos deverfio ser comunicados, por escrito, Fiscalizacdo do
contratante, que respondera em tempo habil quais providéncias deverdo ser tomadas.

.
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3.7 Movimento de Terra

3.7.1 As dreas externas 4 edificag@o, no interior do terreno previsto para sua construgdo, quando
n#o perfeitamente caracterizadas nas plantas, deverdio ser previamente regularizadas, de forma
a permitir continuo acesso as dependéncias da obra, assim como wm perfeito escoamento das
aguas superficiais pela topografia natural do terreno.

3.7.2 Os trabalhos de escavagiio deverdio ser executados com cuidados especiais, a fim de
resguardar as estruturas por ventura existentes no terreno, de possiveis danos causados por
catregamentos exagerados e {ou) assimétricos, ou pelo impacto gerado pelos equipamentos que
forem utilizados. Todo movimento de terra ser4 executade em funcfo das cotas apontadas no
projeto de implantagdo, ¢ com o minimo de incdmodo para com a vizinhanca (terrenos
adjacentes): .

3.7.3 Sera executada escavagio manual de valas, com dimensdes minimas de 0.20m ( largura}
x 0,30m (profundidade), prevista para os seguintes servigos: rede externa da entrada de
instalagio elétrica, rede externa da instalagdo telefonica, rede externa da nstalagio de dgua
potavel, rede externa da instalagiio de esgoto sanitario, rede externa da instalagio de aguas
pluviais e rede externa das instalagdes provisérias.

3.7.4 Os reaterros dessas valas serfio executados com material escolhido e selecionado, colhido
da escavagio manual, sem detritos e nem vegetais, em camadas sucessivas de 0,20 m de
espessura, adequadamente molhados e energicamente compactados por meio mecanico, a fim
de se evitar a posterior ocorréncia de fendas, trincas ou desniveis, em razio do recalgue que
podera ocorrer nas camadas aterradas.

3.7.3 O-aterro da projegfio da obra (caixdo) sera executado com material granular argiloso de
alta compacidade e resisténcia, ou seja, preferencialmente terra cascatho da regido sem torrdes
¢ nem vegetais, em camadas sucessivas de 0,20 m, altura média de 0,30 m, compactado
mecanicamente até atingir a cota prevista em projeto, estendendo-se este aterro em cerca de
1,50 m para cada lado da projegdo da edificagfio, formando um talude a 45 graus, nos quatro
cantos da saia de contencio.

3.8 Infraestrutura: Fundacies

3.8.1 Inicialmente torna-se importante estabelecer que, caso seja constatada no terreno da
construgdo existéncia de antigos aterros, sera necessario de imediato realizar pesquisas
geotecnicas (sondagens) para determinar as caracteristicas de suporte a ruptura desse tipo de
solo, inclusive cabendo & Empreiteira tomar todas as providéncias pertinentes & corregio das
deficiéncias que forem detectadas, a fim de que se alcance o objetivo de assentar as fundagdes %\

num solo estabilizado e compativel com as cargas atuantes provindas da superestrutura. “Jl
} t.Gcs%;s@mada
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5.8.2 As fundagGes serdo superficiais e do tipo direta (profundidade mendrig;

ol g

10 Gus7,00m),
executadas em um sistema composto de vigas baldrame em concreto armado, afim de receber
as paredes de alvenaria da edificagiio, a sapatas isoladas em concreto armado, que terdo por
fung&o principal transferir ao solo subjacente as cargas oriundas da supra estrutura, solo este
que devera te boa capacidade de carga 4 ruptura, com valor nominal minimo de 1,4Kgtlem?
{0,14 Mpa).

3.8.3 O projeto de fundagGes deverd ser elaborado previamente pela contratante, de acordo com
NBR 6122/2010.

3.8.4 As cavas para fundagiio deverfio ser executadas, conforme o projeto elaborado, mas,
principalmente de acordo com a natureza do terreno existente sobra a projecdo da obra. Deverdo
ser realizadas sondagens no referido terreno, a fim de se aferir sua resisténcia & ruptura, que
nao podera ser inferior a 0,14 Mpa (ou 1,4 Kgffem?), por cargas atuantes da supra estrufura.

3.8.5 As vigas baldrame serfio em concreto armado, nas dimenses definidas no projeto e com
um Fck minimo de 20 Mpa, que recepcionariio as paredes de alvenaria do térreo.

3.8.6 As sapatasisoladas serfio em concreto armade com Fck minimo de 20 Mpa, nas dimensdes
retangulares minimas de 0,80 x 0,80m e 0,15m de altura, assentadas sobre o solo que tenha
resisténcia 4 ruptura acima de 0,2 MPa ¢ lastro de concreto simples, concreto magro, com 3cm
de espessura, nas quais também serfio embutidos os “arranques” dos pilares, formando o
“pescogo™ de cada pilar, ¢ que serdo preenchidos com concreto de resisténcia caracteristica
minima de 20 MPa.

3.9 Superestrutura

3.9.1 Generalidades

3.9.1.1 Estas especificaces abrangem toda a execugiio da estrutura de concreto armado da obra,
quanto ao fornecimento de materiais, manufatura, cura e proteciio. Neste caso deverio ser
seguidas as Normas, Especificagbes e Métodos Brasileiros, principalmente o atendimento 4
NBR 6118/2007, na qual deverd estar fundamentado o projeto estrutural, obrigatoriamente
parte constante do acervo téenico na fase licitatéria e executdria da obra.

3.9.1.2 Rigorosamente serdo observadas e obedecidas todas as particularidades do projeto

arquitetdnico ¢ estrutural, a fim de que haja perfeita concordincia entre eles na execucio dos
SETVIGOS.

3.9.1.3 Nenhum elemento estrutural, ou seu conjunto, podera ser executado sem a prévia ¢
minuciosa verificagdo, tanto por parte da Empreiteira como da Fiscalizaco, das perfeitas
disposi¢des, dimensdes, ligagdes € escoramentos das formas e armaduras correspondentes, bem
como do exame da correta colocagdo da canalizacio elétrica, telefénica, hidraulica, dguas
pluviais, sanitéria e outras que ¢ventualmente serdo embutidas na massa de concreto.
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mplicara na integral responsabilidade da Empreiteira pela sua resisténcia e estabilidade.

3.9.1.5 As passagens dos tubos pelos furos através de vigas e outros elementos estruturais,
devero obedecer rigorosamente ao projeto, ndo sendo permitida mudanga em suas posigdes.
Sempre que necessdrio, serd verificada a impermeabilizagdio nas juntas des elementos
embutidos.

3.9.1.6 Sempre que a Fiscalizaglio tiver divida a respeito da estabilidade dos elementos
estruturals, solicitard prova de carga para se avaliar a qualidade e resisténcia das pegas, custos
estes que ficarfio a cargo exclusive da Empretteira.

3.9.1.7 A Empreiteira locard a estrutura com todo o rigor possivel & necessario, sendo
responsavel por qualquer desvie de alinhamento, prumo ou nivel, correndo por sua conta
eventual demoligdo, assim como a reconstrugio dos servigos julgados imperfeitos pela
FiscalizacZo da contratante.

3.9.1.8 Antes de iniciar os servigos, a Empreiteira devera verificar as cotas referentes ao
nivelamento & locago do projeto, sendo a referéncia de nivel (RN), tomada no local juntamente
com a Fiscalizagdo.

3.9.2 Materiais Componentes

3.89.2.1 Aco para concreto armado

3.9.2.1.1. Todo 0 ago empregado sera do tipo CA-50 e CA-60. As barras de ago utilizadas para
as armaduras das pegas de concreto armado, bem como sua montagem, déverdo atender as
prescrigdes das Normas Brasileiras que regem o assunto. De modo geral, as barras de ago
deverdo apresentar suficiente homogeneidade quanto as suas caracteristicas geométricas e
mecdnicas, € ndo apresentar defeitos prejudiciais, tais como bolhas, fissuras, esfoliagbes e
COTTOSE0.

3.9.2.2. Aditivos

3.9.2.2.1 Os tipos e marcas comerciais, bem como as suas proporgdes na mistura e os locais de
utilizagdo serdo definidos apds a realizagio de ensaios e aprovagiio pela Fiscalizagio do
contratante.

3.9.2.3 Agregados

3.9.2.3.1 Mitdo

3.9.2.3.1.1 Devera ser utilizada areia natural de quartzo ou areia artificial resultante da britagem
de rochas estdveis, com granulometria que se enquadre nas especificagdes da NBR 7211/2005
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da ABNT. Este material devera estar isento de substincias nocivas  sua utilizacdo;
materiais fridveis, gravetos, matéria organica, torrdes de argila e outras.

3.9.2.3.2 Gratdo

3.9.2.3.2.1 Deverio ser utilizadas pedras britadas 1° 1 e n° 2, provenientes da britagem de
rochas sas, totalmente puras de substincias nocivas, como forrdes de argila, material
pulverulento, graveto e outras. Sua composigio granulométrica enquadrar-se-4 rigorosamente
no especificado da NBR 7211/2005.

3.9.2.4 Agua

3.9.2.4.1 A 4dgua usada no amassamento do concreto seri limpa e isenta de materiais siltosos,
sais, alcalis, 4cidos, 6leos, orgdnicos ou qualquer outra substincia prejudicial & mistura, A
principio, 4gua potavel podera ser utilizada, porém sempre que se suspeitar de que a dgua local
oua disponivel possa conter substincias prejudiciais, deverdio ser providenciadas analises fisico
quimicas. Cabe ressaltar que dgua com limite de turbidez até 2.000 partes por milh#o, poderd
ser utilizada. Se esse limite for ultrapassado, a d4gua devers ser previamente decantada.

3.9.2.5 Cimento

3.9.2.5.1 O cimento empregado no preparc do concreto devera atender as especificacdes e os
ensaios da ABNT. O Cimento Portland Comum atenderd a NBR 5732/1991. e o de alta
resisténcia inicial a NBR 5733/1991. O armazenamento do cimento na obra serd feito de modo
a eliminar a possibilidade de qualquer dano total ou parcial, ou ainda misturas de cimento de
diversas procedéncias ou idades.

3.9.2.5.2 O prazo méximo para armazenamento em locais secos e ventilados serd de 30 dias,
Vencido esse prazo, o cimento somente poderd ser usado com a aprovagdo da Fiscalizagio, que
podera indicar as pegas (se houver) que receberdo concreto com cimento além daquela idade.
Para cada partida de cimento sera fornecido o certificado de origem correspondente. Nio sera
permitido o emprego de cimento com mais de uma marca ou procedéncia.

3.9.3 Armazenamento

3.93.1 De um meodo geral, os materiais deverfio ser armazenados de forma a assegurar as
caracteristicas exigidas para seu emprego e em locais que ndo interfiram com a circulagio nos
canteiros.

3.93.1.1 Agos

3.9.3.1.1.1 Os agos deverdo ser depositados em patios cobertos com pedrisco, colocados sobre
travessas de madeira e classificados conforme tipo ¢ bitola.
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3.9.3.1.2 Agregados

3.9.3.1.2.1 Os agregados serfio estocados conforme sua granulometria em locais hmpos ¢
drenados, de modo que nio sejam contaminados por ocasifio das chuvas, A quantidade a ser
estocada devera ser suficiente para garantir a continuidade dos servigos na obra.

3.9.3.1.3 Cimento

3.9.3.1.3.1 O armazenamento, apds o recebimento na obra, far-se-a em depdsitos isentos de
urnidade, & prova d'4gua, adequadamente ventilados e providos de assoalho isolado do solo.
Devem ser atendidas as prescrigdes da NBR 5732/1991 sobre o assunto.

3.9.3.1.4 Madeiras

5.9.3.14.1 As madeiras serfic armazenadas em locais abrigados, com suficiente espagamento
entre as pilhas, para prevengdo de incéndio. O material proveniente da desforma, quando ndo
for mais aproveitével, serd retirado das areas de trabalho, sendo proibida sua doagio a terceiros.

3.9.4 Formas

3.9.4.1 Generalidades

3.9.4.1.1 A planta das formas ¢ parte integrante do Projeto Estrutural, sendo que sua execugdo
deverd atender as prescri¢@es constantes na NBR 6118/2007 e as demais normas pertinentes
aos materiais-empregados {(madeira ¢ ago).

3.9.4.2 Materiais

3.9.4.2.1 Os materiais de execugdo das formas serfio compativeis com o acabamento desejado
¢ indicado no projeto. Partes da estrutura nfo visiveis poderfio ser executadas com madeira
serrada bruta.

3.9.4.2.2 Para as partes aparentes, seré exigido o uso de chapas compensadas (tipo madeirite),
madeira aparelhada, madeira em bruto revestida com chapa metalica, ou simplesmente outros
tipos de materiais, conforme a conveniéncia da execugdio, desde que sua utilizagdo seja
previamente aprovada pela Fiscalizagéo.

3.9.4.23 O reaproveitamento dos materiais usados nas formas sera permitido desde que se
realize a conveniente limpeza e se verifique que eles estdo isentos de deformagdes, também a
critério da Fiscalizagfio.

3.9.4.3 Execugdo
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3.94.3.1 As formas e seus escoramentos deverfio ter suficiente resistdncia para—qué as
deformacdes, devido 4 aglio das cargas atuantes ¢ das variagBes de temperatura e umidade,
sejam despreziveis.

3.9.4.3.2 As formas serdo construidas corretamente para reproduzir 0 contornos, as linhas e as
dimensdes requeridas no projeto estrutural,

3.9.4.3.3 Garantir-se- a vedagdo das formas, de modo a nfio permitir fuga da nata de cimento.

3.9.4.3.4 A amarracio ¢ 0 espagamento das formas deverdo ser feitas através de tensor passando
por tubo plastico rigido de didmetro conveniente e com espagamento uniforme.

3.9.4.3.5 Apos a desforma e retirada dos tubos, seus vazios serfo vedados com argamassa.

3.9.4.3.6 A ferragem serd mantida afastada das formas por meio de pastithas de concreto, ou
espagadores proprios em material pléstico injetado, porém nfio se admitird uso de tacos de
madeira

3.9.4.3.7 Os pregos serdo usados de modo a ndo permanecerem encravados no concreto apos a
desforma. No caso de alvenaria com tijolos de barro, poder-se-a utilizar a elevagio destas, como
forma na execugdo de pilares € o respaldo das paredes como fundo de forma das vigas, desde
que as dimensdes das pegas estruturais sejam respeitadas e que as demais faces das pegas sejam
fechadas com cuidados especificos de vedagiio, alinhamento, prumo e travamento.

3.9.4.3.8 Na forma dos pilares deverdio ser previstas janelas (abertura) no local da emenda, para
limpeza da junta concretada,

3.9.4 4. Escoramento

39441 As formas deverfio ser providas de escoramento e travamento, convenientemente
dimensionados e dispostos, de modo a evitar deformac@es superiores a 5 mm, em obediéncia
ao que prescreve a NBR 6118/2007,

3.9.4.5 Precaugdes anteriores ao lancamento do concreto

3.9.4.5.1 Antes do langamento do concreto, serfio conferidas as medidas e as posi¢des das
formas, a fim de assegurar que a geometria da estrutura corresponda ao projeto, com tolerincias
previstas na NBR 6118/2007.

3.24.52 As superficies que ficario em contato com o concreto serdio limpas, livres de

mcrustagbes de nata ou outros materiais estranhos. As formas absorventes serio
convenientemente molhadas até a saturagfo, fazendo-se furos para escoamento de 4gua em
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3.9.5 Armaduras
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3.9.5.1 Generalidades

3.9.5.1.1 As armaduras serfo constituidas por vergalhdes de ago do tipo CA-50A e fios do tipo
CA-60, bitolas especificadas em projeto ¢ deverfio obedecer rigorosamente aos preceitos das
normas ¢ especificagdes contidos na NBR 6118/2007. Para efeito de aceitagho de cada lote de
aco, a Empreiteira providenciara a realizag¥io dos correspondentes ensaios de dobramento ¢
tracdio, através de laboratério idéneo, de acordo com as NBR ISO 6892/2002 e NBR 6133/1988
da ABNT. Os lotes serdo aceitos ou rejeitados de conformidade com os resultados dos ensaios
exigidos na NBR 7480/2007.

3.9.5.1.2 Para montagem das armaduras, seré utilizado o arame recozido n° 18 em lagada dupla,
sendo permitida a solda apenas se atendidas condigOes previstas na NBR 6118/2007.

3.9.5.1.3 A Empreiteira deverd executar todas as armaduras de ago, incluindo estribos,
fixadores, arames, amarracdes € barras de ancoragerm, travas, emendas por superposi¢do ou
solda, e tudo o mais que for necessdrio, para a perfeita execugdo desses servigos de acordo, com
as indicagbes do projeto ou determinagdes da Fiscalizagio.

3.9.5.1.4 Para armaduras de espera, indicadas em projeto, utilizar revestimento polimérico
inibidor de corrosio para proteger suas extremidades, empregando-o da seguinte forma: como
substrato, devendo as armaduras estar limpas e isentas de ferrugem, 6leo, graxa, nata de cimento
e outras substincias incrustas, mediante lixamento ou jateamento de areia; como aplicador,
garantida 2 perfeita mistura ao aplicar o revestimento inibidor de corrosdo com trincha de cerdas
médias, até atingir a espessura aproximada de 0,5mm. A segunda deméo sera feita em 2 ou 3
horas apds a primeira, ficando a espessura final de pelicula para duas deméos estimada em
Tmm.

3.9.5.1.5 As armaduras serfio de preferéncia revestidas em toda a superficie com o revestimento
inibidor de corrosdo.

3.9.5.1.6 E recomendivel que as superficies de concreto adjacentes is armaduras tratadas com
o revestimento inibidor de corrosio, também sejam revestidas com o mesmo material, em duas
demios, aplicadas a trincha.

3.9.5.1.7 Antes de aplicar a argamassa de reparo propriamente dita, aguardar no minimo 24
horas.

3.9.5.2 Cobertura de concreto

3.9.5.2.1 Qualquer armadura, inclusive de distribuicdo, de montagem ¢ estribos, terd cobertura
de concreto nunca Menor que as espessuras prescritas na NBR 6118/2007.

. GooSe Rirbate de Almesda
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3.9.5.2.2 Para garantia do recobrimento minimo preconizado em projeto, serdo confeccionadas
pastithas de concreto com espessuras iguais a cobertura prevista. A resisténcia do concreto das
pastithas devera ser igual ou superior a do concreto das pegas as quals serdio incorporadas. As

pastilhas serdo providas de arames para fixacfio nas armaduras,
3.9.5.3 Limpeza

3.953.1 As barras de ago deverdo ser convenientemente limpas de qualquer substincia
prejudicial 4 aderéncia, retirando-se as camadas eventualmente destacadas por oxidagio,

3.9.5.3.2 De preferéncia, desde que vidvel, a limpeza da armadura serz feita fora das respectivas
formas.

3.9.5.3.3 Quando feita em armaduras j& montadas nas formas, sera cuidadosamente executada,
de modo a garantir que os materiais provenientes dessa limpeza nfio permanecam retidos nas
préprias formas.

3.9.5.4 Dobramento

3.9.5.4.1 O dobramento das barras, inclusive para ganchos, devera ser feito com raios de
curvatura previstos no projeto, respeitados. os minimos estabelecidos na NBR 6118/2007.

3.9.5.4.2 As barras nfo poderio ser dobradas junto a emendas com solda.

3.9.5.5 Emendas

3.9.5.5.1 As emendas de barras da armadura deverio ser feitas de acordo com o previsto no
projeto, respeitando-se as prescricdes contidas na NBR 6118/2007.

3.9.552 As que ndo forem previstas, s poderfio ser localizadas ¢ executadas conforme a
mencionada norma.

3.9.5.6 Fixadores e espagadores

3.9.5.6.1 Para manter o posicionamento da armadura & durante as operagdes de montagent,
langamento ¢ adensamento do conereto, € permitido o uso de fixadores e espagadores, desde
que fique garantido o recobrimento minimo preconizado no projeto e que sejam totalmente
envolvidas pelo concreto, de modo a néie provocarem manchas ou deterioragiio nas superficies
externas.

3.9.5.7 Protegio

3.9.5.7.1 Antes e durante o langamento do concreto, as plataformas de servigo deverdo estar
dispostas de modo a ndo acarretarem deslocamento nas armaduras.
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3.9.5.7.2 As barras de espera deverdo ser protegidas contra a oxidacio através de pintura com
nata de cimento ou éleo sohivel e, na retomada da concretagem, serdo limpas de modo a permitir
uma boa aderéncia.

3.9.6 Preparo do Concreto

3.9.6.1 Generalidades

3.9.6.1.1 O preparo do concreto serd executado mediante eguipamento apropriado € bem
dimensionado, em fungdo das quantidades e prazos estabelecidos da obra,

3.9.6.1.2 O concreto empregado na execuglio das pegas deverd satisfazer rigorosamente as
condigOes de resisténcia, durabilidade ¢ impermeabilidade adequada as condigdes de exposicio,
assim como obedecer, além destas especificagdes, as recomendagdes das normas vigentes da
ABNT,

3.9.6.2 Materiais

3.9.6.2.1 Sera exigido o emprego de materiais com qualidade rigorosamente uniforme, sendo
os agregados de uma s6 procedéneia, a correta utilizagio dos agregados graudos e mindos, de
acordo com as dimensGes das pegas a serem concretadas, e fixag&io do fator dgua-cimento, tendo
em vista a resisténcia e a trabalhabilidade do concreto compativel com as dimensdes e
acabamento das pegas.

3.9.6.2.2 O cimento, a areia e a pedra a serem empregados no preparo do concreto aparente,
deverdo ser sempre da mesma procedéncia, atestada pelas notas fiscais dos fornecedores e
comprovadas. por inspegOes visuais, antes do recebimento, complementadas pelos testes
necessarios, a critério da Fiscalizagdo.

3.9.6.2.3 No caso de uso de aditivos aceleradores de pega, plastificantes, incorporadores de ar
impermeabilizantes, esses serdio prescritos pela Fiscalizagiio em consondncia com o projeto
estrutural. Vedar-se-4 0 uso de aditivos que contenham cloreto de clcio.

3.9.6.2.4 Cimentos especiais, tais como os de alta resisténcia inicial, 56 poderdio ser utilizados
com 2 autorizagdo da Fiscalizagdo, cabendo 2 Empreiteira apresentar toda a documentagio, em
apoio e justificativa da utilizagdo pretendida.

3.26.3 Ensaios

3.9.6.3.1 Os ensaios para caracterizacio dos materiais & os testes para fixagio dos tragos, serfio
realizados por laboratérios idéneos e os resultados apresentados para aprovagio da
Fiscalizagdo, antes do inicio de cada etapa do trabalho.
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testados para comprovagio de sua adequagdo ao traco adotado.

3.9.6.3.3 Os corpos de prova a serem testados serfio retirados dos locais abaixo relacionados.

3.9.6.3.4 Sapatas ou blocos de fundagfio: 2 séries; vigas baldrame: 3 séries; pilares até o 1° piso:
2 séries; vigas de respaldo da cobertura: 2 séries.

3.9.6.3.5 Cada série serd representada por quatro corpos de prova onde dois deles serfio
rompidos aos sete dias de moldagem e os demais com 28§ dias.
betoneira.

3.9.6.4 Dosagem

3.9.6.3.6 Caso utilizado concreto usinado deverd se obter uma série de cada caminhio

3.9.6.4.1 Todos os materiais componentes do concreto serdo dosados ou proporcionados de
maneira a produzir uma mistura trabalhavel em que as quantidades de cimento e agua sejam
minimas necessarias para obten¢fo de um concreto denso, resistents e durdvel.

3.9.6.4.2 Na dosagem cuidados especiais deverdo ser tomados a fim de que a elevagiio da
temperatura seja a minima possivel.

3.9.7 Mistura ¢ Amassamento do Concreto

3.9.7.1 O concreto preparado no canteiro de servigos devera ser misturado em betongiras, a fim
de possibilitar maior uniformidade e rapidez na mistura.

5.9.7.2 O amassamento mecanico em canteiro durard, sem interrupgao, o tempo necessario para
penmitir a homogeneizagio da mistura de todos os elementos, inclusive eventuais aditivos; a
duragio necessaria aumentard com o volume de concreto amassade ¢ sera tanto maior quanto
mais seco for o concreto.

3.9.7.3 O tempo minimo para o amassamento devera atender 8 NBR 6118/2007, e a adicfio da
dgua serd efetuada sob o controle da Fiscalizacgo.

3.9.74 No caso de mistura do concreto em usina, esta deverd ser acompanhada no local por
técnicos especialmente designades pela Empreiteira ¢ pela Fiscalizaggo.

3.9.8 Transporte do Concreto

3.9.8.1 O conereto sera transportado até as formas ne menor intervalo de tempo possivel.
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tempo gasto no percurso e que se evite a segregagiio dos agregados ou uma variagio na
trabalhabilidade da mistura.

3.9.8.3 Para tanto, seguir-se-& o disposto na NBR 6118/2007

3.9.9 Lan¢amento do Concreto

3.9.9.1 O langamento do concreto obedecerd ao plano prévio especifico e aprovado pela
Fiscalizagdo, ndo se tolerando juntas de concretagem ndio previstas no referide plano. No caso
de pilares, deve-se concretd-los até o nivel do fundo das vigas, antes de colocar as armagdes
das respectivas lajes e vigas.

3.9.9.2 A Empreiteira comunicara previamente & Fiscalizagfio, ¢ em tempo habil, o inicio de
toda e qualquer operagiio de concretagem, que somente poderd ser iniciada apds sua
correspondente liberagfio, a ser dada pela propria Fiscalizagio.

3.9.9.3 O inicio de cada operagio de langamento esta condicionado  realizaciio dos ensaios de
abatimento (SLUMP TEST), pela Empreiteira e na presenca da Fiscalizagio, em cada betonada
ou caminhdo-betoneira. Para todo concreto estrutural o SLUMP admitido estara compreendido
entre Se 1.

3.9.9.4 O concreto s¢ sera langado depois que todo o trabalho de formas, instalagio de pegas
embutidas e preparagdo das superficies estiverem inteiramente conclusos e aprovados,

3.9.9.5 Todas as superficies ¢ pegas embutidas que tenham sido incrustadas com argamassa
proveniente de concretagem serdo limpas antes que o concreto adjacente ou de envolvimento
seja lancado.

3.9.9.6 Especiais cuidados serdo tomados na limpeza das formas com ar comprimido e

equipamentos manuais, especialmente em pontos baixos, onde a Fiscalizagio poderd exigir
abertura de filtros ou janelas nas formas, para remogio de sujeiras.

3.99.7 O concreto deverd ser depositado nas formas, tanto quanto possivel e praticavel,
diretamente em sua posi¢#o final e ndo devera fluir de maneira a provocar sua segregacdo.

3.9.9.8 No caso de pilares, para evitar formagiio de vazios antes da sua concretagem, deve-se
colocar na forma (na base do pilar) uma argamassa de cimento e areia usando e mesmo fator
agua e cimento do concreto, com 3 a 4 cm de altura,

3.9.9.9 Nos locais de grande densidade de armadura, deve-se eliminar a pedra n°. 2 do concreto,
lan¢ando nesses locais uma argamassa referida, para garantir a mesma resisténcia,
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3.9.9.10 A queda vertical livre além de 2,0 metros ndo é permitida. A utilizagio de frémonha

(tubo com funil) € recomendavel.

3.9.9.11 O langamento serd continuo ¢ conduzido de forma a ndo haver interrupgdes superiores
ao tempo de pega do concreto.

3.9.9.12 Uma vez iniciada a concretagem de um lance, a operacio devera ser continua ¢
somente terminada nas juntas preestabelecidas. Por outro Jado, a operagio de lancamento
deverd ser tal que o efeito de retrago inicial do concreto seja minimo possivel.

3.9.9.13 Caso seja realmente necessaria a interrupedo de uma pega qualquer (viga, laje, parede,
etc.), a junta de concreto deverd ser executada perpendicular ao eixo da peca e onde forem
menores os esforgos de cisalhamento.

3.9.9.14 Deverio ser tomadas precaugdes para garantir a resisténcia que poderd agir na
superficie da junta, com base em se deixar barras suplementares no concreto mais velho. Antes
de reiniciar-se 0 langamento, devera ser removida a nata ¢ feita limpeza na superficie da junta.

3.9.9.15 Cada camada de concreto deverd ser consolidada até o maximo praticivel em termos
de densidade e deverdio ser evitados vazios ou ninhos, de tal maneira que o concreto seja
perfeitamente confinado junto &s formas e pegas embutidas.

3.9.10 Adensamento do Concreto

3.9.10.1 Durante ¢ imediatamente apos o langamento, o concreto deverd ser vibrado com
equipamento adequado & sua trabalhabilidade. O adensamento sera cuidadoso para que o
concreto preencha todos os vazios das formas.

3.9.10.2 Durante 0 adensamento tomar-se-30 as precaugdes necessarias para que ndo se formem
nichos ou haja segregacio dos materiais; dever-se-4 evitar a vibraciio da armadura para que nio
se formermn vazios ao seu redor, com prejuizo da aderéncia.

3.9.10.3 O adensamento do concreto se fard por meio de equipamentos mecinicos através de
vibradores de imersdo, de configuragdo e dimensdes adequadas as virias pecas a serem
preenchidas, a critério da Fiscalizagio.

3.9.10.4 Para as lajes poderio ser utilizados vibradores de placa. A utilizacfio de vibradores de
forma estard condicionada 4 autorizaciio da Fiscalizaglio ¢ a medidas especiais, visando
assegurar a imobilidade e indeformabilidade dos moides.

3.9.10.5 Os vibradores de imersio nfio serdo operados contra formas, pecas embutidas ¢
armaduras. A vibragio deverd ser completada por meio de ancinhos e equipamentos manuais,
principalmente onde a aparéneia ¢ qualidade da peca estrutural € requisito importante.
L F Mol de Ameda
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3.5.10.6 Sempre serd observado, rigorosa e estritamente, o contido nas prescrig
NBR 6118/2007,

3.9.11 Juntas de Concretagem

3.9.11.1 Nos locais previstos para se criar juntas de conereto, far-se-a a lavagem da superficie
da junta por meio de jato de dgua e ar sob pressgo, com a finalidade de remover todo o material
solto ¢ toda nata de cimento que tenha ficado sobre ela, tornando-a assim mais 4spera possivel.

3.9.11.2 Se eventualmente a operagio so puder processar-se apds o endurecimento do concreto,
a limpeza da junta far-se-4 mediante o emprego de jato de ar comprimido e areia.

3.9.11.3 A Fiscalizagio nio autorizara o reinicio da concretagem se a operagio da limpeza ndo
for realizada com o devido rigor. O tratamento da junta de dilatagio serd com silicone ou
similar. Também, seguir-se-d o disposto na norma NBR 6118/2007.

3.9.12 Cara do Concreto

3.9.12.1 Sera cuidadosamente executada a cura de todas as superficies expostas, com o objetivo
de impedir a perda da dgua destinada a hidratagio do cimento.

3.9.12.2 Durante o perfodo de endurecimento do concreto, suas superficies deverfio ser
protegidas contra chuvas, secagem, mudangas bruscas de temperatura, choques e vibragdes que
possam produzir fissuras ou prejudicar a aderéncia com a armadura.

3.9.12.3 Para impedir a secagem prematura, as superficies de concreto serfio abundantemente
umedecidas com dgua, durante pelo menos 7 (sete) dias apés o langamento. Como alternativa,
poderd ser aplicado agente quimico de cura, de modo que a superficie seja protegida pela
formagio de uma pelicula impermeavel,

3.9.12.4 Néo poderdo ser usados processos de cura que descolorem as superficies expostas do
concreto ou que reduzam a aderéneia ou penetragio das camadas de acabamento que vierem a
ser aplicadas.

3.9.12.5 Todo o concreto ndo protegido por formas e todo aquele ja desformado, deverd ser
curado imediatamente apds ele ter endurecido o suficiente para evitar danos nas suas
superficies.

3.9.12.6 O método de cura dependera das condigdes no campo e do tipo de estrutura em que
serd executada.
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3.9.13 Desforma de Estrutura

3.9.13.] As formas serfio mantidas no local até que o concreto tenha adquirido resisténcia para
suportar com seguranga seu peso proprio e as demais cargas atuantes, e as superficies tenham
suficiente-dureza para ndo sofrerem danos na ocasifio da sua retirada

3.9.13.2 A Empreiteira providenciard a retirada das formas, obedecendo 4 NBR 6118/2007, de
maneira ¢ ndo prejudicar as pegas executadas,

5.9.13.3 Os prazos minimos para a retirada das formas deverdo ser de 3 (irés) dias para faces
laterais das vigas, 14 (quatorze) dias para faces inferiores, deixando-se pontaletes bem
cunhados e convenientemente espagados, a fim de garantir estabilidade mecinica a estrutura.

3.9.13.4 Ficara a critério da Fiscalizagfio, sob sua responsabilidade, autorizar desformas com
prazos inferiores aqueles estabelecidos na NBR 6118/2007.

3.9.14 Reparos Estruturais

3.9.14.1 No caso de falhas nas pegas concretadas, serfio providenciadas medidas corretivas,
compreendendo demolico, remogio do material demolido e recomposi¢io com emprego de
materiais ‘adequados, a serem aprovados pela Fiscalizagdo, & vista de cada caso. Registrando-
se graves defeitos, a critério da Fiscalizagdo, serd ouvido o projetista (calculista),

3.9.14.2 As pequenas cavidades, falhas menores ou imperfeigdes que eventualmente resultarem
em superficies defeituosas, obrigatoriamente serfio reparadas, de modo a se obter as
caracteristicas do conereto inicial. A programagiio e execugio de reparos serfdo acompanhadas
e aprovadas pela Fiscalizagfo.

3.9.14.3 As rebarbas e saliéncias maiores que eventualmente ocorrerem serdio eliminadas.

3.9.15 Pilares

3.9.15.1 Deverfo ser executados de acorde com o projeto estrutural, respeitando suas
especificagdes, locagdo, dimensdo ¢ prumo, com resisténcia minima 4 compressio de 20 MPa.

3.9.16 Vigas

3.9.16.1 Também deverio ser executadas em obediéncia ao projeto estrutural, gquanto a

dimensdes, alinhamento, esquadro € prumo, bem como terdo resisténcia minima & compressio
de 20 MPa.
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3.9.17 Laje de Forro

39.17.1. A laje de forro obedecerd ao especificado no projeto estrutural, serd do tipo pré-
moldada, inter eixo entre vigotas de 38 cm, altura total de 12 cm, capeamento de 4 ¢m,
sobrecarga de 100 Kgffim* e Fck = 20 Mpa.

3.9.18 Vergas

3.9.18.1 Todos os vios de portas e janelas levardo vergas de concreto armado com Fck = 20
MPa, de altura compativel com o vio (minimo 10cm) e ferragem minima de 2 vezes o didmetro
de 6,3mm, com estribo de 5.0 mm a cada 15cm. Deverdo ultrapassar em, pelo menos, 30 cm de
cada lado do vio. )

3.9.19 Pilaretes de Amarracio da Platibanda

9.19.1. Serfio em concreto armado, com Fck = 20 MPa ¢ dimensdes de acorde com o contido
no projeto estrutural.

3.9.20 Tolerdncia na Execucio da Estrutura

3.9.20.1 Na construgfio da estrutura da obra ndo serfio tolerados desvios dos alinhamentos,
nivels e dimensdes fixadas nos desenhos que excedam aos limites indicados a seguir descritos:
a) dimensées de pilares, vigas e lajes: por falta 5 mm e por excesso 10 mm; b) dimensdes das
fundagdes: por falta 10 mm ¢ por excesso 30 mm.

3.9.21 Aceitaciio da Estrutura

3.9.21.1 Satisfeitas as condigSes do projeto estnutural e destas especificagbes, a aceitagio da
estrutura far-se-4 mediante o contido pas prescrigdes da norma NBR 6118/2007.

3.10 Paredes

3.10.1 Todas as paredes internas ¢ externas serfio assentadas em 1/2 vez (em pé), conforme
projeto arquiteténico, executados com tijolos de barro cozido, de 8 furos, de boa qualidade,
bem cozidos, leves, dures, sonoros, com ranhuras nas faces ¢ quebra maxima de 3% (trés por
cento), coloragio uniforme, sem manchas nem empenamentos, com taxa de absor¢do de
umidade méaxima de 20% e taxa de compressdo de 14 kg/cm?, que atendam & EB 20, com
dimens@o minima (0,09 x 0,19 x 0,19m).

3.10.2 A alvenaria deverd ser assentada com argamassa mista no trago de 1: 2: 8 (cal hidratada
¢ areia), revolvida em betoneira até obter-se mistura homogénea. A espessura desta argamassa
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n&o poderd ultrapassar 15 mm, ¢ as espessuras das alvenarias deverdo ser aque 43 Sonstantes no

projeto arquitetdnico.

3.10.3 As superficies de concreto que tiveram contato com alvenaria levardo previamente
chapisco de cimento ¢ areia grossa no trago 1:3, e os tijolos deverfio ser bem molhados antes da
sua colocagio.

3.10.4 O assentamento dos tijolos serd executado com juntas de amarracio e as fiadas deverso
ser perfeitamente alinhadas e aprumadas. As juntas terfio 15 mm de espessura méxima, alisadas
com ponta de colher.

3.10.5 As alvenarias apoiadas em embasamento e vigas baldrame serfio executadas, no minimo,
24 horas apos a impermeabilizagio desses elementos. Nesses servicos de impermeabilizacdo
deverio ser tomados todos os cuidados para garantir que a alvenaria fique estanque e,
consequentemente, evitar o aparecimento de umidade ascendente.

3.10.6 A alvenaria serd impermeabilizada com aditivos nas primeiras trés fiadas, com relaglo
a base da viga baldrame.

3.10.7 Nos boxes dos sanitarios coletivos, tanto masculine como feminino, serfo executadas
divisorias de méarmore branco nacional, espessura de 3 cm e dimensées de acordo com o projeto
arquiteténico.

3.11 Esquadrias, Ferragens e Vidros

3.11.1 Portas de Madeira e Aluminio com Vidro

3.11.1.1 Todas as portas de madeira serdo em material semi-oco, do tipo prancheta, proprias
para pintura em esmalte. sintético, devidamente encabegadas, com aduelas e alizares, também
em madeira ¢ diretamente chumbados na alvenaria, confeccionadas de acordo com o prajeto.

3.11.1.2 As ferragens destas portas deverfio serdo com fechadura de cilindro em latio cromado
de 70 mm, maganeta do tipo alavanca ¢ dobradigas, em nimero de 3 (trés), de ago laminado
com eixo ¢ bolas de latdo de 3 4" x 3" x 2.4mm.

3.11.1.3 De acordo com o projeto arquitetdnico, as portas do tipo PV serdo de COITer, em
caixilho de perfis de aluminio anodizado na cor natural, série 25, ferragens também em
aluminio, com vidro temperado liso 10 mm, transparente, sem manchas e sem sinais de pingas,
fixado com baguetes de aluminio e vedacio em tiras de borracha clorada na cor preta. A fixacdo
dos contra-marcos seré por meio de chumbadores de aluminio, embutidos nas alvenarias com
argamassa de cimento ¢ areia, trago 1:3, apés nivelar e aprumar cada contra — marco.

3.11.2 Portas de Ferro
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3.11.2.1 As esquadrias de ferro deverdo seguir rigorosamente os detalhes dof‘i’%}‘év " devendo
as. medidas ser conferidas na obra, nio sendo aceitas pegas que apresentarem chapas de perfis
amassados. As esquadrias serfic submetidas & aprovagdo previa da Fiscalizagdo, que poders
rejeité-las, mesmo que estejam Ja fixadas. Deverdio ser confeccionadas em chapa dobrada n®.

14, chumbadas diretamente na alvenaria, ¢ suas ferragens (fechaduras e dobradicas).

3.11.3 Janelas de Aluminio com Vidro

3.11.3.1 De acordo com o projeto arquitetdnico, as janelas do tipo JA, tanto as de correr como
aquelas com mecanismo médxim-ar, deverdo também, assim como as portas do tipo PV, ser
confeccionadas em caixilho de perfis de aluminio anodizado na cor natural, série 25, da marca
Alcan, Alcoa ou similar, ferragens também em aluminio da mesma marca ou similar, com vidro
de 4 mm, liso, transparente, sem manchas e sem sinais de pingas, fixado com baguetes de
atuminio e vedagio em tiras de borracha clorada na cor preta, Do mesmo modo dito para as
portas, a fixa¢do dos contra-marcos destas esquadrias serd por meio de chumbadores de
aluminio, embutidos nas alvenarias com argamassa de cimento e areia, trago 1:3, apds mivelar
€ aprumar cada contra— marco.

3.12 Cobertura

3.12.1 A estrutura de apoio do telhado serd composta de madeira de lei, bem seca, isenta de
brocas e em nés que comprometam sua durabilidade e resisténeia. Essa estrutura deverd ser
apoiada na laje e obedecer 4 inclinagio prevista para as telhas de 18°,

3.12.1 Serfio empregadas telhas de fibrocimento onduladas 6 mm, de acordo com as medidas
da planta de cobertura, procedéncia de primeira qualidade € sujeitas & aprovagdo da Fiscalizacio
do contratante.

3.12.2 Tedos os acessérios e arremates, como parafusos, arruelas e cumeeiras, serio
obrigatoriamente da mesma procedéncia e marca das telhas empregadas, para evitar problemas
de concordancia.

3.12.3 As telhas e os acessorios deverdio apresentar uniformidade e serfio isentos de defeitos,
tais como furos, rasgos, cantos quebrados, fissuras, protuberdncias, depressdes ¢ grandes
manchas.

3.13 Impermeabilizacio

3.13.1 Deverdo ser impermeabilizadas todas as vigas baldrame, com aplicagio de tinta
betuminosa a frio em duas deméos.

3.13.2 Sobre as areas a seremn impermeabilizadas com manta asfaltica, sera executado bergo
regularizador em argamassa (cimento e areia media) no trago 1:3, € posterior aplicagdo de 2
demdos de primer asfAltico a frio, marca Denver ou similar, para obter aderéncia satisfatoria da
manta que sera aplicada.
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3.13.3 As calhas e a laje descoberta da cobertura deverdio ser impermeabilizadas com manta
asféltica 4 mm, aplicada sobre as mencionadas areas, em rolos individuais de 1 x 10m, com
aquecimento por magarico ¢ combustio de gds de cozinha (botijio de 20 Kg), na temperatura
média de 55°C. |

3.13.4 Emendas por traspasse das mantas deverfio {er no minimo largura de 0,10m, com
aplicagio de fita adesiva propria ao longo de cada emenda.

3.13.5 Nos cantos de encontro entre as superficies horizontal ¢ vertical, a2 manta deverd assumir
geometria boleada continua (sem emendas), tipe “meia cana”, a fim de garantir total
estanqueidade quanto a uma eventual infiltrago de dgua.

5.13.6 Uma vez concluida toda a impermeabilizagfio de manta asfaltica, devera ser executada a
protegdo mecénica em argamassa de cimento e areia grossa no trago 1:3 com juntas de dilatagédo
plasticas de 3 mm de espessura e 10 mm de altura, espagadas a cada 1.00m.

3.14 Revestimento de Paredes

3.14.1 Consideracdes Gerais

3.14.1.1 Antes de iniciar os trabalhos de revestimento, devera a Empreiteira adotar providéncias
para que todas as superficies a revestir estejam firmes, retilineas, niveladas e aprumadas.
Qualquer corre¢@io nesse sentido sera feita antes da aplicagfio do revestimento, como também
fornecer e aplicé-lo em todas as superficies onde especificado e (ou) indicado nos desenhos do
Projeto Arquitetdnico.

3.14.1.2 Os revestimentos em geral serfio sempre executados por profissionais com pericia
reconhecidamente comprovada e deverdo apresentar paramentos perfeitamente desempenados,
aprumados, alinhados e nivelados, as arestas vivas e os planos de concordéncia perfeitamente
delineados.

3.14.1.3 A preparaggo da mistura de argamassa para revestimento serd sempre executada com
particular cuidado, especialmente quanto is superficies das paredes que deverdo estar bem
limpas, mediante emprego de vassoura de cerda, e abundantemente molhadas, antes do inicio
dos trabalhos.

5.14.14 Todas as instalagdes hidréulicas e elétricas deverdo ser executadas antes da aplicacdo
do chapisce ¢ da argamassa de areia fina desempenada, evitando-se dessa forma retogues nos
revestimentos recém concluidos.

3.14.1.5 Na finalizacio de todos os servigos de revestimento, remover-se-d toda a sujeira
deixada por eles, tanto no chio, nos vidros como em outros locais da intervengio.
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3.14.2 Chapisco

3.14.2.1 Apés instalag@io de todas as tubulagSes previstas no projeto, bem como a limpeza das
superficies das. paredes de alvenaria, sera aplicado chapisco grosso com peneira fina,
constituido por cimento Portland comum (saco de 50 Kg) e areia grossa, no trago 1:3.

3.14.3 Argamassas de Revestimento — Emboco ¢ Reboco

3.14.3.1 A aplicagfio da argamassa de revestimento serd iniciada apos a completa pega entre a
alvenaria e o chapisco. Serd preparada com betoneira, misturando-se primeiramente o agregado
middo (areja), peneirado em malha fina, com os aglomerantes (cal hidratada e cimento comum
Portland) no trago 1: 4: 5, além da dgua necessdria para dar uma consisténcia plastica adequada.
Por ocasiio do uso da argamassa, adicionar-se-a cimento na proporgdo de 1. 9, ou sgja, uma
parte de cimento para nove partes de argamassa ja "curtida”.

3.14.3.2 A composigio da argamassa serd constituida por areia fina (peneirada), cal hidratada
e cimento, no trago 1:4:5 Medido em volume, utilizando lata de 18 litros como padrio de
referéncia.

3.14.3.3 Serfio preparadas quantidades de argamassa na medida das necessidades dos servigos
a serem executados em cada etapa, de maneira a ser evitado o inicio do endurecimento antes de
seu emprego.

3.143.4 A argamassa devera ser utilizada dentro de duas horas e meia, a partir do primeiro
contato do cimento com a agua. Serd rejeitada e inutilizada toda a argamassa que apresentar
vestigios de endurecimento, sendo expressamente vedado tornar a amassa-la.

3.14.3.5 A espessura maxima tanto do embogo como do reboco, contada & partir do tijolo
chapiscado, serd de 15 mm, tanto para as paredes internas como para as externas. O seu
acabamento deverd ser desempenado com régua de aluminio e com desempenadeira. Qualquer
um destes revestimentos devera apresentar aspectos uniformes, com pardmetro perfeitamente
plano, nfo sendo tolerada qualquer ondulagdo ou desigualdade de alinhamento da superticie
revestida. No caso do reboco, o acabamento final sera executado com desempenadeira revestida
com feltro.

3.14.3.6 Sera permitida a utilizagio de argamassa industrial (pré - preparada), em sacos de 20

a 25 Kg, com especial atengio as recomendagdes do fabricante, quanto 4 aplicagio ¢ dosagem
do produto.
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3.14.4 Pastilha cerdmica decorativa

3.14.4.1. Na fachada frontal ¢ no entorno da caixa d*4gua, nos lugares determinados em projeto,
serfio aplicadas pastilhas cerimicas 4,5x4,5cm, assentados sobre embogo, na cor indicada em
projeto, e rejuniados com rejunte industrial.

3.14.5 Revestimento ceramico

3.14.5.1. Na area de servico, Copa, e WCs, serdo aplicados revestimentos cerimicos 30x30cm,
assentados sobre embogo, na cor indicada em projeto, e rejuntados com rejunte industrial.

3,15 Pavimentacio

3.15.1 Contra piso e camada regularizadora

3.15.1.1 Caso o solo do aterro {caixdo interno) seja de baixa resisténcia, devera ser substituido
¢ eventualmente outro tipo de solu¢do podera ser adotada.

3.15.1.2 Em caso de duvidas, a Fiscalizagio deverd ser notificada e consultada, a fim de que
ela providencie consultoria especializada sobre o assunto.

3.15.1.3 Todas as superficies internas da edificagdo serdo preparadas para receber o contra Piso,
com os devidos procedimentos. de nivelamento e compactagio manual e (ou) mecanizada do
aterro interno {caixdo), precedidos pela colocagdo & embutimento de todas as tubulagdes
previstas nos projetos de instalagdes.

3.15.1.4 Deverfio ser tomadas precaugdes no recobrimento das canalizagdes sob o piso € no
esquadrejamento entre paredes e contra piso, que deverdo ter seus arremates adequados, a fim
de ndo danificar as tubulages previstas em projeto.

3.15.1.5 Apbs o cumprimento dos serviges preliminares acima descritos, serd executado o
contra piso em concreto simples, misturado em betoneira, Fek = 12 MPa, espessura minima de
5 cm, superficie com caimento minimo de 0,5% para as portas exiernas. ¢ que sofrera cura por
7 (sete) dias ininterruptos. Em seguida serd executada a regularizagio do contra piso, em
argamassa de cimento ¢ areia media, € = 2 cm, no trago de 1: 4, com 0 mesmo caimento.

3.15.1.6 Na execuciio do contra piso sobre o terreno localizado em éareas internas da obra
(caix#io), deve-se incorporar aditivo impermeabilizante ao concreto, na proporgio indicada pele
fabricante.
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3.15.2 Piso ceramico

3.15.2.1 Nas dreas indicadas no projeto arquitetdnico serd executado piso cerdmico do npo extra
PEI-4, com dimensdes nominais de 30 x 30 cm, matenal uniforme de fundo claro, ndo
vermelho, faces e arestas lisas, cor a ser escolhida pela Fiscalizagio do contratante, assentado
sobre camada regularizadora com argamassa industrializada.

3.15.2.2 As juntas entre cerdmicas terdo gabarito de 3 a 5 mm { no maximo), com espagadores
de PVC, e seriio rejuntadas com rejunte industrial, da marca Quartzolit ou similar, na mesma
cor do piso cerdmico.

3.15.2.3 A drea interna recebera piso tatil emborrachado, placa de 30 x 30 ¢m, que devera ser
colocado com a cola especifica sobre o piso cermico. E na drea externa recebera piso tatil de
pme de 30 x 30 cm que devera ser assentado ainda na fase de execugio de calgada.

3.15.3 Calgadas piblicas e patio externo

3.15.3.1 A calcada deverd ser executada em concreto simples, misturado em betoneira, Fck =
12 MPa, espessura minima de 7cm, com juntas plasticas a cada 1,00 m, formando retingulos
perfeitos, superficie com caimento minimo de 0,5% para o jardim e sarjetas.

3.16 Rodapés e Peitoris
3.16.1 Rodapes

3.16.1.1 Nos ambientes onde o piso for cerdmico serd também colocado rodapé do mesmo tipo,
com 7 cm de altura ¢ rejuntado com rejunte industrial, na mesma cor do piso.

3.16.2 Peitoris ¢ Arremates em Azulejo nos Vios de Portas e Janelas

3.16.2.1 De acordo com o projeto arquitetdnico, nos ambientes referentes as areas lavaveis e
almoxarifado, os peitoris serfio em azulejo branco, assentados sobre embogo com argamassa
industrial colante, e rejuntados com rejunte industrial cor branca.

3.16.2.2 Os arremates nas areas lavaveis ¢ almoxarifado, ao longo dos vios de portas ¢ janelas,

também serfio em azulegjo branco, assentados e rejuntados de acordo com o mesmo
procedimento aplicado para os peitoris, inclusive quanto 4 argamassa colante ¢ o rejunte.

3.16.3 Peitoris de Cimento

3.16.3.1 Nos ambientes onde as paredes serdo revestidas com reboco (argamassa unica), 05
peitoris das janelas deverdo ser do mesmo tipo de revestimento (em cimento).
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3.17 Pintura

3.17.1 Normas Gerais
3.17.1.1 Os servigos serfio executados por profissionais de comprovada competéncia.

3.17.1.2 Todas as superficies a serem pintadas deverdo estar firmes, lisas, isentas de mofo e

principalmente secas, com o tempo de "cura” do reboco novo em cerca de 30 dias, conforme a
umidade relativa do ar,

3.17.1.3 Cada demfo de tinta s6-poderd ser aplicada quando a precedente estiver perfertamente
seca, convindo esperar um intervalo de 24 horas entre duas demdos sucessivas,

3.17.1.4 Os trabathos de pintura serfo terminantemente suspensos em tempos de chuva.

3.17.1.5 Deverdo ser evitados escorrimentos ou salpicos de tinta nas superficies néo destinadas
a pintura {vidros, pisos, aparelhos, etc.}. Os salpicos que ndo puderem ser evitados deverdo ser
removides quando a tintz estiver seca, empregando-se removedor adequado.

3.17.1.6 Se as cores ndo estiverem claramente definidas no projeto, cabe a Empreiteira consultar
a Fiscalizag@o do contratante, para obter sua anuéncia e aprovagio.

3.17.1.7 Nas esquadrias em geral, deverfio ser removidos ou protegidos com papel colante 0s
espelhos, fechos, rosetas, puxadores, etc., antes dos servigos de pintura.

3.17.1.8 Toda vez que uma superficie tiver sido lixada, esta serd cuidadosamente limpa com
uma escova e, depois com wm pano seco, para remover todo o pd, antes de aplicar a demio
seguinte de tinta.

3.17.1.9 Toda a superficie pintada deve apresentar, depois de pronta, uniformidade quanto a
textura, tonalidade e brilho (fosco, semifosco ou brilhante).

3.17.1.10 Sé serdo utilizadas tintas de primeira linha de fabricag8o.

3.17.1.11 As tintas deverdo ser entregues na obra em embalagem original de fabrica, intactas.

3.17.2 Pintura Acrilica

3.172.1. As paredes externas serdo pintadas com tinta acrilica, em duas demdos, sem
emassamento e sobre selador acrilico, também da mesma marca da tinta que for aplicada.

J Gméz}@aﬁc}lm
33 [ ngeghelro Civil

CREX - CE G344




3.17.2.2. Tanto as paredes internas como 0s tetos, serfo primeiramente emassados 22depois
pintados com tinta acrilica em duas dem@os.

3.17.3 Pintura em Esmalte Sintético

3.17.3.1 Todas as portas de madeira, bem como suas aduelas e alizares, deverdo primeiramente
ser regularizados, emassados e robustamente lixados, para, posteriormente, receber tinta
esmalte sintético, em duas demfos, cor e tonalidade a ser definida pela Fiscalizagdio do
contratanie, caso estas nio estejam previstas no projeto arquitetonico.

3.17.3.2 Todas as portas ¢ janelas de ferro serfio devidamente preparadas com lixa de ferro
textura n°. 60, a fim de receber antiferruginoso (zarc@o) e, por tltimo, duas demaos de esmalte
sintético da mesma marca das portas, na cor e tonalidade a ser definida pela Fiscalizagio do
contratante.

3.18 Instalacio Elétrica e Telefonica
3.18.1 Consideracdes Gerais

3.18.1.1 As instalagdes elétricas serfio executadas de acordo com o projeto elétrico de baixa
tensio, fundamentado na NBR 5410/2004, e os de telefonia (Dados ¢ Voz) com o respectivo
projeto que terd por base a NBR 14565/2007, ficando a elaboragio de ambos por conta do
Ente Federado (Contratante) ¢ {ou) pela Empreiteira (Contratada), sendo que neste caso
devera obrigatoriamente ter anuéncia e aprovagio do contratante, uma vez que-a Coordenagdo
de Engenharia do FNAS disponibilizard apenas os pontos para cada projeto.

3.18.1.2 Todos os servigos deverdio utilizar m#o-de-obra de alto padrio técnico, néo sendo
permitido o emprego de profissionais desconhecedores da boa técnica ¢ da seguranga.

3.18.1.3 Todos os materiais basicos componentes como aparethos ¢ equipamentos a serem
instalados, deverdo atender aos padrdes de fabricagfio e aos métodos de ensaio exigides pela
ABNT, assim como as especificagdes complementares da concessionaria local.

3.18.1.4 As especificagBes dos materiais deverfio ser seguidas rigorosamente.

3.18.1.5 Também as especificagdes referentes a todos os servigos deverdo ser seguidas
rigidamente e complementadas pelo que esta prescrito nas Normas Brasileiras pertinentes, no
caso de eventual omissdo. Qualquer alteragiio que se fizer necessdria devera ser submetida a
apreciagfio da Fiscalizagio, para a sua devida aprovagio ou nio.

3.18.1.6 A denominaciio genérica dos simbolos técnicos nos projetos, tanto de instalagdo
elétrica como telefonica, abrangera os seguintes ifens:

5> Entrada e medigio para energia elétrica e QGDT para telefonica. N
% Quadros de distribuigio de circuitos e respectivos cabos alimentadores para a elétrica, ‘%&\
# Caixas de passagem telefonicas para o sistema de dados € voz. :
% Distribui¢io de circuitos de iluminagfo, interruptores e tomadas.
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> Distribui¢io de tubulagses de telefonia (Dados & Voz) e cabeamento estruturado, “ZLEY
% Fomecimento &colocagdo de lumindrias internas ¢ externadas.

3.18.2 Sistemas de Instalaciio ¢ Procedimentos Executivos

3.18.2.1 Entrada e medigfio

3.18.2.1.1 O ramal de servico (de responsabilidade da concessionania Jocal) serd aéreo e (ou)
subterrineo, € ird até o poste instalado na mureta, junto ao portdo principal do CRERAS, Para
energia elétrica o ramal de entrada e a medicio serfo em baixa tensio, instalados em mursta
de alvenaria, enquanto que para a telefonia o ramal de entrada ira da rede aérea publica até o
QGDT, no interior do CREAS.

3.18.2.2 Alimentador Geral

3.18.2.2.1 Do disjuntor automético, ou chave blindada, instalado no quadro de medig3o,
sairam os cabos alimentadores com bitola compativel com a carga instalada, pelo interior de
duto subterrineos de PVC rigido rosquedvel, envolvidos (“envelopados™) por concrels no
trago 1:3:5 (cimento, areia ¢ brita} com 5 cm de espessura, enterrados numa cava de 0,50 m de
profundidade, com trajetéria retilinea até o quadro central de distribuigdo dos circuitos.

3.18.2.2.2 A entrada e a medi¢fio da energia elétrica, bem como a entrada de telefonia,
obedecerdo rigorosamente aos padrdes das concessionarias locais, respectivamente.

3.18.2.3 Quadro Elétrico

3.18.2.3.1 A alimentagio entre 0s quadros serd por meio de dutos subterrdneocs e cabos, sendo
que cada quadro unitdrio (inclusive o Geral) sera formado pelo seguinte sistema:

Barramento ¢m ¢obre com parafusos e conectores.

Disjuntores unipolares, do tipo “guick-lag™ (com suporte & parafusos), de 152204, ¢
bipolares de 20 a 30A.

Disjuntor geral trifasico de prote¢do de até 30A.

Caixa com porta metilica e pintura eletrostatica com chaves.

v ¥

AT v

3.18.2.4 Quadro de Telefonia (Dados/Voz}
3.18.2.4.1 Os cabos de telefonia serdo estruturados e do tipo trangado, formando pares.

3.18.2.4.2 No quadro geral (QDGT)—n® 03 {40 x40 x 10cm), serdo fixados tantos blocos
(BLI’s), de acordo com a demanda exigida pelo sistemna telefdnico da edificacdo.

3.18.2.5 Circuitos Elétricos Alimentadores

3.18.2.5.1 De cada quadro de distribuigfo partirdo os circuitos alimentadores para atender &
iluminacdo, aos interruptores e as tornadas do interior de edificagfio, sendo que cada circuito
serd protegido por um disjuntor do tipo termomagnético, €Xpresso no projeto elétrico.

- e . . e , \3&
1.18.2.5.2 Toda a rede de distribuico e alimentagdo de energia elétrica sera executada com \» \
eletrodutos de PVC rigido rosquedvel, bitolas compativeis com 0 nimero de condutores que J\\;
passam pelo seu interior, sendo que nos locais sujeitos 4 umidade poderio ser usados cabos,
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protegio (aterramento).

3.18.2.5.3 Toda a rede de telefonia (dados/voz) também serd executada com eletrodutos de
PVC rigido rosquedvel, bitolas em fungdo do cabeamento estruturado ¢ ser instalado.

3.18.2.6 Condutores Elétricos

3.18.2.6.1 Para o alimentador geral de energia elétrica, serd utilizado cabo de cobre, témpera
mole, com 1solagfo para 750 V, temperatura de servigo 70°C e se¢@io nominal variando de
10mm? a 25mm?, ou similar.

3.18.2.6.2 Para a alimentacgo elétrica Interna da edificagio, devera ser empregado fio de
cobra com capa plastica e isolacBo para 750 V, ou cabo de cobre (cabinho), com segdes
nominais variando de 1,5mm%a 4mm?.

3.18.2.6.3 Todos os condutores deverdo ser submetidos ao teste de continuidade, sendo que os
ultimos pontos de cada circuito deverfo ser testados quanto 2 voltagem e amperagem
disponiveis na rede da concessionaria local, com todas as lumindrias acessas, permitindo-se
nesta situagio somente uma queda maxima de 4%.

3.18.2.7 Caixas de Passagem

3.18.2.7.]1 Para a rede de energia elétrica serfio empregadas caixas de passagem estampadas
de embutir, formatos octogonal (4 x 47), hexagonal (3 x 37) e retangular (4 x 27), todas
confeccionadas em chapa de ferro esmaltada n® 18, com orelhas de fixagio € “know — out”
para tubulagdes de at€ 17 (25mm).

3.18.2.7.2 As caixas de telefonia serfio de embutir, chapa metalica n° 18, com dimensdes de
10 x 10 x 5 cm, entrada’saida de até 17 (25mm), com tampa cega na cor cinza ¢ furo central
para passagem do cabo telefdmico.

3.18.2.8 Luminéras, interruptores ¢ Tomadas

3.18.2.8.1 As lumindrias serdo do tipo de sobrepor do tipo prisma para 2 x 20w e 2 x 40w,
conforme projeto elétrico, com anteparo de aluminio refletor e aletas metdlicas, em perfil de
a¢o esmaltado na cor branca e prote¢do anticorrosiva.

3.18.2.8.2 As lampadas deverfo ser do tipo fluorescente para 20w e 40w, tonalidade luz do
dia e base do tipo encaixa bipino.

3.18.2.8.3 Os soquetes serdo do tipo com agio telescopica, para evitar queda de lampadas,
contato por pressdo, grande durabilidade e resisténcia mecanica, 1sentos de corrosdo nos
contatos € auséncia de trincas no corpo.

3.18.2.8.4 Os reatores serdo eletrdnicos de alto fatos de potencia (FP = 0,97), carcaga
revestida interna ¢ externamente ¢ com base anti corrosiva, para luminarias de 2 x 20we 2 x
40w,

silenciosos e com teclas de embutir, unipolares de 10A e a tensfo nominal conforme

3.18.2.8.5 Os interruptores empregados serdo de uma ou trés segdes ¢ threee — way, %\
i\
estabelecida na rede elétrica tocal, placa em poliestireno cinza (alto impacto). A
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3.18.2.8.6 As tomadas serdo de embutir na parede, tipo universal, redondas e fosto
com haste para pinos chatos e redondos, segundo normatizagdo recente da ABNT, unipolares
de 15 A e com tensio nominal segundo a rede elétrica local, com placa de poliestireno cinza
de alto impacto. Deverfio também ser testadas por voltimetros para maior certeza de sua
produgdo efetiva.

3.18.3 Diversos

3.18.3.1 Todas as instalagSes, tanto elétrica como telefonica, deverdo ser testadas ¢ entregues
ao Contratante a contento ¢ em pleno funcionamento, ficando a Empreiteira responsavel pelo
pagamento das taxas e demais despesas decorrentes de sua ligacfio 4 respectiva rede piblica,
devendo ser apresentada a declaragio de cada concessionaria de.que cada entrada foi
vistoriada e que se encontra de acordo com as normas locais.

3.18.3.2 A instalagfio telefonica / internet devera ser executada de acordo com o respectivo
projeto, sendo que sua rede devera ser independente & totalmente separada da rede elétrica.

3.18.3.3 Todos os aparelhos de iluminagéio, interruptores ¢ tomadas deverdo ser aterrados, em
obediéncia & Lei Federal n°. 11.337, de 26 de julho de 2006. Que disciplina a obrigatoriedade
do sistema de aterramento nas instalactes elétricas das edificagdes, mesmo aquelas de
pequeno porte, com a utilizagio de um condutor-terra em cada aparelho elétrice.

3.19 Instala¢fio Hidrdulica
3.19.1 Consideracfes Gerais

3.19.1.1 Todas as Instalagdes de agua potdvel deverdo ser executadas de acordo com 0 projeto
hidraulico, que estard fundamentado na NBR 5626/98.

3.19.1.2 O abastecimento de dgua potavel para o CREAS se dard de forma independente,
mediante cavelete proprio de entrada da agua com medidor, segundo padroes da
concessiondria local, € atendera toda demanda necessaria prevista no projeto.

3.19.1.3 O sistema de alimentagio utilizado serd o indireto, ou seja, a partir do cavalete com
medidor, o liquido potivel fluird até o reservatorio elevado, constituidos por material de fibra
de vidro e com capacidade de 2.000 litros, estacionado sobre laje elevada de congreto armado,
situada em projegdo acima dos sanitarios usuais.

3.19.1.4 A tubulagio prevista no projeto hidrdulico alimentara, por gravidade, todos os pontos
de uso efetivo da edificagdo.

3.19.1.5 Todos os dutos da rede de agua potdvel serdo testados contra eventuais vazamentos,
hidrostaticamente e sob pressdo, por meio de bomba manual de pistio, ¢ antes do fechamento
dos rasgos em alvenarias e das valas abertas pelo solo. .

3.19.2 Dutos e Conexdes \%\g
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3.19.2.1 Os dutos condutores de agua fria, assim como suas conexdes, serdo de material
fabricado em PVC soldivel (classe marrom), e bitolas compativeis ¢om o estabelecido no
proprio projeto.

3.19.2.2 Niio serdo aceitos tubos e conexes que forem “esquentados” para formar “ligagdes
hidraulicas™ duvidosas, assim como materiais fora do especificado, devendo todas as
tubulagSes e ligagOes estar de conformidade com a NBR 5626/98, inclusive as conexdes ¢ 05
conectores especificos, de acordo com o tipo de material e respectivo didmetro solicitado no
projeto.

3.19.3 Reservatoric Elevado e Barrilete

3.19.3.1 Este sistema serd formado pelo seguinte conjunto; 1 {(um) reservatdrio com
capacidade de 2.000 litros, com limpeza-¢ extravasor, “ladrdo”, a cada caixa, ramal de saida
na vertical com coluna minima de 0,85m (do fundo da caixa), tubulagfio inicial de 60mm ¢
registros de gaveta brutos para controlar o fluxo do liquido e dar suporte a uma eventual e
necessaria manutencdio da rede, ramais ortogonais com redugio do didmetro do duto até
atingir os pontos de descida para cada ambiente demandador e tomeira do tipe béia instalada
para controle do nivel de 4gua armazenada.

3.20 Instalacdo de dguas pluviais
3.20.1 Consideracdes Gerais

3.20.1.1 As instala¢Bes de captagio de aguas pluviais serfio executadas de acordo com o
respectivo projeto, que devera estar fundamentado na NBR 10.844/89.

3.20.1.2 A tubulagdo de rede prevista no projeto escoard, por gravidade, todo o volume de
agua pluvial captada e acumulada nas cathas da cobertura da edificagdo.

3.70.1.3 As descidas da rede de captagfio serfio langadas diretamente nas caixas de arela
(dimensdes de 40 x 40 x 40 cm ), situadas na 4rea externa da edificagio, que serio
interligadas entre si por meio dos dutos de PVC (minimo de 100 mm) envelopados com
concreto simples na profundidade de 0,50m ¢ envolvidos com areia grossa antes do reaterro
das valas, sendo que as dguas captadas terdo por destino final as sarjetas das vias piblicas e
{ou) o proprio terreno da obra, que contenha drea verde.

3.20.2 Tubos e Conexdes

3.20.2.1 Tanto os tubos como as conexdes serdo de PVC leve branco do tipo esgoto, e bitolas
compativeis com © prescrito no projeto. \w@.&\
3.20.2.2 Na saida de cada ramal captador nas extremidades das calhas de cobertura, devera ser
prevista a instalagZo de ralos, didmetro compativel com o tubo de queda, a fim de se evitar o
actimulo de detritos e o consequente entupimento do ramal.
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3.21 Instalacdo de Esgoto Sanitirio

3.21.1 Consideracoes Gerais

321.1.1 As instalagdes de esgoto sanitario serfo executadas de conformidade com o exigido
no respectivo projeto, que deverd estar alinhado e de acordo com a NBR 8160/99.

3.21.1.2 Estas instalages deverdo ser executadas por profissionais especializados e
conhecedores da boa técnica executiva, assim como 0s materiais aplicados deverdo ter
procedéncia nacional e qualidade de primeira linha, descartando-se quaisquer produtos que
ndo atendam as normas pertinentes da ABNT e do Inmetro.

3.21.1.3 Nos ambientes geradores de esgoto sanitario do CREAS, como sanitarios, copa ¢
érea de servico, cada ramal secundario sera interligado a0 seu respectivo primério, seguindo
este até a primeira caixa de passagem mais proxima, quando entdo serd constituida a rede
externa que se estendera até a caixa de inspegdio, antes do sistema fossa/sumidouro, no qual
serdio langados os efluentes finais do esgoto doméstico. Caso exista na localidade do ente
federado rede pblica de esgoto, obrigatoriamente os efluentes serfio nela langados.

3.21.1.4 as tubulagdes da rede externa de esgoto, quando enterradas, devem ser assentadas
sobre terreno com base firme e recobrimento minimo de 0,40m. Caso nestes trechos néo s¢ja
possivel o recobrimento, ou onde a tubulagdo esteja sujeita a fortes compressdes por choques
mecAnicos, entio a protecio sera no sentido de aumentar sua resisténcia mecnica.

3.21,1.5 Ainda deverd ser prevista no projeto de esgoto sanitério, tubulagdo vertical de
ventilagfio, “suspiro”, conectada a cada ramal primario, que devera ter continuidade além da
cobertura, em pelo menos 1,00m acima desta.

3.21.1.6 A fim de se verificar a possibilidade de algum vazamento, que eventualmente venha
a ocorrer na rede de esgoto por deficiéncia executivas, todas as tubulagdes, tanto a priméria
como a secundaria, serfio submetidas ao teste de fumaga ou ao teste da coluna de agua.

3.21.1.7 Apés a execugio deste teste, toda a tubulagdo do esgoto sanitério que passa pelo piso
da edificagio sera envolvida com areia lavada para protegdo do material, antes do reaterro €
compactacio das cavas.

3.21.2 Tubos e Conexdes

3.21.2.1 Para o esgoto primario interno, os tubos serdo de PVC rigido branco, difmetro
minimo de 100 mm e com ponta e bolsa de virola, junta elastica (anel de borracha), conexdes
tambeém no mesmeo padrio.

3.212.2 Os ramais de esgoto secundario interno, bem como suas conexdes, serdo em tubo de
PVC rigido com ponta e bolsa solddvel, bitolas variando de 40 2 75 mum, todos da, ndo sendo
permitido o aquecimento de tubos ¢ conexdes para formar emendas ou curvas,

A\
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3.21.3 Caixa Sifonada e de Gordura
i< Bdris Almesda

1 enhigiro Civil
39 (- TA-CES544




LTO SANTC

GOYERNO MUNICIPAL

v !_6.\{” 4
54 Dr’-_\,\‘j/

3.21.3.1 Deverdo ser instaladas caixas e ralos sifonados nos locais indicados em ﬁ?ﬁgﬁiém
de uma caixa de gordura em alvenaria de dimensdes 60x60x60 na drea de servico coberta,
todas as pegas em matenial de PVC, dimensSes minimas de 150 x 150 mm e saidas de 40 a 75
mm, com caixilhos, grelhas metélicas e sistema de fecho hidrico,

3.21.3.2 As caixas de passagem e de inspegdo serfio locadas conforme o projeto, sendo que a
primeira, nas dimensdes de 60 x 60 x 60 cm, devera ser confeccionada em alvenaria revestida
com massa e tampa de concreto, enquanto que a segunda sera do tipo pré- moldada © 100 cm
¢ também com tampa de conereto.

3.21.4 Sistermna Fossa — Sumidouro

3.21.4.1 A fossa séptica, por ser uma unidade de tratamento primério de esgoto doméstico, na
qual ¢ feita a separagio e transformaca da matéria solida contida no lodo, e 0 sumidouro um
compartimento sem laje de fundo, que permite a penetragio do efluente liquido da fossa
séptica no solo, este sistema deverd ser previsto e executado, com base na NBR 7229/93, caso
a localidade do ente federado ndo disponha de rede puiblica para esgoto sanitario.

3.21.4.2 Para a fossa séptica, de acordo com o porte deste CREAS, os procedimentos
executivos serdo conforme os servigos abaixo descritos:

[

# No formato retangular, prevendo atendimento médio de até 23 pessoas/dia, as dimensdes
geoméiricas minimas terdc por base 2,00 m {comprimento) x 1,00 m (larguraj x 1,20 m
{profundidade), totalizando uma capacidade receptiva de esgotamento efetivo de efluente em
aproximadamente 2 4 m3 (2.400 litros).

# No formato circular, prevendo o mesmo atendimento anterior, as dimensdes geomeétricas

minimas passarfio para © 1,55 m (difimetro) x 1.55 m (profundidade). mantendo-se 2 mesma

capacidade receptiva de esgotamento efetivo. Para o formato retangular, o fundo da fossa
devera ser compactado, nivelado e coberto com uma camada de 5 cm de concreto magro, no
trago pratico de 1 saco de cimento de 50 Kg: 8 latas de areia grossa: 11 latas de brita: 2 lafas

de 4gua, utilizando-se lata de 18 litros para produzir 1 177 3 de concreto; para o

levantamento das paredes serfo empregados tijolos cerdmicos, macicos e (ou) blocos de

concreto, sendo que durante a execuqdo da alvenaria serfio colocados os tubos de entrada e

saida (de PVC @ 100 mum) e deixadas ranhuras para encaixe das placas de separagfo das

cdmaras. As paredes internas do compartimento deverfio ser revestidas com argamassa no
trago de 1 saco de cimento de 50 Kg: 5 latas de areia média: 2 latas de cal: /21 lata de dgua

de amassamento. A laje de cobertura da fossa serd em concreto armado, com minimo de 6

cm de espessura, confeccionada no trago prético de 1 saco de cimento de 50 Kg: 4 latas de

areia grossa: 6 latas de brita: 1 lata de agua, utilizando-se lata de 18 litros para produzir 1 m a

de concreto, e matha de ago CA-60 € 4.2 mm a cada 20 cm.

Na fossa séptica retangular a separagfo das cdmaras (chicanas) ¢ a tampa de cobertura serdic

feitas com placas pré-moldadas de concreto armado. Para a separagfio destas cimaras serdo

necessdrias cinco placas: duas de entrada ¢ trés de saida, sendo que todas elas terfio 5 cm de
espessura e serdo produzidas in loco, de acordo com o trago acima exposto.

Deverfio ser previstos retentores de escuma na entrada e saida da fossa, mediante colocagdo

de conexdes de PVC, tipo té, e com @ 100 mm.
o W
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3.21.4.3 Com base no porte deste CREAS, o sumidouro serd executado segundo o

seguinte:

Na sua construgfio devera ser mantida a capacidade receptiva de esgotamento efetivo do
efluente de esgoto em 40 litros/pessoa/dia, para um atendimento médie de 25 pessoas/dia.

#» Em funcdo desta capacidade o sumidourc poderd ter contorno geometrico retangular, mas
sempre afastado minimo serd maior ouignal a 1,50 m da fossa séptica.

Por questio de estabilidade de assentamento no terreno, o sumidouro devera ter geometria
retangular, com dimens@es minimas de 3,80 m por 1,80 m de largura e profundidade de 1
,80m de area (til, portanto, doravante, a descrigio deste compartimento referir-se-a apenas a
uma geometria retangniar.,

No.seu furido devera apenas ser colocada camada de brita para se obter uma taxa de infiltracio
maior ¢ mais rapida junto ao solo subjacente, além de uma camada de terra de cerca de 20 cm
sobre sua tampa, que devera ter e = 6 cm ¢ ser de concreto armado.

";)

A

3.22 Prevencio e combate a incéndio

3.22.1 De acordo com o respectivo projeto, serdo previstos (pelo menos) 4 extuntores de pd
quimico (PQS) de 6 KG, com suportes de fixagdo e placas de sinalizagdo, € sua parte superior
no maximo a 1,60m do piso.

3.22.2 A fornecedora dos extintores obrigatoriamente devera estar com o cadastro em dia
junto ao o Corpo de Bombeiros local ou da cidade mais proxima da edificagio do CREAS.

3.223 A Empreiteira submeters, oportunamente, as entidades com jurisdicéo sobre o
assunto, o projeto de instalacio contra prevengdo e combate a incéndio, ajustando
guaisquer exigéncias ou alteragbes impostas pelas autoridades locais, dando sempre
prévio conhecimento ac Contratante. Caso sejam necesséarias algumas readequagdes
no projeto, o onus destas correra por conta da

Empreiteira, até aprovagio e liberagio final de vistoria.

3.23 Lougas e Metais

3.23.1 Consideragdes Gerais

323.1.1 A colocacio de loucas e metais serd executada por profissionais
especializados e conhecedores da boa técnica executiva, devendo cada pega ser
devidamente colocada na posicio indicada no projeto arquiteténico, com especial
atenciio as indicagdes que constarem nos projetos de instalagdo hidraulica e de esgoto
sanitario. T#o logo instalados, tanto as lougas como os metais serfo envoltos em papel
e fita adesiva 2 fim de protegé-los de respingos da pintura final.
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3.23.2 Loucas ¢ Bancadas

3.23.2.1 Todas as lougas serfo da cor branca.

3.23.2.2 Os vasos sanitarios serfo possuidores de sifdo interno, fixados com parafusos
de metal cromado tipo castelo, vedagdo no pé do vaso com bolsa de borracha,
cromado, tubo de ligacdo cromado para entrada d'agua da parede ao vaso ¢ canopla
cromada, todas as pegas com didmetro nominal de 38 mm (1. /2")1.

3.23.2.3 No sanitario coletivo masculino serd colocado um mictorio completo (fixagdes, sifdo,
valvula de descarga, etc.).

3.23.2.4 Os lavatdrios serdo com coluna de 435 x 55 cm, aproximadamente, de primeira
qualidade, fixados com buchas do tipo S8 ¢ parafusos metélicos.

3.23.2.5 0 tanque da area de servigo coberta sera fixado com buchas SIO e parafusos
metalicos.

323.2.6 A cuba da pia da cozinha conjugada a bancada, terd formato retangular em ago
inoxidavel, fosco e ndo imantado, tamanho n 0 2 em material de procedéncia macional AISI
304.

3.23.2.7 Na copa sera colocado um baleo de granito com espessura = 3 cm.
3.23.2.8 Saboneteiras, porta toalhas ¢ papeleiras serfo de louca branca.

3.23.3 Metais

3.23.3.1 Valvula de descarga cromada com canopla, didmetro nominal de @ 38 mm

3.23.3.2 Os metais que irdo complementar as lougas deverdo ser colocados segundo a seguinte
descrigio: ligagio flexivel metalica de /4™1 (13 mmy), siffio de copo e valvula de escoamento,
ambos metalicos cromados de @ 38 mm x 25mim. Para o tanque estes metais serdo
compativeis com sua vazdo de escoamento.

3.23.3.3 As torneiras serio cromadas.

3.23.3.4 Os registros de gaveta serdo de bronze, colocados de acordo com as dimensdes e a
localizacio do projeto de instalag@es de agua fria, e serio em cruzeta € canopla de metal
cromados.

3.24 Servicos Diversos

3.24.1 Nos sanitarios para PNE deverdo ser colocadas barras de apoio em ago inox, padrio
previsto na NBR 9050/2004, em volta dos vasos sanitarios.

3.242 A grama do tipo batatais devera ser plantada sobre a area prevista no projeto, mas antes
esta devera estar totalmente limpa, regularizada e devidamente adubada ¢ revolvida.
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3.24.3 Ap6s a colocagio das placas aplicar uma camada de 2 cm de terra vegetal”“ ‘ﬁragua para
molhar a grama recém plantada devera ser sempre abundante nos primeiros dias, substituindo-
se as mudas e drea de gramas que ndo tenham vingado.

324.4 Na entrada do lote da edificagfo deverd ser colocado grade e portio metalice, conforme
projeto.

3,25 Servicos Finais

3.25.1 A obra devera ser entregue em perfeito estado de limpeza ¢ conservagio. Todos os
equipamentos deverdio apresentar funcionamento perfeito com as instalaces definitivamente
ligadas as redes de servigos publicos (4gua, esgoto, luz e telefone).

3.25.2 Todo o entutho devera ser removido do terreno da obra pela Empreiteira.

3.25.3 Durante o desenvolvimento da obra, sera obrigatéria a proteg3o dos pisos cerdmicos
recém concluidos, com estopa, gesso, nos casos em que ¢ andamento da obra ou a passagem
obrigatéria de operdrios assim o exigirem.

3.25.4 Serdio lavados convenientemente, ¢ de acordo com as especificagdes, 0s pisos
cerdmicos, cimentados, bem como os revestimentos de azulejos e ainda: aparelhos sanitarios,
vidros, ferragens e metais, devendo ser removidos quaisquer vestigios de tintas, manchas e
argamassa. A protegio minima consistira da aplicagfo de uma demio de cera incolor.

3.25.5 Os azulejos serdo inicialmente limpos com pano seco; salpicos de argamassa € tintas
serfio removidos com esponja de ago fina; lavagem final com dgua em abundincia.

3.25.6 A limpeza dos vidros far-se-4 com esponja de ago, removedor e agua.

3.25.7 Os pisos cimentados serfio lavados com solugdo de dcido muritico (1 :6), enquanto que
salpicos e aderéncias serfio removidos com espatula e palha de ago, procedendo-se finalmente
a lavagem com dgua.

3.25.8 Qs aparethos sanitarios serfio limpos com esponja de ago, sabiio € dgua. Us metais
deverio ser limpos com removedor, nio se devendo aplicar dcido muriatico nos metais e
aparelhos sanitarios.

3.25.9 As ferragens de esquadrias, com acabamento cromado, serdo limpas com removedor
adequado, polindo-as finalmente com flanela seca.

3.25.10 Nesta ocasifio sera formulado o Atestado de Entrega Provisoria de Obra pela
Fiscalizacio do Ente Federado (Contratante).

4 — Dimensionamentos

MEMORIAL PROJETO ESTRUTURAL

4.1 Consideracdes Iniciais

Aad
A obra refere-se a uma estrutura projetada em concreto armado. O projeto € composto por \%\%’\
pavimentos conforme descrito na tabela a seguir. \
bl
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Pavimentos da estrutura;

Pavimento Altura cm
- Cobertura 315 325
Baldrame 150 10

O objetivo desta memoria de calculo € apresentar as especificagles de mateniais, critérios de
calculo, o modelo estrutural € os principais resultados de anélise e dimensionamento dos
elementos da estrutura em concreto armado.

4.2 Normas Relacionadas ao Projeto

Os principais critérios adotados neste projeto, referente aos materiais utilizados e
dimensionamento das pegas de concreto seguem prescrigdes normativas.

Normas:

- ABNT NBR 6118:2007 - Projeto de estruturas de concreto - Procedimento
ABNT NBR 6120: 1980 - Cargas para o calculo de estruturas de edificagdes
ABNT NBR 6123:1988 - Forgas devidas ao vento em edificagles

- ABNT NBR 7480:2007 - Ago destinado a anmaduras para estruturas de conereto
armado Especificaciio

- ABNT NBR 8681 :2003 - A¢Bes e seguranga nas estruturas — Procedimento

4.3 Critérios para Durabilidade

Visando garantir a durabilidade da estrutura com adequada seguranga, estabilidade e aptiddo
em servigo durante o periodo correspondente a vida util da estrutura, foram adotados critérios
em relagio A classe de agressividade ambiental ¢ valores de cobrimentos das armaduras,
conforme apresentado nas tabelas a seguir.

Classe de agressividade ambiental adotada:

Pavimento | Classe de agressividade ambiental Agressividade Risco de deteriorscio da estrutura |

Todos | T | forte grande
Cobrimentos das armaduras:
Elemento : Cobrimento

{cm)
Vigas ] 4,00
Pilares 4.00
Lajes 350

Sapatas 4.00

4.4 Propriedades do concreto
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caracteristicas da tabela a seguir.

Caracteristicas do concreto:

A0y e e
O oeE L

O concreto considerado neste projeto e que serd empregado na construglo deve dterder ;

Elemento ) fek ; ‘ Exs .I fet Abatimento
{kgtlem®} (kgliem®) i (hefiem®) {em)
Vigas 300 260716 29 §.00
Pilares 300 260716 29 8.00
Lajes 300 260716 29 .00
Sapatas 200 212874 : 22 8.00

4.5 Propriedades do aco

O a¢o considerado neste projeto para dimensionamento das pegas em concreto armado e que

serd empregado na construgfio deve atender as caracteristicas da tabela a seguir:

Caracteristicas do ago:

. Massa especifica Médulo de elasticidade vk |
Categoria (kef/m) (kefiem?) Ceglemnty |
CA30 7850 2100000 ; 000 "
CA60 7850 2106000 } 600D
5. Acgdes de Carregamento
Coeficiente de ponderagio das agles:
: A Coeficigntes de ponderacio Fatores de combinacio
i sio Desfavoravel | Favoravel | Fundacdes | Construcio | 5% | Psil | Psi2
Peso préprio (G1) 1.30 1.00 1.00 1.30 - - -
Adicional (G2) 140 100 1.00 130 . . -
Solo (5 140 | 1.00 LOo 130 - . -
Acidental (G} 1.40 . 1,06 120 070|060 040
Agua (A) 110 . 100 1.20 100 1 1.000 1160
" Vento X+ (V1) 140 - .60 6.00 0.60 | 630 0.00
| Vento X~ {(v2) v 40 - 1.00 0.00 0,60 | 030 000
! Vento Y+ (v3) i 140 - 1.00 0.00 060 | 030 |0.00
[ Vento Y- (v4) T TAD - 1.00 0.00 060 1030 1600
Desaprumo %+ (D1 120 1.00 . 1.00 0.00 . - .
Desaprumo X- (D2} 120 1,00 [1.00 0.00 - - -
Desaprumo Y+ (D3} L 1.20 1.00 1060 6.00 ie - -
Desaprume Y- (D4) L1120 1.00 1.00 {.00 I - -

5.1 Aclo do vento

O efeito do vento sobre a edificaciio é avaliado a partir de diversos pardmetros que permitem

definir as forgas aplicadas sobre a estrutura.
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Pardmetros adotados para consideragdo do vento:

Pariimetros Valor adotada | Observacies
Velocidade 43.00més -
Nivel dosolo 52 1000.00¢m -
. Maior dimensio horizonfal | Menor que -
ou vertical 82 20m

Terrenos abertos em nivel oo aproximadamente em nivel, com
poucos obstacalos isolados, 1ais como drvores ¢ edificagdes baixas,
Fator-topo Gréfico (Sh ] 1.0 Demais casos,

Edificagdes para hotéls ¢ residéncias. Edificagdes para comséreio ©

Rugosidade do terreno {523 ¢ Categoria I

Fator estatistico (53) 1.00 indiistria com alto fator de ocupacio.
Angulo do vento em relagio 4 o -
- horizontal
Vento X+ (VD
?;;Tz"% de aplicagio do gziiz };;({‘%)} Ver combinzcdes de agdes.
: Vento Y-{V4) | -

As forgas estaticas devido ao vento foram caleuladas para cada diregdo a partir dos pardmetros
definidos, conforme apresentado na tabela a seguir.

Forgas estaticas aplicadas nos pawmentos da estrutura devido ao vento:

i FnchadaX FachadaY Nivel S2 } Coef. Coef, ‘ Fgr{;axi% Forga Y'

Pavimento L (em) E {cm) L {cm) | Arrasto | Arrasto CONEE N
é é X Y i

Coberture 119250 1 246000 | 32300 | 0830 076 | 117 145 | 411
Baldramne UI071.00 | 231200 | 1000 | 0400 075 | L | 0ll | 036 |

6. Imperfei¢cdes Globais

Imperfeigdes geométricas globais devido ao desaprumo dos elementos verticais para
verificagdo do estado limite dltimo da estrutura.

~Pardmetros adotados para consideragio das imperfeig8es globais:

Parimetros Valor adotado I Observacdes
Direcles de aplicagho gg:zgz %5 ‘ Ver combinagbes de agdes.

6.1 Modelo de andlise

A andlise da estrutura foi realizada a partir da criagio de um modelo de portico, sendo 2
estrutura formada par pilares e vigas admitidos como elementos lineares representados por
seus eixos longitudinais. A modelagem das lajes de concreto do pavimento foi realizada pelo
processo da analogia de gretha, onde as lajes sdo discretizadas em faixas substituidas por
elementos estruturais de barras, obtendo-se assim uma grelha de barras plana interconectadas.

I gebar dz Almerda
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A andlise global da estrutura & um importante instrumento de avaliaco da estrutura, perm ndo
tfambém avaliar a importancia dos esforgos de segunda ordem globais.

6.3 Nio linearidade fisica

Para consideragiio aproximada da nfio linearidade fisica considerou-se a rigidez dos elementos
estruturais conforme apresentado na tabela a seguir:

Valores adotados para consideraco da nfo-linearidade fisica:
Rigidez das vigas: 0.70 Ecilc

Rigidez dos pilares: 0.70 Ecilc

Rigidez das lajes: 0.30 Eci.le

7. Fundacao

O projeto estrutural apresenta uma opg#o em fundagio rasa. O tipo de fundagio deverd
ser definido em fungio do laudo de sondagem do solo (SPT), realizado amtes da inicializagdo
da obra, visando confirmar o ensaio apresentado e melhor custo € seguranga.

A fundac3o rasa foi dimensionada considerando um solo de argila arenose com uma
pressio admissivel de 1,4Kgf/cm?, peso especifico de 1600K gf/m’ e redutor do atrito de 0,60.
Caso sgja optado por esse tipo de fundagdio ¢ o solo apresente uma pressdo admissivel menor
que 1,4Kgf/cm?, a fundagio devera ser redimensionada.

8. Recomendacoes
8.1 Armaduras

As barras de aco utilizadas para as armaduras das pegas de concreto armado, bem como sua
montagem, deverdo atender &s prescrigdes das Normas Brasileiras que regem o assunto, a
saber: NBR-7187 ¢ NBR-7480.

De modo geral, as barras de ago deverfo apresentar suficiente homogeneidade quanto as suas
caracteristicas geométricas. Nio deverfio apresentar, também, defeitos tais como botlhas,
fissuras, esfoliagbes € corrosdo. ‘
Qs acos estruturais deverdo ser depositados em patios cobertos com pedrisco € colocados sobre \\:\\
travessas de madeira, \éb
Todos os materiais deverdio ser agrupados por categorias, por tipo e por lote. O critério de 3
estocagem devera permitir a utilizagfo em fungdo da ordem cronologica de entrada.
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E obrigatoria a utilizagio de espacadores entre forma e armag#o para garantir 0s cobrimentos
de projeto.

8.1.1 Limpeza

As barras de ago deverdio ser convententemente limpas de qualquer substincia prejudicial a
aderéncia, do concreto ¢ de vestigios de oxidagBo (ferrugem).

A limpeza da armaciio deverd ser feita fora das respectivas formas. Quando feita em
armaduras j4 montadas em formas, devera ser executada de modo a garantir que 0s materiais
provenientes desta limpeza nfo permanegam retidos nas formas.

8.1.2 Dobramento

O dobramento das barras, inclusive para ganchos, devera ser feito com os raios de curvatura
respeitando os minimos estabelecidos nos itens 6.3.4.1 ¢ 6.3.4.2 da NBR-6118.

As barras de ago serfo sempre dobradas a frio. As barras ndo poderdo ser dobradas junto as
emendas com solda.

8.1.3 Emendas

As emendas por transpasse deverio ser executadas conforme o detalhamento do projeto
estrutural.

8.1.4 Fixadores e Espagadores

Para manter o posicionamento da armadura, nas operagbes de montagem, langamento e
adensamento de concreto, deverdo ser utilizados fixadores e espagadores, para que fique
garantido o recobrimento minimo preconizado no projeto ¢ que essas pegas sejam totalmente
envolvidas pelo concreto, de modo a ndo provocarem manchas ou deterioragao nas superficies
externas.

8.1.5 Montagem

Deverdio ser obedecidas as prescrigdes do item 10.5 da NBR-6118 para a montagem das
armaduras.

8.1.6 Proteciio

Antes e durante o lancamento do concreto, as plataformas de servigos deverfio estar dispostas
de modo a nfie acarretar deslocamento das armaduras.

As barras de espera deverdo ser protegidas contra a oxidagio, por meio de pintura com nata de
cimento.ou zarc3o. Ao ser refornado a concretagem as barras de espera deverdo ser limpas de
modo a permitir uma boa aderéncia.

8.2 Lajes Pré-fabricadas

g A%
Deverio ser utilizadas lajes do tipo Treligada em concreto ou pré-moldadas, conforme w'\
especificade no projeto, com enchimento em blocos de cerdmicos,
Cabera ao fornecedor da laje determinar, em fung#o da sobrecarga e vio da laje, a disténcia
entre os eixos das vigotas e suas armaduras positiva ¢ negativa.
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8.2.1 Montagem ¢ Execugio

Para a montagem, colocam-se as vigotas e 0s blocos cerdmicos escorando-se o conjunto. Anies

de se concretar as lajes, deve-se molhar intensamente as vigotas e os blocos para evitar que

absorvam a dgua do concreto novo.

Deve-se iniciar a colocagio de cada vio apoiando no minimo 5 cm na viga que serve de apoio
das nervuras.

O escoramento da laje deverd obedecer 4s recomendagbes do fabricante.

As escoras deverdo estar apoiadas em base bem firme, para que nfio haja recalque durante a
concretagem.

Deverdio ser colocadas as vigotas com os niimeros indicados nas extremidades de um mesmo
lado do vio.

O concreto devera ser lancado preenchendo os espagos entre as vigotas € as nervuras ¢
formando o capeamento da laje. :

8.3 Concretagem

O concreto devera ter resisténcia conforme o especificado no projeto estrutural, e devera ser
impermedavel: a areia e brita utilizados ndo poderdo provocar reagdes dlcali-agregado com o
cimento, nem conter materiais orginicos, ou argilosos, e a utilizagfo de aditivos s podera ser
feito se comprovadamente nfo atacarem 0 ago ou ¢ concreto.

A agua a ser utilizada devera ser de acordo com as normas vigentes, ndo podendo conter
excesso de fons cloretos ou sulfatos.

A relagio agua‘cimento em massa deverd ser igual a 0,55 para os elementos estruturais. A
concretagem so poderd ser iniciada apés a colocagio previa de todas as tubulagdes e outros
elementos exigidos pelo projeto.

Nio sera admitido o langamento do concreto de altura superiora 2 m.

8.3.1 Cura da laje
As lajes deverdo sofrer cura (imida por no minimo 10 dias consecutivos, comegando logo apos
o congreto adquirir dureza superficial.

8.3.2 Preparo do Concreto

Em principio, o concreto a ser utilizado na obra seré fornecido pré-misturado por empresa
especializada, em caminhdes betoneira, devendo os materiais utilizados atender as condigGes
desta especificagfio. Para pequenos volumes, para utilizagio em pegas nfo estruturais, o
concreto podera ser preparado na propria obra, em central ou betoneira.

O concreto pré-misturado sera transportado em caminhdes betoneira, equipados com
contadores de voltas localizados onde se possa fazer uma facil leitura.

Junto com cada carregamento, o fornecedor deverd enviar os dados de volume ¢ tipo de
concreto e outros dados que forem exigidos pela fiscalizagdo.

Apods a chegada do caminho betoneira & obra, serd adicionada gua e o tambor deverd dar 30
voltas antes da descarga. Em nenhum caso podera decorrer mais de uma hora desde a adigio
da dpua até o final do langamento do concreto.

Na preparagio do concreto na obra, tanto em betoneira quanto em central, os componentes
deverdo ser medidos em peso e separadamente.
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Ficard a critério da fiscalizagdo aceitar a mistura e ¢ amassamento manual de volume de

concreto inferiores a 0,25m* . Em caso de aceitacfo, devera ser observada a NBR-6118.

8.3.3 Controle

Deverdo ser retirados corpos de prova para ¢ controle do concretoe pré-misturado, de acordo
con1 4s noTrmas pertinentes ac assunto.

8.3.4 Transporte

€ transporte do concreto do local do amassamento até o local de langamento poderd ser feito
manualmente, por calhas inclinadas, por meios mecinicos, ou bombeamento.

&.3.5 Lancamento

O injcio de cada operagio de langamento esta condicionado a realizagio dos ensaios de
abatimento (“Slump Test™) pela construtora, em cada betonada ou caminhdio betoneira.
O concreto s serd langado depois que todo o trabatho de formas, instalacio de pegas
embutidas e preparagdo das superficies esteja inteiramente concluido.
Todas as superficies e pecas embutidas que tenham sido incrustadas com argamassa
proveniente de concretagem deverdo ser limpas antes que o concreto adjacente ou de
envolvimento seja langado.
O concreto devera ser depositado nas formas, tanto quanto for possivel praticar, diretamente
em sua posigdo final, ¢ nfo devera fluir de maneira a provocar sua segregacio.
O langamento sera continuo e conduzido de forma a nfio haver interrupedes superiores ao
tempo de pega de concreto.
O lancamento do concreto nas formas sé podera ser autorizado pelo profissional responsavel
apds a verificagdo e aprovagio de:
- geometria, prumos, niveis, alinhamentos e medidas das formas;
- montagem correta e completa das armaduras, bem como a suficiéncia de suas amarragdes;
- montagem completa das pegas embutidas na estrutura, como tubulagdes, eletrodutos e
chumbadores;
- estabilidade, resisténcia e rigidez dos escoramentos € Seus apoios;
- limpeza rigorosa das formas ¢ armaduras; e
- vedagio das formas.

£ 3.6 Adensamento

Durante ¢ imediatamente apds o langamento, o concreto deverd ser vibrado continuamente
com equipamento adequado 2 sua trabalhabilidade.

O adensamento serd executado de modo que o concreto preencha todos os vazios em formas.
Durante o adensamento, tomar as precaugtes necessarias para que ndo se formem ninhos ou
haja segregacdo dos materiais. Evitar a vibrac@o de armadura para que ngo se formem vazios
em seu redor, com prejuizo de aderéncia.

O adensamento de conereto se fard por meio de equipamentos mecinicos, através de

vibradores de imersdo, de configuragfio e dimensses adequadas as varias pegas a serem \
presnchidas. %&@
Observar as prascrigfes do item 13.2.2 da NBR-6118 \
X 2 Batl Almerda
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