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ESTADO DO CEARA
PREFEITURA DE ALTO SANTO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO
PROCESSO N° 01.08-001/2020
TOMADA DE PREGOS N° 001/2020-TP

OBRAS
PARTICIPAGAO AMPLA DE INTERESSADOS
EDITAL
PREAMBULO

O Municipio de ALTO SANTO, Estado do CEARA, por intermédio da SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,
OBRAS E URBANISMO, mediante a Comiss@o Permanente de Licitagdo, designada pela Portaria n° 114/2018, de
01/08/2018, torna plblico para conhecimento dos interessados que, na data, horario e iocal indicados, fara realizar
licitagdo na modalidade TOMADA DE PRECOS, do tipo MENOR PRECO, representado pelo MENOR PREGO
GLOBAL, conforme as condi¢cdes estabelecidas neste Edital e seus anexos, observando as disposicdes da Lei
8.666, de 21 de junho de 1993, Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, Decreto Federal 8.538/2015.

1. OBJETO

1.1. A presente licitagéo tem por objeto a escolha da proposta mais vantajosa para Contratagéo de
empresa especializada no ramo de engenharia, para execucdo, mediante regime de empreitada por prego global,
de obra de reforma do Hotel Municipal Palace, no municipio de Alto Santo, Estado do Ceard, conforme
especificagdes constantes no Anexo ! - Projeto Basico, que é parte integrante deste Edital.

2, HORARIO, DATA E LOCAL PARA A ENTREGA DOS ENVELOPES CONTENDO A DOCUMENTAGAO,
PROPOSTAS E DECLARACOES COMPLEMENTARES

2.1. Até as 8:00 AM, do dia 04/02/2020, na Sala da Comiss&o Permanente de Licitagao, situada a Rua
Coronel Simplicio Bezerra, 198, Centro, Alto Santo-CE, CEP 62.970-000 para entrega dos Envelopes n.° 01, com
os documentos de habilitagéo, e n.° 02, com a proposta, além das declaragdes complementares.

3. HORARIO, DATA E LOCAL PARA INICIO DA SESSAO PUBLICA

3.1. Apés as 8:00 AM, do dia 04/02/2020, na Sala da Comiss@o Permanente de Licitag&o, situada a Rua
Coronel Simplicio Bezerra, 198, Centro, Alto Santo-CE, CEP 62.970-000, tera inicio a sess&o, prosseguindo-se com
o credenciamento dos participantes e a abertura dos envelopes contendo a documentagéo de habilitagéo.

3.2, Os conjuntos de documentos relativos a habilitagdo e & proposta de precos deverdo ser entregues
separadamente, em envelopes fechados e lacrados, rubricados no fecho e identificados com o nome do licitante e
contendo em suas partes externas e frontais, em caracteres destacados, os seguintes dizeres:

ENVELOPE N° 01
DOCUMENTOS DE HABILITAGAO
TOMADA DE PREGOS N° 001/2020-TP
(RAZAO SOCIAL DO PROPONENTE)
(CNPJ)

ENVELOPE N° 02
PROPOSTA DE PRECOS
TOMADA DE PREGOS N° 001/2020-TP
(RAZAO SOCIAL DO PROPONENTE)
(CNPJ)
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3.3. Os licitantes interessados em participar do certame n&o necessitam encaminhar seﬁ%@g{e,sgat@ es
legais para entregar os envelopes com a documentagéo e as propostas, podendo, inclusive, s via
Correio ou outro meio similar de entrega, atentando para as datas e horarios finais para recebimento conforme item

1.1 deste Edital.

3.3.1. A correspondéncia devera ser enderegada com aviso de recebimento para a Comisséo
Permanente de Licitagdo no endereco indicado no ltem 1 deste Edital e conter os dois
envelopes acima mencionados, além das declaragdes complementares.

4. ORIENTAGOES GERAIS

4.1, Em face ao valor estimado para a contratacdo ser superior ao limite estabelecido no Art. 48, inciso |
da Lei Complementar n® 123/2006, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela L.ei Complementar n® 147/2014 de 7
de agosto de 2014, para o processo licitatorio, sera adotado o tipo de concorréncia PARTICIPACAO AMPLA DE
INTERESSADOS.

4.2, As decisdes do Presidente, no tocante & HABILITAGAOQ, ao julgamento da PROPOSTA DE PRECOS,
aos resultados de RECURSOS e ao resultado de JULGAMENTO desta Tomada de Pregos, serdo divulgadas
mediante publicac&o Oficial, salvo nas hipdteses previstas no Art. 109, § 1°, da Lei n.® 8.666/93, quando a intimacéo
sera realizada diretamente aos interessados e registrada em Ata.

4.3, Em caso de divergéncia entre as especificagdes do objeto descritas nas publicagdes inerentes ao
processo licitatério e as especificagdes técnicas constantes no Projeto Basico, Anexo [ deste Edital, o licitante devera
obedecer a este lltimo.

4.4, Todas as referéncias de tempo indicadas no Projeto Basico, neste Edital e nos Anexos, bem como
nos avisos e durante as sessdes publicas, observardo o fuso horario do Municipio de Alto Santo, Estado do Ceara.

5. DOS RECURSOS ORGAMENTARIOS

5.1. As despesas para atender a esta licitagdo estdo programadas em dotagdo orgamentaria prépria,
prevista no Orgamento do Municipio para o exercicio de 2020, conforme abaixo:

5.1.1. 0601.15.122.0100.1.005, elemento de despesa 4.4.90.51.00, sublemento 4.4.90.51.92,
valor estimado R$ 172.909,26.

6. DA PARTICIPACAO NESTA TOMADA DE PRECOS

6.1. Poderéo participar desta Tomada de Pregos, o interessado Pessoa Juridica, cujo ramo de atividade
seja compativel com o objeto desta licitagéo, cadastrado ou ndo no Cadastro de Fornecedores e Prestadores de
Servigos do Municipio de Alto Santo.

6.2. Também poderéo participar nesta licitagdo interessados ndo cadastrados no Cadastro de que trata o
item anterior, desde que comparegam perante a Comissdo, em até 3 (trés) dias anteriores a data marcada para a
entrega e abertura dos envelopes, conforme definido no predmbulo deste Edital.

6.3. O interessado que optar por participar sem se cadastrar, devera apresentar, na data de entrega e
abertura dos envelopes, conforme descrito no preambulo deste edital, em envelope fechado, todos os documentos
definidos na Secédo “DA HABILITACAQ".

6.4. Nao poderao participar desta licitacdo os interessados:

6.4.1. Proibidos de participar de licitagdes e celebrar contratos administrativos, na forma da
legislag&o vigente;

6.4.2. Estrangeiros que ndo tenham representagéo legal no Brasil com poderes expressos para
receber citagdo e responder administrativa ou judicialmente;

6.4.3.  Que se enquadrem nas vedagdes previstas no artigo 9° da Lei n°® 8.666, de 1993;

6.4.4. Que estejam sob faléncia, em recuperagéo judicial ou extrajudicial, concurso de credores,
concordata ou insolvéncia, em processo de dissolugdo ou liquidagéo;

6.4.5. Entidades empresariais que estejam reunidas em consércio;
6.4.6. Que se enquadrem nas vedagdes previstas no artigo 9° da Lei n°® 8.666, de 1993.

7. DO CREDENCIAMENTO

7.1. Os licitantes que estiverem presentes e se interessarem em se manifestar durante as fases do
procedimento licitatério deverao estar devidamente credenciados.
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7.1.1. Caso o licitante ndo apresente a documentagdo de que trata e ng &
credenciamento, a Comissé&o fara o cadastro do licitante conforme os dado#
documentagédo de habilitagdo sendo vedada a manifestacdo durante a sessdo publica, caso
haja representante presente a sessao.

7.2 Podera ser credenciado o licitante interessado ou o seu representante legal.
7.2.1. Para o Credenciamento, deverdo ser apresentadas coOpias ou originais dos seguintes
documentos:
7.21.1. Quando feito por titular da empresa licitante:
7.21.1.1. Documento de identificagdo oficial do titular da empresa

presente a sessao publica;

7.21.1.2, Ato Constitutivo acompanhado de eventuais aditivos, podendo
serem substituidos pelo consolidado, caso este seja o Gltimo ato
modificado no histérico de constituicdo, no qual estejam
expressos seus poderes para exercer direitos e assumir
obrigacdes em decorréncia de tal investidura.

7.2.1.2. Quando feito por Representante Legal do Licitante interessado:

7.2.1.21. Documento de identificagéo oficial do representante designado
presente a sessao publica;
7.21.2.2, Instrumento Publico de Procuragédo ou Instrumento Particular,

com firma reconhecida e com poderes para formular ofertas de
precos e para praticar os demais atos pertinentes desta Tomada
de Pregos, em nome do representado;

7.21.23. Documento de identificagdo oficial do titular da empresa
outorgante da procuragao;

7.2.1.2.4. Ato Constitutivo acompanhado de eventuais aditivos, podendo
serem substituidos pelo consolidado, caso este seja o ultimo ato
modificado no histoérico de constituicdo, no qual estejam
expressos seus poderes para exercer direitos e assumir
obrigagdes em decorréncia de tal investidura.

7.3. Cada licitante podera credenciar apenas um representante.
7.4, Cada credenciado podera representar apenas um licitante.

7.4.1. Apds a fase de credenciamento, & permitida a substituicdo do representante legal
credenciado, desde que devidamente justificada pelo licitante e autorizada pela Secretaria
de Infraestrutura, Obras e Urbanismo, com a apresentag&o de nova procuragéo publica ou
particular e copia autenticada da identificagéo oficial do novo representante.

7.4.2. A nao apresentagdo ou incorre¢cdo de quaisquer dos documentos de credenciamento ndo
impedira a participagdo do licitante nesta Tomada de Pregos, porém impedira o seu
representanie de se manifestar durante a sesséo.

7.5. A documentagdo de CREDENCIAMENTO de que trata esta sec&o podera ser apresentada
SEPARADA ou DENTRO do ENVELOPE N° 01 - DOCUMENTOS DE HABILITACAO.

8. DAS DECLARAGOES E DO CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL
8.1. Os interessados devem apresentar a comissao, a seguinte documentacgéo:

8.1.1. Declaragéo de enquadramento do licitante como Microempresa ~ ME, Empresa de Pequeno
Porte ~ EPP, comprovando estar apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos
Art. 42 a 49 da Lei Complementar n. 123, de 2006.

8.1.1.1. A apresentagdo declaragdo mencionada no subitem anterior é facultativa e
devera ser entregue tdo-somente pelos licitantes efetivamente enquadrados
que pretendam se beneficiar do regime legal diferenciado e que ndo tenham
sido alcangadas por alguma hipdtese de exclusdo do tratamento juridico
diferenciado.

8.1.1.2. A participagéo em licitagdo na condicdo de microempresa ou empresa de
pequeno porte ou cooperativa equiparada, sem que haja o enquadramento
nessas categorias, ensejara a aplicagéo das sangdes previstas em Lei e a
exclusdo do regime de tratamento diferenciado.
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8.1.2.

8.1.1.2.1. A Comissao Permanente de'Licitagdo podera rsgiz; L‘ﬁ@ #as
para verificar a veracidade da declaragao. i

Certificado de Registro Cadastral no Cadastro de Fornecedores e Prestadores de Servigos
do Municipio de Alto Santo.

8.1.2.1. O licitante que n&o apresentar o CRC devera comprovar condigdes para
cadastramento até o terceiro dia anterior a data marcada para a abertura das
propostas, conforme definido no preambulo deste edital.

8.2. A Declaragdo de Enquadramento como Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Equiparado e
o Certificado de Registro Cadastral no Cadastro de Fornecedores e Prestadores de Servigos do Municipio de Alto
Santo de que tratam esta seg&o poderdo ser apresentadas SEPARADAS ou DENTRO do ENVELOPE N° 01 —
DOCUMENTOS DE HABILITAGAO.

9. DAHABILITACAO
9.1.  HABILITACAO JURIDICA:

9.1.1.

9.1.2.

9.1.6.

Empresario Individual: Registro Publico de Empresa Mercantil na Junta Comercial do
domicilio sede do licitante;

Microempreendedor Individual: Certificado da Condicdo de Microempreendedor
tndividual expedido pela Receita Federal do Brasil — RFB;

Sociedades Empresarias ou Empresa Individual de Responsabilidade Individual —
EIREL!: Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado pela
Junta Comercial do domicilio sede do licitante;

Sociedades por Acdes: Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrados pela Junta Comercial do domicilio sede do licitante, acompanhado de copia de
identidade e comprovagéo de eleicdo de seus administradores atuais;

Sociedade Simples: Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrados pelo Registro Civil de Pessoas Juridicas, ou Orgdo Equivalente, do domicilio
sede do licitante, acompanhado de coépia de identidade e comprovagao de eleigéo de seus
administradores atuais;

Empresa ou Sociedade Estrangeira em Funcionamento no Pais: Decreto de
autorizacdo, e ato de registro ou autorizagdo para funcionamento expedido pelo 6rgéo
competente, quando a atividade assim o exigir;

9.1.6.1. Os atos constitutivos das empresas licitantes deveréo estar acompanhados
dos demais documentos aditivos e modificativos do seu texto podendo ser
substituidos, preferencialmente, pela respectiva consolidagéo.

9.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

9.2.1.
9.2.2
9.2.3.
9.24.
9.2.5.
9.2.6.

Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas;

Certiddo de regularidade fiscal com a Fazenda Federal;

Certidao de regularidade fiscal com a Fazenda Estadual do domicilio sede do licitante;
Certidao de regularidade fiscal com a Fazenda Municipal do domicilio sede do licitante;
Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS),

Prova de inexisténcia de deébitos inadimplidos perante a justi¢a do trabalho.

9.2.6.1. Caso o licitante detentor do menor prego seja Microempresa, Empresa de
pequeno porte, ou equiparado, devera apresentar toda a documentagéo
exigida para efeito de comprovagéo de regularidade fiscal, mesmo que esta
apresente alguma restricdo, sob pena de inabilitagao.

9.3. QUALIFICAGAO TECNICA

9.3.1.

9.3.2.

Declaragéo formal de que dispora, por ocasido da futura contratagéo, das instalagdes,
aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para a execugao contratual.

9.3.1.1. O licitante devera informar o nome do(s) responsavel(is) técnico(s) que se
encarregara(&o) pela obra.

Registro ou inscricdo da empresa licitante e do(s) responsavel técnico(s) que irédo se
responsabilizar na obra, conforme elencado no subitem acima, no CREA (Conselho
Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia) do seu domicilio sede.
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9.4.

9.3.3. Comprovagdo da capacitagdo técnico-profissional, mediante apresentagg%?
Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA da regido pertinente, nos termossiz.
aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que
participardo da obra, que demonstre a Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART,
relativo & execugdo dos servigos objeto desta licitagéo.

9.3.3.1. Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados
deverdo pertencer ao quadro permanente da empresa licitante, na data
prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste
certame, o sécio que comprove seu vinculo por intermédio de contrato
social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente
registrado em Carteira de Trabatho e Previdéncia Social, e o prestador de
servigos com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaragéo de
compromisso de vinculagdo contratual futura, caso o licitante se sagre
vencedor do certame.

9.3.3.2. No decorrer da execugdo da obra, os profissionais de que trata este subitem
poderdo ser substituidos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de
1993, por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que a
substituicdo seja aprovada pela Administragéo.

QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA:
9.4.1. Certidao negativa de faléncia ou concordata expedida pelo distribuidor da sede do licitante;

9.4.2, Balanco patrimonial e demonstragdes contabeis do exercicio social de 2018, ja exigiveis e
apresentados na forma da fei, que comprovem a boa situagdo financeira da empresa,
vedada a sua substituicdo por balancetes ou balancos provisdrios, podendo ser atualizados
por indices oficiais quando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentagéo
da proposta;
9.4.2.1. No caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a

apresentacéo de balan¢o patrimonial e demonstragdes contabeis referentes ao
periodo de existéncia da sociedade.

9.4.3. Demonstrativo de comprovacao da situagéo financeira da empresa, constatada mediante
obtengéo de indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC),
resultantes da aplicacdo das férmulas:

LG= Liquidez Geral ~ superior a 1
SG= Solvéncia Geral — superior a 1
LC= Liquidez Corrente — superior a 1

Sendo,

LG= (AC+RLP) / (PC+PNC)
SG= AT / (PC+PNC)
LC=AC/PC

Onde:

AC= Ativo Circulante

RLP= Realizdvel a Longo Prazo
PC= Passivo Circulante

PNC= Passivo ndo Circulante
AT= Ativo Total

9.4.3.1. As empresas, cadastradas ou ndo no Cadastro de Fornecedores e Prestadores
de Servicos do Municipio de Alto Santo, que apresentarem resultado inferior
ou igual a 1(um) em qualquer dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia
Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverdo comprovar patriménio liquido de
10% (dez por cento) do valor estimado da contratagéo ou do item pertinente.

9.4.4. Garantia no valor de 1.729,09 (um mil, setecentos e vinte e nove reais e nove centavos),
relativo a 1% (um por cento) do valor estimado do objeto de contratagéo, assim definidos:
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9.4.4.1.

9.4.4.2.

9.4.4.3.

9.4.44.

Caucdo em dinheiro ou em titulos da divida publica, devag 'dg;

emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema

liguidacéo e de custoédia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados
pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda;

9.4.4.1.1.

9.4.4.1.2.

Ao optar por caugédo em dinheiro, os interessados deveréao se
dirigir a Unidade Arrecadadora/Tesouraria da Prefeitura de Alto
Santo, sito 2 Rua Coronel Simplicio Bezerra, 198, Centro, Alto
Santo-CE, ou entrar em contato pelo telefone (88) 3429-2080,
para informagdes sobre a conta corrente especifica para essa
finalidade.

Caso a modalidade de garantia recair em titulos da divida
publica, estes deverdo vir acompanhados de laudos de
autenticidade e de laudo de valor atribuido aos titulos, com
valores atualizados expedidos pela Comissdo de Valores
Mobiliarios ~ CVM do Banco Central do Brasil, ha no maximo,
um ano a ser contado do dia de abertura do Certame.

Seguro-garantia;

9.4.4.21.

9.4.4.2.2.
9.4.4.2.3.
9.4.4.2.4.

9.4.4.2.5.

Caso a modalidade seja Seguro-Garantia, o licitante devera
fazer a comprovagéo da apdlice ou de documento habil expedido
pela seguradora, do qual devera obrigatoriamente constar:

Beneficiario: PREFEITURA DE ALTO SANTO;

Objeto: Garantia de participagédo na TOMADA DE PRECOS N°
001/2020-TP;

Valor: 1.729,09 (um mil, setecentos e vinte e nove reais e
nove centavos);

Prazo de validade: no minimo, a partir de 60 (sessenta) dias
apods a data marcada para a sessao publica, conforme definido
no preambulo deste edital, podendo, na hipdtese desta data cair
em final de semana ou feriado, ser estendida para o primeiro dia
atil posterior.

Fianca bancaria.

9.4.4.3.1.

9.44.3.2.
9.4.4.3.3.

9.4.4.3.4.

9.4.4.3.5.

9.4.4.3.6.

A garantia de
9.4.4.41.

9.4.44.2.

Caso a modalidade de garantia escolhida seja a fianga bancaria,
o licitante entregaréd o documento no original fornecido pela
instituicdo concedente junto com o registro da Instituicdo no
Banco do Central do Brasil, do qual devera, obrigatoriamente,
constar:

Beneficiario: PREFEITURA DE ALTO SANTO;

Objeto: Garantia de participacdo na TOMADA DE PRECOS N°
001/2020-TP;

Valor: 1.729,09 (um mil, setecentos e vinte e nove reais e
nove centavos);

Prazo de validade: no minimo, a partir de 60 (sessenta) dias
apds a data marcada para a sessao publica, conforme definido
no preambulo deste edital, podendo, na hipdtese desta data cair
em final de semana ou feriado, ser estendida para o primeiro dia
util posterior.

A liberagdo de qualquer das garantias sera feita, para o licitante
inabilitado, somente apds concluida a fase de habilitagéo, e,
para os demais, somente apdés o encerramento de todo o
processo licitatorio;

proposta podera ser executada:

Se o licitante retirar sua proposta comercial durante o seu prazo
de validade;

Se o licitante, depois de convocado para assinar o Contrato, ndo
o fizer.
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9.5. CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 7°, INCISO XXXIil DA CONSTITUICAOE. &
9.6.1.  Declaragdo de que ndo utiliza de m&o de obra direta ou indireta de menores aé‘ﬁ-'(‘dgzoito)
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a menores de 16
(dezesseis) anos, salvo na condicéo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos
da Lei 9.854, 1999, conforme modelo deste Edital.

10. DAS REGRAS ACESSORIAS DESTA TOMADA DE PREGOS

10.1. O licitante & o responsavel da veracidade de todos os requisitos de habilitagdo, sendo que,
comprovado o contrario, acarretara sua inabilitagdo imediata bem como aplicagéo das sangbes previstas neste Edital
€ na legislagao vigente.

10.2. N&o serdo aceitos documentos com indicagdo de CNPJ diferentes, salvo aqueles legalmente
permitidos.

10.3. Quando o contrato for executado por filial da empresa, o licitante devera comprovar a regularidade
fiscal e trabalhista da matriz e da filial.

10.4. Todas as certidbes deverdo ser apresentadas dentro do prazo de validade estabelecido em lei ou
pelo 6rgdo expedidor, ou, na hipdtese de auséncia de prazo estabelecido, deveréo estar datadas dos ultimos 180
dias contados da data da abertura da sessé&o publica.

10.5. Na&o serdo aceitos documentos rasurados ou ilegiveis.
10.6. Sob pena de inabilitagdo, todos os documentos deveréo ser apresentados:

10.6.1. Na forma prevista em lei, e quando ndo houver regulamentacéo especifica, deverdo sempre
ser apresentados em nome do licitante e com o nimero do CNPJ;

10.6.2. Em nome da matriz, se o licitante for a matriz;

10.6.3. Em nome da filial, se o licitante for a filial, exceto agueles documentos que, pela prépria
natureza, forem emitidos somente em nome da matriz;

10.6.4. Em original, em publicagdo da imprensa oficial ou em cépia autenticada na forma da Lei,
exceto quando se tratarem de documentos que, por forga da Lei, possuam cédigos de
validagbes que possam ser validados através de consulta aos sitios expedidores, dos quais
serdo juntados aos autos, a qualquer momento, pela Comissdo Permanente de Licitagéo,
para efeito de comprovagao da consulta.

10.7. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Presidente
suspendera a sess&o, marcando, oportunamente, nova data e hora para a sua reabertura.

10.8. Serainabilitado o licitante que ndo comprovar sua habilitagéo, seja por ndo apresentar quaisquer dos
documentos exigidos, ou apresenta-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

10.9. No caso de inabilitagcdo, havera nova verificagédo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate
ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC n° 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitagéo
da proposta subsequente.

10.10. Da sess&o ptblica desta Tomada de Pregos divulgar-se-a Ata na forma definida na Lei.

11. DA PROPOSTA

11.1. A proposta de prego, apresentada no envelope n° 2, sera redigida em portugués, impressa, rubricada
em todas as suas paginas e ao final firmada pelo representante legal da empresa licitante, sem emendas, entrelinhas
ou ressalvas, devendo conter:

11.1.1. Identificagcdo completa do licitante e do seu representante;

11.1.2. Especificagbes do objeto de forma clara, observadas as especificagbes constantes dos
projetos elaborados pela Administragao;

11.1.3. Pregos unitarios e valor global da proposta, em algarismo, expresso em moeda corrente
nacional (Real), de acordo com os pregos praticados no mercado, considerando o modelo
de Planitha Or¢gamentaria constante do projeto basico de engenharia, anexo deste Edital;

11.1.4. Composigao de custos unitarios;

11.1.41. Na composicdo dos pregos unitarios o licitante devera apresentar
discriminadamente as parcelas relativas a méo de obra, materiais,
equipamentos e servigos;
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11.1.4.2.

11.1.4.3.

11.1.4.4.

a% Gnc
Nos precos cotados deverdo estar incluidos todos os\@{ g&)s

compfem, tais como despesas com impostos, taxas, frelcwros
quaisquer outros que incidam na contratagdo do objeto;

Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deveréo refletir com
fidelidade os custos especificados e a margem de lucro pretendida;

Né&o se admitira, na proposta de pregos, custos identificados mediante o uso
da expresséo “verba" ou de unidades genéricas.

11.1.5. Cronograma fisico-financeiro, conforme modelo Anexo ao Edital;

11.1.6. Beneficios e Despesas Indiretas - BDi, detalhando todos os seus componentes, inclusive
em forma percentual, conforme modelo anexo ao Edital;

11.1.6.1.

11.1.6.2.

11.1.6.3.

11.1.6.4.

11.1.6.5.

11.1.6.6.

11.1.6.7.

11.1.6.8.

Os custos relativos a administragdo local, mobilizagdo e desmobilizagdo e
instalacdo de canteiro e acampamento, bem como quaisquer outros itens que
possam ser apropriados como custo direto da obra, n&o poder&o ser incluidos
na composicéo do BDI, devendo ser cotados na planilha orgamentaria.

As aliquotas de tributos cotadas pelo licitante ndo podem ser superiores aos
limites estabelecidos na legistacéo tributaria;

Os tributos considerados de natureza direta e personalistica, como o Imposto
de Renda de Pessoa Juridica - IRPJ e a Contribuigdo Sobre o Lucro Liquido -
CSLL, nado deveréo ser incluidos no BDI, nos termos do art. 9% |l do Decreto
7.983, de 2013 (TCU, Stmula 254);

Os licitantes sujeitos ao regime de tributagéo de incidéncia ndo-cumulativa de
PIS e COFINS devem apresentar demonstrativo de apurag&o de contribuictes
sociais comprovando que os percentuais dos referidos tributos adotados na
taxa de BDI correspondem a média dos percentuais efetivos recolhidos em
virtude do direito de compensagéo dos créditos previstos no art. 3° das Leis
10.637/2002 e 10.833/2003, de forma a garantir que os pregos contratados
pela Administragéo Publica reflitam os beneficios tributarios concedidos pela
legislagéo tributaria.

As empresas optantes pelo Simples Nacional deverdo apresentar os
percentuais de 1SS, PIS e COFINS, discriminados na composi¢éo do BDI,
compativeis as aliquotas a que estao obrigadas a recolher, conforme previsdo
contida no Anexo 1V da Lei Complementar 123/2006.

A composigdo de encargos sociais das empresas optantes pelo Simples
Nacional n&o poderd incluir os gastos relativos as contribuicbes que estéao
dispensadas de recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae etc.), conforme dispdes o
art. 13, § 3°, da referida Lei Complementar,;

Na hipétese de celebragdo de aditivos contratuais para a inclusdo de novos
servigos, o prego desses servigos sera calculado considerando o custo de
referéncia e a taxa de BD! de referéncia especificada no orgamento-base da
licitacdo, subtraindo desse prego de referéncia a diferenga percentual entre o
valor do orgamento-base e o valor global do contrato obtido na licitagéo, com
vistas a garantir o equilibrio econémico-financeiro do contrato e a manutengéo
do percentual de desconto ofertado pelo contratado, em atendimento ao art.
37, inciso XXI, da Constituicdo Federal e aos arts. 14 e 15 do Decreto n.
7.983/2013;

Sera adotado o pagamento proporcional dos valores pertinentes a
administracéo local relativamente ao andamento fisico do objeto contratual,
nos termos definidos no Projeto Basico e no respectivo cronograma.

11.1.7. Prazo de validade n&o inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de apresentagéo da

proposta;

11.2.  Em nenhuma hipétese podera ser alterado o teor das propostas apresentadas, seja quanto ao pre¢o
ou quaisquer outras condigcdes que importem em modificagdes de seus termos originais, ressalvadas apenas as
alteragdes absolutamente formais, destinadas a sanar evidentes erros materiais, sem nenhuma alteragéo do
contetido e das condigbes referidas, desde que ndo venham a causar prejuizos aos demais licitantes.

11.3.  Erros formais no preenchimento da planilha néo s&o motivo suficiente para a desclassificagéo da
proposta, quando a planilha puder ser ajustada sem a necessidade de majoragdo do prego ofertado, atendidas as

demais condicdes de aceitabilidade.
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11.4. Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocagao para contratagéo,
liberados dos compromissos assumidos.

12. DA SESSAO PUBLICA DE ABERTURA DOS ENVELOPES

12.1. A abertura da presente licitagdo dar-se-a em sesséo ptblica, na data, horario e local indicados no
preambulo deste Edital, quando o licitante, ou o seu representante, devera entregar ao Presidente, documentagéo
de credenciamento, declaragdes, envelopes de habilitagéo e proposta de precos.

12.2. Apo6s a identificagdo dos licitantes presentes, o Presidente submetera a verificagdo dos demais
licitantes, eventual documentagéo recebida por via postal ou por meio de pessoa indicada pelo licitante, conforme
descrito na segdo “DA DOCUMENTAGAO”.

12.3. Apos aberta a sessdo, ndo sera permitida a saida dos licitantes da sala, exceto quando:
12.3.1. O Presidente suspender a sessao para realizar os procedimentos desta Tomada de Pregos;
12.3.2. Por motivo superveniente, devidamente comprovado e autorizado pelo Presidente; e
12.3.3. Ap6s o encerramento dos trabalhos da sessé&o.

12.3.3.1. O desatendimento ao disposto neste item acarretara a exclusdo imediata do
licitante e a aplicagc&o de san¢des previstas na Legislacéo vigente.

12.4. A Sesséao sera realizada EXCLUSIVAMENTE para o processamento dos documentos de Habilitagéo
e Proposta de Pregos, sendo que, durante o seu decurso, n&o sera dirimida ou discutida qualquer ddvida bem como
ser prestado qualquer esclarecimento acerca do Edital, da Proposta e/ou das condi¢cdes para a execugéo do objeto.

12.4.1. N&o sera aceita nenhuma documentagéo apds a data e horario marcados para a abertura
da sesséo, conforme definido no preambulo deste Edital, a ndo ser aquelas solicitadas pela
Comissao Permanente de Licitagdo aos licitantes por conta de eventual diligéncia.

12.4.2, Os atos publicos poderdo ser assistidos por qualquer pessoa, mas somente deles
participardo ativamente os licitantes ou representantes credenciados, ndo sendo permitida
a intercomunicagdo entre eles, nem atitudes desrespeitosas ou que causem tumultos e
perturbem o0 bom andamento dos trabalhos.

12.5. A seguir, serdo identificados os licitantes e proceder-se-a & abertura do ENVELOPE N° 1 -
HABILITACAO.

12.5.1. O conteldo dos envelopes sera rubricado pelos membros da Comisséo e pelos licitantes
presentes ou por seus representantes, e consultado o Cadastro de Fornecedores e
Prestadores de Servigos do Municipio de Alto Santo, se for o caso.

12.6, Como condi¢éo prévia ao exame da documentagéo de habilitagéo do licitante, a Comisséo verificara
eventual descumprimento das condigdes de participagdo e da existéncia de sangdo que impega a participagéo no
certame ou a futura contratacdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

12.6.1, Cadastro de Fornecedores e Prestadores de Servigos do Municipio de Alto Santo;

12.6.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

12.6.3. Cadastro Nacional de Condenacdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa,
mantido pelo Conselho Nacional de Justica
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

12.7. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu(s) sécio(s)
administrador(es), por forca do artigo 12 da Lei n°® 8.429, de 1992, que prevé, dentre as sangdes impostas ao
responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a proibicdo de contratar com o Poder Piblico,
inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja sécio majoritario.

12.7.1. Daconsulta, a critério da comiss&o, podera ser juntada documentagéo de comprovagéo aos
requisitos exigidos.

12.8. Constatada a existéncia de san¢éo, a Comisséo reputard o licitante inabilitado, por falta de condigéo
de participacéo.
12.8.1. Né&o ocorrendo a desclassificagdo por forga das situagbes acima mencionadas, a
documentagdo de habilitagdo dos licitantes entdo sera verificada, conforme demais
exigéncias previstas neste instrumento convocatério.

12.8.2. Caso a Comissdo julgue conveniente, podera suspender a reunido para analisar os
documentos apresentados, marcando, na oportunidade, nova data e horario em que voltara
a se reunir, informando os licitantes, sendo que, nessa hipétese, todos os documentos de

Rua Coronel Simplicio Bezerra, 198, Centro, Alte Santo-CE, CEP 62.970-000, C.N.P.J.: 07.891.666/0001-26 FONE: (88) 3423-2080
CODIGO EDITAL; TP5.0,0-Obras - Partici Ampla de Ints dos - PESSOA JURIDICA




ALTO SANTO
GOVERNO MUNICIPAL
O future j& comecou

e ”E N
&.FGLH&T’_T _____ .

NO,. RUHRICA A9
habilitagdo ja rubricados e o ENVELOPE N° 2 — PROPOSTA DE PR2CZR2, ru@}o%s
externamente por todos os licitantes e pelos membros da Comissao, per
poder desta, até que seja concluida a fase de habilitagéo.

12.9. Sera considerado inabilitado o licitante que:

12.9.1. N&o apresentar os documentos exigidos por este Instrumento Convocatorio no prazo de
validade e/ou devidamente atualizados, ou ndo comprovar sua habilitagdo por meio do
Cadastro de Fornecedores e Prestadores de Servigos do Municipio de Alto Santo,
ressalvado o disposto quanto & comprovagéo da regularidade fiscal das Microempresas,
Empresas de Pequeno Porte e Equiparados;

12.9.2. Incluir a proposta de pregos no ENVELOPE N° 1 — HABILITACAO.

12.10. Ao licitante inabilitado sera devolvido o respectivo ENVELOPE N° 2 - PROPOSTA DE PRECOS, sem
ser aberto, depois de transcorrido o prazo legal sem interposigao de recurso ou de sua desisténcia, ou da decisdo
desfavoravel do recurso.

12,11. Apo6s o procedimento de verificagdo da documentagdo de habilitacdo, o ENVELOPE N° 2 -
PROPOSTA DE PRECOS dos licitantes habilitados seréo abertos, na mesma sesséo, desde que todos os licitantes
tenham desistido expressamente do direito de recorrer, ou em ato publico especificamente marcado para este fim,
apos o regular decurso da fase recursal.

12.11.1. Nao ocorrendo a desisténcia expressa de todos os licitantes, quanto ao direito de recorrer,
0 ENVELOPE N° 2 — PROPOSTA DE PRECOS dos licitantes sera rubricado pelos licitantes
presentes ao ato e mantidos inviolaveis até a posterior abertura.

12.11.2. Ultrapassada a fase de habilitagdo e abertas as propostas, ndo cabe desclassificar o
licitante por motivo relacionado com a habilitagdo, salvo em razido de fatos supervenientes
ou s6 conhecidos apods o julgamento.

12.12. As propostas e os seus envelopes serdo rubricados os documentos pelos membros da Comissao de
Licitac@o e pelos representantes legais dos licitantes presentes.

12.13. As propostas de pregos dos licitantes habilitados serdo entéo julgadas, conforme item proprio deste
Instrumento Convocatério.

12.14. Em todos os atos publicos, serdo lavradas atas circunstanciadas, assinadas pelos membros da
Comissao e pelos representantes credenciados e licitantes presentes.

12.15. Constatada a existéncia de alguma restricdo no que tange a regularidade fiscal de Microempresa,
Empresa de Pequeno Porte ou Equiparado, esta sera convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis apds
solicitagdo da Comisséo de Licitagdo, comprovar a regularizagdo, sendo que o prazo podera ser prorrogado por
igual periodo.

12.15.1. A n&o regularizagéo fiscal no prazo previsto no subitem anterior acarretara a inabilitagdo do
licitante, sendo facultada a convocagé&o dos licitantes remanescentes, na ordem de
classificacéo.

12.15.2. Se, na ordem de classificagéo, seguir-se outra Microempresa, Empresa de Pequeno Porte
ou Equiparado com alguma restrigdo na documentacéo fiscal, serd concedido o mesmo
prazo para regularizagao.

12.16. A intimagao dos atos de habilitagdo ou inabilitagdo dos licitantes sera feita mediante publicagéo na
imprensa oficial, salvo se presentes os prepostos dos licitantes no ato publico em que foi adotada a deciséo, caso
em que a intimagao sera feita por comunicagéo direta aos interessados e lavrada em ata.

13. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
13.1. O critério de julgamento sera o de menor prego global.

13.2. A Comissao de Licitagao verificard as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas
gue nao estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital.

13.2.1. As propostas ser&o classificadas em ordem crescente de pregos propostos.

13.2.2. A classificagdo das propostas sera pelo criterio de MENOR PRECO, representado pelo
MENOR PRECO GLOBAL.

13.2.3. A Comisséo, caso julgue necessario, podera suspender a reunido para analise das

propostas e se utilizar, se for o caso, de assessoramento técnico especifico, através de
parecer que integrard o processo.

13.3. Seradesclassificada a proposta que:
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13.3.1.
13.3.2.

13.3.3.
13.3.4.

13.3.5.

= 13.3.6.

Nao estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste editel\Zss

Contiver vicios ou ilegalidades, for omissa ou apresentar irregularidades™t efeitos
capazes de dificultar o julgamento;

Nao apresentar as especificages técnicas exigidas no Projeto Basico ou anexos;

Contiver oferta de vantagem néo prevista neste edital, inclusive financiamentos subsidiados
ou a fundo perdido, ou apresentar prego ou vantagem baseada nas ofertas dos demais
licitantes;

Apresentar, na composigéo de seus pregos:
13.3.5.1. Taxade Encargos Sociais ou taxa de B.D.l. inverossimil;
13.3.5.2. Custo de insumos em desacordo com os pregos de mercado;

13.3.5.3. Quantitativos de m&o-de-obra, materiais ou equipamentos insuficientes para
compor a unidade dos servigos.

13.3.56.4.  Apresente qualquer um dos seus custos unitdrios superiores ao
correspondente custo unitario de referéncia fixado pela Administragdo, em
conformidade com os projetos anexos a este edital.

Apresentar pregos manifestamente inexequiveis, assim considerados aqueles que n&o
venham a ter demonstrada sua viabilidade, através de documentagdo que comprove que
os custos dos insumos sdo coerentes com os de mercado e que os coeficientes de
produtividade sdo compativeis com a execugao do objeto do contrato;

13.3.6.1. Considera-se manifestamente inexequivel a proposta cujo valor giobal
proposto seja inferior a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes
valores:

13.3.6.1.1. Média aritmeética dos valores das propostas superiores a 50%
(cinquenta por cento) do valor orgado pela Administragdo; ou

13.3,6.1.2.  Valor orgado pela Administragéo.

13.3.6.2.  Nessa situagao, sera facultado ao licitante o prazo de 2 (dois) dias titeis para
comprovar a viabilidade dos pregos constantes em sua proposta, conforme
parametros do artigo 48, inciso I, da Lei n° 8.666, de 1993, sob pena de
desclassificagdo.

13.4. Se a proposta de prego ndo for aceitavel, a Comissdo de Licitagdo examinara a proposta
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificagéo.

13.5. Nao sera considerada qualquer oferta ou vantagem n&o prevista neste Edital, para efeito de
julgamento da proposta.

P

13.6. A Comissao de Licitagéo verificara o porte das empresas licitantes classificadas.

13.7. Havendo Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, procederd a comparagdo com
os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, para o fim de se aplicar o disposto nos Art. 44
e 45 da Lei Complementar n® 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n° 8.538, de 2015.

13.7.1.

13.7.2.

13.7.3.

Nessas condi¢des, as propostas de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e
Equiparados que se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da proposta
de menor prego seréo consideradas empatadas com a primeira colocada.

A melhor classificada nos termos do item anterior terd o direito de apresentar uma ultima
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo
de 5 (cinco) minutos, caso esteja presente na sesséo ou no prazo de 2 (dois) dias, contados
da comunicagéo da Comisséao de Licitagéo, na hipdtese de auséncia.

13.7.21. Neste caso, a oferta devera ser escrita e assinada para posterior inclus&o nos
autos do processo licitatdrio.

Caso a Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados melhor classificada
desista ou ndo se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados que se encontrem naquele
intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificagdo, para o exercicio do mesmo
direito, nos mesmos prazos estabelecidos no subitem anterior.

13.8. Caso sejam identificadas propostas de pregos idénticos de Microempresas, Empresas de Pequeno
Porte e Equiparados empatadas na faixa de até 10% (dez por cento) sobre o valor cotado pela primeira colocada, a
Comissao de Licitagdo convocara os licitantes para que comparegam ao sorteio na data e horario estipulados, para
que se identifique aquela que primeiro podera reduzir a oferta.
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13.8. Havendo éxito no procedimento de desempate, sera elaborada a nova classificac8gsgas as
para fins de aceitacdo do valor ofertado. ' i

13.10. Nao sendo aplicavel o procedimento, ou ndo havendo éxito na aplicagdo deste, prevalecera a
classificagao inicial.

13.11. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servicos:
13.11.1. Produzidos no Pais;
13.11.2. Produzidos ou prestados por empresas brasileiras;

13.11.3. Produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de
tecnologia no Pais.

13.12. Esgotados todos os demais critérios de desempate previstos em lei, a escolha do licitante vencedor
ocorrera por meio de sorteio, para o qual os licitantes habilitados serédo convocados.

13.13. Sempre que a proposta ndo for aceita, e antes de a Comisséo de Licitagdo passar & subsequente,
havera nova verificagcdo da eventual ocorréncia do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar
n°® 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

13.14. Do julgamento das propostas e da classificagdo, sera dada ciéncia aos licitantes para apresentacéo
de recurso no prazo de 5 (cinco) dias Gteis.

13.15. Interposto o recurso, sera comunicado aocs demais licitantes, que poderdo impugna-lo no mesmo
prazo.

13.16. Transcorrido o prazo recursal, sem interposigcéo de recurso, ou decididos os recursos interpostos, a
Comisséo de Licitagdo encaminhara o procedimento licitatério para homologagéo do resultado do certame pela
autoridade competente e, apds adjudicagéo do objeto licitado ao licitante vencedor.

13.17. A intimagdo do resultado do julgamento das propostas sera feita mediante publicagdo na imprensa
oficial, salvo se presentes os prepostos dos licitantes no ato publico em que foi adotada a decisdo, caso em que a
intimagéo sera feita por comunicagéo direta aos interessados e lavrada em ata.

14. DA REABERTURA DA SESSAO PUBLICA
14.1. A Sesséo Publica sera reaberta exclusivamente de forma PRESENCIAL, nas seguintes condigdes:

14.1.1. Quando o licitante detentor da proposta mais vantajosa for inabilitado, ndo assinar o
contrato ou ndo retirar o instrumento equivalente, ou, ainda, quando houver erro na
aceitagdo do prego; e

14.1.2. Nas hipéteses de provimento de recurso que leve a anulagao de atos anteriores a realizagao
da sesséo publica precedente ou em que seja anulada a propria sesséo publica.

14.2. Todos os licitantes remanescentes serdo convocados para acompanhar a sessao reaberta.

14.2.1. O licitante subsequente, sendo respeitada a ordem de classificagéo, e observadas as regras
de desempate deste Edital, sera convocado tendo por base o préoprio prego que ofereceu
na sua proposta;

14.2.2. O direito de preferéncia previsto na Se¢éo “DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS" devera
ser recalculado levando-se em consideragédo a proposta apresentada pelo licitante
subsequente;

14.2.3. Existindo ME/EPP ou equiparado dentro do novo critério de preferéncia, prosseguir-se-4,
normalmente, nos termos da Seg&o “DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS";

14.2.4. Finalizado o procedimento previsto na Segéo ‘DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS®, ou
inexistindo direito de preferéncia de ME/EPP ou equiparado, podera ser realizada
negociacdo de pregos para a obtengdo de melhores pregos;

14.2.5. Declarado o vencedor, o procedimento devera ser registrado em ata e abrir-se-a novo prazo
recursal, nos termos da Segdo “DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS®, prosseguindo-se,
normalmente, com as demais fases previstas neste Edital.

14.3. A convocagado podera ser feita diretamente, por correspondéncia, e-mail, ou, ainda, fac-simile, de
acordo com a fase do procedimento licitatorio.

14.4. A convocagéo feita por e-mail ou fac-simile dar-se-a de acordo com os dados contidos no Cadastro
de Fornecedores e Prestadores de Servigos do Municipio de Alto Santo, sendo responsabilidade do licitante manter
os seus dados cadastrais atualizados.
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15. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

15.1. A interposigdo de recurso referente & habilitagdo ou inabilitagdo de licitantes e julgamefiio das
propostas observara o disposto no art. 109, § 4°, da Lei 8.666, de 1993.

15.2. Apds cada fase da licitagdo, os autos do processo ficardo com vista franqueada aos interessados,
pelo prazo necessario a interposicéo de recursos.

15.3. O recurso da decisdo que habilitar ou inabilitar licitantes e que julgar as propostas tera efeito
suspensivo, podendo a autoridade competente, motivadamente e presentes razdes de interesse p(blico, atribuir aos
demais recursos interpostos, eficacia suspensiva.

15.4. Os recursos deverdo ser protocolados na Sala da Comiss&o Permanente de Licitagao, situada a Rua
Coronel Simplicio Bezerra, 198, Centro, Alto Santo-CE, CEP 62.970-000, de segunda a sexta, das 08:00h as 12:00h.

15.5. O recurso sera dirigido ao Sr. Francisco Deusimar Chaves Morais, Secretario de Infraestrutura, Obras
e Urbanismo do Municipio de Alto Santo, Estado do Ceara, por intermédio da Comissao de Licitagédo, a qual podera
reconsiderar sua decisdo, no prazo de 5 (cinco) dias (teis, ou, nesse mesmo prazo, fazé-lo subir, devidamente
informado, devendo, neste caso, a decisdo ser proferida dentro do prazo de § (cinco) dias Uteis, contado do
recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.

16.6.  Os recursos interpostos fora do prazo n&o serdo conhecidos.

16. DA CONTRATAGAO E DA VIGENCIA

16.1. Apds a homologagéao da licitagdo, em sendo realizada a contratagéo, devera ser firmado Termo de
Contrato, prorrogavel na forma dos art. 57 da Lei n® 8.666/93.

16.2. O contrato terd vigéncia de 12 (doze) meses.

16.2.1. A vigéncia podera ultrapassar o exercicio financeiro, desde que as despesas referentes a
contratagéo sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro, para fins de inscricdo
em restos a pagar.

16.3. Os servigos serdo iniciados a partir da data de assinatura da ordem de servigo.

16.4. A prorrogacdo dos prazos de execugdo e vigéncia do contrato sera precedida da correspondente
adequagédo do cronograma fisico-financeiro, bem como de justificativa e autorizagéo da autoridade competente para
a celebragao do ajuste, devendo ser formalizada nos autos do processo administrativo.

16.5. O adjudicatario tera o prazo de 5 (cinco) dias Gteis, contados a partir da data de sua convocagéo,
para assinar o Termo de Contrato, sob pena de decair do direito & contratagdo, sem prejuizo das sangdes previstas
neste Edital.

16.5.1. Alternativamente a convocagdo para comparecer perante a Secretaria de Infraestrutura,
Obras e Urbanismo para a assinatura do Termo de Contrato, a Administracdo podera
encaminha-lo para assinatura mediante correspondéncia postal com aviso de recebimento
(AR) ou meio eletrdnico, para que seja assinado no prazo de 3 (trés) dias, a contar da data
de seu recebimento.

16.5.2. O prazo para assinatura e devolugéo do Termo de Contrato podera ser prorrogado, por igual
periodo, por solicitagdo justificada do adjudicatario e aceita pela Secretaria de
Infraestrutura, Obras e Urbanismo.

16.6. Antes da assinatura do Termo de Contrato, a Administragéo realizara consulta ao Cadastro de
Fornecedores e Prestadores de Servigos do Municipio de Alto Santo.

16.6.1. Na hipotese de irregularidade no Cadastro de Fornecedores e Prestadores de Servigos do
Municipio de Alto Santo, o CONTRATADO devera regularizar a sua situagdo perante o
cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias, sob pena de aplicagdo das penalidades previstas
no edital e anexos.

16.7. Se o adjudicatario, no ato da assinatura do Termo de Contrato, ndo comprovar que mantém as
mesmas condigdes de habilitagdo, ou quando, injustificadamente, recusar-se a assinatura, podera ser convocado
outro licitante, desde que respeitada a ordem de classificagdo para celebrar a contratagdo nas mesmas condigdes
da proposta vencedora, sem prejuizo das sangdes previstas em Lei.

16.8. Ao assinar o contrato, 0 CONTRATADO declara sua expressa concordancia com a adequag¢ao do
projeto basico, sujeitando-se, em caso de alteragdes contratuais, & disciplina da Lei de Diretrizes Orcamentarias
vigentes e do Art. 13, Inciso Il, do Decreto 7.983, de 2013.

16.9. O contrato sera, também, vinculado ao cronograma fisico-financeiro da proposta vencedora, que
contém especificagdo fisica completa das etapas necessarias a medigéo, ao monitoramento e ao controle das obras,
nao se aplicando, a partir da assinatura do contrato e para efeito de execugao, medigdo, monitoramento, fiscalizagéo
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e auditoria, os custos unitarios da planilha de formag&o do prego.

16.10. Os servicos a serem contratados deverdo ser executados e conclwdos dentro™ prazos
estabelecidos, exclusivamente, pelo cronograma fisico-financeiro, incluido neste prazo a mobilizagdo e
desmobilizacdo e a execugéo dos servigos propriamente ditos.

16.11. No exclusivo interesse da Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo, esta podera emitir, tantas
quantas Ordens de Servigco de Execugdo, ou Ordens de Paralisagdo, ou Ordens de Reinicio de Servigos que se

facam necessarias para o bom desenvolvimento dos servigos, desde que devidamente justificada e nos prazos
permitidos pela Lei.

16.12. Ocorrendo impedimento, paralisagéo, ou sustacdo do contrato, o cronograma de execugdo sera
prorrogado automaticamente por igual tempo, ndo havendo necessidade de Termo Aditivo de Rerratificagdo, mas
de simples apostilamento do novo cronograma fisico-financeiro, acompanhado da respectiva justificativa emitido e
aprovado pela Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo.

16.12.1. Para que seja admitida a paralisagdo dos servigos efou sustagdo deste contrato, o
interessado deve comunicar previamente a Secretaria de infraestrutura, Obras e Urbanismo
os motivos ensejadores de tal procedimento, informado, inclusive, o prazo.

16.13. Excepcionalmente, os prazos de inicio de etapas de execug¢do admitem prorrogacéo, permanecendo
as demais clausulas do contrato e assegurada @ manutencao de seu equilibrio econémico-financeiro, desde que
ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

16.13.1. Alteragdo do projeto ou especificacdes;

16.13.2. Superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das partes, que
altere fundamentalmente as condi¢des de execu¢do do contrato;

16.13.3. Interrupgdo da execugéo do contrato ou diminui¢cdo do ritmo de execugdo por ordem e no
interesse da Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo;

16.13.4. Aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos na
legislag&o vigente;

16.13.5. Impedimento de execugdo do contrato, por fato ou ato de terceiro reconhecido pela
Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo em documento contemporaneo a sua
ocorréncia;

16.13.6. Omiss&o ou atraso de providéncias a cargo da Secretaria de Infraestrutura, Obras e
Urbanismo, inclusive quanto aos pagamentos previstos de que resulte, diretamente,
impedimento ou retardamento na execug&o do contrato, sem prejuizo das sangdes legais
aplicaveis aos responsaveis.

16.13.7. Salvo em decorréncia de fato imprevisto, ou na hipotese da ocorréncia da teoria da
impreviséo, caso em que havera Termo Aditivo, as modificagdes que vierem a se adotar
neste contrato seréo efetivadas mediante Termo de Rerratificagdo Contratual.

17. DO REAJUSTE

17.1. O valor do contrato sera fixo e irreajustavel, porém podera ser corrigido anualmente mediante
requerimento do CONTRATADO, apos o interregno minimo de um ano, contado a partir da data limite para a
apresentacdo da proposta, pela variagdo do indice INCC (indice Nacional de Custos da Construgéo) ou outro que

vier a substitui-lo, e afetara exclusivamente as etapas/parcelas do empreendimento cujo atraso n&o decorra de culpa
do CONTRATADO.

18. DO REGIME DE EXECUGCAO
18.1. O contrato sera realizado por execugéo indireta, sob o regime de Empreitada por prego global.

19. DAS ALTERAGOES
19.1.  Eventuais aiteragfes contratuais reger-se-ao pela disciplina do art. 65 da Lei n°® 8.666, de 1993.

19.2.  Adiferenga percentual entre o valor global do contrato e o preco global de referéncia n&o podera ser
reduzida em favor do CONTRATADO em decorréncia de aditamentos que modifiquem a planilha orgamentaria.

20. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAGAO

20.1. O recebimento e a fiscalizagéo do objeto desta Licitagdo estéo definidos no Projeto Basico, anexo
deste Edital.
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21. DAS OBRIGAGCOES DO CONTRATANTE E DO CONTRATADO \
21.1.  As obrigagbes do Coniratante e do Contratado s&o as definidas no Projeto Basico, anex

22. DA SUBCONTRATAGAO
22.1. As regras para subcontratagdo s&o as definidas no Projeto Basico, anexo deste Edital.

23. DAS HIPOTESES DE RESCISAO

23.1. O Termo de Contrato podera ser rescindido nas hipSteses previstas no art. 78 da Lei n° 8.666, de
1993, com as consequéncias indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuizo da aplicagéo das sangbes previstas
no Anexo | - Projeto Basico, deste Edital.

23.2, Os casos:de rescisdo contratual serdo formalmente motivados, assegurando-se ao CONTRATADO
o direjto a prévia e ampla defesa.

23.3. O CONTRATADO reconhece os direitos da Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo em caso
de rescisdo administrativa prevista no art. 77 da Lei n° 8.666, de 1993.

23.4. O termo de rescisdo, sempre que possivel, devera indicar:

23.4.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos em relagéo ao
cronograma fisico-financeiro, atualizado;

23.4.2. Relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
23.4.3. Indenizagbes e multas.

24. DO PAGAMENTO

241. O pagamento sera realizado no prazo maximo de até 30 (trinta) dias contados da apresentagéo da
fatura, em conformidade com a Ordem de Servigo, através de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e
contracorrente indicados pelo CONTRATADO;

24.1.1. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria.

24,2. A Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo néo se responsabilizara por qualquer despesa que
venha a ser efetuada pelo CONTRATADO, que porventura ndo tenha sido acordada no contrato.

24.2.1, E vedada expressamente a realizagdo de cobranca de forma diversa da estipulada neste
Edital, em especial a cobranga bancaria, mediante boleto ou mesmo o protesto de titulo,
sob pena de aplicagdo das sangbes previstas no Edital e indenizagdo pelos danos
decorrentes.

24.3. A Nota Fiscal/Fatura sera emitida pelo CONTRATADO de acordo com os seguintes procedimentos:

24.3.1. Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-
Financeiro, o CONTRATADO apresentara a medig&do prévia dos servicos executados no
periodo, através de planilha e meméria de calculo detalhada.

2431.1. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos
previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem
executados em sua totalidade.

243.1.2. Se o CONTRATADO vier a adiantar a execugdo dos servigos, em relagéo &
previsdo original constante no Cronograma Fisico-Financeiro, podera
apresentar a medicdo prévia correspondente, ficando a cargo da Secretaria de
Infraestrutura, Obras e Urbanismo aprovar a quitagdo antecipada do valor
respectivo, desde que nao fique constatado atraso na execugéo dos servigos
entendidos como criticos.

24.3.1.3. Juntamente com a primeira medi¢do de servicos, 0 CONTRATADO devera
apresentar comprovagéo de matricula da obra junto & Previdéncia Social.

24.3.2. A Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo tera o prazo de 05 (cinco) dias Uteis,
contados a partir da data da apresentag&o da medigdo, para aprovar ou rejeitar, no todo ou
em parte, a medicdo prévia relatada pelo CONTRATADO, bem como para avaliar a
conformidade dos servigos executados.

24.3.2.1. No caso de etapas n&o concluidas, serdo pagos apenas 0s Servicos
efetivamente executados, devendo o CONTRATADO regularizar o
cronograma na etapa subsequente.
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24.3.2.2.  Aaprovagao da medicao prévia apresentada pelo CONTRATRR
de qualquer das responsabilidades contratuais, nem impisa
definitiva dos servigos executados.

24.4. Apo6s a aprovagdo, o CONTRATADO emitird Nota Fiscal/Fatura no valor da medigdo definitiva
aprovada, obrigatoriamente acompanhada da planilha de medicdo, com detalhamento dos servicos executados, e
de meméria de calculo detalhada.

24.5. O pagamento somente sera efetuado apdés o “atesto”, pelo servidor competente, da Nota
Fiscal/Fatura apresentada pelo CONTRATADOQO, acompanhada dos demais documentos exigidos neste Edital.

24.6. O pagamento sera precedido de consulta ao Cadastro de Fornecedores e Prestadores de Servigos
do Municipio de Alto Santo, para comprovagéo de cumprimento dos requisitos de habilitagdo estabelecidos neste
edital.

24.6.1.1. Na hipétese de irregularidade no registro no Cadastro de Fornecedores e
Prestadores de Servigos do Municipio de Aito Santo, o CONTRATADO devera
regularizar a sua situagdo perante o cadastro no prazo de até 5 (cinco) dias
Gteis, sob pena de aplicagéo das penalidades previstas no edital e seus anexos
e resciséo do contrato.

24.7. Havendo erro na apresentagéo da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes a contratagéo,
ou, ainda, circunstancia que impeg¢a a liquidagdo da despesa, o pagamento ficard pendente até que o
CONTRATADO providencie as medidas saneadoras, sendo que, nesta hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-
se-4 ap6s a regularizagdo da situagcdo, néo acarretando qualquer énus para Cadastro de Fornecedores e
Prestadores de Servigos do Municipio de Alto Santo.

24.7.1. Nao havendo regularizagcdo ou sendo a defesa considerada improcedente, Cadastro de
Fornecedores e Prestadores de Servigos do Municipio de Alto Santo devera comunicar ao
responsavel pela fiscalizagdo quanto a inadimpléncia do prestador dos servigos, bem como
quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado pela Administragéo, para que sejam
acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

24.7.2, Havendo a efetiva prestagdo de servigos, os pagamentos serdo realizados normalmente,
até que se decida pela rescis&o contratual, caso o CONTRATADO néo regularize sua
situagdo junto ao Cadastro de Fornecedores e Prestadores de Servigos do Municipio de
Alto Santo;

24.7.3. Persistindo a irregularidade, a Secretaria de infraestrutura, Obras e Urbanismo devera
adotar as medidas necessarias a rescisdo do contrato em execucgdo, nos autos dos
processos administrativos correspondentes, assegurado ao CONTRATADO a ampla
defesa.

24.8. Sera efetuada a retengéo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem
—  prejuizo das sangbes cabiveis, caso se constate que o CONTRATADO:

24.8.1. Nao produziu os resultados acordados;

24.8.2. Deixou de executar as atividades contratadas, ou n&o as executou com a qualidade minima
exigida; ou

24.8.3. Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execugao do objeto, ou
utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior @ demandada.

24.9. Quando do pagamento, sera efetuada a reteng&o tributéria prevista na legisiagéo aplicavel.

249.1. O CONTRATADO regularmente optante pelo Simples Nacional ndo sofrera a retencéo
tributaria quanto aos impostos e contribuicdes abrangidos por aquele regime, no entanto, o
pagamento ficara condicionado & apresentagdo de comprovagado, por meio de documento
oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei
Complementar.

24,10. A Secretaria de Infraestrutura, Industria, Comeércio e Turismo deduzira, do montante a ser pago, os
valores correspondentes as multas e/ou indenizagdes devidas pelo CONTRATADO.

24.11. O desconto de qualquer valor no pagamento devido ao CONTRATADO serd precedido de processo
administrativo em que sera garantido a empresa o contraditorio e a ampla defesa, com 0s recursos e meios que lhes
s&o inerentes.

24.12. E vedado ao CONTRATADO transferir a terceiros os direitos ou créditos decorrentes do contrato.

24,13. Quando da ocorréncia de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela
Secretaria de Infraestrutura, inddstria, Comércio e Turismo, o valor devido devera ser acrescido de compensagéo
financeira, e sua apuragédo se fard desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os
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juros de mora seréo calculados & taxa de 0,5% (meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) 3
aplicacéo das seguintes formulas:
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EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratérios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Indice de compensacao financeira = 0,00016438, assim apurado:

1= (TX)

25,
25.1.
25.1.1.

25.1.2.
25.1.3.
251.4.
25.1.5.
25.1.6.
25.2,

= (6/100) I =0,00016438
365 X = Percentual da taxa anual = 6%.

DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS.
Comete infragdo administrativa nos termos da Lei n® 8.666, de 1993 o CONTRATADO que:

Nao executar total ou parcialmente qualquer das obrigacdes assumidas em decorréncia da
contratagéo;

Ensejar o retardamento da execucéo do objeto;
Fraudar na execugdo do contrato;
Comportar-se de modo inidéneo;

Cometer fraude fiscal; ou

N&o mantiver a proposta;

O CONTRATADO que cometer qualquer das infragbes acima discriminadas ficara sujeito, sem

prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sancdes:

25.2.1.

2522,

258.2.3,

25.2.4.

25.2.5.

25.3.

Adverténcia por faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretem prejuizos
significativos para a Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo;

Multa moratéria de 0,33% (trinta e trés décimos por cento) por dia de atraso injustificado
sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias, sendo que, a partir do
31¢ {trigesimo primeiro) dia de atraso, o contrato podera ser rescindido.

25.2.21. Em se fratando de inobservancia do prazo fixado para apresentagio da
garantia (seja para reforgo ou por ocasido de prorrogacao), aplicar-se-a multa
de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso,
observado o maximo de 2% (dois por cento), de modo que o atraso superior a
15 {quinze) dias Gteis autorizard a Secretaria de Infraestrutura, Obras e
Urbanismo a promover a rescisfo do contrato;

As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos ser@o consideradas
independentes entre si.

Multa compensatoria de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de
inexecucgao total do objeto;

25.2.3.1.

25.2.2.2

Em caso de inexecugdo parcial, a multa compensatoria, no mesmo percentual
do subitem acima, sera aplicada de forma proporcional & obrigacdo
inadimplida;

Suspensé&o de licitar e impedimento de contratar com a administragdo pUblica municipal,
pelo prazo de até dois anos;

Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a administragéc publica municipal,
enguanto perdurarem os motivos determinantes da punig8c ou até que seja promovida a
reabilitag&o perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida
sempre que 0 CONTRATADO ressarcir a Secretaria de Infragstrutura, Obras e Urbanismo
pelos prejuizos causados e apos decorrido o prazo da penalidade de suspensao do subitem
anterior;

A aplicacdo de multa n&o impede que a Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo rescinda

unilateralmente o Confrato e aplique as outras sangdes cabiveis.

254,

A recusa injustificada do Adjudicatario em assinar o Contrato, apds devidamente convocado, dentro

do prazo estabelecido pela Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo, equivale 4 inexecugéo total do contrato,
sujeitando-a &s penalidades acima estabelecidas.

25.5.

A aplicagéo de qualguer penalidade ndo exclui a aplicacdo da multa.
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25.6. Também fica sujeita as penalidades do art. 87, [l e IV da Lei n® 8.666, de 1993,
que:

25.6.1. Tenha sofrido condenagdo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

25.6.2. Tenha praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao;

25.6.3. Demonstre ndo possuir idoneidade para contratar com a Administragéo em virtude de atos
ilicitos praticados.

25.7. A aplicagao de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo que
assegurara o contraditério e a ampla defesa observando-se o procedimento previsto na Lei n® 8.666, de 1993, e
subsidiariamente na Lei n® 9.784, de 1999.

25.8. A autoridade competente, na aplicagéo das sangdes, levara em consideragéo a gravidade da conduta
do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administragdo, observado o principio da
proporcionalidade.

25.9. As multas devidas e/ou prejuizos causados & Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo ser&o
deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor do Municipio de Alto Santo, ou ainda, quando for o
caso, serao inscritos na Divida Ativa do Municipio e cobrados judicialmente.

25.9.1. Caso a Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo determine, a multa devera ser
recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias, a contar da data do recebimento da
comunicagao enviada pela autoridade competente.

25.10. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no Cadastro de Fornecedores e Prestadores de
Servicos do Municipio de Alto Santo.

25.11. As sangbes aqui previstas sao independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso
das multas, cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis.

26. DA IMPUGNAGAO

26.1. Decaira do direito de impugnar os termos deste Edital perante esta Administracéo, o licitante que néo
o fizer até o segundo dia (til que anteceder a abertura dos envelopes com as propostas, pelas falhas ou
irregularidades que viciariam este Edital, hipotese em que tal comunicag&o néo tera efeito de recurso.

26.2. Aimpugnagéo feita tempestivamente pelo licitante n&o o impedira de participar do processo licitatorio
até o transito em julgado da decisé&o a ela pertinente.

26.3. Qualquer cidadao ¢ parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicagéo da Lei
n® 8.666, de 1993, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias Gteis antes da data fixada para a abertura dos
envelopes de habilitagdo, devendo a Administragéo julgar e responder aimpugnagéo em até 3 (irés) dias Uteis, sem
prejuizo da faculdade prevista no § 12 do art. 113 da referida Lei.

26.4. A impugnagéo podera ser realizada por peticdo protocolada na Sala da Comissao Permanente de
Licitacéo, situada a Rua Coronel Simplicio Bezerra, 198, Centro, Alto Santo-CE, CEP 62.970-000.

27. DAS DISPOSIGOES GERAIS

27.1. A autoridade competente podera revogar a licitacdo por razdes de interesse publico decorrente de
fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anula-la
por ilegalidade, de oficio ou por provocagéo de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

27.2. A homologacéo do resultado desta licitagdo n&o implicara direito a contratacao.

27.3. Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentagdo de suas propostas e a
Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos,
independentemente da condugé&o ou do resultado do processo licitatorio.

27.4. Aparticipagdo nallicitagéo implica plena aceitagéo, por parte do licitante, das condi¢des estabelecidas
neste instrumento convocatoério e seus Anexos, bem como da obrigatoriedade do cumprimento das disposicdes nele
contidas.

27.5. Qualquer modificacdo no instrumento convocatdrio exige divulgac&o pelo mesmo instrumento de
publicagdo em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando,
inquestionavelmente, a alteragéo nao afetar a formulagéo das propostas.

27.6. N&o havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizacdo do
certame na data marcada, a sess&o sera automaticamente transferida para o primeiro dia Gtil subsequente, no
mesmo horario e local anteriormente estabelecidos, desde que n&o haja comunicagdo da Comissdo em sentido
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27.7. E facultada & Comiss&o ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitacgo, a Zao de

diligéncia destinada a esclarecer ou complementar a instrucdo do processo, vedada a inclusdo poste?ior de
documento ou informag&o que deveria constar no ato da sess&o publica.

27.8.  Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a Comissao
Permanente de Licitagac podera fixar o prazo de 08 (oito) dias Gteis para a apresentagéo de nova documentagdo
ou proposta, escoimadas das causas que as inabilitaram ou desclassificaram.

27.8. As normas gue disciplinam este certame serdo sempre interpretadas em faver da ampliagéo da
disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administrac&e, o principio da isonomia,
a finalidade e a seguranca da contratagéo.

27.10. Em caso de cobranca pelo fornecimento de copia da integra deste Edital e de seus anexos, o valor
se limitara ao custo efetivo da reprodugé@o gréfica de tais documentos, nos termos do artigo 32, § 5°, da Lei n® 8.666,
de 1993.

27.11. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-4 o dia do inicio e
incluir-se-& o do vencimento.

27.12. S¢ se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administragdo.

27.13. O desatendimento de exigéncias formais néc essenciais ndo importara o afastamento do licitante,
—~.desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse publico.

27.14. Em caso de divergéncia entre disposicdes deste Edital e de seus Anexos ou demais pegas que
compbem o processo, prevalecerdo as deste Edital.

27.15. Oscasos omissos serao dirimidos pela Comiss&o com base nas disposigdes da Lein. 8.666, de 1993,
e demais diplomas legais eventualmente aplicaveis.

27.46. O Edital esta disponibilizado, na integra, na Sala da Comissao Permanente de Licitagao, situada &
Rua Corenel Simplicio Bezerra, 198, Centro, Alto Santo-CE, CEP 62.970-000, de segunda a sexta, das 08:00h as
12:00h, mesmo enderego e periodo no qual os autos do processo administrativo permanecerédo com vista
franqueada aos interessados e onde ser&o recebidos os documentos de habilitagdo dos licitantes nao credenciados
no Cadastro de Fornecedores e Prestadores de Servigos do Municipio de Alio Santo, para efeito de cadastramento
por esta Administracéo (art 22, § 2°, da Lej n° 8.666, de 1993).

27.17. QO foro para dirimir guestdes relativas ao presente Edital sera o da Sec&o Judiciaria da Comarca de
Alto Santo, Estado do Ceara, com exclusdo de qualquer outro.

27.18. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
27.18.1. Anexo | - Projeto Basico;
27.18.2. Anexo Il - Modelo de Proposta;

27.18.3. Modelo de Declaracdo de cumprimento ao disposto no inciso XXXl do art. 7° da
Constituigao Federal;

27.18.4. Declaracéo de Enquadramento como Microempresa, Empresa de Pequeno Porte;
27.18.5. AnexoV ~ Minuta de Contrato.
Alto Santo, Estado do Ceara, 16/01/2020.

Wende!%g:ge da Silva

Presidente da Comigsao Permanente de Licitagio
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ESTADO DO CEARA
PREFEITURA DE ALTO SANTO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 01.08-001/2020
TOMADA DE PRECOS N° 001/2020-TP

ANEXO | - PROJETO BASICO

CBRAS

1. DO OBJETO

1.1.  Coniratacéo de empresa especializada no ramo de engenharia, para execucio, mediante regime de
empreitada por prego global, de obra de reforma do Hotel Municipa! Palace, no municipio de Alto Santo, Estado do
Ceara, conforme especificagdes e elementos técnicos constantes neste Projeio Bésico e demais anexos.

2, JUSTIFICATIVA DA CONTRATAGAQ

2.1. Justifica-se a presente contratacdo tendc em vista a necessidade de melhoria e consirugéo de
equipamentos publicos, garantindo conforto e seguranga aos usuarios que utilizam esses espacos publicos

2.2,

3. DO VALOR ESTIMADO E DA FUNDAMENTAGAO LEGAL

3.1. O valor orcado pela Administragéo para efeito de avaliagdo da proposta & de R$ 172.909,26 (cento e
setenta e dois mil, novecentos e nove reais e vinte e seis centavos}), conforme Planilha Orgamentaria, Anexo | deste
Projeto Basico.

3.2. Sera adotada a modalidade TOMADA DE PRECOS, tendo em vista o enguadramento da contratagdo
no Art. 23, Inciso 1, alinea "b" da Lei 8.666/93.

3.3. A contratagio sera efetivada mediante a utilizaggo do critério de julgamento de “MENOR PRECO
GLOBAL’, mediante Regime de Empreitada por preco global, visando viabilizar o adequado gerenciamento da
contratacado, evitar o desperdicio de recursos e afastar riscos de eventuais prejuizos & administracao e/ou de
comprometimento da qualidade final,

3.4. A prestagdo dos servicos nao gera vinculo empregaticio entre os empregados do CONTRATADO e a
Administragdo, vedando-se qualguer relacdo entre estes que caracterize pessoalidade e subordinagéo direta.

4.  DAS ALTERAGOES
4,1, Eventuais alteragbes contratuais reger-se-do pela disciplina do art. 65 da Lei n° 8.6686, de 1993,

4.2. Adiferenca percentual entre o valor global do contrato e o prego global de referéncia nio podera ser
reduzida em favor do CONTRATADO em decorréncia de aditamentos que modifiquem a planitha orgcamentaria.

5. DA VISTORIA
5.1, N&o serd exigida vistoria para a contratacéo do objeto desta Licitagéo.

6. DO RECEBIMENTO DO OBJETO

6.1. Quando as obras e/ou servigos contratados forem concluidos, cabera aoc CONTRATADO apresentar
comunicagao escrita informando o fato & fiscalizacéo da Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo, a qual
competira, no prazo de até 5 (cinco) dias, a verificaczo dos servigos executados, para fins de recebimento provisério.

6.1.1. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a concluséo de todos os
testes de campo e & entrega dos Manuais e Instrucdes exigiveis.

6.2. A Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo realizara inspecdo minuciosa de todos os servigos
e obras executadas, por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais
encarregados pela obra, com a finalidade de verificar a adequacao dos servicos e constatar e relacionar os
arremates, retoques e revistes finais que se fizerem necessarios.

8.2.1.  Apods inspegéo, seré lavrado Termo de Recebimento Provisério, em 02 {duas) vias de igual
teor & forma, ambas assinadas pela fiscalizagdo, relatando as eventuais pendéncias
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6.2.2. O CONTRATADO fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substiteie=5s suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes
resultantes da execug@o ou materiais empregados, cabendo & fiscalizagio ndo atestar a
ultima e/ou tnica medicdo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias
gue possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento Provisorio.

6.3. O Termo de Recebimento Definitivo das obras efou servicos contratados sera lavrado em até 15
(quinze) dias apos a lavratura do Termo de Recebimento Provisério, por servidor ou comisséo designada pela
autoridade competente, desde que tenham sido devidamente atendidas todas as exigéncias da fiscalizagdo guanto
as pendéncias observadas e somente apds solucionadas todas as reclamacdes porventura feitas quanto a falta de
pagamento a operarios ou fornecedores de materiais e prestadores de setvicos empregados na execucdo do
contrato.

verificadas.

6.3.1. Na hipétese de a verificacdo a que se refere o paragrafo anterior n&c ser procedida
tempestivamente, reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no
dia do esgotamento do prazo.

6.4. O recebimento definitivo do objeto licitado ndo exime o CONTRATADO, em qualquer época, das
garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forga das disposicdes legais em vigor
(Lein® 10.406, de 2002).

7. DO CONTROLE E FISCALIZAGAO DA EXECUCAO

7.1. O acompanhamento e a fiscalizagdo da execugdo do contrato consistem na verificagéo da
conformidade da prestac&o dos servicos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar
o perfeito cumprimento do ajuste, que serfo exercidos por um ou mais representantes da Administragao,
especialmente designados, na forma dos Art. 67 e 73 da Lei n° 8.668, de 1993,

7.2. O representante da Administragéio devera ter a qualificacao necessaria para o acompanhamento e
controle da execugdo dos servigos e do contrato.

7.3. A verificacdo da adequagéo da prestagdo contratada deverd ser realizada com base nos critérios
previstos nos projetos e demais documentos técnicos anexas ao instrumento convocatério a que se vincula este
contrato.

7.4. Afiscalizagdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem
perda da qualidade na execugfio do servigo, devera comunicar & autoridade responsavel para que esta promova a
adequacéo contratual & produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteragéo dos valores
contraiuais previstos no Art. 85, § 1° da Lei n° 8.666, de 1993,

7.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na eXecucao dos servicos deverd ser
verificada juntamente com o documento do CONTRATADO que contenha a sua relag&o detalhada, de acordo com
o estabelecido nos projetos e demais documentos técnicos anexos ao instrumento convocatério a que se vincula
este contrato, informando as respectivas quantidades e especificactes técnicas, tais como: marca, qualidade e
forma de uso.

7.6. O representante da Administracéo devera promover o registro das ocorréncias verificadas, adotanda
as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme o disposto no Art. 67, §§ 1° e
2°da Lein® 8.666, de 1993.

7.7. O descumprimento total ou parcial das obrigagbes e responsabilidades assumidas pelo
CONTRATADO, sobretudo quante as obrigagées e encargos sociais e trabalhistas, ensejara a aplicacdo de sangoes
administrativas, previstas neste Termo de Contrato e na legislacéo vigente, podendo culminar em rescisao
contratual, conforme disposto nos Art. 77 e 87 da Lei n° 8.666, de 1993.

7.8. A fiscalizagdo de que trata esta se¢éo ndo exclui nem reduz a responsabilidade do CONTRATADO,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda gue resultante de imperfeicfes técnicas, vicios
redibitdrios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica em
corresponsabilidade da Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo ou de seus agentes e prepostos, de
conformidade com o Art. 70 da Lei n°® 8.666, de 1993.

8. DAS OBRIGAGOES DO CONTRATANTE

8.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pelo CONTRATADO, de acordo com as
clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

8.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizacao dos servigos, por servidor ou comiss&o especialmente
designada, anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como © nome dos
empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos 3 autoridade competente para as
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providéncias cabiveis;

8.3. Notificar o CONTRATADO por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicoes: as ou
irregularidades constatadas no curso da execugéo dos servigos, fixando prazo para a sua corregéo, certificando-se
de gue as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas;

8.4. Pagar ao CONTRATADO o valor resultante da prestagdo contratual, conforme cronograma fisico-
financeiro;

8.56. Efetuar as retencdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servicos do CONTRATADO, em
conformidade com a legislacdo vigente;

8.6. Fornecer por escrito as informag¢des necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do
contrato;

8.7. Realizar avaliagdes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento;

8.8. Cientificar o 6rgéo de representacéo judicial responsavel para adogéo das medidas cabiveis quando
do descumprimento das obrigagdes pelo CONTRATADO;

8.9. Arguivamento, entre outros documentos, de projetos, “as built", especificagdes técnicas, orgamentos,
fermos de recebimento, contratos e aditamentos, relatorios de inspec¢des técnicas apds o recebimento do servigo e
notificagdes expedidas;

8.10. Exigirdo CONTRATADO que providencie a seguinte documentagéo como condigdo indispensavel para
o recebimento definitivo de objeto, guando for o caso:

8.10.1. “as built", elaborado pelo responsavel por sua execugao;

8.10.2. Comprovagéo das ligagdes definitivas de energia, agua, telefone e gas;
8.10.3. Laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servigo;

8.10.4. Carta "habite-se", emitida pela prefeitura;

8.10.6. Certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao
Cartério de Registro de Imoéveis;

8.11. A reparagéo dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servigo, tendo em vista o direito
assegurado a Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo no Art. 69 da Lei n° 8.666/93 e no Art. 12 da Lei n°
8.078/90 (Cddigo de Defesa do Consumidor).

9. DAS OBRIGACOES DO CONTRATADO

9.1. Executar cada uma das fases do empreendimento, com a alocagédo dos empregados necessarios ao
perfeito cumprimento das clausulas contratuais, fornecendo e utilizando os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios de qualidade e quantidade compativeis com as especificagbes contidas nos projetos e demais
documentos técnicos anexos ao instrumento convocatério a que se vincula este contrato, bem como na sua
proposta;

9.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo

fiscal do contrato, os servigos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da
execucdo ou dos materiais empregados;

9.3. Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Secretaria de infraestrutura, Obras e
Urbanismo;

9.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servicos a serem executados, em
conformidade com as normas e determinagdes em vigor;

9.5. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha, além de prové-los com os
Equipamentos de Protegao Individual - EPI;

9.6. Apreseniar a Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo, quando for o caso, a relagéo nominal
dos empregados que adentrardo no 6rgéo para a execugéo das atividades contratadas;

9.7. Responsabilizar-se por todas as obrigagdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as
demais previstas na legislagdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere responsabilidade & Secretaria de
Infraestrutura, Obras e Urbanismo;

9.8. Atender as solicitag@es da Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo quanto & substituicdo dos
empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado
descumprimento das obrigagdes relativas a execugéo do servigo, conforme descrito neste instrumento contratual;

9.9. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas da Secretaria de
Infraestrutura, Obras e Urbanismo;

9.10. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a n&o
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executarem atividades nao abrangidas pelo contrato, devendo o CONTRATADO relatar tane/de
Infraestrutura, Obras e Urbanismo toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio

9.11. Relatar a Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo toda e qualquer irregularidade verificada no
decorrer da execugéo do empreendimento;

9.12. N&o permitir a utilizagdo de qualquer trabalho de menor de dezesseis anos, exceto na condigéo de
aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem pemitir a utilizagéo do trabalho do menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

9.13. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas
as condig¢des de habilitagéo e qualificacdo exigidas na licitagao;

9.14. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

9.15. Manter preposto aceito pela Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo nos horarios e locais de
prestacdo de servigo para representa-la na execugao do contrato com capacidade para tomar decis6es compativeis
com 0S compromissos assumidos;

9.16. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de
seguranca da Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo;

9.17. Instruir os seus empregados, quanto a prevengdo de incéndios nas areas da Secretaria de
Infraestrutura, Obras e Urbanismo;

9.18. Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais,
equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as
recomendacgdes aceitas pela boa técnica, normas e legislagéo;

9.19. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal
ou acidente que se verifique no local dos servicos.

9.20. Prestar todo esclarecimento ou informagéo solicitada pela Secretaria de Infraestrutura, Obras e
Urbanismo ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como
aos documentos relativos a execugéo do empreendimento.

9.21. Paralisar, por determinagao da Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo, qualquer atividade que
néo esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens
de terceiros.

9.22. Adotar as providéncias e precaugbes necessdrias, inclusive consulta nos respectivos érgéos, se
necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicagéo.

9.23. Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a
execugdo dos servigos, durante a vigéncia do contrato.

9.24, Providenciar junto ao CREA efou ao CAU-BR as Anotagdes e Registros de Responsabilidade Técnica
referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis n°. 6.496/77
e 12.378/2010);

9.25. Obter junto ao Municipio, conforme o caso, as licengas necessarias e demais documentos e
autorizagdes exigiveis, na forma da legislagéo aplicavel;

9.26. Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou servigco técnico especializado, para que a
Administracao possa utiliza-lo de acordo com o previsto neste Projeto Basico e seus anexos, conforme Art. 111 da
Lein® 8.666, de 1993,

9.27. Assegurar a Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo:

9.27.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais
adequacgdes e atualizagbes que vierem a ser realizadas, logo apés o recebimento de cada
parcela, de forma permanente, permitindo a Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo
distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitagdes;

9.27.2. Os direitos autorais da solugcdo, do projeto, de suas especificagdes técnicas, da
documentagéo produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na execugéo
do contrato, ficando proibida a sua utilizagdo sem que exista autorizagdo expressa da
Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo, sob pena de multa, sem prejuizo das
sangdes civis e penais cabiveis.

9.28. Promover a organizacdo técnica e administrativa das atividades, de modo a conduzi-las eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificagdes que integram ou fundamentam o Projeto Basico e
este Contrato, no prazo determinado.

9.29. Conduzir os trabathos com estrita observancia as normas da legislagéo pertinente, cumprindo as
determinagbes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores condigdes de
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seguranga, higiene e disciplina.

9.30. Submeter previamente, por escrito, & Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo, pare~afilise e
aprovagdo, quaisquer mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo.

9.31. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informagdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de funcionarios, de equipamentos,
condigbes de trabalho, condigbes meteoroldgicas, servicos executados, registro de ocorréncias e outros fatos
relacionados, bem como os comunicados & Fiscalizagéo e situagdo das atividades em relagdo ao cronograma
previsto.

9.32. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no instrumento
contratual, no Projeto Basico e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou
com vicio de construg&o, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo, ou a qualquer tempo se constatado pelo fiscal da Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo.

9.33. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgdo civil
estabelecidos na Resolugdo n° 307, de 05/07/2002, com as alteragdes da Resolugédo n® 448/2012, do Conselho
Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, nos seguintes termos:

9.33.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratagéo devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da
Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil
apresentado ao 6rgdo competente, conforme o caso;

9.33.2. Nos termos dos Art. 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o
CONTRATADO devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da
construgdo civil originarios da contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:

9.33.2.1.  Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de
residuos classe A de reserva de material para usos futuros;

9.33.2.2. Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagbes). deverdo ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento
temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagdo ou reciclagem
futura;

9.33.2.3. Residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicagdes economicamente viaveis que permitam a sua
reciclagem/recuperagao): deverdo ser armazenados, transportados e destinados
em conformidade com as normas técnicas especificas;

9.33.24. Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a satude): deverao
ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade
com as normas técnicas especificas.

9.33.3. Em nenhuma hipétese o CONTRATADO podera dispor os residuos originarios da contratagéo
em aterros de residuos sélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d agua, lotes
vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas n&o licenciadas;

9.33.4. Para fins de fiscalizag&o do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgéo
Civil, conforme o caso, o CONTRATADO comprovara, sob pena de multa, que todos os
residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em
conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR
ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

9.34. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

9.34.1. Qualquer instalag&o, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita
matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, devera respeitar os limites
maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de 26/12/20086,
e legislagdo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

9.34.2. Na execugao contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera ultrapassar os
niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do Ruido em Areas
Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associagéo Brasileira de Normas Técnicas
- ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico,
da Associagéo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugdo CONAMA
n° 01, de 08/03/90, e legislagdo correlata;
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registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de caso fortuito ou de forga maior, por quat
destruigdo, danificagao, defeitos ou incorregdes dos servigos ou dos bens da Secretaria de Infraestrutura, Obras e
Urbanismo, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via ptiblica junto a obra.

9.36. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizagéo e sob
suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servigos e
equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto no Projeto Basico e demais
documentos anexos;

9.37. Providenciar, conforme o caso, as ligagdes definitivas das utilidades previstas no projeto (agua, esgoto,
gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos érgaos federais, estaduais € municipais e
concessionarias de servicos publicos para a obtengéo de licengas e regularizagédo dos servigos e atividades
concluidas (ex.: Habite-se, Licenga Ambiental de Operagéo, etc.);

9.38. Quando nao for possivel a verificagdo da regularidade no Cadastro de Fornecedores e Prestadores de
Servigos do Municipio de Alto Santo, a empresa contratada cujos empregados vinculados ao servigo sejam regidos
pela CLT devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato os seguintes documentos:

9.38.1. Prova de regularidade relativa a Seguridade Social;
9.38.2, Certidao conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Uniéo;

9.38.3. Certidées que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Estadual e
Municipal do domicilio ou sede do CONTRATADO, conforme exigido no instrumento
convocatorio;

9.38.4. Certiddo de Regularidade do FGTS - CRF; e
9.38.5. Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

9.39. Serdo de exclusiva responsabilidade do CONTRATADO eventuais erros/equivocos no
dimensionamento da proposta.

10. DA SUBCONTRATACAO
10.1. N&o sera admitida a subcontratagéo do objeto licitatorio.

11. DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS.
11.1. Comete infragdo administrativa nos termos da Lei n°® 8.666, de 1293 o CONTRATADO que:

11.1.1.  Na&o executar total ou parcialmente qualquer das obrigagfes assumidas em decorréncia da
contratagéo;

11.1.2. Ensejar o retardamento da execugdo do objeto;
11.1.3. Fraudar na execu¢ao do contrato;

11.1.4. Comportar-se de modo inidéneo;

11.1.5. Cometer fraude fiscal; ou

11.1.6. Nao mantiver a proposta;

11.2. O CONTRATADO que cometer qualquer das infragdes acima discriminadas ficara sujeito, sem prejuizo
da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sangdes:

11.2.1. Adverténcia por faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretem prejuizos
significativos para a Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo;

11.2.2. Multa moratéria de 0,33% (trinta e trés décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre
o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias, sendo que, a partir do 31°
(trigésimo primeiro) dia de atraso, o contrato podera ser rescindido.

11.2.2.1. Em se tratando de inobservancia do prazo fixado para apresentagdo da garantia
(seja para reforgo ou por ocasido de prorrogacéo), aplicar-se-a multa de 0,07%
(sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, observado o
méaximo de 2% (dois por cento), de modo que o atraso superior a 15 (quinze)
dias uteis autorizara a Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo a
promover a rescisdo do contrato;

11.2.2.2.  As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas
independentes entre si.

11.2.3. Multa compensatoria de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de
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11.2.4.

11.2.5.

inexecugéo total do objeto;

11.2.3.1. Em caso de inexecugao parcial, a multa compensatéria, no mes
do subitem acima, sera aplicada de forma propercional a cbrigag&o inadimplida;

Suspenséo de licitar e impedimento de contratar com a administragéo pablica municipal, pelo
prazo de até dois anos;

Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a administragéo publica municipal,
enguanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢c&o ou até que seja promovida a
reabilitagdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida
sempre que ¢ CONTRATADQ ressarcir a Secretaria de Infraestrutura, Obras ¢ Urbanismo

pelos prejuizos causados e apds decorrido o prazo da penalidade de suspens&o do subitem
anterior;

11.3. A aplicagéo de multa ndo impede que a Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo rescinda
unilateraimente o Contrato e aplique as outras sangdes cabiveis.

11.4. A recusa injustificada do Adjudicatario em assinar o Contrato, apés devidamente convocado, dentro do
prazo estabelecido pela Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo, equivale a inexecugao total do contrato,
sujeitando-a &s penalidades acima estabelecidas.

11.5. A aplicagdo de qualquer penalidade n&o exclui a aplicagdo da muita.
P 141.6. Também fica sujeita as penalidades do art. 87, li e IV da Lei n® 8.686, de 1993, o CONTRATADO que:

11.8.1.

11.6.2.
11.6.3.

Tenha sofrido condenagéo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

Tenha praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacéo;

Demonstre ndo possuir idoneidade para contratar com a Administracao em virtude de atos
ilicitos praticados.

11.7. A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-2 em processc administrativo que
assegurara o cantraditério e a ampla defesa observando-se o procedimento prevnsto na Lei n® 8.666, de 1993, e
subsidiariamente na Lei n° 8.784, de 1999,

11.8. A autoridade competente, na aplicacdo das sangdes, levara em considerag@o a gravidade da conduta
do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado & Administrac@o, ebservado o principio da

proporcionalidade.

11.9. As multas devidas efou prejuizos causados & Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo serdo
deduzidos dos valores a serem pagos, ou recothidos em favor do Municipio de Alto Santo, ou zinda, quando for o
caso, serdo inscritos na Djvida Ativa do Municipio e cobrados judicialmente.

11.8.1.

Caso a Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo determine, a muita devera ser
recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias, a contar da data do recebimento da comunicagéo
enviada pela autoridade competente.

11.10.As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no Cadastro de Fornecedores e Prestadores de
Servigos do Municipio de Alto Santo.

11.11.As sangdes aqui previstas sdo independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso das
multas, cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis.

Alto Santo, Estado do Ceara, 08/01/2020.

/‘\
Franc:éco D%ﬁsxmar Chaves Morais
Secretario de Infraestrutura, Obras e Urbanismo
Autoridade Competente
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ALTO SANTO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 01.08-001/2020
TOMADA DE PRECOS N° 001/2020-TP

PROJETO BASICO DE ENGENHARIA
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PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 01.08-001/2020
TOMADA DE PRECOS N° 001/2020-TP

ANEXO Il - MODELO DE PROPOSTA

IDENTIFICAQAO DO LICITANTE PESSOA JURIDICA:
Nome:

RAZAO SOCIAL

Enderego:

Telefone:

E-mail:

IDENTIFICAGAO DO REPRESENTANTE LEGAL
Nome:

Enderego:

Telefone:

E-mail:

ESPECIFICAGAO DO OBJETO: Contratagdo de empresa especializada no ramo de engenharia, para execugdo, mediante
. regime de empreitada por prego global, de obra de reforma do Hotel Municipal Palace, no municipio de Alto Santo, Estado do
Ceara.

1.PLANILHA ORGAMENTARIA (Elaborar conforme Planilha Orgamentaria constante do Projeto de Engenharia, anexo deste
Edital);

2.COMPOSIGAO DE CUSTOS (Elaborar conforme Composigdes de custos — composigdes, composigbes auxiliares e
composigdes proprias — constantes do Projeto de Engenharia, anexo deste Edital);

3.CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO (Elaborar conforme Cronograma Fisico-Financeiro constante do Projeto de
Engenharia, anexo deste Edital);

4.BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS - BDI (Elaborar conforme pianilha de Beneficios e Despesas Indiretas — BDI,
constante do Projeto de Engenharia, anexo deste Edital);

5.TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS (Elaborar conforme Tabela de Encargos Sociais constante do Projeto de Engenharia,
anexo deste Edital).

VALOR DA PROPOSTA
Valor Global: R$

=
L

EXECUGAO DOS SERVIGOS
Inicio da execugao dos servigos: Os servigos serao iniciados a partir da data de assinatura da ordem de servigo

PRAZO DE CONCLUSAO DA OBRA: Conformidade com o Cronograma Fisico Financeiro definido no Edital da Tomada de
Pregos N° 001/2020-TP e seus anexos e nesta proposta.

VALIDADE DA PROPOSTA:
Prazo de validade: 60 (sessenta) a partir da data de sua apresentagéo.

COMPOSIGAO DOS PREGOS:

Nos precgos propostos acima estéo incluidas todas as despesas, frete, tributos e demais encargos de qualquer natureza incidentes
sobre o objeto deste Pregéo.

DECLARAGAO:

Esta empresa declara estar ciente de que a apresentagdo da presente proposta implica na plena aceitagdo das condigbes

estabelecidas no Edital da Tomada de Pregos N° 001/2020-TP e seus anexos.

Atenciosamente,

Carimbo e Assinatura do Representante Legal
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PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 01.08-001/2020
TOMADA DE PRECOS N° 001/2020-TP

MODELO DE DECLARAGAO DE CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIIl DO ART. 7°, DA
CONSTITUICGAO FEDERAL

A EMPrESA oo , inscrita no CNPJ sob o n°
......................................... ysituada a ..., NESEE atO FEpresentada por seu
representante legal o(a) Sr (8) eeeeee e , inscrito(a) no CPF sob O N et
DECLARA, em atendimento ao previsto no Edital da Tomada de Precos n® 001/2020-TP, que ndo possui em, seu
guadro de pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e
menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, SALVO NA CONDICAO DE APRENDIZ, nos termos do
inciso XXX|lIl do art. 7° da Constituicdo Federal.

lLocal e Data.

Carimbo e Assinatura do Representante Legal

Obs: elaborar em papel timbrado da empresa
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PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 01.08-001/2020
TOMADA DE PRECOS N° 001/2020-TP

DECLARAGAO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A EMPreSa oo , inscrita no CNPJ sob o n°
........................................ ,SIUAAA 8 ot ..n, NESTE @O representada por seu
representante legal o(a) Sr (8) ceeerree e , inscrito(a) no CPF sob ON% e
DECLARA, sob as penas da lei, para fins do disposto no art 3° da Lei Complementar 123/2006, e, como condlgao
de participagdo na Tomada de Precos n° 001/2020-TP, que:

a) ( ) Enquadra-se como MICROEMPRESA-ME; ou
b) { )} Enguadra-se como EMPRESA DE PEQUENO PORTE-EPP;

¢) A receita bruta anual da empresa ndo ultrapassa o disposto nos incisos | e Il do art. 3° da Lei
Complementar 123/2006;

d) Nao tem nenhum dos impedimentos do §4° do art.3° da mesma lei, ciente da obrigatoriedade de
declarar ocorréncias posteriores.

Local e Data.

Carimbo e Assinatura do Representante Legal

Obs; elaborar em papel timbrado da empresa
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PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 01.08-001/2020
TOMADA DE PRECOS N° 001/2020-TP

ANEXO V - MINUTA DE CONTRATO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 01.08-001/2020
TOMADA DE PRECOS N°001/2020-TP
CONTRATO N°..........cv.ee.

CONTRATO DE OBRAS, QUE FAZEM ENTRE SI A
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E
URBANISMO E ......ccccvrecncnnans

O Municipio de ALTO SANTO, Estado do CEARA, através da SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E
URBANISMO, com sede @ RUA CORONEL SIMPLICIO BEZERRA, 198, CENTRO, ALTO SANTO-CE, CEP
62.970-000, inscrita no CNPJ sob o n° 07.891.666/0001-26, neste ato representada pelo Sr. FRANCISCO
DEUSIMAR CHAVES MORAIS, Secretario de infraestrutura, Obras e Urbanismo, nomeado pela Portaria n°
068/2019, de 01/07/2019, inscrito no CPF sob n°® 263.068.755-49, doravante denominada CONTRATANTE, e

.......................................................... , inscrito(@) no Razdo Social sob 0 n®.......c..ccecovveevvveenneennen.., Sediado(a)
= F OSSOSO UUUU RPN , doravante designado(a) CONTRATADO, neste ato representado(a)
pelo(@) Sr(@)..c.ccceevreieeiieiiiieeeiee e, inscrito(@) no CPF sob 0 n® ..., tendo em vista o que

consta no PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 01.08-001/2020 e em observancia as disposi¢des da Lei 8.666, de
21 de junho de 1993, Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, Decreto Federal 8.538/2015, resolvem
celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da TOMADA DE PRECOS N° 001/2020-TP, mediante as
clausulas e condi¢des a seguir enunciadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento & a Contratacdo de empresa especializada no ramo de engenharia,
para execugdo, mediante regime de empreitada por prego global, de obra de reforma do Hotel Municipal Palace, no
municipio de Alto Santo, Estado do Ceard, que sera prestado nas condi¢des estabelecidas no Projeto Basico e
demais documentos técnicos, Anexos do Edital da Tomada de Pregos n°® 001/2020-TP.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital da Tomada de Pregos n° 001/2020-TP e seus anexos,
identificado no predmbulo acima, e & proposta vencedora, independentemente de transcricéo.

2. CLAUSULA SEGUNDA - DA VIGENCIA

2.1. O contrato tera vigéncia de 12 (doze) meses, iniciando-se em ..... [oiid..... e se encerrando em
...l.....l....., podendo ser prorrogado na forma da Lei 8.666/93.

211, A vigéncia podera ultrapassar o exercicio financeiro, desde que as despesas referentes a
contratagéo sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro, para fins de inscricdo
em restos a pagar.

2.2, Os servigos serdo iniciados a partir da data de assinatura da ordem de servigo.

2.3. A prorrogacéo dos prazos de execugdo e vigéncia do contrato sera precedida da correspondente
adequacgao do cronograma fisico-financeiro, bem como de justificativa e autorizagéo da autoridade competente para
a celebragao do ajuste, devendo ser formalizada nos autos do processo administrativo.

2.4, Ao assinar o contrato, 0 CONTRATADO declara sua expressa concordancia com a adequagédo do
projeto basico, sujeitando-se, em caso de alteragdes contratuais, a disciplina da Lei de Diretrizes Orgamentarias
vigentes e do Art. 13, inciso ll, do Decreto 7.983, de 2013.

2.5. Este contrato sera, também, vinculado ao cronograma fisico-financeiro da proposta vencedora, que
contém especificagdo fisica completa das etapas necessarias a medig¢éo, ao monitoramento e ao controle das obras,
nao se aplicando, a partir da assinatura do contrato e para efeito de execugéo, medicdo, monitoramento, fiscalizagéo
e auditoria, os custos unitarios da planilha de formag&o do preco.

2.6. Os servicos contratados deverao ser executados e concluidos dentro dos prazos estabelecidos,
exclusivamente, pelo cronograma fisico-financeiro, incluido neste prazo a mobilizacdo e desmobilizagéo e a
execugao dos servigos propriamente ditos.

2.7. No exclusivo interesse da Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo, esta podera emitir, tantas
quantas Ordens de Servigo de Execugéo, ou Ordens de Paralisagdo, ou Ordens de Reinicio de Servigos que se
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2.8. Ocorrendo impedimento, paralisagdo, ou sustagdo do contrato, o cronograma de execugao sera
prorrogado automaticamente por igual tempo, ndo havendo necessidade de Termo Aditivo de Rerratificacdo, mas
de simples apostilamento do novo cronograma fisico-financeiro, acompanhado da respectiva justificativa emitido e
aprovado pela Secretaria de Infraestrutura, Inddstria, Comeércio e Turismo.

2.8.1. Para que seja admitida a paralisagédo dos servicos e/ou sustagdo deste contrato, o
interessado deve comunicar previamente & Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo
os motivos ensejadores de tal procedimento, informado, inclusive, o prazo.

2.9, Excepcionalmente, os prazos de inicio de etapas de execugdo admitem prorrogagéo, permanecendo
as demais clausulas do contrato e assegurada a manutengéo de seu equilibrio econémico-financeiro, desde que
ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

2.9.1.  Alteragédo do projeto ou especificagdes;

2.9.2.  Superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das partes, que
altere fundamentalmente as condi¢des de execugao do contrato;

2.9.3. Interrupcéo da execugéo do contrato ou diminuigéo do ritmo de execugéo por ordem e no
interesse da Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo;

2.9.4. Aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos na
legislagdo vigente;

2.9.5. Impedimento de execugdo do contrato, por fato ou ato de terceiro reconhecido pela
Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo em documento contemporéneo a sua
ocorréncia;

2.9.6. Omissdo ou atraso de providéncias a cargo da Secretaria de Infraestrutura, Obras e
Urbanismo, inclusive quanto aos pagamentos previstos de que resulte, diretamente,
impedimento ou retardamento na execugdo do contrato, sem prejuizo das sancdes legais
aplicaveis aos responsaveis.

2.9.7. Salvo em decorréncia de fato imprevisto, ou na hipétese da ocorréncia da teoria da
imprevisdo, caso em que havera Termo Aditivo, as modificagdes que vierem a se adotar
neste contrato serédo efetivadas mediante Termo de Rerratificagéo Contratual.

3. CLAUSULA TERCEIRA ~ DO VALOR DO CONTRATO
3.1. O valor deste Contrato €de RS ................... (oo, ).

3.2. No valor acima estéo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da
execugdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais incidentes, bem como taxas de licenciamento, administracéo, frete, seguro e outros necessarios ao
cumprimento integral do objeto da contratagéo.

3.3. O valor consignado neste Termo de Contrato é fixo e irreajustavel, porém podera ser corrigido
anualmente mediante requerimento do CONTRATADO, observado o interregno minimo de um ano, contado a partir

da data limite para a apresentagéo da proposta, pela variagdo do indice INCC (indice Nacional de Custos da
Construgdo) ou outro que vier a substitui-lo.

4, CLAUSULA QUARTA ~ DOS RECURSOS ORGCAMENTARIOS

4.1. As despesas para atender a esta licitagdo estdo programadas em dotagdo orgamentaria propria,
prevista no Or¢gamento do Municipio para o exercicio de ................. , conforme abaixo:
411, , elemento de despesa. ................. , sublemento ................. ,valor ...

5. CLAUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO

5.1. O pagamento sera realizado no prazo maximo de até 30 (trinta) dias contados da apresentagdo da
fatura, em conformidade com a Ordem de Servigo, através de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e
conta-corrente indicados pelo CONTRATADO.

56.1.1.  Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria.

5.2 A Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo n&o se responsabilizara por qualquer despesa que
venha a ser efetuada pelo CONTRATADO, que porventura ndo tenha sido acordada no contrato.

5.2.1. E vedada expressamente a realizagdo de cobranga de forma diversa da estipulada neste
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sob pena de aplicagdo das sangbes previstas no Edital e indenizaga

decorrentes.

5.3. A Nota Fiscal/Fatura sera emitida pelo CONTRATADO de acordo com os seguintes procedimentos.

56.3.1. Ao final de cada etapa da execugédo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-
Financeiro, o CONTRATADO apresentara a medicdo prévia dos servicos executados no
periodo, através de planitha e memdria de célculo detalhada.

5.3.1.1.

5.3.1.2.

5.3.1.3.

Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos
previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem
executados em sua totalidade.

Se o CONTRATADO vier a adiantar a execugéo dos servigos, em relagéo &
previsdo original constante no Cronograma Fisico-Financeiro, podera
apresentar a medi¢ao prévia correspondente, ficando a cargo da Secretaria de
Infraestrutura, Obras e Urbanismo aprovar a quitagdo antecipada do valor
respectivo, desde que ndo fique constatado atraso na execugédo dos servigos
entendidos como criticos.

Juntamente com a primeira medicéo de servigos, 0 CONTRATADO devera
apresentar comprovagao de matricula da obra junto a Previdéncia Social.

5.3.2. A Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo tera o prazo de 05 (cinco) dias uteis,
contados a partir da data da apresentagéo da medicdo, para aprovar ou rejeitar, no todo ou
em parte, a medicdo prévia relatada pelo CONTRATADO, bem como para avaliar a
conformidade dos servigos executados.

5.3.2.1.

5.3.2.2.

No caso de etapas n&o concluidas, serdo pagos apenas 0S Servigos
efetivamente executados, devendo o CONTRATADO regularizar o
cronograma na etapa subsequente.

A aprovagdo da medicao prévia apresentada pelo CONTRATADO néo o exime
de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitagédo
definitiva dos servigos executados.

5.4. Apb6s a aprovagdo, o CONTRATADO emitira Nota Fiscal/Fatura no valor da medigdo definitiva
aprovada, obrigatoriamente acompanhada da planilha de medig&o, com detalhamento dos servigos executados, e

de memoria de calculo detalhada.

5.5. O pagamento somente serd efetuado apds o “atesto”, pelo servidor competente, da Nota
Fiscal/Fatura apresentada pelo CONTRATADO, acompanhada dos demais documentos exigidos neste Edital.

5.5.1. O “atesto” da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado a verificagdo da conformidade da Nota
Fiscal/Fatura apresentada pelo CONTRATADO com os servigos efetivamente executados,

bem como a
5.5.1.1.

5.5.1.2.

apresentacdo dos documentos de comprovagédo, conforme descrito a seguir.

O pagamento da primeira parcela do servico ficara condicionado 3
apresentagdo pelo CONTRATADO dos seguintes documentos:

5.5.1.1.1. Copia da Anotagdo da Responsabilidade Técnica (ART) no
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA),
referente ao registro da obra, em 02 (duas) vias.

Em se tratando de medigdo final, o CONTRATADO devera apresentar o Termo
de Recebimento Provisério da Obra, emitido pela FISCALIZACAO.

5.6. O pagamento sera precedido de consulta ao Cadastro de Fornecedores e Prestadores de Servigos
do Municipio de Alto Santo, para comprovagéo de cumprimento dos requisitos de habilitagdo estabelecidos neste

edital.
5.6.1.1.

Na hipétese de irregularidade no registro no Cadastro de Fornecedores e
Prestadores de Servigos do Municipio de Alto Santo, 0 CONTRATADO devera
regularizar a sua situagcéo perante o cadastro no prazo de até 5 (cinco) dias
Uteis, sob pena de aplicagdo das penalidades previstas no edital e seus anexos
e rescis&o do contrato.

5.7. Havendo erro na apresentagéo da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes a contratagéo,
ou, ainda, circunstancia que impega a liquidagdo da despesa, o pagamento ficard pendente até que o
CONTRATADO providencie as medidas saneadoras, sendo que, nesta hipétese, o prazo para pagamento iniciar-
se-a ap0s a regularizagdo da situagdo, n&o acarretando qualquer énus para Cadastro de Fornecedores e
Prestadores de Servigos do Municipio de Alto Santo.
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5.7.1. N&o havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedeNe;;
Fornecedores e Prestadores de Servigcos do Municipio de Alto Santo dever
responsavel pela fiscalizagdo quanto a inadimpléncia do prestador dos servigos, bem como
quanto & existéncia de pagamento a ser efetuado pela Administragdo, para que sejam
acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

5.7.2. Havendo a efetiva prestacdo de servigos, os pagamentos serdo realizados normalmente,
até que se decida pela resciséo contratual, caso o CONTRATADO né&o regularize sua
situagé@o junto ao Cadastro de Fornecedores e Prestadores de Servicos do Municipio de
Alto Santo;

5.7.3.  Persistindo a irregularidade, a Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo devera
adotar as medidas necessdrias a rescisdo do contrato em execugdo, nos autos dos
processos administrativos correspondentes, assegurado ao CONTRATADO a ampla
defesa.

5.8. Sera efetuada a retengdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem
prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que o CONTRATADO:

5.8.1. Nao produziu os resultados acordados;
5.8.2. Deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima
exigida; ou
5.8.3.  Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execugéo do objeto, ou
utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior a demandada.
5.9. Quando do pagamento, sera efetuada a retencéo tributaria prevista na legislagéo aplicavel.

5.9.1. O CONTRATADO regularmente optante pelo Simples Nacional ndo sofrera a retencgao
tributaria quanto aos impostos e contribuicdes abrangidos por aquele regime, no entanto, o
pagamento ficara condicionado a apresentacdo de comprovagéo, por meio de documento
oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei
Complementar.

5.10. A Secretaria de Infraestrutura, Industria, Comércio e Turismo deduzira, do montante a ser pago, os
valores correspondentes as muitas e/ou indenizagdes devidas pelo CONTRATADO.

5.11. O desconto de qualquer valor no pagamento devido ao CONTRATADO sera precedido de processo
administrativo em que sera garantido a empresa o contraditério e a ampla defesa, com os recursos e meios que |lhes
sdo inerentes.

5.12. F vedado ao CONTRATADO transferir a terceiros os direitos ou créditos decorrentes do contrato.

5.13. Quando da ocorréncia de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela
Secretaria de Infraestrutura, indistria, Comércio e Turismo, o valor devido devera ser acrescido de compensagao
financeira, e sua apuragdo se fara desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os
juros de mora serdo calculados a taxa de 0,5% (meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante
aplicag@o das seguintes férmulas:

EM=1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratérios;

N = Ndmero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

| = indice de compensagao financeira = 0,00016438, assim apurado:

= (1) | =(6/100 | =0,00016438
365 X = Percentual da taxa anual = 6%.

6. CLAUSULA SEXTA — CONTROLE E FISCALIZAGAO DA EXECUGAO

6.1. O acompanhamento e a fiscalizagdo da execug¢do do contrato consistem na verificagdo da
conformidade da prestagéo dos servicos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar
o perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais representantes da Administragéo,
especialmente designados, na forma dos Art. 67 e 73 da Lein® 8.666, de 1993.

6.2. O representante da Administragéo deverd ter a qualificagdo necessaria para o acompanhamento e
controle da execucao dos servigcos e do contrato.
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6.3. A verificagdo da adequacao da prestagdo contratada devera ser realizada com B@Ag% L&(@(

previstos nos projetos e demais documentos técnicos anexos ao instrumento convocatério a que S&.xa.ncwa este
contrato.

6.4. A fiscalizagdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada,
sem perda da qualidade na execugao do servico, devera comunicar a autoridade responsavel para que esta promova
a adequacao contratual a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteragdo dos valores
contratuais previstos no Art. 65, § 1° da Lein® 8.666, de 1993.

6.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execugéo dos servigos devera ser
verificada juntamente com o documento do CONTRATADO que contenha a sua relagéo detathada, de acordo com
o estabelecido nos projetos e demais documentos técnicos anexos ao instrumento convocatorio a que se vincula
este contrato, informando as respectivas quantidades e especificagcdes técnicas, tais como: marca, qualidade e
forma de uso.

6.6. O representante da Administracao devera promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando
as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme o disposto no Art. 67, §§ 1° e
2° da Lei n® 8.666, de 1993.

6.7. O descumprimento total ou parcial das obrigagdes e responsabilidades assumidas pelo
CONTRATADO, sobretudo quanto as obrigacdes e encargos sociais e trabalhistas, ensejara a aplicagéo de sangdes
administrativas, previstas neste Termo de Contrato e na legislagdo vigente, podendo culminar em resciséo
contratual, conforme disposto nos Art. 77 e 87 da Lei n° 8.666, de 1993.

6.8. A fiscalizacdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade do CONTRATADO,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeigdes técnicas, vicios
redibitorios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica em
corresponsabilidade da Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo ou de seus agentes e prepostos, de
conformidade com o Art. 70 da Lei n° 8.666, de 1993.

7. CLAUSULA SETIMA - OBRIGAGOES DO CONTRATANTE

7.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pelo CONTRATADO, de acordo com as
clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

7.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigos, por servidor ou comissdo especialmente
designada, anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos
empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos & autoridade competente para as
providéncias cabiveis;

7.3. Notificar o CONTRATADO por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeigdes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execugao dos servigos, fixando prazo para a sua corregéo, certificando-se
de que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas;

7.4. Pagar aoc CONTRATADO o valor resultante da prestagdo contratual, conforme cronograma fisico-
financeiro;

7.5. Efetuar as retengdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servicos do CONTRATADO, em
conformidade com a legislagdo vigente;

7.6. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do
contrato;

7.7. Realizar avaliagdes pericdicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento;

7.8. Cientificar o 6rgao de representago judicial responsavel para adogdo das medidas cabiveis quando

do descumprimento das obrigagdes pelo CONTRATADO;

7.9. Arquivamento, entre outros documentos, de projetos, “as built”, especificagdes técnicas, orgamentos,
termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspegdes técnicas apds o recebimento do servigo e
notificagdes expedidas;

7.10. Exigir do CONTRATADO que providencie a seguinte documentagdo como condigdo indispensavel
para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

7.10.1. “as built”, elaborado pelo responsavel por sua execugao;

7.10.2. Comprovagéo das ligagdes definitivas de energia, agua, telefone e gas;
7.10.3. Laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servico;

7.10.4. Carta "habite-se", emitida pela prefeitura;

7.10.5. Certidao negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao
Cartdrio de Registro de Iméveis;
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RUBRICA
7.10.6. Areparagao dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do serwc;é\fesa e L ﬁgo
direito assegurado a Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo no Atisgz ga1.ei n°

8.666/93 e no Art. 12 da Lei n°® 8.078/90 (Cddigo de Defesa do Consumidor).

8. CLAUSULA OITAVA ~ DAS OBRIGAGOES DO CONTRATADO

8.1. Executar cada uma das fases do empreendimento, com a alocagédo dos empregados necessarios ao
perfeito cumprimento das clausulas contratuais, fornecendo e utilizando os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios de qualidade e quantidade compativeis com as especificagdes contidas nos projetos e demais
documentos técnicos anexos ao instrumento convocatério a que se vincula este contrato, bem como na sua
proposta;

8.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, &s suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo
fiscal do contrato, os servicos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregbes resultantes da
execucgéo ou dos materiais empregados;

8.3. Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Secretaria de infraestrutura, Obras e
Urbanismo;
8.4. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugéo do objeto, de acordo com os Art.

14 e 17 a 27, do Cadigo de Defesa do Consumidor (L.ei n® 8.078, de 1990), ficando o CONTRATANTE autorizado
a descontar dos pagamentos devidos ao CONTRATADO, o valor correspondente aos danos sofridos

8.5. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servigos a serem executados, em
conformidade com as normas e determinagdes em vigor;

8.6. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha, além de prové-los com os
Equipamentos de Prote¢&o Individual - EPI;

8.7. Apresentar & Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo, quando for o caso, a relagéo nominal
dos empregados que adentrardo no 6rgéo para a execugao das atividades contratadas;

8.8. Responsabilizar-se por todas as obrigagdes trabalhistas, sociais, previdenciérias, tributérias e as

demais previstas na legislagdo especifica, cuja inadimpléncia n&o transfere responsabilidade & Secretaria de
Infraestrutura, Obras e Urbanismo;

8.9. Atender as solicitagdes da Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo quanto a substituicdo dos
empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado
descumprimento das obrigacdes relativas & execugdo do servigo, conforme descrito neste instrumento contratual;

8.10. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas internas da Secretaria de
Infraestrutura, Obras e Urbanismo;

8.11. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a nédo
executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo o CONTRATADO relatar & Secretaria de
Infraestrutura, Obras e Urbanismo toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungao;

8.12. Relatar & Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo toda e qualquer irregularidade verificada
no decorrer da execugéo do empreendimento;

8.13. Né&o permitir a utilizagdo de qualquer trabalho de menor de dezesseis anos, exceto na condi¢ao de
aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

8.14, Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas
as condigdes de habilitagéo e qualificagdo exigidas na licitagao;

8.16.  Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

8.16. Manter preposto aceito pela Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo nos horarios e locais de

prestacdo de servigo para representa-la na execugado do contrato com capacidade para tomar decises compativeis
com 0S compromissos assumidos;

8.17.  Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas
de seguranga da Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo;

8.18. Instruir os seus empregados, quanto & prevencdo de incéndios nas areas da Secretaria de
Infraestrutura, Obras e Urbanismo;

8.19. Prestar os servigos dentro dos pardmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais,
equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as
recomendagdes aceitas pela boa técnica, normas e legislagéo;

8.20. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal
ou acidente que se verifique no local dos servigos.
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8.21. Prestar todo esclarecimento ou informag&o solicitada pela Secretaria de Infrae
Urbanismo ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabal
aos documentos relativos a execugéo do empreendimento.

8.22. Paralisar, por determinag&o da Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo, qualquer atividade
que nao esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou
bens de terceiros.

8.23. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgéos, se
necessario for, a fim de que n&o venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicagéao.

8.24. Promover a guarda, manutengao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario
a execugao dos servigos, durante a vigéncia do contrato.

8.25.  Providenciar juntoao CREA efou ao CAU-BR as Anotagdes e Registros de Responsabilidade Técnica
referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis n°. 6.496/77
e 12.378/2010);

8.26. Obter junto ao Municipio, conforme o caso, as licengas necessarias e demais documentos e
autorizagdes exigiveis, na forma da legislagéao aplicavel,

8.27. Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou servigo técnico especializado, para que a
Administracdo possa utiliza-lo de acordo com o previsto neste Projeto Basico e seus anexos, conforme Art. 111 da
Lei n° 8.666, de 1993;

8.28.  Assegurar a Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo:

8.28.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as
eventuais adequagdes e atualizagdes que vierem a ser realizadas, logo apos o recebimento
de cada parcela, de forma permanente, permitindo a Secretaria de Infraestrutura, Obras e
Urbanismo distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitagdes;

8.28.2. Os direitos autorais da solugdo, do projeto, de suas especificagdes técnicas, da
documentagé&o produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na
execucdo do contrato, ficando proibida a sua utilizagdo sem que exista autorizagdo
expressa da Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo, sob pena de multa, sem
prejuizo das san¢des civis € penais cabiveis.

8.29. Promover a organizagdo técnica e administrativa das atividades, de modo a conduzi-las eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificagdes que integram ou fundamentam o Projeto Basico e
este Contrato, no prazo determinado.

8.30. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacéo pertinente, cumprindo as
determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores condigbes de
seguranga, higiene e disciplina.

8.31. Submeter previamente, por escrito, & Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo, para analise
€ aprovacgéo, quaisquer mudancgas nos metodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo.

8.32. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informagdes sobre o andamento do empreendimento, fais como, numero de funcionarios, de equipamentos,
condigbes de trabalho, condicdes meteoroldgicas, servicos executados, registro de ocorréncias e outros fatos
relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizagdo e situagdo das atividades em relagdo ao cronograma
previsto.

8.33. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no
instrumento contratual, no Projeto Basico e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com materiais
defeituosos ou com vicio de construgéo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emiss&o do Termo de
Recebimento Definitivo, ou a qualquer tempo se constatado pelo fiscal da Secretaria de Infraestrutura, Obras e
Urbanismo.

8.34. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgéo civil
estabelecidos na Resolugdo n® 307, de 05/07/2002, com as alteragbes da Resolugdo n°® 448/2012, do Conselho
Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, nos seguintes termos:

8.34.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratagdo devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da
Construgéo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil
apresentado ao 6rgao competente, conforme o caso;

8.34.2. Nos termos dos Art. 3° e 10° da Resoluggdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o
CONTRATADO devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos
da construcéo civil originarios da contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:
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8.34.2.1.  Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregass fi}g@/& /'{ér
reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminifa<QS a-&eros
de residuos classe A de reserva de material para usos futuros;

8.34.2.2, Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagbes): deverdo ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento
temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagao ou reciclagem
futura;

8.34.2.3. Reslduos Classe C {para os quais néo foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicagdes economicamente viaveis que permitam a sua
reciclagem/recuperagéo). deverdo ser armazenados, transportados e
destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;

8.34.24. Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude):
deverdo ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em
conformidade com as normas técnicas especificas.

8.34.3. Em nenhuma hipdétese o CONTRATADO podera dispor os residuos originarios da
contratagdo em aterros de residuos sélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos
d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas néo licenciadas;

8.34.4. Para fins de fiscalizag&o do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construgao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo
Civil, conforme o caso, o CONTRATADO comprovara, sob pena de multa, que todos os
residuos removidos estdo acompanhados de Confrole de Transporte de Residuos, em
conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT
NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

8.35. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

8.35.1. Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita
matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, devera respeitar os limites
méaximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de
26/12/2008, e legislacao correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

8.35.2, Na execug&o contratual, conforme o caso, a emiss&o de ruidos n&o podera ultrapassar os
niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagédo do Ruido em Areas
Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associagéo Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto
acustico, da Associagao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugéo
CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislagao correlata;

8.36. Responder por qualquer acidente de trabalho na execug&o dos servigos, por uso indevido de patentes
registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de caso fortuito ou de forga maior, por qualquer causa de
destruicdo, danificagdo, defeitos ou incorregbes dos servigos ou dos bens da Secretaria de Infraestrutura, Obras e
Urbanismo, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto a obra.

8.37. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizagéo e sob
suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servicos e
equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto no Projeto Basico e demais
documentos anexos;

8.38.  Providenciar, conforme o caso, as ligagbes definitivas das utilidades previstas no projeto (agua,
esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos érgéos federais, estaduais e municipais e
concessionarias de servigcos pliblicos para a obtengcéo de licengas e regularizagdo dos servicos e atividades
concluidas (ex.: Habite-se, Licenga Ambientat de Operacéo, etc.);

8.39. Quando n&o for possivel a verificagéo da regularidade no Cadastro de Fornecedores e Prestadores
de Servicos do Municipio de Alto Santo, a empresa contratada cujos empregados vinculados ao servico sejam
regidos pela CLT devera entregar ac setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato os seguintes documentos:

8.39.1. Prova de regularidade relativa a Seguridade Social;
8.39.2. Certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Uni&o;

8.39.3. Certiddes que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Estadual e
Municipal do domicilio ou sede do CONTRATADO, conforme exigido no instrumento
convocatorio;

8.39.4. Certidao de Regularidade do FGTS — CRF; e
8.39.5. Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;
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RUBRICA
8.40. Serdo de exclusiva responsabilidade do CONTRATADO eventuais errogfe gi[\J/Eo‘
dimensionamento da proposta.

9. CLAUSULA NONA - DA SUBCONTRATAGAO
9.1. N&o sera admitida a subcontratacéo do objeto licitatorio.

10. CLAUSULA DECIMA — DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS
10.1. Comete infragdo administrativa nos termos da Lei n® 8.666, de 1993 o CONTRATADO que:

10.1.1. N&o executar total ou parcialmente qualquer das obrigagdes assumidas em decorréncia da
contratagao;

10.1.2. Ensejar o retardamento da execugéo do objeto;
10.1.3. Fraudar na execug¢do do contrato;,

10.1.4. Comportar-se de modo inidéneo;

10.1.5. Cometer fraude fiscal; ou

10.1.6. N&o mantiver a proposta;

10.2. O CONTRATADO que cometer qualquer das infragdes acima discriminadas ficara sujeito, sem
prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sangdes:

10.2.1. Adverténcia por faltas leves, assim entendidas aquelas que n&o acarretem prejuizos
significativos para a Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo;

10.2.2. Multa moratéria de 0,33% (trinta e trés décimos por cento) por dia de atraso injustificado
sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias, sendo que, a partir do
31° (trigésimo primeiro) dia de atraso, o contrato podera ser rescindido.

10.2.2.1. Em se tratando de inobservancia do prazo fixado para apresentagéo da
garantia (seja para reforgo ou por ocasi@o de prorrogagéo), aplicar-se-a multa
de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso,
observado o maximo de 2% (dois por cento), de modo que o atraso superior a
15 (quinze) dias dteis autorizara a Secretaria de Infraestrutura, Obras e
Urbanismo a promover a rescisdo do contrato;

10.2.2.2.  As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serédo consideradas
independentes entre si.

10.2.3. Multa compensatéria de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de
inexecugdo total do objeto;

10.2.3.1. Em caso de inexecugéo parcial, a multa compensatoéria, no mesmo percentual
do subitem acima, sera aplicada de forma proporcional & obrigacéo
inadimplida;
10.2.4. Suspenséo de licitar e impedimento de contratar com a administragdo publica municipal,
pelo prazo de até dois anos;

10.2.5. Declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar com a administragéo publica municipal,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou até que seja promovida a
reabilitagdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida
sempre que o CONTRATADO ressarcir a Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo
pelos prejuizos causados e apds decorrido o prazo da penalidade de suspensao do subitem
anterior;

10.3. A aplicagéo de multa ndo impede que a Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo rescinda
unilateralmente o Contrato e aplique as outras san¢des cabiveis.

10.4. A recusa injustificada do Adjudicatario em assinar o Contrato, apds devidamente convocado, dentro
do prazo estabelecido pela Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo, equivale & inexecugéo total do contrato,
sujeitando-a as penalidades acima estabelecidas.

10.5. A aplicagdo de qualquer penalidade ndo exclui a aplicagéo da multa.

10.6. Também fica sujeita as penalidades do art. 87, ill e IV da Lei n° 8.666, de 1993, o CONTRATADO
que:

10.6.1. Tenha sofrido condenagéo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;
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10.6.2. Tenha praticado atos ilIcitds visando a frustrar os objetivos da licitacao;

10.6.3. Demonstre n&o possuir idoneidade para contratar com a Administragéo eMos
ilicitos praticados.

10.7. A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo que
assegurara o contraditério e a ampla defesa observando-se o procedimento previsto na Lei n® 8.666, de 1993, e
subsidiariamente na Lei n® 9.784, de 1998.

10.8. A autoridade competente, na aplicagdo das san¢des, levara em consideragao a gravidade da conduta
do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administragdo, observado o principio da
proporcionalidade.

10.9. As muiltas devidas e/ou prejuizos causados a Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo seréo
deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor do Municipio de Alto Santo, ou ainda, quando for o
caso, serao inscritos na Divida Ativa do Municipio e cobrados judiciaimente.

10.9.1. Caso a Secretaria de infraestrutura, Obras e Urbanismo determine, a multa devera ser
recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias, a contar da data do recebimento da
comunicagéo enviada pela autoridade competente.

10.10. As penalidades ser&o obrigatoriamente registradas no Cadastro de Fornecedores e Prestadores de
Servigos do Municipio de Alto Santo.

As sanc¢des aqui previstas sdo independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso das multas,
cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis.

11, CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO REGIME DE EXECUGAO
11.1. O contrato sera realizado por execugéo indireta, sob o regime de Empreitada por prego global.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DAS ALTERAGOES
12.1.  Eventuais alteragdes contratuais reger-se-ao pela disciplina do art. 65 da Lei n° 8.666, de 1993.

12,2, Adiferenca percentual entre o valor global do contrato e o prego global de referéncia ndo podera ser
reduzida em favor do CONTRATADO em decorréncia de aditamentos que modifiquem a planilha orgamentaria.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA —DAS VEDAGOES
13.1. E vedado ao CONTRATADO:
13.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operagao financeira;

13.1.2. Interromper a execugéo dos servigos/atividades sob alegacéo de inadimplemento por parte
da Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo, salvo nos casos previstos em lei.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA — DO RECEBIMENTO DO OBJETO

14.1. Quando as obras e/ou servigos contratados forem concluidos, cabera ao CONTRATADO apresentar
comunicagao escrita informando o fato a fiscalizagdo da Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo, a qual
competird, no prazo de até 5 (cinco) dias, a verificagdo dos servigos executados, para fins de recebimento provisério.

14.1.1. O recebimento provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, & concluséo de todos os
testes de campo e & entrega dos Manuais e [nstrugbes exigiveis.

14.2. A Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo realizara inspegéo minuciosa de todos os servicos
e obras executadas, por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais
encarregados pela obra, com a finalidade de verificar a adequagdo dos servicos e constatar e relacionar os
arremates, retoques e revisdes finais que se fizerem necessarios.

14.2.1. Apo6s inspecao, serd lavrado Termo de Recebimento Provisério, em 02 (duas) vias de igual
teor e forma, ambas assinadas pela fiscalizagéo, relatando as eventuais pendéncias
verificadas.

14.2.2, O CONTRATADO fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as
suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo & fiscalizagdo ndo
atestar a Gltima efou Gnica medigdo de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento Provisério.
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14.3. O Termo de Recebimento Definitivo das obras e/ou servigcos contratados sera I
(quinze) dias apds a lavratura do Termo de Recebimento Provisoério, por servidor ou comissao
autoridade competente, desde que tenham sido devidamente atendidas todas as exigéncias da fiscalizagéo quanto
as pendéncias observadas e somente apds solucionadas todas as reclamagdes porventura feitas quanto a falta de
pagamento a operarios ou fornecedores de materiais e prestadores de servicos empregados na execugdo do
contrato.

14.3.1. Na hipdtese de a verificagdo a que se refere o paragrafo anterior ndo ser procedida
tempestivamente, reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no
dia do esgotamento do prazo.

14.3.2. O recebimento definitivo do objeto licitado ndo exime o CONTRATADO, em qualquer época,
das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forga das
disposicdes legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA - RESCISAO

15.1. O presente Termo de Contrato podera ser rescindido nas hipdteses previstas no art. 78 da Lei n°
8.666, de 1993, com as consequéncias indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuizo da aplicagéo das sangdes
previstas no Projeto Basico, anexo do Edital.

15.2. Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados, assegurando-se ao CONTRATADO
o direito & prévia e ampla defesa.

15.3. O CONTRATADO reconhece os direitos da Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo em caso
de rescisdo administrativa prevista no art. 77 da Lei n° 8.666, de 1993.

15.4. O termo de resciséo, sempre que possivel, devera indicar:

15.4.1. Balango dos eventos contratuais j@ cumpridos ou parcialmente cumpridos em relagéo ao
cronograma fisico-financeiro, atualizado;

15.4.2. Relacéo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
16.4.3. Indenizacbes e multas.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA ~ FORO

16.1. O Foro para solucionar os litigios que decorrerem da execug&o deste Termo de Contrato sera o da
Secédo Judiciaria da Comarca de Alto Santo, Estado do Ceara.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de igual
teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.
Local e Data.

CONTRATANTE " CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

CPF: CPF:
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