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ESTADO DO CEARA
PREFEITURA DE ALTO SANTO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO
PROCESSO N° 03.01-001/2020
TOMADA DE PRECOS N° 003/2020-TP

OBRAS
PARTICIPAGAO AMPLA DE INTERESSADOS
EDITAL
PREAMBULO

O Municipio de ALTO SANTO, Estado do CEARA, por intermédio da SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,
OBRAS E URBANISMO, mediante a Comiss&o Permanente de Licitag&o, designada pela Portaria n° 118/2019, de
31/12/2019, torna publico para conhecimento dos interessados que, na data, horario e local indicados, fara realizar
licitaggo na modalidade TOMADA DE PRECOS, do tipo MENOR PREGO, representado pelo MENOR PREGO
GLOBAL, conforme as condigdes estabelecidas neste Edital e seus anexos, observando as disposicbes da Lei
8.666, de 21 de junho de 1993, Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, Decreto Federal 8.538/2015.

1. OBJETO

1.1. A presente licitagdo tem por objeto a escolha da proposta mais vantajosa para Contratagio de
empresa especializada no ramo de engenharia, para execugdo, mediante regime de empreitada por prego giobal,
de obra de construcdo de pavimentagéo em paralelepipedo das Ruas Capitao Vitaliano, Maria Oliveira Reis e Rua
Marinete Avelino Costa, no Bairro Dom Pompeu, na cidade de Alto Santo, Estado do Ceara, conforme
especificactes constantes no Anexo | - Projeto Basico, que & parte integrante deste Edital.

2. HORARIO, DATA E LOCAL PARA A ENTREGA DOS ENVELOPES CONTENDO A DOCUMENTAGADO,
PROPOSTAS E DECLARAGOES COMPLEMENTARES

2.1. Ateé as 9:00 AM, do dia 31/03/2020, na Sala da Comissao Permanente de Licitagdo, situada & Rua

Coronel Simplicio Bezerra, 198, Centro, Alto Santo-CE, CEP 62.970-000 para entrega dos Envelopes n.° 01, com
os documentos de habilitagéo, e n.° 02, com a proposta, além das declaragbes complementares.

3.  HORARIO, DATA E LOCAL PARA INIiCIO DA SESSAO PUBLICA

3.1. Apbs as 9:00 AM, do dia 31/03/2020, na Sala da Comissao Permanente de Licitag&o, situada a Rua
Coronel Simplicio Bezerra, 198, Centro, Alto Santo-CE, CEP 62.970-000, tera inicio a sess&o, prosseguindo-se com
o credenciamento dos participantes e a abertura dos envelopes contendo a documentagéo de habilitagao.

3.2 Os conjuntos de documentos relativos a habilitag&o e & proposta de pregos deverso ser entregues
separadamente, em envelopes fechados e lacrados, rubricados no fecho e identificados com o nome do licitante e
contendo em suas partes externas e frontais, em caracteres destacados, os seguintes dizeres:

ENVELOPE N° 01
DOCUMENTOS DE HABILITAGAO
TOMADA DE PREGOS N° 003/2020-TP
(RAZAO SOCIAL DO PROPONENTE)
(CNPJ)

ENVELOPE N° 02
'PROPOSTA DE PRECOS
TOMADA DE PREGOS N° 003/2020-TP
(RAZAO SOCIAL DO PROPONENTE)
(CNPJ)
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3.3. Caso o licitante queira apenas protocolar sua documentagio para participdz

devera fazé-lo exclusivamente por preposto constituido por procuracdo publica ou }

reconhecida do outorgante.
3.3.1. O procurador sé pode representar uma tnica empresa.
3.3.2. A empresa s6 pode ser representada por um tnico procurador.

3.4. A documentagédo encaminhada na forma deste subitem sera submetida a verificacdo dos demais
licitantes, a fim de que estes confirmem a inviolabilidade dos invélucros e a conformidade das declaragdes.

4, ORIENTAGCOES GERAIS

4.1. Em face ao valor estimado para a contratagéo ser superior ao limite estabelecido no Art. 48, Inciso |
da Lei Complementar n® 123/2006, de 14 de dezembro de 2008, alterada pela Lei Complementar n° 147/2014 de 7
de agosto de 2014, para o processo licitatorio, sera adotado o tipo de concorréncia PARTICIPACAO AMPLA DE
INTERESSADOS.

4.2, Em caso de divergéncia entre as especificagdes do objeto descritas nas publicagbes inerentes ao
processo licitatdrio e as especificagdes técnicas constantes no Projeto Basico, Anexo | deste Edital, o licitante devera
obedecer a este Gltimo.

4.3. Todas as referéncias de tempo indicadas no Projeto Basico, neste Edital e nos Anexos, bem como
nos avisos e durante as sessoes publicas, observardo o fuso horario do Municipio de Alto Santo, Estado do Ceara.

5. DOS RECURSOS ORGAMENTARIOS

5.1. As despesas para atender a esta licitagdo estdo programadas em dotag&o orgamentaria propria,
prevista no Orgamento do Municipio para o exercicio de 2020, conforme abaixo:

51.1. 0601.15.451.1002.1.009, elemento de despesa 4.4.90.51.00, sublemento 4.4.90.51.99,
valor estimado R$ 328.217,48.

6. DA PARTICIPAGAO NESTA TOMADA DE PREGOS

6.1. Poderé&o participar desta Tomada de Pregos, o interessado Pessoa Juridica, cujo ramo de atividade
seja compativel com o objeto desta licitacdo, cadastrado ou nao no Cadastro de Fornecedores e Prestadores de
Servigos do Municipio de Alto Santo.

6.2. Também poderao participar nesta licitag&o interessados nao cadastrados no Cadastro de que trata o
item anterior, desde que comparegcam perante a Comissao, em até 3 (trés) dias anteriores a data marcada para a
entrega e abertura dos envelopes, conforme definido no preambulo deste Edital.

6.3. O interessado que optar por participar sem se cadastrar, devera apresentar, na data de entrega e
abertura dos envelopes, conforme descrito no predmbulo deste edital, em envelope fechado, todos os documentos
definidos na Segao “DA HABILITACAQ".

6.4. N&o poderéo participar desta licitacao os interessados:

6.4.1. Proibidos de participar de licitagdes e celebrar contratos administrativos, na forma da
legislacéo vigente;

6.4.2.  Estrangeiros que n&o tenham representacdo legal no Brasil com poderes expressos para
receber citacéo e responder administrativa ou judicialmente;

6.4.3. Que se enquadrem nas vedagdes previstas no artigo 9° da Lei n° 8.666, de 1993;

6.4.4.  Que estejam sob faléncia, em recuperagao judicial ou extrajudicial, concurso de credores,
concordata ou insolvéncia, em processo de dissolugdo ou liguidagéo;

6.4.5. Entidades empresariais que estejam reunidas em consorcio;
6.4.6. Que se enquadrem nas vedagdes previstas no artigo 9° da Lei n°® 8.666, de 1993.

7. DO CREDENCIAMENTO

7.1. Os licitantes que estiverem presentes e se interessarem em se manifestar durante as fases do
procedimento licitatério deverao estar devidamente credenciados.

711. Caso o licitante n3o apresente a documentagdo de que trata essa secdo para
credenciamento, a Comissao fara o cadastro do licitante conforme os dados fornecidos na
documentagéo de habilitag&o sendo vedada a manifestag&o durante a sessao publica, caso
haja representante presente & sess3o.
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7.2 Podera ser credenciado o licitante interessado ou o seu representante legal. -\
7.21. Para o Credenciamento, deverdo ser apresentadas copias ou orighaigicd weeglintes
documentos: it
7.211. Quando feito por titular da empresa licitante:

7.21.1.1. Documento de identificagdo oficial do titular da empresa
presente a sessao plblica;

7.21.1.2. Ato Constitutivo acompanhado de eventuais aditivos, podendo
serem substituidos pelo consolidado, caso este seja o Ultimo ato
modificado no histérico de constituigdo, no qual estejam
expressos seus poderes para exercer direitos e assumir
obrigacdes em decorréncia de tal investidura.

7.2.1.2. Quando feito por Representante Legal do Licitante Interessado:

7.21.21. Documento de identificagéo oficial do representante designado
presente & sesséao publica;

7.2.1.2.2. Instrumento Publico de Procuragéo ou Instrumento Particular,
com firma reconhecida e com poderes para formular ofertas de
precos e para praticar os demais atos pertinentes desta Tomada
de Pregos, em nome do representado;

7.2.1.2.3. Documento de identificagdo oficial do titular da empresa
outorgante da procuragéo;

7.21.24. Ato Constitutivo acompanhado de eventuais aditivos, podendo
serem substituidos pelo consolidado, caso este seja o titimo ato
modificado no histérico de constituicdo, no qual estejam
expressos seus poderes para exercer direitos e assumir
obrigacdes em decorréncia de tal investidura.

7.3. Cada licitante podera credenciar apenas um representante.
74. Cada credenciado podera representar apenas um licitante.

7.41. Ap6s a fase de credenciamento, & permitida a substituicdo do representante legal
credenciado, desde que devidamente justificada pelo licitante e autorizada pela Secretaria
de Infraestrutura, Obras e Urbanismo, com a apresentagdo de nova procuragéo publica ou
particular e copia autenticada da identificagdo oficial do novo representante.

7.4.2. A né&o apresentagdo ou incorregdo de quaisquer dos documentos de credenciamento n&o

impedira a participagdo do licitante nesta Tomada de Pregos, porém impedira o seu
representante de se manifestar durante a sess3o.

7.5. A documentagdo de CREDENCIAMENTO de que trata esta secdo podera ser apresentada
SEPARADA ou DENTRO do ENVELOPE N° 01 - DOCUMENTOS DE HABILITACAO.

8. DAS DECLARAGCOES E DO CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL
8.1. Os interessados devem apresentar a comiss3o, a seguinte documentacao:

Declaragdo de enquadramento do licitante como Microempresa — ME, Empresa de Pequeno
Porte — EPP, comprovando estar apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos
Art. 42 a 49 da Lei Complementar n. 123, de 2006.

8.1.1.

8.1.2,

8.1.1.1.

8.1.1.2.

A apresentagéo declaragcdo mencionada no subitem anterior & facultativa e
devera ser entregue tdo-somente pelos licitantes efetivamente enguadrados
que pretendam se beneficiar do regime legal diferenciado e que n3o tenham
sido alcangadas por alguma hipétese de exclusdo do tratamento juridico
diferenciado.

A participag8o em licitagdo na condigdo de microempresa ou empresa de
pequeno porte ou cooperativa equiparada, sem que haja o enquadramento
nessas categorias, ensejaré a aplicagdo das sangdes previstas em Lei € a
excluséo do regime de tratamento diferenciado.

8.1.1.21. A Comissao Permanente de Licitagdo podera realizar diligéncias
para verificar a veracidade da declarago.

Certificado de Registro Cadastral no Cadastro de Fornecedores e Prestadores de Servigos
do Municipio de Alto Santo.
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8.1.21. O licitante que n&o apresentar o CRC devera comph ‘érﬁ__ g __mebv ’

cadastramento até o terceiro dia anterior a data marcada)
propostas, conforme definido no predmbulo deste edital.

8.2, A Declaragéo de Enquadramento como Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Equiparado e
o Certificado de Registro Cadastral no Cadastro de Fornecedores e Prestadores de Servigos do Municipio de Alto
Santo de que tratam esta se¢&o poderdo ser apresentadas SEPARADAS ou DENTRO do ENVELOPE N° 01 —
DOCUMENTOS DE HABILITACAO.

9. DA HABILITAGAO
9.1.  HABILITAGAO JURIDICA:

9.1.1. Empresario Individual: Registro Publico de Empresa Mercantil na Junta Comercial do
domicilio sede do licitante;

9.1.2. Microempreendedor Individual: Certificado da Condicdo de Microempreendedor
Individual expedido pela Receita Federal do Brasil - RFB;

9.1.3. Sociedades Empresarias ou Empresa Individual de Responsabilidade Individual —
EIRELI: Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado pela
Junta Comercial do domicilio sede do licitante;

9.1.4. Sociedades por Acdes: Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrados pela Junta Comercial do domicilio sede do licitante, acompanhado de copia de
identidade e comprovagéo de eleiggo de seus administradores atuais:

9.1.5. Sociedade Simples: Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrados pelo Registro Civil de Pessoas Juridicas, ou Orgdo Equivalente, do domicilio
sede do licitante, acompanhado de copia de identidade e comprovagso de eleicdo de seus
administradores atuais;

9.1.6. Empresa ou Sociedade Estrangeira_em Funcionamento no Pais: Decreto de
autorizagéo, e ato de registro ou autorizacdo para funcionamento expedido pelo érgdo
competente, quando a atividade assim o exigir;

9.1.6.1. Os atos constitutivos das empresas licitantes deverao estar acompanhados
dos demais documentos aditivos e modificativos do seu texto podendo ser
substituidos, preferencialmente, pela respectiva consolidagao.

9.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
9.2.1.  Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas:
9.2.2.  Certid&o de regularidade fiscal com a Fazenda Federal:
9.23. Certiddo de regularidade fiscal com a Fazenda Estadual do domicilio sede do licitante;
9.24. Certiddo de regularidade fiscal com a Fazenda Municipal do domicilio sede do licitante;
9.2.5.  Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);
9.2.6.  Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a justiga do trabalho.

9.2.6.1. Caso o licitante detentor do menor prego seja Microempresa, Empresa de
pequeno porte, ou equiparado, deveré apresentar toda a documentagdo
exigida para efeito de comprovagdo de regularidade fiscal, mesmo que esta
apresente alguma restrigdo, sob pena de inabilitacio.

9.3. QUALIFICAGAO TECNICA

9.3.1. Declaragao formal de que dispora, por ocasido da futura contratacdo, das instalagbes,
aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para a execugdo contratual.

9.3.1.1. O licitante devera informar o nome do(s) responsavel(is) técnico(s) que se
encarregara(ao) pela obra.

9.3.2. Registro ou inscrigdo da empresa licitante e do(s) responsavel técnico(s) que irdo se
responsabilizar na obra, conforme elencado no subitem acima, no CREA (Conselho
Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia).

9.3.3. Comprovagéo da capacitagdo técnico-profissional, mediante apresentagéo de Certidao de
Acervo Técnico - CAT, expedida pelo CREA da regigo pertinente, nos termos da legislacao
aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que
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9.4.

participar&o da obra, que demonstre a Anotagdo de Responsabili§
relativo a execugéo dos servigos objeto desta licitacéo.

9.3.3.1. Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica efencados
deverdo pertencer ao quadro permanente da empresa licitante, na data
prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste
certame, o socio que comprove seu vinculo por intermédio de contrato
social/estatuto social; o administrador ou o diretor; 0 empregado devidamente
registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; e o prestador de
servigos com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaragéo de
compromisso de vinculag&o contratual futura, caso o licitante se sagre
vencedor do certame.

9.3.3.2, No decorrer da execugdo da obra, os profissionais de que trata este subitem
poder&o ser substituidos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de
1993, por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que a
substituicao seja aprovada pela Administragéo.

QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA:

9.4.1.  Certiddo negativa de faléncia ou recuperagéo judicial expedida pelo distribuidor da sede do
licitante;

9.4.2.  Balango patrimonial e demonstragbes contabeis do exercicio social 2018 ou 2019, ja
exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situaggo financeira da
empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balangos provisérios, podendo ser
atualizados por indices oficiais quando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de
apresentacao da proposta;

9.4.2.1. No caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a
apresentacéo de balango patrimonial e demonstragdes contabeis referentes ao
periodo de existéncia da sociedade.

9.4.3. Demonstrativo de comprovacéo da situacéo financeira da empresa, constatada mediante
obtencao de indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC)
resultantes da aplicacio das férmulas:

LG= Liquidez Geral — superior a 1
SG= Solvéncia Geral — superior a 1
LC= Liquidez Corrente - superior a 1

Sendo,

LG= (AC+RLP) / (PC+PNC)
SG= AT/ (PC+PNC)
LC=AC/PC

Onde:

AC= Ativo Circulante

RLP= Realizavel a Longo Prazo
PC= Passivo Circulante

PNC= Passivo ndo Circulante
AT= Ativo Total

9.4.3.1. As empresas, cadastradas ou n&o no Cadastro de Fornecedores e Prestadores
de Servicos do Municipio de Alto Santo, que apresentarem resultado inferior
ou igual a 1(um) em qualquer dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia
Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverdo comprovar patriménio liquido de
10% (dez por cento) do valor estimado da contrataggo ou do item pertinente.

9.4.4. Garantia no valor de 3.282,17 (trés mil, duzentos e oitenta e dois reais e dezessete

centavos), relativo a 1% (um por cento) do valor estimado do objeto de contratacdo, assim
definidos:
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9.4.4.1. Caugéo em dinheiro ou em titulos da d|V|da publlca \

pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda;

9.44.1.1. Ao optar por caugdo em dinheiro, os interessados deveréo se
dirigir & Unidade Arrecadadora/Tesouraria da Prefeitura de Alto
Santo, sito @ Rua Coronel Simplicio Bezerra, 198, Centro, Alto
Santo-CE, ou entrar em contato pelo telefone (88) 3429-2080,
para informagdes sobre a conta corrente especifica para essa
finalidade.

9.4.4.1.2. Caso a modalidade de garantia recair em titulos da divida
publica, estes deverdo vir acompanhados de laudos de
autenticidade e de laudo de valor atribuido aos titulos, com
valores atualizados expedidos pela Comissdo de Valores
Mobiliarios — CVM do Banco Central do Brasil, ha no maximo,
um ano a ser contado do dia de abertura do Certame.

9.4.4.2. Seguro-garantia;

9.44.2.1. Caso a modalidade seja Seguro-Garantia, o licitante devera
fazer a comprovagéo da apélice ou de documento habil expedido
pela seguradora, do qual deveréa obrigatoriamente constar:

9.4.4.2.2, Beneficiario: PREFEITURA DE ALTO SANTO:

9.4.4.2.3. Objeto: Garantia de participagdo na TOMADA DE PREGOS N°
003/2020-TP;

9.4.4.24. Valor: 3.282,17 (trés mil, duzentos e oitenta e dois reais e
dezessete centavos);

9.4.4.25. Prazo de validade: no minimo, a partir de 60 (sessenta) dias
apds a data marcada para a sesséo publica, conforme definido
no preambulo deste edital, podendo, na hipétese desta data cair
em final de semana ou feriado, ser estendida para o primeiro dia
util posterior.

9.4.4.3. Fianca bancaria.

9.4.4.3.1. Caso a modalidade de garantia escolhida seja a fianga bancaria,
o licitante entregara o documento no original fornecido pela
instituicdo concedente junto com o registro da Instituicdo no
Banco do Central do Brasil, do qual devera, obrigatoriamente,
constar:

9.4.4.3.2. Beneficiario: PREFEITURA DE ALTO SANTO;

9.4.4.3.3. Objeto: Garantia de participagdo na TOMADA DE PREGOS N°
003/2020-TP;

9.4.4.34. Valor: 3.282,17 (trés mil, duzentos e oitenta e dois reais e
dezessete centavos);

9.4.4.3.5. Prazo de validade: no minimo, a partir de 60 (sessenta) dias
apos a data marcada para a sess&o publica, conforme definido
no preambulo deste edital, podendo, na hipétese desta data cair
em final de semana ou feriado, ser estendida para o primeiro dia
atil posterior.

9.4.4.3.6. A liberag&o de qualquer das garantias sera feita, para o licitante
inabilitado, somente apds concluida a fase de habilitagao, e,
para os demais, somente apds o encerramento de todo o
processo I|Cltator|o

9.4.4.4. A garantia de proposta podera ser executada:
9.4.4.41. Se o licitante retirar sua proposta comercial durante o seu prazo
de validade;
94.44.2. Se o licitante, depois de convocado para assinar o Contrato, ndo
o fizer.
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anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho Zrres %s de 16
(dezesseis) anos, salvo na condigio de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos
da Lei 9.854, 1999, conforme modelo deste Edital.

10. DAS REGRAS ACESSORIAS DESTA TOMADA DE PRECOS

10.1. O licitante é o responsavel da veracidade de todos os requisitos de habilitagdo, sendo que,
comprovado o contrario, acarretara sua inabilitagao imediata bem como aplicacdo das sangbes previstas neste Edital
e na legislagéo vigente.

10.2. Né&o serdo aceitos documentos com indicagdo de CNPJ diferentes, salvo aqueles legalmente
permitidos.

10.3. Quando o contrato for executado por filial da empresa, o licitante devera comprovar a regularidade
fiscal e trabalhista da matriz e da filial.

10.4. Todas as certiddes deverdo ser apresentadas dentro do prazo de validade estabelecido em lei ou
pelo érgéo expedidor, ou, na hipotese de auséncia de prazo estabelecido, deverdo estar datadas dos Ultimos 180
dias contados da data da abertura da sesséo publica.

10.5. N&o serdo aceitos documentos rasurados ou ilegiveis.
10.6. Sob pena de inabilitagéo, todos os documentos deverao ser apresentados:

10.6.1. Na forma prevista em lei, e quando nzo houver regulamentacg&o especifica, deverdo sempre
ser apresentados em nome do licitante e com o nimero do CNPJ:

10.6.2. Em nome da matriz, se o licitante for a matriz;

10.6.3. Em nome da filial, se o licitante for a filial, exceto aqueles documentos que, pela propria
natureza, forem emitidos somente em nome da matriz;

10.6.4. Em original, em publicagdo da imprensa oficial ou em copia autenticada na forma da Lei,
exceto quando se tratarem de documentos que, por forca da Lei, possuam cddigos de
validagbes que possam ser validados através de consulta aos sitios expedidores, dos quais
serdo juntados aos autos, a qualquer momento, pela Comissao Permanente de Licitag&o,
para efeito de comprovagéo da consulta.

10.7. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Presidente
suspendera a sessdo, marcando, oportunamente, nova data e hora para a sua reabertura.

10.8.  Ser4 inabilitado o licitante que n3o comprovar sua habilitagéo, seja por ndo apresentar quaisquer dos
documentos exigidos, ou apresenta-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

10.9. No caso de inabilitacdo, havera nova verificag&o, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate
ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC n° 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitagdo
da proposta subsequente.

10.10. Da sessé&o publica desta Tomada de Pregos divulgar-se-a Ata na forma definida na Lei.

11. DA PROPOSTA

11.1. A proposta de prego, apresentada no envelope n° 2, sera redigida em portugués, impressa, rubricada
em todas as suas paginas e ao final firmada pelo representante legal da empresa licitante, sem emendas, entrelinhas
ou ressalvas, devendo conter:

11.1.1.  Identificagdo completa do licitante e do seu representante;

11.1.2. Especificagbes do objeto de forma clara, observadas as especificagdes constantes dos
projetos elaborados pela Administracao;

11.1.3. Precos unitarios e valor global da proposta, em algarismo, expresso em moeda corrente
nacional (Real), de acordo com os pregos praticados no mercado, considerando o modelo
de Planilha Orgamentaria constante do projeto basico de engenharia, anexo deste Edital;

11.1.4. Composi¢éo de custos unitarios;

11.1.41. Na composigdo dos pregos unitarios o licitante devera apresentar
discriminadamente as parcelas relatvas & mao de obra, materiais,
equipamentos e servicos;
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11.1.4.2.  Nos precos cotados deverdo estar incluidos todos '\
compdem, tais como despesas com impostos, taxasy
quaisquer outros que incidam na contratagdo do objeto;

11.1.4.3.  Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverao refletir com
fidelidade os custos especificados e a margem de lucro pretendida;

11.1.44. Né&o se admitira, na proposta de precos, custos identificados mediante o uso
da expressé&o “verba” ou de unidades genéricas.

11.1.5. Cronograma fisico-financeiro, conforme modelo Anexo ao Edital;

11.1.6. Beneficios e Despesas Indiretas - BDI, detalhando todos os seus componentes, inclusive
em forma percentual, conforme modelo anexo ao Edital;

11.1.6.1.  Os custos relativos a administracéo local, mobilizagao e desmobilizagédo e
instalagéo de canteiro e acampamento, bem como quaisquer outros itens que
possam ser apropriados como custo direto da obra, ndo poderao ser incluidos
na composicao do BDI, devendo ser cotados na planilha orcamentaria.

11.1.6.2.  As aliquotas de tributos cotadas pelo licitante nao podem ser superiores aos
limites estabelecidos na legisla¢éo tributaria;

11.1.6.3.  Os tributos considerados de natureza direta e personalistica, como o Imposto
de Renda de Pessoa Juridica - IRPJ e a Contribuigdo Sobre o Lucro Liquido -
CSLL, n&o deverao ser incluidos no BDI, nos termos do art. 9°, Il do Decreto
7.983, de 2013 (TCU, Sumula 254);

11.1.6.4.  Os licitantes sujeitos ao regime de tributagdo de incidéncia nao-cumulativa de
PIS e COFINS devem apresentar demonstrativo de apuracéo de contribuicées
sociais comprovando que os percentuais dos referidos tributos adotados na
taxa de BDI correspondem a média dos percentuais efetivos recolhidos em
virtude do direito de compensagio dos créditos previstos no art. 3° das Leis
10.637/2002 e 10.833/2003, de forma a garantir que os pregos contratados
pela Administragao Publica reflitam os beneficios tributarios concedidos pela
legislagao tributaria.

11.1.6.5. As empresas optantes pelo Simples Nacional deverdo apresentar os
percentuais de ISS, PIS e COFINS, discriminados na composicdo do BDI,
compativeis as aliquotas a que estéo obrigadas a recolher, conforme previsao
contida no Anexo IV da Lei Complementar 123/2006.

11.1.6.6. A composicdo de encargos sociais das empresas optantes pelo Simples
Nacional ndo podera incluir os gastos relativos as contribuigdes que estdo
dispensadas de recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae etc.), conforme dispdes o
art. 13, § 3°, da referida Lei Complementar;

11.1.6.7.  Na hipotese de celebracdo de aditivos contratuais para a inclusdo de novos
servicos, o prego desses servicos sera calculado considerando o custo de
referéncia e a taxa de BDI de referéncia especificada no orgamento-base da
licitag&o, subtraindo desse preco de referéncia a diferenca percentual entre o
valor do orgamento-base e o valor global do contrato obtido na licitacdo, com
vistas a garantir o equilibrio econémico-financeiro do contrato e a manutengéo
do percentual de desconto ofertado pelo contratado, em atendimento ao art.
37, inciso XXI, da Constituicdo Federal e aos arts. 14 e 15 do Decreto n.
7.983/2013;

11.1.6.8. Sera adotado o pagamento proporcional dos valores pertinentes a
administragdo local relativamente ao andamento fisico do objeto contratual,
nos termos definidos no Projeto Basico e no respectivo cronograma.

11.1.7.  Prazo de validade nao inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de apresentagdo da
proposta;

11.2.  Em nenhuma hip6tese podera ser alterado o teor das propostas apresentadas, seja quanto ao preco
ou quaisquer outras condigdes que importem em modificagdes de seus termos originais, ressalvadas apenas as
alteragdes absolutamente formais, destinadas a sanar evidentes erros materiais, sem nenhuma alteragdo do
contetdo e das condigOes referidas, desde que n3o venham a causar prejuizos aos demais licitantes.

11.3.  Erros formais no preenchimento da planilha ndo sio motivo suficiente para a desclassificagdo da

proposta, quando a planilha puder ser ajustada sem a necessidade de majoragao do prego ofertado, atendidas as
demais condigbes de aceitabilidade.
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11.4.  Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocagao para contratadg
liberados dos compromissos assumidos.

12. DA SESSAO PUBLICA DE ABERTURA DOS ENVELOPES

12.1. A abertura da presente licitagdo dar-se-4 em sessao publica, na data, horario e local indicados no
preambulo deste Edital, quando o licitante, ou o seu representante, devera entregar ao Presidente, documentacao
de credenciamento, declaragdes, envelopes de habilitagdo e proposta de pregos.

12.2. Apés a identificagdo dos licitantes presentes, o Presidente submeterd a verificagcdo dos demais
licitantes, eventual documentagéo recebida por via postal ou por meio de pessoa indicada pelo licitante, conforme
descrito na seg¢do “DA DOCUMENTAGAO”.

12.3. Apos aberta a sessao, ndo sera permitida a saida dos licitantes da sala, exceto quando;
12.3.1. O Presidente suspender a sess&o para realizar os procedimentos desta Tomada de Precos;
12.3.2. Por motivo superveniente, devidamente comprovado e autorizado pelo Presidente; e
12.3.3. Apo6s o encerramento dos trabalhos da sess3o.

12.3.3.1. O desatendimento ao disposto neste item acarretara a exclusdo imediata do
licitante e a aplicagéo de sangbes previstas na Legislagéo vigente.

12.4. A Sess&o sera realizada EXCLUSIVAMENTE para o processamento dos documentos de Habilitagao
e Proposta de Pregos, sendo que, durante o seu decurso, nao seré dirimida ou discutida qualquer divida bem como
ser prestado qualquer esclarecimento acerca do Edital, da Proposta e/ou das condigdes para a execugéo do objeto.

12.4.1. N&o sera aceita nenhuma documentagéo apos a data e horario marcados para a abertura
da sesséo, conforme definido no preambulo deste Edital, a nao ser aquelas solicitadas pela
Comiss&o Permanente de Licitagéo aos licitantes por conta de eventual diligéncia.

12.4.2. Os atos publicos poderdo ser assistidos por qualquer pessoa, mas somente deles
participardo ativamente os licitantes ou representantes credenciados, ndo sendo permitida
a intercomunicagédo entre eles, nem atitudes desrespeitosas ou que causem tumultos e
perturbem o bom andamento dos trabalhos.

12.5. A seguir, serdo identificados os licitantes e proceder-se-a a abertura do ENVELOPE N° 1 —
HABILITACAO.

12.5.1. O conteldo dos envelopes sera rubricado pelos membros da Comissao e pelos licitantes
presentes ou por seus representantes, e consultado o Cadastro de Fornecedores e
Prestadores de Servigos do Municipio de Alto Santo, se for o caso.

12.6. Como condig&o prévia ao exame da documentagao de habilitacao do licitante, a Comissao verificara
eventual descumprimento das condigées de participacdo e da existéncia de sangéo que impega a participagio no
certame ou a futura contratacdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

12.6.1. Cadastro de Fornecedores e Prestadores de Servigos do Municipio de Alto Santo;

12.6.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e - Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

12.6.3. Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa,
mantido pelo Conselho Nacional de Justica
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

12.7. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu(s) socio(s)
administrador(es), por forga do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevé, dentre as sangdes impostas ao
responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a proibicdo de contratar com o Poder Publico,
inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja sécio majoritario.

12.7.1. Daconsulta, a critério da comiss&o, podera ser juntada documentagéo de comprovagéo aos
requisitos exigidos.

12.8. Constatada a existéncia de sangdo, a Comissao reputara o licitante inabilitado, por falta de condiggo
de participacgéo.

12.81. N&o ocorrendo a desclassificagdo por forca das situagbes acima mencionadas, a
documentagdo de habilitagdo dos licitantes entdo sera verificada, conforme demais
exigéncias previstas neste instrumento convocatério.

12.8.2. Caso a Comissdo julgue conveniente, podera suspender a reunido para analisar os
documentos apresentados, marcando, na oportunidade, nova data e horario em que voltara
a se reunir, informando os licitantes, sendo que, nessa hipétese, todos os documentos de

Rua Coronel Simplicio Bezerra, 198, Centro, Alto Santo-CE, CEP 62.970-000, C.N.P.J.: 07.891.666/0001-26 FONE: (88) 3429-2080
CODIGO EDITAL: TP5.0.0-Obras - Partici Ampla de - PESSOA JURIDICA




>

ALTO SANTO e N
G.OV.ER‘NO MUNICIPAL e LJ; ,6
O futuro jd comegou c‘g FOLH.& 2 ?“

habilitagéo ja rubricados e o ENVELOPE N° 2 — PROPOSTA DE &R
externamente por todos os licitantes e pelos membros da Comissa N
poder desta, até que seja concluida a fase de habilitagao.

12.9.  Sera considerado inabilitado o licitante que:

12.9.1. Né&o apresentar os documentos exigidos por este Instrumento Convocatério no prazo de
validade e/ou devidamente atualizados, ou ndo comprovar sua habilitagdo por meio do
Cadastro de Fornecedores e Prestadores de Servicos do Municipio de Alto Santo,
ressalvado o disposto quanto & comprovacéo da regularidade fiscal das Microempresas,
Empresas de Pequeno Porte e Equiparados:

12.9.2.  Incluir a proposta de pregos no ENVELOPE N° 1 — HABILITACAO.

12.10. Aolicitante inabilitado sera devolvido o respectivo ENVELOPE N° 2 — PROPOSTA DE PRECOS, sem
ser aberto, depois de transcorrido o prazo legal sem interposigao de recurso ou de sua desisténcia, ou da decisdo
desfavoravel do recurso.

12.11. Apds o procedimento de verificagdo da documentagdo de habilitagdo, o ENVELOPE N° 2 —
PROPOSTA DE PRECOS dos licitantes habilitados serao abertos, na mesma sessao, desde que todos os licitantes
tenham desistido expressamente do direito de recorrer, ou em ato publico especificamente marcado para este fim,
apds o regular decurso da fase recursal.

12.11.1. N&o ocorrendo a desisténcia expressa de todos os licitantes, quanto ao direito de recorrer,
0 ENVELOPE N° 2 - PROPOSTA DE PRECOS dos licitantes sera rubricado pelos licitantes
presentes ao ato e mantidos inviolaveis até a posterior abertura.

12.11.2. Ultrapassada a fase de habilitagdo e abertas as propostas, ndo cabe desclassificar o
licitante por motivo relacionado com a habilitaggo, salvo em razao de fatos supervenientes
ou so conhecidos apds o julgamento.

12.12. As propostas e os seus envelopes serio rubricados os documentos pelos membros da Comisséo de
Licitag&o e pelos representantes legais dos licitantes presentes.

12.13. As propostas de precos dos licitantes habilitados serdo entio julgadas, conforme item proprio deste
Instrumento Convocatério.

12.14. Em todos os atos publicos, serdo lavradas atas circunstanciadas, assinadas pelos membros da
Comisséo e pelos representantes credenciados e licitantes presentes.

12.15. Constatada a existéncia de alguma restrigao no que tange a regularidade fiscal de Microempresa,
Empresa de Pequeno Porte ou Equiparado, esta sera convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias lteis apds
solicitacdo da Comissé&o de Licitagdo, comprovar a regularizagéo, sendo que o prazo podera ser prorrogado por
igual periodo.

12.15.1. A né&o regularizagao fiscal no prazo previsto no subitem anterior acarretara a inabilitacéo do
licitante, sendo facultada a convocacdo dos licitantes remanescentes, na ordem de
classificacéo.

12.15.2. Se, na ordem de classificagéo, seguir-se outra Microempresa, Empresa de Pequeno Porte
ou Equiparado com alguma restricéo na documentacéo fiscal, sera concedido 0 mesmo
prazo para regularizagéo.

12.16. A intimagéo dos atos de habilitagao ou inabilitag&o dos licitantes sera feita mediante publicagdo na
imprensa oficial, salvo se presentes os prepostos dos licitantes no ato publico em que foi adotada a decisao, caso
em que a intimagao sera feita por comunicagao direta aos interessados e lavrada em ata.

13. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
13.1. O critério de julgamento sera o de menor preco global.

13.2. A Comissé&o de Licitag3o verificara as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas
que nao estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital.

13.2.1.  As propostas serao classificadas em ordem crescente de pregos propostos.

13.2.2. A classificagdo das propostas sera pelo critério de MENOR PREGO, representado pelo
MENOR PREGCO GLOBAL.

13.2.3. A Comissdo, caso julgue necessario, podera suspender a reunido para analise das
propostas e se utilizar, se for o caso, de assessoramento técnico especifico, através de
parecer que integrara o processo.

13.3.  Sera desclassificada a proposta que:
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13.3.1.
13.3.2.

13.3.3.
13.3.4.

13.3.5.

13.3.6.

Né&o estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste \gif

Contiver vicios ou ilegalidades, for omissa ou apresentar irregulark CVefeitos
capazes de dificultar o julgamento; e

Né&o apresentar as especificagdes técnicas exigidas no Projeto Basico ou anexos;

Contiver oferta de vantagem n3o prevista neste edital, inclusive financiamentos subsidiados
ou a fundo perdido, ou apresentar preco ou vantagem baseada nas ofertas dos demais
licitantes;

Apresentar, na composi¢éo de seus pregos:
13.3.5.1.  Taxa de Encargos Sociais ou taxa de B.D.I. inverossimil;
13.3.5.2.  Custo de insumos em desacordo com os pregos de mercado;

13.3.5.3.  Quantitativos de mao-de-obra, materiais ou equipamentos insuficientes para
compor a unidade dos servicos.

13.3.5.4. Apresente qualquer um dos seus custos unitarios superiores ao
correspondente custo unitario de referéncia fixado pela Administragdo, em
conformidade com os projetos anexos a este edital.

Apresentar pregos manifestamente inexequiveis, assim considerados aqueles que nao
venham a ter demonstrada sua viabilidade, através de documentagdo que comprove que
os custos dos insumos s&o coerentes com os de mercado e que os coeficientes de
produtividade s&o compativeis com a execugédo do objeto do contrato;

13.3.6.1.  Considera-se manifestamente inexequivel a proposta cujo valor global
proposto seja inferior a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes
valores:

13.3.6.1.1. Media aritmética dos valores das propostas superiores a 50%
(cinquenta por cento) do valor orgado pela Administrag3o; ou
13.3.6.1.2.  Valor orgado pela Administragéo.
13.3.6.2. Nessa situagao, sera facultado ao licitante o prazo de 2 (dois) dias uteis para
comprovar a viabilidade dos pregos constantes em sua proposta, conforme

parametros do artigo 48, inciso Il, da Lei n° 8.666, de 1993, sob pena de
desclassificagio.

13.4. Se a proposta de prego ndo for aceitavel, a Comissdao de Licitagdo examinard a proposta
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificagdo.

13.5. Nao sera considerada qualquer oferta ou vantagem no prevista neste Edital, para efeito de
julgamento da proposta.

13.6. A Comissé&o de Licitagso verificara o porte das empresas licitantes classificadas.

13.7.  Havendo Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, procedera a comparagéo com
os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, para o fim de se aplicar o disposto nos Art. 44
e 45 da Lei Complementar n® 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n° 8.538, de 2015.

13.7.1.

13.7.2.

13.7.3.

Nessas condigdes, as propostas de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e
Equiparados que se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da proposta
de menor prego serdo consideradas empatadas com a primeira colocada.

A melhor classificada nos termos do item anterior tera o direito de apresentar uma ultima
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo
de 5 (cinco) minutos, caso esteja presente na sess&o ou no prazo de 2 (dois) dias, contados
da comunicagio da Comiss&o de Licitagdo, na hipotese de auséncia.

13.7.21.  Neste caso, a oferta devera ser escrita e assinada para posterior inclusdo nos
autos do processo licitatorio.

Caso a Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados melhor classificada
desista ou n&o se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados que se encontrem naquele
intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificag&o, para o exercicio do mesmo
direito, nos mesmos prazos estabelecidos no subitem anterior.

13.8. Caso sejam identificadas propostas de pregos idénticos de Microempresas, Empresas de Pequeno
Porte e Equiparados empatadas na faixa de até 10% (dez por cento) sobre o valor cotado pela primeira colocada, a
Comiss&o de Licitagdo convocara os licitantes para gue comparegam ao sorteio na data e horario estipulados, para
que se identifique aquela que primeiro podera reduzir a oferta.
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13.9. Havendo éxito no procedimento de desempate, sera elaborada a nova classik
para fins de aceitacdo do valor ofertado.

13.11. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos:
13.11.1. Produzidos no Pais;
13.11.2. Produzidos ou prestados por empresas brasileiras;

13.11.3. Produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de
tecnologia no Pais. '

13.12. Esgotados todos os demais critérios de desempate previstos em lei, a escolha do licitante vencedor
ocorrera por meio de sorteio, para o qual os licitantes habilitados serio convocados.

13.13. Sempre que a proposta nao for aceita, e antes de a Comisséo de Licitacdo passar a subsequente,
havera nova verificagdo da eventual ocorréncia do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar
n°® 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

13.14. Do julgamento das propostas e da classificagdo, sera dada ciéncia aos licitantes para apresentacao
de recurso no prazo de 5 (cinco) dias Uteis.

13.15. Interposto o recurso, sera comunicado aos demais licitantes, que poderdo impugna-lo no mesmo
prazo.

13.16. Transcorrido o prazo recursal, sem interposicdo de recurso, ou decididos os recursos interpostos, a
Comiss&o de Licitagdo encaminhara o procedimento licitatorio para homologagéo do resultado do certame pela
autoridade competente e, apds adjudicagéo do objeto licitado ao licitante vencedor.

13.17. A intimagéo do resultado do julgamento das propostas sera feita mediante publicag&o na imprensa
oficial, salvo se presentes os prepostos dos licitantes no ato publico em que foi adotada a decis3o, caso em que a
intimag&o sera feita por comunicagéo direta aos interessados e lavrada em ata.

14. DA REABERTURA DA SESSAO PUBLICA
14.1. A Sess&o Publica sera reaberta exclusivamente de forma PRESENCIAL, nas seguintes condigdes:

14.1.1. Quando o licitante detentor da proposta mais vantajosa for inabilitado, ndo assinar o
contrato ou ndo retirar o instrumento equivalente, ou, ainda, quando houver erro na
aceitagao do prego; e

14.1.2. Nas hipéteses de provimento de recurso que leve 2 anulag&o de atos anteriores a realizagio
da sessé&o publica precedente ou em que seja anulada a prépria sessdo publica.

14.2.  Todos os licitantes remanescentes seréo convocados para acompanhar a sessao reaberta.

14.2.1. O licitante subsequente, sendo respeitada a ordem de classificagdo, e observadas as regras
de desempate deste Edital, serd convocado tendo por base o proprio prego que ofereceu
na sua proposta;

14.2.2. O direito de preferéncia previsto na Seggo “DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS” devera
ser recalculado levando-se em consideragdo a proposta apresentada pelo licitante
subsequente;

14.2.3. Existindo ME/EPP ou equiparado dentro do novo critério de preferéncia, prosseguir-se-a,
normalmente, nos termos da Segéo “DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS”:

14.2.4. Finalizado o procedimento previsto na Seggo “DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS", ou
inexistindo direito de preferéncia de ME/EPP ou equiparado, podera ser realizada
negociag&o de pregos para a obtengdo de melhores precos;

14.2.5. Declarado o vencedor, o procedimento devera ser registrado em ata e abrir-se-a novo prazo
recursal, nos termos da Segéo “DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS”, prosseguindo-se,
normalmente, com as demais fases previstas neste Edital.

14.3. A convocagéo podera ser feita diretamente, por correspondéncia, e-mail, ou, ainda, fac-simile, de
acordo com a fase do procedimento licitatdrio.

14.4. A convocagdo feita por e-mail ou fac-simile dar-se-a de acordo com os dados contidos no Cadastrd
de Fornecedores e Prestadores de Servigos do Municipio de Alto Santo, sendo responsabilidade do licitante manter
os seus dados cadastrais atualizados.
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15. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

15.1. A interposicéo de recurso referente & habilitagdo ou inabilitacdo de licitanted\
propostas observara o disposto no art. 109, § 4°, da Lei 8.666, de 1993.

15.2.  Apds cada fase da licitagéo, os autos do processo ficardo com vista franqueada aos interessados,
pelo prazo necessario a interposi¢éo de recursos.

15.3. O recurso da decis&o que habilitar ou inabilitar licitantes e que julgar as propostas tera efeito
suspensivo, podendo a autoridade competente, motivadamente e presentes razdes de interesse publico, atribuir aos
demais recursos interpostos, eficacia suspensiva.

15.4.  Os recursos deverao ser protocolados na Sala da Comissao Permanente de Licitagao, situada a Rua
Coronel Simplicio Bezerra, 198, Centro, Alto Santo-CE, CEP 62.970-000, de segunda a sexta, das 08:00h as 12:00h.

16.5. O recurso sera dirigido ao Sr. Francisco Deusimar Chaves Morais, Secretario de Infraestrutura, Obras
e Urbanismo do Municipio de Alto Santo, Estado do Ceara, por intermédio da Comissao de Licitag&o, a qual podera
reconsiderar sua decis&o, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo, fazé-lo subir, devidamente
informado, devendo, neste caso, a decisdo ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias Uteis, contado do
recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.

15.6.  Os recursos interpostos fora do prazo ndo serzo conhecidos.

16. DA CONTRATAGAO E DA VIGENCIA

16.1.  Apods a homologagéo da licitagdo, em sendo realizada a contratagdo, devera ser firmado Termo de
Contrato, prorrogavel na forma dos art. 57 da Lei n° 8.666/93.

16.2. O contrato tera vigéncia de 6 (seis) meses.

16.2.1. A vigéncia podera ultrapassar o exercicio financeiro, desde que as despesas referentes a
contratag@o sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro, para fins de inscricdo
em restos a pagar.

16.3.  Os servigos serdo iniciados a partir da data de assinatura da ordem de servico.

16.4. A prorrogacéo dos prazos de execugdo e vigéncia do contrato sera precedida da correspondente
adequacao do cronograma fisico-financeiro, bem como de justificativa e autorizag&o da autoridade competente para
a celebragao do ajuste, devendo ser formalizada nos autos do processo administrativo.

16.5. O adjudicatario tera o prazo de 5 (cinco) dias Uteis, contados a partir da data de sua convocagéo,
para assinar o Termo de Contrato, sob pena de decair do direito & contratagdo, sem prejuizo das sangdes previstas
neste Edital.

16.5.1. Alternativamente & convocagio para comparecer perante a Secretaria de Infraestrutura,
Obras e Urbanismo para a assinatura do Termo de Contrato, a Administragdo podera
encaminha-lo para assinatura mediante correspondéncia postal com aviso de recebimento
(AR) ou meio eletrénico, para que seja assinado no prazo de 3 (trés) dias, a contar da data
de seu recebimento.

16.5.2. O prazo para assinatura e devolugdo do Termo de Contrato podera ser prorrogado, porigual
periodo, por solicitagdo justificada do adjudicatério e aceita pela Secretaria de
Infraestrutura, Obras e Urbanismo.

16.6. Antes da assinatura do Termo de Contrato, a Administragdo realizara consulta ao Cadastro de
Fornecedores e Prestadores de Servigos do Municipio de Alto Santo.

16.6.1. Na hipétese de irregularidade no Cadastro de Fornecedores e Prestadores de Servicos do
Municipio de Alto Santo, o CONTRATADO devera regularizar a sua situag&o perante o

cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias, sob pena de aplicacéo das penalidades previstas
no edital e anexos.

16.7.  Se o adjudicatario, no ato da assinatura do Termo de Contrato, ndo comprovar que mantém as
mesmas condigdes de habilitagdo, ou quando, injustificadamente, recusar-se a assinatura, podera ser convocado
outro licitante, desde que respeitada a ordem de classificagéo para celebrar a contratacéo nas mesmas condigGes
da proposta vencedora, sem prejuizo das sangdes previstas em Lei.

16.8. Ao assinar o confrato, o CONTRATADO declara sua expressa concordancia com a adequacéo do
projeto basico, sujeitando-se, em caso de alteragdes contratuais, a disciplina da Lei de Diretrizes Orcamentarias
vigentes e do Art. 13, Inciso I, do Decreto 7.983, de 2013.

16.9. O contrato sera, também, vinculado ao cronograma fisico-financeiro da proposta vencedora, que
contém especificagéo fisica completa das etapas necessarias a medig&o, ao monitoramento e ao controle das obras,
nao se aplicando, a partir da assinatura do contrato e para efeito de execug&o, medigao, monitoramento, fiscalizagao
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estabelecidos, exclusivamente, pelo cronograma fisico-financeiro, incluido neste prazo a—mektifacio e
desmobilizagdo e a execugéo dos servigos propriamente ditos.

16.11. No exclusivo interesse da Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo, esta poderd emitir, tantas
quantas Ordens de Servigo de Execugao, ou Ordens de Paralisagdo, ou Ordens de Reinicio de Servigos que se
fagam necessarias para o bom desenvolvimento dos servigos, desde que devidamente justificada e nos prazos
permitidos pela Lei.

16.12. Ocorrendo impedimento, paralisag&o, ou sustagdo do contrato, o cronograma de execugdo sera
prorrogado automaticamente por igual tempo, ndo havendo necessidade de Termo Aditivo de Rerratificag&o, mas
de simples apostilamento do novo cronograma fisico-financeiro, acompanhado da respectiva justificativa emitido e
aprovado pela Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo.

16.12.1. Para que seja admitida a paralisagdo dos servicos efou sustac@o deste contrato, o
interessado deve comunicar previamente & Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo
os motivos ensejadores de tal procedimento, informado, inclusive, o prazo.

16.13. Excepcionalmente, os prazos de inicio de etapas de execugéo admitem prorrogagao, permanecendo
as demais clausulas do contrato e assegurada a manutengéo de seu equilibrio econdémico-financeiro, desde que
ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

16.13.1. Alterac&o do projeto ou especificagdes:

16.13.2. Superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das partes, que
altere fundamentalmente as condigdes de execugéo do contrato;

16.13.3. Interrupgdo da execugéo do contrato ou diminuigao do ritmo de execug¢do por ordem e no
interesse da Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo;

16.13.4. Aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos na
legislagdo vigente;

16.13.5. Impedimento de execugdo do contrato, por fato ou ato de terceiro reconhecido pela
Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo em documento contemporaneo a sua
ocorréncia;

16.13.6. Omiss3o ou atraso de providéncias a cargo da Secretaria de Infraestrutura, Obras e
Urbanismo, inclusive quanto aos pagamentos previstos de que resulte, diretamente,
impedimento ou retardamento na execugdo do contrato, sem prejuizo das sancgdes legais
aplicaveis aos responsaveis.

16.13.7. Salvo em decorréncia de fato imprevisto, ou na hipétese da ocorréncia da teoria da
imprevisao, caso em que havera Termo Aditivo, as modificagées que vierem a se adotar
neste contrato seréo efetivadas mediante Termo de Rerratificacdo Contratual.

17. DO REAJUSTE

17.1. O valor do contrato sera fixo e irreajustavel, porém podera ser corrigido anualmente mediante
requerimento do CONTRATADO, apés o interregno minimo de um ano, contado a partir da data limite para a
apresentacao da proposta, pela variagéo do indice INCC (indice Nacional de Custos da Construgéo) ou outro que

vier a substitui-lo, e afetara exclusivamente as etapas/parcelas do empreendimento cujo atraso ndo decorra de culpa
do CONTRATADO.

18. DO REGIME DE EXECUGAO
18.1. O contrato sera realizado por execugéo indireta, sob o regime de Empreitada por prego global.

19. DAS ALTERAGOES

19.1.  Eventuais-alteragdes contratuais reger-se-&o pela disciplina do art. 65 da Lei n° 8.666, de 1993.

19.2.  Adiferenca percentual entre o valor global do contrato e o preco global de referéncia ndo podera ser
reduzida em favor do CONTRATADO em decorréncia de aditamentos que modifiquem a planilha orgamentaria.

20. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAGAO

20.1. O recebimento e a fiscalizagio do objeto desta Licitagso estao definidos no Projeto Basico, anexo
deste Edital.
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21. DAS OBRIGAGOES DO CONTRATANTE E DO CONTRATADO

22. DA SUBCONTRATAGAO
22.1.  As regras para subcontratagdo sao as definidas no Projeto Basico, anexo deste Edital.

23. DAS HIPOTESES DE RESCISAO

23.1. O Termo de Contrato podera ser rescindido nas hipéteses previstas no art. 78 da Lei n° 8.666, de
1993, com as consequéncias indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuizo da aplicagéo das sangdes previstas
no Anexo | - Projeto Basico, deste Edital.

23.2.  Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados, assegurando-se ao CONTRATADO
o direito a prévia e ampla defesa.

23.3. O CONTRATADO reconhece os direitos da Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo em caso
de rescis&o administrativa prevista no art. 77 da Lei n° 8.666, de 1993.

23.4. O termo de rescisdo, sempre que possivel, devera indicar:

23.4.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos em relagdo ao
cronograma fisico-financeiro, atualizado;

23.4.2. Relagéo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos:
23.4.3. IndenizagBes e multas.

24. DO PAGAMENTO

24.1. O pagamento sera realizado no prazo maximo de até 30 (trinta) dias contados da apresentacéo da
fatura, em conformidade com a Ordem de Servico, através de ordem bancéria, para crédito em banco, agéncia e
contracorrente indicados pelo CONTRATADO;

24.1.1. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria.

24.2, A Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo nao se responsabilizara por qualquer despesa que
venha a ser efetuada pelo CONTRATADO, que porventura ndo tenha sido acordada no contrato.

24.21. E vedada éxpressamente a realizagéo de cobranca de forma diversa da estipulada neste
Edital, em especial a cobranga bancaria, mediante boleto ou mesmo o protesto de titulo,
sob pena de aplicacdo das sangdes previstas no Edital e indenizacdo pelos danos
decorrentes.

24.3. A Nota Fiscal/Fatura sera emitida pelo CONTRATADO de acordo com os seguintes procedimentos:

24.3.1. Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-
Financeiro, 0 CONTRATADO apresentara a medicéo previa dos servicos executados no
periodo, através de planilha € meméria de calculo detalhada.

24311. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando 0s servigos
previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem
executados em sua totalidade.

24.31.2. Se o CONTRATADO vier a adiantar a execugéo dos servigos, em relagéo a
previsdo original constante no Cronograma Fisico-Financeiro, podera
apresentar a medigcdo prévia correspondente, ficando a cargo da Secretaria de
Infraestrutura, Obras e Urbanismo aprovar a quitagdo antecipada do valor
respectivo, desde que nao fique constatado atraso na execucgéo dos servicos
entendidos como criticos.

243.1.3.  Juntamente com a primeira medicdo de servicos, o CONTRATADO devera
apresentar comprovagéo de matricula da obra junto a Previdéncia Social.

24.3.2. A Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo tera o prazo de 05 (cinco) dias (teis,
contados a partir da data da apresentagao da medig&o, para aprovar ou rejeitar, no todo ou
em parte, a medigdo prévia relatada pelo CONTRATADO, bem como para avaliar a
conformidade dos servigos executados.

243.21. No caso de etapas ndo concluidas, serio pagos apenas os servigos
efetivamente executados, devendo o CONTRATADO regularizar o
cronograma na etapa subsequente.
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24.3.2.2.  Aaprovagao da medigdo prévia apresentada pelo CONTR
de qualquer das responsabilidades contratuais, ner
definitiva dos servicos executados.

24.4. Apos a aprovagdo, o CONTRATADO emitira Nota Fiscal/Fatura no valor da medicdo definitiva
aprovada, obrigatoriamente acompanhada da planilha de medicdo, com detalhamento dos servigos executados, e
de meméria de calculo detalhada.

24.5. O pagamento somente sera efetuado apds o “atesto”, pelo servidor competente, da Nota
Fiscal/Fatura apresentada pelo CONTRATADO, acompanhada dos demais documentos exigidos neste Edital.

24.6. O pagamento serd precedido de consulta a0 Cadastro de Fornecedores e Prestadores de Servigos
do Municipio de Alto Santo, para comprovagdo de cumprimento dos requisitos de habilitagdo estabelecidos neste
edital.

24.6.11.  Na hipétese de irregularidade no registro no Cadastro de Fornecedores e
Prestadores de Servigos do Municipio de Alto Santo, 0 CONTRATADO devera
regularizar a sua situagdo perante o cadastro no prazo de até 5 (cinco) dias
Uteis, sob pena de aplicagéo das penalidades previstas no edital e seus anexos
€ rescisao do contrato.

24.7. Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes a contratagao,
ou, ainda, circunstancia que impega a liquidagio da despesa, o pagamento ficara pendente até que o
CONTRATADO providencie as medidas saneadoras, sendo que, nesta hipétese, o prazo para pagamento iniciar-
se-a ap6s a regularizagdo da situagdo, ndo acarretando qualquer 6nus para Cadastro de Fornecedores e
Prestadores de Servigos do Municipio de Alto Santo.

24.71. Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, Cadastro de
Fornecedores e Prestadores de Servigos do Municipio de Alto Santo devera comunicar ao
responsavel pela fiscalizagéo quanto a inadimpléncia do prestador dos servicos, bem como
quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado pela Administragdo, para que sejam
acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

24.7.2. Havendo a efetiva prestagéo de servigos, os pagamentos serdo realizados normalmente,
até que se decida pela resciséo contratual, caso o CONTRATADO n3o regularize sua
situag&o junto ao Cadastro de Fornecedores e Prestadores de Servigos do Municipio de
Alto Santo;

24.7.3. Persistindo a irregularidade, a Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo devers
adotar as medidas necessarias & rescisdo do contrato em execucao, nos autos dos
processos administrativos correspondentes, assegurado ao CONTRATADO a ampla
defesa.

24.8. Sera efetuada a retengdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem
prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate qgue o CONTRATADO:

24.8.1. Na&o produziu os resuitados acordados;

24.8.2. Deixou de executar as atividades contratadas, ou n&o as executou com a qualidade minima
exigida; ou

24.8.3. Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execugédo do objeto, ou
utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

24.9. Quando do pagamento, sera efetuada a retencao tributéria prevista na legislagéo aplicavel.

24.91. O CONTRATADO regularmente optante pelo Simples Nacional n3o sofrera a retencao
tributaria quanto aos impostos e contribuicdes abrangidos por aquele regime, no entanto, o
pagamento ficara condicionado a apresentacao de comprovagdo, por meio de documento
oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei
Complementar.

24.10. A Secretaria de Infraestrutura, IndUstria, Comércio e Turismo deduzira, do montante a ser pago, os
valores correspondentes as multas e/ou indenizagdes devidas pelo CONTRATADO.

24.11. O desconto de qualquer valor no pagamento devido ao CONTRATADO seréa precedido de processo
administrativo em que sera garantido @ empresa o contraditério e a ampla defesa, com os recursos e meios que lhes
s&o inerentes.

24.12. E vedado ao CONTRATADO transferir a terceiros os direitos ou créditos decorrentes do contrato.

24.13. Quando da ocorréncia de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela
Secretaria de Infraestrutura, Industria, Comércio e Turismo, o valor devido devera ser acrescido de compensacéo
financeira, e sua apuragéo se fara desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os
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juros de mora seréo calculados a taxa de 0,5% (meio por cento) ao més, ou 6% (seis por ce
aplicacdo das seguintes formulas:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratérios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Indice de compensagcao financeira = 0,00016438, assim apurado:

= (TX) I = (6/100) | =0,00016438
365 "X = Percentual da taxa anual = 6%.

25. DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS.
25.1. Comete infragdo administrativa nos termos da Lei n° 8.666, de 1993 0 CONTRATADO que:

25.1.1. N&o executar total ou parcialmente qualquer das obrigacdes assumidas em decorréncia da
contrataco;

25.1.2. Ensejar o retardamento da execugéo do objeto:
25.1.3. Fraudar na execugdo do contrato;

25.1.4. Comportar-se de modo inidéneo;

25.1.5. Cometer fraude fiscal; ou

25.1.6. N3&o mantiver a proposta;

25.2. O CONTRATADO que cometer qualquer das infracdes acima discriminadas ficara sujeito, sem
prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sancgdes:

25.21. Adverténcia por faltas leves, assim entendidas aquelas que nio acarretem prejuizos
significativos para a Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo:

25.2.2. Multa moratéria de 0,33% (trinta e trés décimos por cento) por dia de atraso injustificado
sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias, sendo que, a partir do
31° (trigésimo primeiro) dia de atraso, o contrato podera ser rescindido.

25.2.21. Em se tratando de inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da
garantia (seja para reforgo ou por ocasido de prorrogagéo), aplicar-se-a multa
de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso,
observado o maximo de 2% (dois por cento), de modo que o atraso superior a
15 (quinze) dias Uteis autorizara a Secretaria de Infraestrutura, Obras e
Urbanismo a promover a rescisdo do contrato;

25.2.2.2.  As penalidades de muita decorrentes de fatos diversos serdo consideradas
independentes entre si.

25.2.3. Multa compensatéria de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de
inexecucao total do objeto;

25.2.31.  Em caso de inexecug&o parcial, a multa compensatéria, no mesmo percentual
do subitem acima, sera aplicada de forma proporcional a obrigacéo
inadimplida;

25.2.4. Suspensédo de licitar e impedimento de contratar com a administrac&o publica municipal,
pelo prazo de até dois anos;

25.2.5. Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a administragdo publica municipal,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a
reabilitacéo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida
sempre que o CONTRATADO ressarcir a Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo

pelos prejuizos causados e apds decorrido o prazo da penalidade de suspensao do subitem
anterior;

25.3. A aplicagdo de multa ndo impede que a Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo rescinda
unilateralmente o Contrato e aplique as outras san¢des cabiveis.

25.4. Arecusa injustificada do Adjudicatario em assinar o Contrato, apos devidamente convocado, dentro
do prazo estabelecido pela Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo, equivale a inexecucao total do contrato,
sujeitando-a as penalidades acima estabelecidas.

25.5. A aplicagdo de qualquer penalidade nao exclui a aplicagéo da multa.
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25.6. Também fica sujeita as penalidades do art. 87, lll e IV da Lei n° 8.666, de 1
que:

25.6.1. Tenha sofrido condenagdo definitiva por praticar, por meio dolosbé,'
recolhimento de quaisquer tributos;

25.6.2. Tenha praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitaggo;

25.6.3. Demonstre ndo possuir idoneidade para contratar com a Administrag3o em virtude de atos
ilicitos praticados.

25.7. A aplicagéo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo que
assegurara o contraditorio e a ampla defesa observando-se o procedimento previsto na Lei n° 8.666, de 1993, e
subsidiariamente na Lei n° 9.784, de 1999,

25.8. Aautoridade competente, na aplicagéo das sangdes, levara em consideracgao a gravidade da conduta
do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administragcdo, observado o principio da
proporcionalidade.

25.9. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo ser3o
deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor do Municipio de Alto Santo, ou ainda, quando for o
caso, serao inscritos na Divida Ativa do Municipio e cobrados judicialmente.

25.9.1. Caso a Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo determine, a multa devera ser
recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias, a contar da data do recebimento da
comunicagao enviada pela autoridade competente.

25.10. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no Cadastro de Fornecedores e Prestadores de
Servigos do Municipio de Alto Santo.

25.11. As sangdes aqui previstas s&o independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso
das muitas, cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis.

26. DA IMPUGNAGAO

26.1. Decaira do direito de impugnar os termos deste Edital perante esta Administragao, o licitante que néo
o fizer até o segundo dia util que anteceder a abertura dos envelopes com as propostas, pelas falhas ou
irregularidades que viciariam este Edital, hipdtese em que tal comunicagdo. ndo tera efeito de recurso.

26.2. Aimpugnaggo feita tempestivamente pelo licitante ndo o impedira de participar do processo licitatério
até o transito em julgado da deciszo a ela pertinente.

26.3. Qualquer cidad&o é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicagdo da Lei
n° 8.666, de 1993, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias uteis antes da data fixada para a abertura dos
envelopes de habilitagdo, devendo a Administragéo julgar e responder & impugnacdo em até 3 (trés) dias uteis, sem
prejuizo da faculdade prevista no § 12 do art. 113 da referida Lei.

26.4. A impugnagéo podera ser realizada por peticdo protocolada na Sala da Comissdo Permanente de
Licitag&o, situada & Rua Coronel Simplicio Bezerra, 198, Centro, Alto Santo-CE, CEP 62.970-000.

27. DAS DISPOSIGOES GERAIS

27.1. A autoridade competente podera revogar a licitaggo por razdes de interesse ptiblico decorrente de
fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anula-la
por ilegalidade, de oficio ou por provocagéo de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

27.2. A homologagéo do resultado desta licitacgo néo implicara direito & contratag&o.

27.3. Os licitantes assumem todos os custos de preparacéo e apresentacdo de suas propostas e a
Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo nao sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos,
independentemente da condug&o ou do resultado do processo licitatério.

27.4. A participagéo na licitagao implica plena aceitag3o, por parte do licitante, das condigdes estabelecidas
neste instrumento convocatério e seus Anexos, bem como da obrigatoriedade do cumprimento das disposicées nele
contidas.

27.5. Qualquer modificagdo no instrumento convocatdrio exige divulgagédo pelo mesmo instrumento de
publicacdo em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando,
inquestionavelmente, a alteracdo nzo afetar a formulagdo das propostas.

27.6. N&o havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizagdo do
certame na data marcada, a sess&o sera automaticamente transferida para o primeiro dia Gtil subsequente, no
mesmo horario e local anteriormente estabelecidos, desde que ndo haja comunicagdo da Comissdo em sentido
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contrario.

27.7. E facultada & Comissdo ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitachQ D BEQ ;ﬁ% o de
diligéncia destinada a esclarecer ou complementar a instrugdo do processo, vedada a incluS%e=pe
documento ou informagéo que deveria constar no ato da sess&o publica.

27.8. Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a Comiss&o
Permanente de Licitagéo podera fixar o prazo de 08 (oito) dias Uteis para a apresentagédo de nova documentacgao
ou proposta, escoimadas das causas que as inabilitaram ou desclassificaram.

27.9. As normas que disciplinam este certame serdo sempre interpretadas em favor da ampliagéo da
disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administracao, o principio da isonomia,
a finalidade e a seguranga da contratacao.

27.10. Em caso de cobranga pelo fornecimento de copia da integra deste Edital e de seus anexos, o valor
se limitara ao custo efetivo da reprodugéo grafica de tais documentos, nos termos do artigo 32, § 5°, da Lei n° 8.666,
de 1993.

27.11. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e
incluir-se-a o do vencimento.

27.12. S6 se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administrag&o.

27.13. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais nio importara o afastamento do licitante,
desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse publico.

27.14. Em caso de divergéncia entre disposicdes deste Edital e de seus Anexos ou demais pegas que
compdem o processo, prevalecerio as deste Edital.

27.15. Os casos omissos serdo dirimidos pela Comiss&o com base nas disposigbes da Lei n. 8.666, de 1993,
e demais diplomas legais eventualmente aplicaveis.

27.16. O Edital esta disponibilizado, na integra, na Sala da Comissao Permanente de Licitagao, situada a
Rua Coronel Simplicio Bezerra, 198, Centro, Alto Santo-CE, CEP 62.970-000, de segunda a sexta, das 08:00h as
12:00h, mesmo enderego e periodo no qual os autos do processo administrativo permaneceréo com vista
franqueada aos interessados e onde seréo recebidos os documentos de habilitagéo dos licitantes ndo credenciados
no Cadastro de Fornecedores e Prestadores de Servigos do Municipio de Alto Santo, para efeito de cadastramento
por esta Administragéo (art. 22, § 2°, da Lei n°® 8.666, de 1993).

27.17. O foro para dirimir questdes relativas ao presente Edital sera o da Sec&o Judicidria da Comarca de
Alto Santo, Estado do Ceara, com exclusdo de qualquer outro.

27.18. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
27.18.1. Anexo | - Projeto Basico;
27.18.2. Anexo Il - Modelo de Proposta;

27.18.3. Modelo de Declaragdo de cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7°, da
Constituicdo Federal;

27.18.4. Declaragdo de Enquadramento como Microempresa, Empresa de Pequeno Porte;
27.18.5. Anexo V — Minuta de Contrato.
Alto Santo, Estado do Ceara, 13/03/2020.

\

Wendell Jorge da Silva
Presidente da Comiss@o Permanente de Licitagao
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ESTADO DO CEARA
PREFEITURA DE ALTO SANTO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 03.01-001/2020
TOMADA DE PREGCOS N° 003/2020-TP

ANEXO | - PROJETO BASICO

OBRAS

1. DO OBJETO

1.1.  Contratagdo de empresa especializada no ramo de engenharia, para execugdo, mediante regime de
empreitada por prego global, de obra de construcdo de pavimentagdo em paralelepipedo das Ruas Capitso Vitaliano,
Maria Oliveira Reis e Rua Marinete Avelino Costa, no Bairro Dom Pompeu, na cidade de Alto Santo, Estado do
Ceara, conforme especificagdes e elementos técnicos constantes neste Projeto Basico e demais anexos.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAGAO

2.1. Justifica-se a presente obra tendo em vista a necessidade de melhoria em vias urbanas, com objetivo
de propiciar seguranga, conforto e agilidade aos usuarios que necessitam trafegar diariamente na via

3. DO VALOR ESTIMADO E DA FUNDAMENTAGAO LEGAL

3.1. O valor orgado pela Administragéo para efeito de avaliag&o da proposta & de R$ 328.217,48 (trezentos
e vinte e oito mil, duzentos e dezessete reais e quarenta e oito centavos), conforme Planilha Orgamentaria, Anexo |
deste Projeto Basico.

3.2. Ser4 adotada a modalidade TOMADA DE PRECOS, tendo em vista o0 enquadramento da contratacdo
no Art. 23, Inciso |, alinea "b" da Lei 8.666/93.

3.3. A contratagdo sera efetivada mediante a utilizagéo do critério de julgamento de “MENOR PRECO
GLOBAL", mediante Regime de Empreitada por preco global, visando viabilizar o adequado gerenciamento da
contrataggo, evitar o desperdicio de recursos e afastar riscos de eventuais prejuizos & administragio e/ou de
comprometimento da qualidade final.

3.4. A prestacdo dos servigos ndo gera vinculo empregaticio entre os empregados do CONTRATADO e a
Administracdo, vedando-se qualquer relagéo entre estes que caracterize pessoalidade e subordinagéo direta.

4. DAS ALTERAGOES
4.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-4o pela disciplina do art. 65 da Lei n° 8.666, de 1993.

4.2. A diferenga percentual entre o valor global do contrato e o preco global de referéncia ndo podera ser
reduzida em favor do CONTRATADO em decorréncia de aditamentos que modifiquem a planilha orcamentaria.

5. DA VISTORIA
5.1. N&o sera exigida vistoria para a contrataggo do objeto desta Licitagdo.

6. DO RECEBIMENTO DO OBJETO

6.1. Quando as obras e/ou servigos contratados forem concluidos, cabera ao CONTRATADO apresentar
comunicagdo escrita informando o fato 2 fiscalizacdo da Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo, a qual
competira, no prazo de até 5 (cinco) dias, a verificagsio dos servicos executados, para fins de recebimento provisério.

6.1.1. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, & concluso de todos os
testes de campo e & entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

6.2. A Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo realizara inspeg@o minuciosa de todos os servigos
e obras executadas, por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais
encarregados pela obra, com a finalidade de verificar a adequagéo dos servicos e constatar e relacionar os
arremates, retoques e revisdes finais que se fizerem necessarios.

6.2.1.  Apds inspegao, sera lavrado Termo de Recebimento Provisério, em 02 (duas) vias de igual
teor e forma, ambas assinadas pela fiscalizagdo, relatando as eventuais pendéncias

Rua Coronel Simplicio Bezerra, 198, Centro, Alto Santo-CE, CEP 62,970-000, C.N.P.J.: 07.891.666/0001-26 FONE: (88) 3429-2080
CODIGO EDITAL: TP5.0.0-Obras - Participagdo Ampla de ~ PESSOA JURIDICA




s ALTO SANTO
GOVERNO MUNICIPAL
O futuro jd comegou

verificadas.

. .%,,, RUBRICE, o/

6.2.2. O CONTRATADO fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir '@an 98 suas

expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitCioa= orrecdes

resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo & fiscalizagio n&o atestar a

tltima e/ou Gnica medigao de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias
que possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento Provisério.

6.3. O Termo de Recebimento Definitivo das obras e/ou servigos contratados sera lavrado em até 15
(quinze) dias apos a lavratura do Termo de Recebimento Provisorio, por servidor ou comiss&o designada pela
autoridade competente, desde que tenham sido devidamente atendidas todas as exigéncias da fiscalizag&o quanto
as pendéncias observadas e somente apés solucionadas todas as reclamagbes porventura feitas quanto & falta de
pagamento a operarios ou fornecedores de materiais e prestadores de servicos empregados na execucdo do
contrato.

6.3.1. Na hipétese de a verificacdo a que se refere o paragrafo anterior ndo ser procedida
tempestivamente, reputar-se-& como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no
dia do esgotamento do prazo.

6.4. O recebimento definitivo do objeto licitado ndo exime o CONTRATADO, em qualquer época, das

garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forca das disposicdes legais em vigor
(Lei n° 10.406, de 2002).

7. DO CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUGAO

7.1. O acompanhamento e a fiscalizacdo da execucdo do contrato consistem na verificacdo da
conformidade da prestagéo dos servigos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar
o perfeito cumprimento do ajuste, que serfio exercidos por um ou mais representantes da Administragéo,
especialmente designados, na forma dos Art. 67 e 73 da Lei n° 8.666, de 1993.

7.2. O representante da Administragdo devera ter a qualificag&o necessaria para o acompanhamento e
controle da execugdo dos servicos e do contrato.

7.3. A verificago da adequacdo da prestagdo contratada devera ser realizada com base nos critérios
previstos nos projetos e demais documentos técnicos anexos ao instrumento convocatério a que se vincula este
contrato.

7.4. Afiscalizag&o do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem
perda da qualidade na execug&o do servigo, devera comunicar a autoridade responsavel para que esta promova a
adequag&o contratual & produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alterag&o dos valores
contratuais previstos no Art. 65, § 1° da Lei n°® 8.666, de 1993,

7.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na eXecucdo dos servicos devera ser
verificada juntamente com o documento do CONTRATADO que contenha a sua relagdo detalhada, de acordo com
0 estabelecido nos projetos e demais documentos técnicos anexos ao instrumento convocatério a que se vincula

este contrato, informando as respectivas quantidades e especificagbes técnicas, tais como: marca, qualidade e
forma de uso.

7.6. O representante da Administragdo devera promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando
as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme o disposto no Art. 67, §§ 1° e
2° da Lei n° 8.666, de 1993.

7.7. O descumprimento total ou parcial das obrigagbes e responsabilidades assumidas pelo
CONTRATADO, sobretudo quanto as obrigagées e encargos sociais e trabalhistas, ensejara a aplicago de sangdes
administrativas, previstas neste Termo de Contrato e na legislagio vigente, podendo culminar em rescisdo
contratual, conforme disposto nos Art. 77 e 87 da Lej n° 8.666, de 1993,

7.8. A fiscalizagéo de que trata esta seg&o n3o exclui nem reduz a responsabilidade do CONTRATADO,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeigées técnicas, vicios
redibitdrios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, nio implica em
corresponsabilidade da Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo ou de seus agentes e prepostos, de
conformidade com o Art. 70 da Lei n° 8.666, de 1993.

8. DAS OBRIGAGOES DO CONTRATANTE

8.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigagbes assumidas pelo CONTRATADO, de acordo com as
clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

8.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo dos servigos, por servidor ou comissdo especialmente
designada, anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos
empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos & autoridade competente para as
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providéncias cabiveis;

8.3. Notificar o CONTRATADO por escrito da ocorréncia de eventuais imperfe ,
irregularidades constatadas no curso da execugéo dos servicos, fixando prazo para a sua corre¢adreestifiCando-se
de que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas;

8.4. Pagar ao CONTRATADO o valor resultante da prestagio contratual, conforme cronograma fisico-
financeiro;

8.5. Efetuar as retencgbes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servicos do CONTRATADO, em
conformidade com a legislagéo vigente;

8.6. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servicos objeto do
contrato;

8.7. Realizar avaliagdes periddicas da qualidade dos servigos, apos seu recebimento;

8.8. Cientificar o 6rgéo de representag&o judicial responsavel para adog&o das medidas cabiveis quando
do descumprimento das obrigagdes pelo CONTRATADO;

8.9. Arquivamento, entre outros documentos, de projetos, “as built”, especificagdes técnicas, orgcamentos,
termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspegdes técnicas apos o recebimento do servigo e
notificacdes expedidas;

8.10. Exigir do CONTRATADO que providencie a reparagao dos vicios verificados dentro do prazo de
garantia do servico, tendo em vista o direito assegurado a Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo no Art.
69 da Lei n°® 8.666/93 e no Art. 12 da Lei n°® 8.078/90 (Codigo de Defesa do Consumidor).

9. DAS OBRIGACOES DO CONTRATADO

9.1. Executar cada uma das fases do empreendimento, com a alocagéo dos empregados necessarios ao
perfeito cumprimento das clausulas contratuais, fornecendo e utilizando os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios de qualidade e quantidade compativeis com as especificagbes contidas nos projetos e demais
documentos técnicos anexos ao instrumento convocatério a gue se vincula este contrato, bem como na sua
proposta;

9.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo
fiscal do contrato, os servigos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da
execucao ou dos materiais empregados;

9.3. Manter os empregados nos hordrios predeterminados pela Secretaria de Infraestrutura, Obras e
Urbanismo;

9.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servicos a serem executados, em
conformidade com as normas e determinagées em vigor;

9.5. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha, além de prové-los com os
Equipamentos de Proteco Individual - EPI;

9.6. Apresentar a Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo, quando for o caso, a relagdo nominal
dos empregados que adentrardo no 4rgio para a execucao das atividades contratadas;

9.7. Responsabilizar-se por todas as obrigagdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as
demais previstas na legislagédo especifica, cuja inadimpléncia n3o transfere responsabilidade & Secretaria de
Infraestrutura, Obras e Urbanismo;

9.8. Atender as solicitagbes da Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo quanto a substituicdo dos
empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado
descumprimento das obrigacGes relativas a execugso do servigo, conforme descrito neste instrumento contratual;

9.9. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas da Secretaria de
Infraestrutura, Obras e Urbanismo;

9.10. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a nao
executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo o CONTRATADO relatar 4 Secretaria de
Infraestrutura, Obras e Urbanismo toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungao;

9.11. Relatar a Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo toda e qualquer irregularidade verificada no
decorrer da execug&o do empreendimento;

9.12. N&o permitir a utilizag&o de qualquer trabalho de menor de dezesseis anos, exceto na condicao de
aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

9.13. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas
as condigdes de habilitagéo e qualificagéo exigidas na licitago;
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9.14. Guardar sigilo sobre todas as informagées obtidas em decorréncia do cumprime)

9.16. Manter preposto aceito pela Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo nos ¥ U@qad@ gis de
prestacao de servigo para representa-la na execugao do contrato com capacidade para tomar deci: a:
€COMm 0S compromissos assumidos;

9.16. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de
seguranca da Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo;

9.17. Instruir os seus empregados, quanto & prevengdo de incéndios nas areas da Secretaria de
Infraestrutura, Obras e Urbanismo; ’

9.18. Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais,
equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as
recomendagdes aceitas pela boa técnica, normas e legislagao;

9.19. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal
ou acidente que se verifique no local dos servicos.

9.20. Prestar todo esclarecimento ou informagdo solicitada pela Secretaria de Infraestrutura, Obras e
Urbanismo ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como
aos documentos relativos a execugéo do empreendimento.

9.21. Paralisar, por determinagéo da Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo, qualquer atividade que

ndo esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens
de terceiros.

9.22. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos érgdos, se
necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicacéo.

9.23. Promover a guarda, manuteng&o e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a
execucao dos servigos, durante a vigéncia do contrato.

9.24. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotagdes e Registros de Responsabilidade Técnica
referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis n°. 6.496/77
e 12.378/2010);

9.25. Obter junto ao Municipio, conforme o caso, as licengas necessarias e demais documentos e
autorizagdes exigiveis, na forma da legislagio aplicavel;

9.26. Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou servico técnico especializado, para que a
Administrag&o possa utiliza-lo de acordo com o previsto neste Projeto Basico e seus anexos, conforme Art. 111 da
Lei n° 8.666, de 1993;

9.27. Assegurar a Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo:

9.27.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais
adequagdes e atualizagbes que vierem a ser realizadas, logo apbs o recebimento de cada
parcela, de forma permanente, permitindo a Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo
distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitagdes;

9.27.2. Os direitos autorais da solugido, do projeto, de suas especificagdes técnicas, da
documentag&o produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na execugéo
do contrato, ficando proibida a sua utilizacdo sem que exista autorizagdo expressa da
Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo, sob pena de multa, sem prejuizo das
sangdes civis e penais cabiveis.

9.28. Promover a organizagdo técnica e administrativa das atividades, de modo a conduzi-las eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificagdes que integram ou fundamentam o Projeto Bésico e
este Contrato, no prazo determinado.

9.29. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo as
determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores condigdes de
seguranca, higiene e disciplina.

9.30. Submeter previamente, por escrito, & Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo, para analise e
aprovagao, quaisquer mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo.

9.31. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informacgbes sobre o andamento do empreendimento, tais como, numero de funcionarios, de equipamentos,
condicbes de trabalho, condigdes meteorolégicas, servicos executados, registro de ocorréncias e outros fatos

relacionados, bem como os comunicados & Fiscalizagéo e situagéo das atividades em relaggo ao cronograma
previsto.

9.32. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no instrumento
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contratual, no Projeto Basico e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com maggy S| fARTRTIIOSEP ou
com vicio de construgdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emisséo do Te Nage Regethpento
Definitivo, ou a qualquer tempo se constatado pelo fiscal da Secretaria de Infraestrutura, Obras & SHi

9.33. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgé@o civil
estabelecidos na Resolugéo n°® 307, de 05/07/2002, com as alteragdes da Resolugéo n® 448/2012, do Conselho
Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, nos seguintes termos:

9.33.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratagdo devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da
Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil
apresentado ao 6rgéo competente, conforme o caso;

9.33.2. Nos termos dos Art. 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o
CONTRATADO devera providenciar a destinago ambientalmente adequada dos residuos da
construgdo civil originarios da contratagdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:

9.33.2.1. Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados). deverdo ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de
residuos classe A de reserva de material para usos futuros;

9.33.2.2. Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverdo ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a 4reas de armazenamento
temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagéo ou reciclagem
futura;

9.33.2.3. Residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicagbes economicamente viaveis que permitam a sua
reciclagem/recuperagéo): deverao ser armazenados, transportados e destinados
em conformidade com as normas técnicas especificas;

9.33.24.  Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverao
ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade
com as normas tecnicas especificas.

9.33.3. Em nenhuma hipétese o CONTRATADOQ podera dispor os residuos originarios da contratagdo
em aterros de residuos sélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d'agua, lotes
vagos e areas protegidas por Lei, bem como em édreas nao licenciadas;

9.33.4. Para fins de fiscalizagéo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construgéo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcao
Civil, conforme o caso, o0 CONTRATADO comprovara, sob pena de muita, que todos os
residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em
conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR
ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004,

9.34. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

9.34.1. Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita
matéria para a atmosfera, por emisséo pontual ou fugitiva, devera respeitar os limites
maximos de emiss&o de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006,
e legislagéo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

9.34.2. Na execugdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos nao podera ultrapassar os
niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do Ruido em Areas
Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associacao Brasileira de Normas Técnicas
- ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico,
da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugdo CONAMA
n® 01, de 08/03/90, e legislagao correlata;

9.35. Responder por qualquer acidente de trabalho na execuco dos servicos, por uso indevido de patentes
registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de caso fortuito ou de forca maior, por qualquer causa de
destruig@o, danificagéo, defeitos ou incorregdes dos servigos ou dos bens da Secretaria de Infraestrutura, Obras e
Urbanismo, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto & obra.

9.36. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizagado e sob
suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servigos e
equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto no Projeto Basico e demais
documentos anexos;

9.37. Quando né&o for possivel a verificagéo da regularidade no Cadastro de Fornecedores e Prestadores de
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Servigos do Municipio de Alto Santo, a empresa contratada cujos empregados vinculados ao'§

:,

pela CLT devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagéo do contrato os seguintes doc g

9.37.1. Prova de regularidade relativa 4 Seguridade Social;

2

9.37.2. Certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Uniéo;

9.37.3. Certiddes que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Estadual e
Municipal do domicilioc ou sede do CONTRATADO, conforme exigido no instrumento

convocatério;
9.37.4. Certidao de Regularidade do FGTS — CRF; e
9.37.5. Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT:

9.38. Serdo de exclusiva responsabilidade do CONTRATADO eventuais erros/equivocos no

dimensionamento da proposta.

10. DA SUBCONTRATAGAO
10.1. Né&o sera admitida a subcontratag&o do objeto licitatorio.

11. DAS SANGCOES ADMINISTRATIVAS.

11.1. Comete infragdo administrativa nos termos da Lei n° 8.666, de 1993 0 CONTRATADO que:

11.1.1.  N&o executar total ou parcialmente qualquer das obrigagdes assumidas em decorréncia da

contratacio;
11.1.2.  Ensejar o retardamento da execugéo do objeto;
11.1.3. Fraudar na execugéo do contrato;
11.1.4. Comportar-se de modo inidéneo;
11.1.5. Cometer fraude fiscal; ou
11.1.6. N&o mantiver a proposta;

11.2. O CONTRATADO que cometer qualquer das infragdes acima discriminadas ficara sujeito, sem prejuizo

da responsabilidade civil e criminal, &s seguintes sancdes:

11.2.1.  Adverténcia por faltas leves, assim entendidas aquelas que n&o acarretem prejuizos

significativos para a Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo;

11.2.2.  Multa moratéria de 0,33% (trinta e trés décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre
o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias, sendo que, a partir do 31°

(trigésimo primeiro) dia de atraso, o contrato podera ser rescindido.

11.2.2.1.  Em se tratando de inobservancia do prazo fixado para apresentagao da garantia
(seja para reforgo ou por ocasido de prorrogacao), aplicar-se-a multa de 0,07%
(sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, observado o
maximo de 2% (dois por cento), de modo que o atraso superior a 15 {quinze)
dias Uteis autorizara a Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo a

promover a rescisdo do contrato;

11.2.2.2.  As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serio consideradas

independentes entre si.

11.2.3. Multa compensatoria de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de

inexecugao total do objeto;

11.2.31. Em caso de inexecug&o parcial, a multa compensatéria, no mesmo percentual
do subitem acima, sera aplicada de forma proporcional & obrigacéo inadimplida;

11.2.4. Suspensdo de licitar e impedimento de contratar com a administragéo publica municipal, pelo

prazo de até dois anos;

11.2.5. Declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar com a administragé@o publica municipal,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a
reabilitagdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida
sempre que o CONTRATADO ressarcir a Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo
pelos prejuizos causados e apos decorrido o prazo da penalidade de suspensio do subitem

anterior;

11.3. A aplicagéo de multa n3o impede que a Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo rescinda

unilateralmente o Contrato e aplique as outras sancdes cabiveis.

Rua Coronel Simplicio Bezerra, 198, Centro, Alto Santo-CE, CEP 62.970-000, C.N.P.J.: 07.891.666/0001-26 FONE: (88) 3429-2080

CODIGO EDITAL: TP5.0.0-Obras - Partici Ampla de

— PESSOA JURIDICA




. ALTO SANTO
GOVERNO MUNICIPAL
¥ O futuro jé comegou

11.4. Arecusa injustificada do Adjudicatario em assinar o Contrato, ap6s devidamente ORGA: “vdo
prazo estabelecido pela Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo, equivale a inexecuc & 3%% ﬁdﬁ?cﬁ pArato
sujeitando-a as penalidades acima estabelecidas. ' s

11.5. A aplicag@o de qualquer penalidade n&o exclui a aplicagdo da multa.
11.6. Também fica sujeita as penalidades do art. 87, Il e IV da Lei n° 8.666, de 1993, o CONTRATADO que:

11.6.1. Tenha sofrido condenagdo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

11.6.2. Tenha praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitag&o;

11.6.3. Demonstre ndo possuir idoneidade para contratar com a Administragdo em virtude de atos
ilicitos praticados.

11.7. A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo que
assegurara o contraditorio e a ampla defesa observando-se o procedimento previsto na Lei n® 8.666, de 1993, e
subsidiariamente na Lei n® 9.784, de 1999.

11.8. A autoridade competente, na aplicagdo das sancdes, levara em consideragdo a gravidade da conduta
do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado 2 Administragdo, observado o principio da
proporcionalidade.

11.9. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo serao
deduzidos dos valores a serem pagos, ou recothidos em favor do Municipio de Alto Santo, ou ainda, quando for o
caso, serao inscritos na Divida Ativa do Municipio e cobrados judicialmente.

11.9.1. Caso a Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo determine, a multa devera ser
recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias, a contar da data do recebimento da comunicagao
enviada pela autoridade competente.

11.10.As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no Cadastro de Fornecedores e Prestadores de
Servigos do Municipio de Alto Santo.

11.11.As sangdes aqui previstas sdo independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso das
multas, cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis.

Alto Santo, Estado do Ceara, 03/03/2020.

Franciéco Déusimar Chaves Morais

Secretario de Infraestrutura, Obras e Urbanismo
Autoridade Competente -
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PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 03.01-001/2020
TOMADA DE PREGOS N° 003/2020-TP

PROJETO BASICO DE ENGENHARIA
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MARIA OLIVEIRA REIS E RUA MARINETE AVELINO COSTA NO BAIRRO
DOM POMPEU NA CIDADE DE ALTO SANTO-CE.
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1. Introducao

O municipio de Alto Santo localiza-se na microrregisio do Baixo J aguaribe do Estado do Ceard
€ tem como coordenadas geogréficas a latitude 5° 31 15" (S) e 2 longitude de 38° 16’ 19" (W).
Com uma 4rea de 1.338,74 Km?, equivale a 0,90% do territorio estadual. Possui uma altitude
média de 79,5m em relagZo ao Nivel do Mar e limita-se a0 Norte com os municipios de
Tabuleiro do Norte, Sdo Jofio do Jaguaribe e Morada Nova; 20 Sul com os municipios de
Potiretama e Iracema; a Leste com o municipio de Apodi do Estado do Rio Grande do Norte; e
a Oeste com o mumnicipio de Jaguaribara. {IPECE 2015}

Esta inserido na Microrregido Geografica do Baixo Jaguaribe juntos aos municipios de
Ibicuitinga, Limoeiro do Norte, Morada Nova, Palhano, Russas, Jaguaruana, SZo Jodo do
Jaguaribe e Tabuleiro do Norte. Também faz parte da Mesorregifio Geografica do Jaguaribe.
Encontra-se na Macrorregiio de Planejamento Litoral Leste/J aguaribe — Regifio Administrativa
10. Existe ainda a divisfio territorial por regies articuladoras de cultura, da Secretaria de

Cultura do Ceard, que obedece a mesma formacio geografica da Macrorregido de
Planejamento.

A divisZo politico-administrativa de Alto Santo de acordo com o IPECE {2015} o municipio é
dividido em sete distritos: Alto Santo {Sede}, Castanhfo, Baixio Grande, Batoque, Boa Fé,
Bom Jesus e Cabrito. Possui ainda diversas outras localidades espathadas sobre seu territdrio.
O acesso a0 municipio, a partir de Fortaleza pode ser feito através da BR-1 16, até um pouco
depois de Tabuleiro do Norte, e dai tomando-se a CE-138 até a sede municipal de Alto Santo.

2. Preliminares

Esta especificagfio engloba as obrigages da empresa executora, doravante designada como
CONTRATADA; servigos estes que foram contratados pela prefeitura de Alto Santo,
doravante designada de CONTRATANTE, no que se refere as especificagfes e normas de
EXECUCAO DOS SERVIGOS DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DA RUA
CAPITAQO VITALIANO, RUA MARIA OLIVEIRA REIS E RUA MARINETE AVELINO
COSTA NO BAIRRO DOM POMPEU NA CIDADE DE ALTO SANT O-CE, conforme
padronizacio estabelecida pela contratante, e também, em observancia e obediénoia is normas
e instrugdes estabelecidas pela associacio brasileira de normas técnicas (ABNT).

3. Disposicdes Iniciais

Antes de ser iniciado qualquer servigo, o local do mesmo devers ser visitado por uma equipe
de fiscais que fara uma avaliagio geral da edificaciio/obra, mencionando em relatério os locais
onde serdo executados 0s servigos.

S#o obrigagdes da Empreiteira ¢ do seu Responsavel Técnico:

- Obediéncia as Normas da ABNT e das Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabaltho
e Emprego;
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- Corrigir, 4s suas expensas, quaisquer vicios ou defeitos ocorridos na execugdo da obra, objeto
do contrato, responsabilizando-se por quaisquer danos causados ao convenente, decorrentes de
negligéncia, impericia ou omisso;

- Empregar operirios devidamente uniformizados e especializados nos servicos a serem
executados, em nimero compativel com a natureza e cronograma da obra;

- Manter atualizados no Canteiro de Obra: Didrio, Alvard, Certides, Licencas, evitando
interrupgdes por embargos.

- Estabelecer um servigo ininterrupto de vigilincia da obra, até suz entrega defimitiva,

responsabilizando-se por quaisquer danos decorrentes da execucfo que por ventura venham a
ocorrer nela;

4. Fiscalizacdo

A Contratante manterd, na obra, engenheiro(s) e técnico(s) pertencentes ao seu quadro de
funcionérios, devidamente credenciados e autorizados a exercer, em seu nome, toda e qualquer
ag8o de orientacdo geral, acompanhamento, controle ¢ fiscalizacdo da execuciio dos Servicos
necessarios a construgio objetivada, constituindo a entidade que doravante serd denominada de
FISCALIZACAOQ.

Fica a Empreiteira obrigada a proceder & substituigio de qualquer operdrio, ou mesmo do
preposto, que esteja sob suas ordens e em servigo na obra, se isso lhe for exigido pela
Fiscalizag#o, sem haver necessidade de declaracfio quanto aos motivos. A substituicZo devera
ser realizada dentro de 24 (vinte e quatro) horas.

Poderd a Fiscalizagdo paralisar a execugdo dos servigos, bem como solicitar que sejam refeitos,
quando eles nfo forem executados de acordo com as especificagdes, detalhes ou com a boa
técnica construtiva. As despesas decorrentes de tais atos serfio de inteira responsabilidade da
Empreiteira.

A equipe de FISCALIZACAQ podera solicitar a CONTRATADA ensaios laboratoriais que
comprovem a boa execugiio dos servicos e qualidade dos materiais. (Ensaios de carbonatacio,
Absor¢do de 4gua — Cerdmica, Caracterizagfio termografica, Caracterizacio Ultrassdnica,
Dosagem de trago, Qualidade da areia, Ensaios de caracterizacio do solo, Ensaios de
Resisténcia etc). Os ensaios deverfio ser realizados no Nicleo de Tecnologia Industrial do Ceara
— NUTEC ou qualquer outro laboratério indicado pele FISCALIZACAOQ. As despesas
decorrentes dos ensaios serfio de inmteira responsabilidade da CONTRATADA. A
FISCALIZACAOQ poder4 solicitar a paralizaciio dos servicos até o recebimento e analise dos
laudos dos ensaios solicitados.

5. Planejamento e Construcioc Enxuta

O engenheiro pertencente ao quadro técmico da CONTRATADA deverd comparecer
semanalmente as reunides de planejamento, com data a ser definida pela equipe de
FISCALIZAGAO da obra. A equipe de obra fica impedida de executar qualquer servico se o
engenheiro ndo comparecer 4s reunides de planejamento ou deixar de apresentar os
planejamentos de longo, médio e curto prazo, linha de balango ¢ demais relatérios solicitados
pela equipe de FISCALIZACAO.
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6. Livro de Ocorréncias

Deveré obrigatoriamente estar, no periodo de execucfio no canteiro da obra, e serd o tnico
instrumnento de comunicacdio oficial entre a CONTRATANTE ¢ a CONTRATADA na obra,
suas paginas deverdo estar devidamente numeradas em ordem crescente ¢ com as anotagdes
devidamente datadas e assinadas pelo autor da observagdo. No final da obra deve-se o livro ser
encerrado com data especifica ¢ assinado pelas partes.

7. Aspectos Gerais

Ficara o contratado obrigado a demolir e a refazer os trabalhos que forem rejeitados, logo apds
a correspondente notificaciio da Fiscalizagfio, devidamente registrada no Livro de Ocorréncias
da obra; sendo de inteira responsabilidade do Contratado o dnus decorrente desta providéncia.
Fazem parte integrante deste caderno, independentemente de transcrigfo, todas as Normas
(NB's) da A.B.N.T. relacionadas com os trabalhos e servigos abrangidos por esta especificago,
assim como os que constituem objeto do correspondente Contrato e/ou ainda, constantes da sua
correspondente Planitha Orcamentaria. Servigos mais especificos e particulares, porventura ngo
descritos nesta Especificagfio, serfio fornecidos em anexo. Serfio obedecidas todas as
recomendacdes, com relagdo & seguranca do trabalho, contidas na Norma Regulamentar NR-
18, portaria 3.214, de 08-06-78, do Ministério do Trabalho, publicada no DOU de 06-07-78

(Suplemento), e posteriormente a qualquer outra Norma que venha a substitui-la ou modifica-
la.

8. Contrato: Disposicoes Contratuais

Em caso de divida ou divergéncia na interpretacgo dos projetos e estas Especificagdes,
primeiramente, devera ser consultada a Fiscalizagdo. Em caso de divergéncia entre as
Especificagdes deste e as Especificagdes do Projeto, prevalecerdo as do primeiro. Qualquer
divergéncia entre a Planitha Orcamentiria e as Especifica¢des deste Cademno, prevalecerdo
estas Gltimas. Em caso de divergéneia entre qualquer um destes elementos citados € o contrato
prevalecera este Gltimo.

9. Registro da Obra em Orgdos Competentes

O Contratado deveré obter todas as licencas da obra e suas eventuais e necessarias renovagoes,
junto aos drgdos competentes.

10. Divergéncias entre a Especificaciio e o Projeto e/ou Orcamentos

Em caso de davida ou divergéncia na interpretagdo dos projetos e estas Especificagdes,
primeiramente, deverd ser consultada o autor do projeto. este emitira relatério conclusivo para
a Fiscalizacdo. Qualquer divergéncia entre a Planitha Orcamentiria e as Especificacdes deste
Caderno de Encargos, prevalecersio estas tiltimas. Em caso de divergéncia entre qualquer um
destes elementos citados e o contrato prevalecers este iltimo. Em caso de dévida ou divergéncia
entre quantidades orgadas ou servicos nfio inclusos em planilha de orgamento, deverd ser
consultado antes do infcio destes servicos. o responsivel pela elaborac@o do orcamento. este
entao emitird a fiscalizacdo, se for o caso. relatdrio conclusivo para a fiscalizacio.
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11. Materiais de Construcsio

A n#o ser quando especificado, todos os materiais a empregar serdo todos nacionais, de primeira
qualidade e satisfardo rigorosamente as condigdes estipuladas e/ou impostas em projeto e
obedeceréo as normas impostas pela ABN.T. e as constantes nesta especificacdo. Se houver
as citagdes "'primeira qualidade™ ¢/ ou "similar" significa que quando existirem diferentes
graduagBes de qualidade de um mesmo insumo, o Contratado devers sempre utilizar a de
qualidade superior. Ser4 proibido manutencio no canteiro de obra, de materiais, anteriormente
rgjeitados pela Fiscalizagdo ou que estejam em desacordo com estas Especificacdes. Na
necessidade de substituicZo de algum material por outro equivalente, esta operac@o sé podera
ser efetivada apés a autorizagio da Fiscalizagfo, devidamente registrada no Livro de
Ocorréncias da obra.

12. Registro de Precos de Planilha

Definic&o de pregos de planilhas: Ha dois procedimentos quanto a definicio de pregos unitarios
de servigos: Sera adotada a tabela de precos oficial da SEINFRA (Governo do Estado do Cears),
SINAPIL, ¢ na falta destes adotar-se-4 uma tabela complementar de autoria dos técnicos desta
prefeitura. O presente orcamento, assim como a proposta a ser apresentada deverd ter o
beneficio e despesas indiretas distribuido nos itens. A apresentacdo da proposta de modo
diferente ao descrito acima invalidars a mesma.

13. Deseri¢io Geral do Sistema Viario Existente

As tuas apresentada ndio possui pavimenta¢do ¢ em época chuvosa a populagdo tem bastante
dificuldade em transitar. A pavimentacdio a ser executada irs contribuir na melboria das
condi¢Ges de trénsito e drenagem das vias.

14. Descricdo do Sistema Proposto

O projeto consiste em pavimentar em paralelepipedo 3 vias piblicas com largura indicadas no
projeto e a construcdo do passeio em concreto.

15. Especificagoes
15.1 Servigos preliminares
15.1.1 Placa da obra em chapa de aco galvanizado.

A placa padréo da obra serd do tipo chapa de ago galvanizado nas dimensdes de 3,0 mx 2,0 m,
totalizando 6,0 m?, de largura, com padrio e modelo do governo federal. Afixada em barrote

de madeira 3” x 3, pintada com esmalte sintético.

A empresa também deverd instalar as suas expensas as placas identificadoras da empresa e
demais placas exigidas pela legislagso e orgos fiscalizadores (CREA, SEMACE ¢ etc.). A
placa que se torna obrigatéria por imposiciio da legislacio do CREA, deve ser também fixada,
mas esta ndo ¢ contemplada em planilha, visto esta ser componente do BDI da empresa e/ou
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despesas do técnico responsavel. Segundo redacio do ACORDAQ 325-2007 do TCU, este item
ndo deve contemplar em sua composicio valor de BDI acrescido.

15.1.2 Locacdo da obra com auxilio topogrifice (drea >5000 m2) (HA).

Este servigo consiste na marcagio topografica locando todos os elementos necessarios a
execucdo, constantes 1o projeto. Deverd prever a utilizagfo de equipamentos topograficos ou
outros equipamentos adequados para uma perfeita marcacio dos projetos e greides, bem como

para a locag8o e execugdo dos servigos de acordo com as locagdes € os niveis estabelecidos em
projetos.

15.2 Movimento de Terra
15.2.1 Reconformacfo/patrolagem da plataforma (m2)

Compreende este servigo a operagio de raspagem da camada superficial do pavimento de forma
a eliminar buracos e depressdes ¢ encaminhar as 4guas pluviais dando uma conformaco final
adequada ao pavimento. O equipamento basico para uma reconformacdo deve ser uma
motoniveladora com escarificador.

15.2.2 Escavacio manual campo aberto em terra até 2m (m3)

Para servigos especificos, haverd a necessidade de se realizar escavagio manual em solo, em
profundidade nfio superior a 2,0m. Para fins desse servico, a profundidade & entendida como a
distancia vertical entre o fundo da escavacdo e o nivel do terreno a partir do qual se comegou a
escavar manualmente. Deverd ser avaliada a necessidade de escorar ou ndo a vala. Devera ser

respeitada a NBR-9061. Se necessario, deverdo ser esgotadas as 4guas que percolarem ou
adentrarem nas escavacdes.

15.3 Pavimentacio

15.3.1 Pavimentaciio em paralelepipedo ¢/ rejuntamento (agregado
adquirido) (m2)

O calgamento ser4 executado em paralelepipedos, assentados sobre um colchio de areia grossa
de espessura de 10 cm, sendo que o material utilizado no aterro devera estar isento de
substéncias nocivas & sua utilizagfo, como mica, materiais fridveis, gravetos, matéria orgénica,
torrSes de argila e outras. Como dosagem inicial recomenda-se o trago nas proporcdes 1:3, em
volume sendo uma parte de cimento e trés partes de areia média ou grossa; o ajuste do trago
deverd ser feito experimentalmente em funciio dos materiais constantes da argamassa. As
pedras serdo cravadas justapostas, de modo a ndo deixarem juntas com largura superior a 3cm.
O colchéo para o assentamento das pedras terd a espessura de 0,20cm.

15.3.2 Meio fio de pedra granitica (m)

As saidas para ruas adjacentes serfio instalados meio-fio de pedra granitica em nivel com a
sarjeta, de modo a garantir o travamento da pavimentac3o.
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Todas as margens das vias pavimentadas sers aplicado meio fio de pedra granitica nas
dimensdes acima, rejuntados com cimento e areia. A argamassa utilizada nas juntas devera
apresentar resisténcia e trabalhabilidade adequadas para jungiio das placas. Como dosagem
inicial recomenda-se o trago nas proporgdes 1:3, em volume sendo uma parte de cimento e trés
partes de areia média ou grossa; o ajuste do trago deverd ser feito experimentalmente em funcio
dos materiais constantes da argamassa.

13.3.3 Concreto néo estrutural preparo manual (m3)

O concreto ser4 utilizado na satjeta que serd moldada in loco com largura de 35cm, espessura
de 10cm e comprimento de 1 m. O concreto devers ser confeccionado com FCK minimo de 10
MPA.

Dever4 ser utilizada areia natural de quartzo ou areia artificial resultante da britagem de rochas
estiveis, com granulometria que se enquadre nas especificacdes da NBR 7211/2005 da ABNT.
Este material deverd estar isento de substancias nocivas a sua utilizac8o, como mica, materiais
frigveis, gravetos, matéria orgénica, torrdes de argila e outras.

Deverdo ser utilizadas pedras britadas n° 1 e n° 2, provenientes da britagem de rochas s,
totalmente puras de substincias nocivas, como torrdes de argila, material pulverulento, graveto

€ outras. Sua composi¢do granulométrica enquadrar-se-4 rigorosamente no especificado da
NBR 7211/2005.

O cimento empregado no preparo do concreto devers atender as especificagdes e 0s ensaios da
ABNT. O Cimento Portland Comum atenders a NBR 5732/1991. O armazenamento, apds o
recebimento na obra, far-se-4 em depositos isentos de umidade, 4 prova d'4gua, adequadamente
ventilados e providos de assoalho isolado do solo, de modo a eliminar a possibilidade de
qualquer dano total ou parcial, ou ainda misturas de cimento de diversas procedéncias ou
idades.

O prazo méximo para armazenamento em locais secos e ventilados sera de 30 dias. Vencido
€sse prazo, o cimento somente poder ser usado com a aprovagio da Fiscalizacio, que podera
indicar as pegas (se houver) que receberio concreto com cimento além daquela idade. Para cada
partida de cimento serd fornecido ao certificado de origem correspondente. N&o sera permitido
0 emprego de cimento com mais de uma marca ou procedéncia. Devem ser atendidas as
prescrigdes da NBR 5732/1991 sobre o assunto.

A agua usada no amassamento do concreto sers limpa ¢ isenta de materiais siltosos, sais, élcalis,
acidos, 6leos, organicos ou qualquer outra substincia prejudicial 4 mistura. A principio, 4gua
potavel poders ser utilizada, porém sempre que se suspeitar de que a 4gua local ou a disponivel
possa conter substincias prejudiciais, deverfo ser providenciadas analises fisico quimicas. Cabe
ressaltar que dgua com limite de turbidez até 2.000 partes por mlhdo, podera ser utilizada. Se
esse limite for ultrapassado, a 4gua deverd ser previamente decantada.

Todos os materiais componentes do concreto sero dosados ou proporcionados de maneira a
produzir uma mistura trabathdvel em que as quantidades de cimento e 4gua sejam minimas
necessarias para obtengdo de um concreto denso, resistente e duravel.
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15.4 Passeio

15.4.1 Execugio de passeio (calgada) ou piso de concreto com concreto
moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, nio
armado.af 07/2016

Os servigos de calgamento devem ser precedidos de limpeza do terreno no qual serd executada
a calada nas dimensGes indicadas em projeto. A superficie de fundacgo do calcamento deve
ser devidamente regularizada, de acordo com a sec#o transversal do projeto, apresentando-se
lisa e isenta de particulas soltas ou sulcadas e ainda, no deve apresentar solos que contenham
substéncias organicas, e sem quaisquer problemas de mnfiltragdes d'dgua ou umidade excessiva.
A superficie preparada para a execucio do calcamento deve estar bem compactada.

Seré executado calgada em concreto com traco 1:3:5, com preparo mecanico. As dimensfes da
calgada: largura de 1,50m e espessura de 0,10 m.

A declividade transversal pode serna execucdo do acabamento, quando o concreto ainda estiver
fresco. Com um calgo de madeira de espessura igual a0 desnivel, colocado sobre a guia externa,
pode-se verificar a declividade, a0 longo da calgada, com régua e o nivel de bolha.

Antes de langar o concreto, deve-se umedecer a base e as ripas, irrigando-as ligeiramente. O
concreto ¢ lancado no interior das formas, espathado com uma enxada, adensado e regularizado
com uma regua de madeira de comprimento aproximado de 1,50m. A medida que se for
procedendo & regularizagdio, as pontas de ferro que sustentam as ripas devem ir sendo retiradas.
O acabamento ¢ feito com uma desempenadeira comum de madeira. N&o & necessario fazer um
alisamento da superficie. Com uma colher de pedreiro, enchem-se as falhas existentes junto as
férmas ou removem-se 0s excessos.

A superficie concretada deve ser mantida continuamente mi da, quer imrigando-a diretamente,
quer recobrindo-a com uma camada de areia ou com sacos de cimento vazios, molhados varias
vezes ao dia.

A declividade longitudinal da calgada é, normalmente, suficiente para o escoamento das aguas
pluviais, para evitar que a 4gua fique empogada na frente da casa, € recomendada uma pequena
declividade transversal de 1%, no sentido da rua.

15.5 Sinalizacio

15.5.1 Placa de sinalizacfio em chapa de aco num 16 com piotura refletiva
(m2)

A sinalizagfo vertical é um subsistema da sinalizacfio vidria, que se utiliza de sinais apostos
sobre placas fixadas na posigio vertical, ao lado ou suspensas sobre a pista, transmitindo
mensagens de carter permanente ou, eventualmente, varidvel, mediante simbolos e/ou
legendas preestabelecidas e legalmente instituidas.

A sinalizac¢8o vertical tem a finalidade de fornecer informagses que permitam aos usuérios das
vias adotar comportamentos adequados, de modo a aumentar a seguranga, ordenar os fluxos de
trafego e orientar os usuérios da via.
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Conforme Volume IT do Manual Brasileiro de Sinalizacdo de Trémsito foram adotadas as

sinalizagdes verticais de adverténcia, conforme quadro abaixo, para transmitir a0s usuarios as
restri¢Bes no uso da via.

Deverdo ser instaladas sobre a via, junto & faixa de pedestre 02 (duas) placas de sinalizacdo,
conforme modelo a seguir:

SINAL CODIGO NOME QUANTITATIVO

A32B Passagem sinalizada de
pedestres

DETALHES

CORES:

Fundo: Amarelo

Orla externa: Amzrela
Orlz intena: Preto
Simbolo: Preto
Verso: Prelo Fosco

Para locag8io das placas adotou-se afastamento de 1,2m do bordo externo da estrada com altura
de 1,2m a contar da borda inferior da placa 4 superficie da pista de rolamento.

15.5.2 Pintura acrilica para sinalizacfio horizontal em piso.
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A pintura de sinalizagfo horizontal devera ser realizada de acordo com as especificacdes do
projeto, e ser executada de forma mecanica e manual, conforme a necessidade da superficie a
ser pintada.

A tinta quando aplicada na quantidade especificada, deve recobrir perfeitamente o pavimento e
permitir a liberagdo do trafego no perfodo méaximo de tempo de 30 minutos;

A tinta deve manter integralmente a sua coes3o e cor, apds aplicacdo no pavimento;

A tinta aplicada, ap6s secagem fisica total, deve apresentar plasticidade e caracteristicas de
adesividade ao pavimento, e produzir pelicula seca, fosca e de aspecto uniforme, sem apresentar
fissuras, gretas ou descascamento durante o periodo de vida wtil;

15.53 Piso podotitil de concreto-direcional e alerta 40x40x2,5 cm.

O piso tatil dever4 ser instalado de acordo com o posicionamento definido no projeto de. Estes
elementos deverfio ser confeccionados em concreto com as dimensdes 40 x 40 x 2,5 cm. O piso
tatil deverd ser confeccionado nas cores especificadas no projeto, ou outra cor que contraste
com o piso adjacente, tanto o piso de direcionamento quanto o piso de alerta. Devers ser

assentado de forma a estar mivelado com o Piso adjacente, deixando apenas as saliéncias
direcionais acima deste nivel.

Piso tatil de alerta

15.6 Limpeza
15.6.1 Limpeza de piso em drea urbanizada (m2)

Ao final do servico e durante a execucdo devera ser realizada a limpeza do trecho, mantendo o
ambiente limpo e sem entulhos. ‘

16. Disposicoes finais

Esta especificagio se complementa com a planilha orcamentéria € a respectiva meméria de
calculo, todos os documentos coerentes. Qualquer servigo ou item que nfo esteja incluido nesta
especificaciio, passa a ser considerado como especifico para determinadas obras, reformas de
edificagBes, e ou outros iméveis e logradouros. Qualquer discrepéncia com as especificagdes
e Barbosa e AlmEic2
eiro Civil
CBEA-CE55144

Eng.




Wl WL
\LTO SANTO
GOVERNO MUNICIPAL

contidas neste Caderno de Encargos, referentes aos processos construtivos, tragos, ou até
mesmo, alteragBes nas especificacSes de materiais e SEIvVicos constantes da correspondente
Planilha Orgamentéria, sera esclarecida através da Fiscalizagdo, pelo Orgfio da Prefeitura de
Alto Santo responsével pela elaboragsio e emissio da referida Planilha Orgamentéria; assim
como seréo também dirimidas as eventuais davidas originadas por estas mesmas alteracGes.
Qualquer servigo ou item que nio esteja incluido nesta especificagiio, passa a ser considerado
como item a ser incluso em algum subitem de composi¢do de custos, para os devidos
esclarecimentos. Qualquer divida quanto inclusio ou exclusio de item em planilha

orcamentéria, deverd ser consultada a principio o profissional responsavel por estas
especificagbes e/ou orcamento desta obra
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PLANTA BAIXA RUA MARINETE AVELINO
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A PAVIMENTADA PASSEIO EM GONCRETO
APRIMENTO AREA PARALELEPIPEDO a
451m 571,28m
T tem 705 VIAS DE ACESSO
12 2 p EIXO DA VIA -

- PONTQ TOPOGRAFICO o
ARALELEPIPEDO
AFRIMENTO AREA MEIO FIO -
%4,51m 366,61m* MEIO FIO REBAIXADO - -
76,16m 1043, 4307 =
183,98m 1089,08m*

2.499,12 m® p”
LEGENDA SINALIZACAO
R0 |MEIOTI0 of SARIETA [SARIETA, SINALIZACAO VERTICAL - SINAIS DE REGULAMENTAGEQ
A7m | 63,03m | 4547m | 63,03m
854m| 176,98m | 178,54m | 176,98m )
7.07m| 185,18m] 187,07m| 185,18 m R-19 - VELOGIDADE MAXIMA PERMITIDA
NTO

QUANTIDADE
1450 m
T PLACA FAIXA DE PEDESTRE
20,40 m
55,30m
PASSEI0 SINALIZAGAO HORIZONTAL
LADO DIREITO|LADO ESQUERDG | TOTAL
67,38 n¥ 92,48 m* 158,86 m?
262,80 m° 260,86 m= 523,66 m* FAIXA DE PEDESTRE
274,95 o 271,66 m? 545,55 @
. ESCALA:

A L RUA CORONEL SIMPLICIO BEZERRA INDICADA
— AL éﬂ@' SANT@ N° 188 , CENTRO - ALTO SANTO, CE
» GOVERNO MUNICEIPAL ’ ’ PRANCHA:
SMPEU R T R e R CEP: 62976-000 02706




