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ESTADO DO CEARA w
PREFEITURA DE ALTO SANTO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO
PROCESSO N° 07.06-001/2020
TOMADA DE PRECOS N° 006/2020-TP

EXECUGAO DE OBRAS
PARTICIPAGAO EXCLUSIVA ME/EPP
EDITAL
PREAMBULO

© Municipio de ALTO SANTO, Estado do CEARA, por intermédic da SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E

URBANISMO, mediante a Comissdo Permanente de Licitaggo, designada pela Portaria n® 118/2019, de 31/12/ 2019, torna

publico para conhecimento dos interessados que, na data, horario e local indicados, fara realizar licitac3o na modalidade TOMADA

DE PRECOS, do tipo MENOR PRECO, representado pelo MENOR PRECO GLOBAL, mediante EMPREITADA POR PRECO

GLOBAL, conforme as condigBes estabelecidas neste Edital e seus anexos, observando as disposigbes da Lei 8.666, de 21 de
7™ junho de 1993, Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, Decreto Federal 8.538/2015.

e

1. OBJETO

1.1. A presente licitagiio tem por objeto a escolha da proposta mais vantajosa para Contratacdo de empresa
especializada no ramo de engenharia, para execugdo, mediante regime de empreitada por preco global, de obra de pavimentacio
em piso infertravado na Rua Mariana Alves, no municipio de Alto Santo, Estado do Ceara, conforme especificacBes constantes no
Anexo I - Projeto Basico, que é parte integrante deste Edital.

2, HORARIO, DATA E LOCAL PARA A ENTREGA DOS ENVELOPES CONTENDO A DOCUMENTAGAO, PROPOSTAS
E DECLARAGCOES COMPLEMENTARES

2.1. Até as 8:00 AM, do dia 23/07/2020, na Sala da Comiss3o Permanente de Licitagdo, situada & Rua Corone! Simplicio
Bezerra, 198, Centro, Alto Santo-CE, CEP 62.970-000 para entrega dos Envelopes n.° 01, com os documentos de habilitacgo, e
n.° 02, com a proposta, além das declaracBes complementares.

3.  HORARIO, DATA E LOCAL PARA INICIO DA SESSAO PUBLICA

3.1, Apos as 8:00 AM, do dia 23/07/2020, na Sala da Comissio Permanente de Licitac8o, situada & Rua Coronel
Simplicio Bezerra, 198, Centro, Alto Santo-CE, CEP 62.970-000, terd inicio a sessdo, prosseguindo-se com o credenciamento dos
participantes e a abertura dos envelopes contendo a documentacdo de habilitacdio.

o 3.2 Os conjuntos de documentos relativos a habilitacio e 2 proposta de precos deverio ser entregues
separadamente, em envelopes fechados e facrados, rubricados no fecho e identificados com o nome do licitante e contendo em
suas partes externas e frontais, em caracteres destacados, os seguintes dizeres:

ENVELOPE N° 01
DOCUMENTOS DE HABILITACAQ
TOMADA DE PRECOS N° 006/2020-TP
(RAZAO SOCIAL DO PROPONENTE)
(CNPJ)

ENVELOPE N° 02
PROPOSTA DE PRECOS
TOMADA DE PRECOS N° 006/2020-TP
(RAZAQ SOCIAL DO PROPONENTE)
(CNPJ)

3
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3.3. Caso o licitante queira apenas

devera fazé-lo exclusivamente por preposto constituido por procuracio piblica ou particular—com firma

reconhecida do outorgante,

3.3.1. O procurador 6 pode representar uma linica empresa.
3.3.2. A empresa s6 pode ser representada por um Gnico procurador.

3.4. A documentag8io encaminhada na forma deste subitem serd submetida a verificagdo dos demais licitantes, a fim
de que estes confirmem a inviolabilidade dos invélucros e a conformidade das declaracbes.

4.  ORIENTACOES GERAIS

4.1. Para esta contratagdo sera adotado 0 modo de concorréncia EXCLUSIVA ME/EPP, tendo em vista que os valores
dos itens de contratagdo sdo de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

4.2, As decisBes do Presidente, no tocante 4 HABILITAGAOQ, ao julgamento da PROPOSTA DE PRECQS, aos resultados
de RECURSOS e ao resuitado de JULGAMENTO desta Tomada de Pregos, serdo divulgadas mediante publicacio Oficial, salvo nas

hipdteses previstas no Art. 109, § 1°, da Lei n.o 8.666/93, quando a intimagdo serd realizada diretamente aos interessados e
registrada em Ata,

4.3. Em caso de divergéncia entre as especificacbes do objeto descritas nas publicagBes inerentes ao processo
licitatdrio e as especificacBes técnicas constantes no Projeto Basico, Anexo I deste Edital, o licitante deverd obedecer a este
Gitimo.

4.4, Todas as referéncias de tempo indicadas no Projeto Basico, neste Edital e nos Anexos, bem como nos avisos e
durante as sessBes plblicas, observariio o fuso horério do Estado do Ceara.

5. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

5.1. As despesas para atender a esta licitagéio estdio programadas em dotacso orgamentaria propria, prevista no
Orcamento do Municipio para o exercicio de 2020, conforme abaixo:

5.1.1. 0601.15.451.1002.1.009, elemento de despesa 4.4.90.51.00, sublemento 4.4.90.51.99, wvalor
estimado R$ 67.333,92.

6. DA PARTICIPAGCAO NESTA TOMADA DE PRECOS

6.1. A participacgo nesta licitaggio é exclusiva a Microempresas, Empresas de Pequeno Porte ou Equiparados,

cujo ramo de atividade seja compativel com o objeto desta licitagdo, cadastrado ou ndo no Cadastro de Fornecedores &
Prestadores de Servigos do Municipio de Alto Santo.

6.2. Também poderdo participar nesta licitacdo Microempresas, Empresas de Pequeno Porte ou Equiparados ndo
cadastrados no Cadastro de que trata o itemn anterior, desde que compare¢am perante a Comisséo, em até 3 (trés) dias anteriores
a data marcada para a entrega e abertura dos envelopes, conforme definido no predmbulo deste Edital.

6.3. O interessado que optar por participar sem se cadastrar, deverd apresentar, na data de entrega e abertura dos
envelopes, conforme descrito no predmbulo deste edital, em envelope fechado, todos os documentos definidos na Secdo *DA

HABILITACAQ”.

6.4, N&o poderdo participar desta licitacio os interessados:
6.4.1. Empresas ndo enquadradas como Microempresas, Empresas de Pequeno Porte ou Equiparados;

6.4.2. Proibidos de participar de licitagBes e celebrar contratos administrativos, na forma da legislacgo
vigente;

6.4.3.  Estrangeiros que ndo tenham representacdo legal no Brasil com poderes expressos para receber
Citagdo e responder administrativa ou judicialmente;

6.4.4. Que se enquadrem nas vedacBes previstas no artigo 9° da Lei n® 8.666, de 1593;

6.4.5.  Que estejam sob faléncia, em recuperaggo judicial ou extrajudicial, concurso de credores, concordata
ou insolvéndia, em processo de dissoluggo ou liquidagio;

6.4.6, Entidades empresariais que estejam reunidas em consorcio;
6.4.7.  Que se enquadrem nas vedagBes previstas no artigo 9° da Lei n® 8.666, de 1993,

7. DO CREDENCIAMENTO

7.1, Os licitantes que estiverem presentes e se interessarem em se manifestar durante as fases do procedimento
licitatdrio deverSio estar devidamente credenciados.

7.2, Podera ser credenciado o licitante interessado ou o seu representante legal.
7.2.1.  Para o Credenciamento, deverio ser apresentadas cdpias ou originais dos sequintes documentos:

Rua Goronel Simplicio Bezerra, 198, Centro, Altg Santo-CE, CEP 62.970-000, C.N.P.J.: 07,891.686/0001-25 FONE {88) 3429.2080
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7.2.1.1. uando feito por titular da empresa licitante: W

7.2.1.1.1, Documento de identificacdio ofidal do titular da empresa presente a
sessdo plblica;

7.2.1.1.2. Ato Constitutivo acompanhado de eventuais aditivos, podendo serem
substituidos pelo consolidado, caso este seja o Gitimo ato modificado no
histérico de constituicdo, no qual estejam expressos seus poderes para
exercer direitos e assumir obrigacdes em decorréncia de tal investidura.

7.2.1.2. Quando feito por Representante Legal do Licitante Interessado:
7.2.1.2.1, Documento de identificacdo oficial do representante designado presente
a sessHo plblica;
7.2.1.2.2. Instrumento Pablico de Procuragdo ou Instrumento Particular, com firma

reconhecida e com poderes para formular ofertas de precos e para
praticar os demais atos pertinentes desta Tomada de Precos, em nome
do representado;

7.2.1.2,3. Documento de identificagtio oficial do titular da empresa outorgante da
procuragao;

— 7.2.1.2.4. Ato Constitutivo acompanhado de eventuais aditivos, podendo serem
substituidos pelo consolidado, caso este seja o Gltimo ato modificado no
histdrico de constituigio, no qual estejam expressos seus poderes para
exercer direitos e assumir obrigacBes em decorréncia de tal investidura.

7.3, Cada licitante podera credenciar apenas um representante.
7.4, Cada credenciado podera representar apenas um licitante,

7.4.1. Apos a fase de credenciamento, é permitida a substituicio do representante legal credenciado, desde
que devidamente justificada pelo licitante e autorizada pela Secretaria de Infraestrutura, Qbras e
Urbanismo, com a apresentacio de nova procuragdo plblica ou particular e ¢dpia autenticada da
identidade e CPF do novo representante,

7.4.2. A ndo apresentacio ou incorrecio de quaisquer dos documentos de credenciamento ndo impedird a
participagdo do licitante nesta Tomada de Precos, porém impedird o seu representante de se
manifestar durante a sessio.

7.5. A documentacio de CREDENCIAMENIO de que trata esta secdio podera ser apresentada SEPARADA ou DENTRO
do ENVELOPE Ne 01 — DOCUMENTOQS DE HABILITACAQ.

8. DAS DECLARACOES E DO CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL
8.1, Os interessados devem apresentar 3 comissdo, a seguinte documentacdo:

. 8.1.1. Declaragdc de enquadramento do licitante como Microempresa — ME, Empresa de Pequeno Porte —

EPP, comprovando estar apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos Art. 42 a 49 da Lei
Complementar n. 123, de 2006.

8.1.1.1. A apresentacdo declaragdo mencionada no subitem anterior & obrigatdria e deverd ser
entregue t&o-somente pelos licitantes efetivamente enguadrados que pretendam se
beneficiar do regime legal diferenciade e que ndo tenham sido alcancadas por alguma
hipdtese de exclusdo do tratamento juridico diferenciado.

8.1.1.2. A participacdo em licitagdo na condicio de microempresa ou empresa de pequeno porie
ou cooperativa equiparada, sem que haja o enquadramento nessas categorias, ensejara

a aplicaco das sangBes previstas em Lei e a exclusio do regime de tratamento
diferenciado. '

8.1.1.2.1. A Comissdo Permanente de Licitacio poderd realizar diligéncias para
verificar a veracidade da dedlaracgio.
8.1.2, Certificado de Registro Cadastral no Cadastro de Fornecedores e Prestadores de Servicos do Municipio
de Alto Santo.
8.1.2.1. O licitante que ndo apresentar o CRC deverd comprovar condigBes para cadastramento
até o terceiro dia anterior 3§ data marcada para a abertura das propostas, conforme
definido no preémbulo deste edital.

§.2. A Declaracio de Enquadramento como Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Equiparado € o Certificado
de Registro Cadastral no Cadastro de Fornecedores e Prestadores de Servicos do Municipio de Alto Santo de que tratam esta
se¢&o poderdo ser apresentadas SEPARADAS ou DENTROQ do ENVELOPE N° 01 ~ DOCUMENTOS DE HABILITACARO.

Rua Corone! Simplicio Bezerra, 198, Centro, Alto Santo-CE, CEP §2.970-000, C.N.P.J.: 07.891 .666/0001-26 FONE: {88) 3420-2080
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9. DA HABILITAGAO
9.1.  HABILITACAO JURIDICA:

9.1.1.  Empresario Individual: Registro Piblico de Empresa Mercantil na Junta Comercial do domicilio sede
do licitante;

9.1.2.  Microempreendedor Individual: Certificado da Condico de Micrcempreendedor Individual
expedido pela Receita Federal do Brasil - RFB;

9.1.3.  Sociedades Empresarias ou Empresa Individual de Res onsabilidade Individual — EIRELI:
Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado pela Junta Comercial
do domicilio sede do licitante;

9.1.4. Sociedades por Actes: Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrados pela Junta Comercial do domicilio sede do licitante, acompanhado de copia de identidade,
CPF e comprovagdo de eleicio de seus administradores atuais;

9.1.5. Sociedade Simples: Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrados
pelo Registro Civil de Pessoas Juridicas, ou Orgdo Equivalente, do domicilio sede do licitante,
acompanhado de copia de identidade, CPF e comprovacda de eleigio de seus administradores atuais;

9.1.6. Empresa ou Sociedade Estrangeira em Funcionamento no Pajs: Decreto de autorizacdo, e ato

de registro ou autorizac8o para funcionamento expedido pelo érgdo competente, quando a atividade
assim o exigir;

9.1.6.1, Os atos constitutivos das empresas licitantes deverdo estar acompanhados dos demais
documentos aditivos e modificativas do seu texto podendo ser substituidos,
preferencialmente, pela respectiva consolidagdo.

9.2, REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
9.2.1, Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas;
9.2.2.  Certiddo de regularidade fiscal com a Fazenda Federal;
9.2.3. Certiddo de regularidade fiscal com a Fazenda Estadual do domicilio sede do licitante;
9.2.4.  Certiddo de regularidade fiscal com a Fazenda Municipal do domicilio sede do ficitante;
9.2,5.  Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);
9.2.6.  Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a justica do trabalho.

9.2.6.1. Caso o licitante detentor do menor preco sgja Microempresa, Empresa de pegueno
porte, ou equiparado, devera apresentar toda a documentacgo exigida para efeito de
comprovacdo de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restric3o, sob
pena de inabilitacio.

9.3, QUALIFICACAO TECNICA

9.3.1. Declaracdo formal de que dispord, por ocasido da futura contratagdo, das instalagBes, aparelhamento
e pessoal técnico cansiderados essenciais para a execucdo contratual.

9.3.1.1. O licitante deverd informar o nome do(s) responsavel(is) técnico(s) que se
encarregara(3o) pela obra,

9.3.2. Registro ou inscrico da empresa licitante e do(s} responsavel técnico(s) que irdo se responsabilizar
na obra, conforme elencado no subitern acima, no CREA (Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia).

9.3.2.  Comprovacdo da capacitagdo técnico-profissional, mediante apresentagdo de Certiddo de Acervo
Técnico — CAT, expedida pelo CREA da regido pertinente, nos termos da legislagio aplicavel, em nome
do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participardo da obra, que
demonstre a Anotacio de Responsabilidade Técnica - ART, relativo & execucdo dos servigos objeto
desta licitaciio.

9.3.3.1, Os responsaveis técnicos efou membros da equipe técnica acima elencados deverdo
pertencer ao quadro permanente da empresa licitante, na data prevista para entrega
da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste certame, o sécio gue comprove
seu vinculo por intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador ou o
diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdéneia
Sodial; e o prestador de servicos com contrato escrite firmado com o licitante, ou com

declaracdo de compromisso de vinculagdo contratual futura, caso o licitante se sagre
vencedor do certame.

9.3.3.2. No decorrer da execucio da obra, os profissionais de que trata este subitem poderdo
ser substitufdos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n® 8.666, de 1993, por, 5
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profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que bt 20 seja
aprovada pela Administracdo.

9.4. QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA;

9.4.1.  Certiddo negativa de faléncia, concordata ou recuperagio judicial expedida pelo distribuidor da sede
do licitante;

9.4.2.  Balanco patrimonial e demonstragBes contdbeis do exercicio social 2019, ja exigiveis e apresentados
na forma da lei, que comprovem 2 boa situac8io financeira da empresa, vedada a sua substituigdo por
balancetes ou balangos provisérios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrado ha
mais de 3 (trés) meses da data de apresentacio da proposta;

9.4.2.1. No casc de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a apresentacio
de balango patrimonial e demonstracBes contabeis referentes ao periodo de existéncia
da sociedade.

9.4.3.  Demonstrativo de comprovacio da situacéo financeira da empresa, constatada mediante obtencéo de
indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (5G) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicagio
das formulas:

LG= Liquidez Geral ~ superior a 1
SG= Solvéncia Geral — superiora 1
LC= Liquidez Corrente — superior a 1

Sendo,

LG= {AC+RLP) / (PC+PNC)
5G= AT/ (PC+PNC)
LC=AC/PC

Onde:

AC= Ativo Circulante

R[P= Realizdvel a Longo Prazo
PC= Passivo Circulante

PNC= Passivo nda Circulante
AT= Ativo Total

9.4.3.1, As empresas, cadastradas ou ndio no Cadastro de Fornecedores e Prestadores de
Servicos do Municipio de Alto Santo, que apresentarem resultado inferior ou igual a
1(um) em qualquer dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), deverdo comprovar patrimdnio liquido de 10% (dez por cento) do valor
estimado da contratacgio ou do item pertinente.

9.4.4. Garantia no valor de 673,34 {seiscentos e setenta e trés reais e trinta e quatro centavos), relativo a
1% (um por cento) do valor estimado do objeto de contratacio, assim definidos:

9.4.4.1. Caucdo em dinheiro ou em titulos da divida pablica, devendo estes serem
emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidaciio
e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores
econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda;

9.4.4.1.1. Ao optar por cauggio em dinheiro, os interessados devero se dirigir a
Unidade Arrecadadora/Tesouraria da Prefeitura de Alto Santo, stto 3 Rua
Coronet Simplicio Bezerra, 198, Centro, Alto Santo-CE, ou entrar em
contato pelo telefone (88) 3429-2080, para informagBes sobre a conta
corrente especifica para essa finalidade.

9.4.4.1.2. Caso a modalidade de garantia recair em titulos da divida plhlica, estes
deverdo vir acompanhados de laudos de autenticidade e de faudo de
valor atribuide aos tftulos, com valores atualizados expedidos pela
Comissdo de Valores Mobilidrios — CVM do Banco Central do Brasil, ha
no maximo, um ano a ser contado do dia de abertura do Certame.

9.4.4.2. Seguro-garantia;

9.4.4,2.1. Caso a modalidade seja Seguro-Garantia, ¢ licitante deverd fazer a
comprovago da apdlice ou de documento hébil expedido pela
seguradora, do qual dever obrigatoriamente constar:

Rua Corengl Simplicic Bezerra, 198, Centro, Alto Santo-CE, CEP £2.970-000, C.N.P.J.; 07.891.666/0001.26 EONE: (88) 3429-2080
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9.4.4.2.2. Beneficiario: PREFEITURA DE ALTO SANTG; 40 pE LS,
9.4.4.2.3. Objeto: Garantia de participacio na TOMADA DE PRECOS N°
006/2020-TP;
9.4.4.2.4. Valor: 673,34 (seiscentos e setenta e trés reais e trinta e quatro
centavos);
9.4.4,2.5. Prazo de validade: no minimo, a partir de 60 (sessenta) dias apds a data

marcada para a sessdo plblica, conforme definido no predmbulo deste
edital, podendo, na hipétese desta data cair em final de semana ou
feriado, ser estendida para o primeiro dia (til posteriar.

9.4.4.3. Fianca bancaria.

9.4.4.3.1. Caso a modalidade de garantia escolhida seja a fianga bancaria, o
licitante entregara o documento no original fornecido pela instituicio
concedente junto com o registro da Instituicio no Banco do Central do
Brasil, do qual deverd, obrigatoriamente, constar:

9.4.4.3.2, Beneficidrio: PREFEITURA DE ALTO SANTO;

9.4.4.3.3. Objeto: Garantia de participacio na TOMADA DE PRECOS No
006/2020-TP;

9.4.4.3.4. Valor: 673,34 (seiscentos e setenta e trés reais e trinta e quatro
centavos);

9.4.4.3.5. Prazo de validade: no minimo, a partir de 60 (sessenta) dias apds a data
marcada para a sessio plblica, conforme definido no predmbulo deste
edital, podendo, na hipétese desta data cair em final de semana ou
feriado, ser estendida para o primeiro dia Gtil posterior.

9.4.4.3.6. A liberacdo de gqualquer das garantias serd feita, para o licitante
inabilitado, somente apds concluida a fase de habilitagéo, e, para os
demais, somente apds o encerramento de todo o processo licitatdrio;

9.4.4.4. A garantia de proposta podera ser executada:

9.4.4.4.1. Se o licitante retirar sua proposta comercial durante o sey prazo de
validade;

9.4.4.4.2. Se o licitante, depois de convocado para assinar o Contrato, ndo o fizer.

9.5, CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 79, INCISO XXXIII DA CONSTITUICAO FEDERAL:

9.5.1.  Declaracdo de que n3o utiliza de mao de obra direta ou indireta de menores de 18 (dezoito) anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de gualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos,

salvo na condig&o de aprendiz, a partir de 14 (guatorze) anos, nos termos da Lei 9.854, 1999, conforme
modelo deste Edital,

10. DAS REGRAS ACESSORIAS DESTA TOMADA DE PRECQS
) 10.1. O licitante é o responsavel da veracidade de todos os requisitos de habilitacdo, sendo que, comprovado o
contrarfo, acarretara sua inabilitaciio imediata bem como aplicagdo das sangBes previstas neste Edital e na legistacdo vigente.
10.2.  Né&o serdo aceitos documentos com indicagéo de CNPJ diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

10.3. Quando o contrato for executado por filial da empresa, o licitante devera comprovar a regularidade fiscal e
trabalhista da matriz e da filig).

10.4. Todas as certidfes deverdo ser apresentadas dentro do prazo de validade estabelecido em lei ou pelo érgdo

expedidor, ou, na hipétese de auséncia de prazo estabelecido, deverio estar datadas dos Gltimos 180 dias contados da data da
abertura da sessSo plblica.

10.5.  N&o serfo aceitos documentos rasurados ou ilegiveis.
10.6. Sob pena de inabilitagdo, todos os documentos devero ser apresentados:

10.6.1. Na forma prevista em lei, e quando ngo houver regulamentacdio especifica, devero sempre ser
apresentados em nome do licitante e com o nimero do CNPJ;

10.6.2. Emnomeda matriz, se o licitante for a matriz;

10.6.3. Em nome da filial, se o licitante for a filial, exceto aqueles documentos que, pela prépria natureza,
forem emitidos somente em nome da matriz;

10.6.4. Em original, em publicac8o da imprensa oficial ou em copia autenticada na forma da Lei, exceto quando

se tratarem de documentos que, por forga da Lei, possuam codigos de validagBes que possam ser
validados através de consulta aos sitios expedidores, dos quais serfio juntados aos autos, a qualquer
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10.7. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Presidente suspendera a sessdo,
marcando, oportunamente, nova data e hora para a sua reabertura.

10.8.  Serainabilitado o licitante que ndo comprovar sua habilitagdo, seja por ndo apresentar quaisquer dos documentos
exigidos, ou apresenta-los em desacordo com o estabelecido neste Edital,

10.9.  No caso de inabilitagdo, haverd nova verificacsio, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto, previsto
nos artigos 44 e 45 da LC n® 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitacdio da proposta subsequente,

10.10. Da sessdo plblica desta Tomada de Precos divulgar-se-d Ata na forma definida na Lei.

11. DA PROPOSTA

11.1. A proposta de preco, apresentada no envelope n® 2, serd redigida em portuguas, impressa, rubricada em fodas
as suas paginas e ao final firmada pelo representante legal da empresa licitante, sem emendas, entrelinhas ou ressalvas, devendo
conter:

11.1.1. Identificacdo completa do licitante e do seu representante;

11.1.2. Especificacdes do objeto de forma clara, observadas as especificacBes constantes dos projetos
elaborados pela Administracio;

11.1.3. Pregos unitérios e valor global da proposta, em algarismo, expresso em moeda corrente nacional
(Real), de acordo com os pregos praticados no mercado, considerando o modelo de Planilha
Orgamentaria anexo ao Edital;

11,1.3.1, Na composicdo dos precos unitdrios o licitante devera apresentar discriminadamente as
parcelas relativas a m&o de obra, materiais, equipamentos e servicos;

11.1.3.2.  Nos pregos cotados deverdo estar incluidos todos 0$ iNsumos que os compdem, tais
como despesas com impostos, taxas, fretes, 5eguros e quaisquer outros que incidam na
contratag@o do objeto;

11.1.3.3.  Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverdo refletir com fidelidade
0s custos especificades e a margem de lucro pretendida;

11.1.3.4. Ndo se admitird, na proposta de precos, custos identificados mediante o uso da
expressao “verba” ou de unidades genéricas.

11.1.4. Cronograma fisico-financeiro, conforme modelo Anexo a0 Edital;

11.1.5. Beneficios e Despesas Indiretas - BDI, detalhando todos os seus componentes, inclusive em forma
percentual, conforme modelo anexo ao Edital;

11.1.5.1. Os custos relativos a administraggo focal, mobilizagio e desmobilizagdo e instalagio de
canteiro e acampamento, bem como quaisguer outros itens gue possam ser apropriados
como custo direto da obra, ndo poderdo ser incluidos na composigdo do BDI, devendo
ser cotados na planilha orcamentéria,

11.1.5.2.  As aliquotas de tributos cotadas pelo licitante ndo podem ser superiores aos limites
estabelecidos na legislaggo tributaria;

11.1.5.3.  Os tributos considerados de natureza direta e personalistica, come o Imposto de Renda
de Pessoa Juridica - IRP3 e a Contribuico Sobre o Lucro Liquido - CSLL, ndo deverdo

ser incluidos no BDI, nos termos do art. 99, If do Decreto 7.983, de 2013 (TCU, Siimula
254);

11.1.54.  Os licitantes sujeitos ao regime de tributaciio de incidéncia ndo-cumulativa de PIS e
COFINS devem apresentar demonstrativo de apuracio de contribuicBes sociais
comprovando que os percentuais dos referidos tributos adotados na taxa de BDI
correspondem a média dos percentuais efetivos recothidos em virtude do direito de
compensagdo dos créditos previstos no art. 3° das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, de
forma a garantir que os precos contratados pela Administragio Pdblica reflitam os
beneficios tributdrios concedidos pefa legislagdo tributaria.

11.1.5.,5.  Asempresas optantes pelo Simples Nacional deverdo apresentar os percentuais de ISS,
PIS e COFINS, discriminados na composicdo do BDI, compativeis as aliquotas a que
estdo obrigadas a recolher, conforme previsio contida no Anexo IV da Lei
Complementar 123/2006.

11.1.5.6. A composicio de encargos sociais das empresas optantes pelo Simples Nacional ndo
podera incluir os gastos relativos as contribuiches que estdo dispensadas de
recolhfmento (Sesi, Senai, Sebrae etc.), conforme dispdes o art. 13, § 3°, da referida
Lei Complementar;

11.1.5.7.  Na hipétese de celebragdo de aditivos contratuais para a inclusio de novos Servigos, 0
prego desses servicos seré calculado considerando o custo de referéncia e a taxa de BDI
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de referéndia especificada no orcamento-base da licitagdo, subtrWﬁ?% de
referéncia a diferenca percentual entre o valor do orgamento-base e o I global do
contrato obtido na licitacdo, com vistas a garantir o equilibrio econdmico-financeiro do
contrato e a manuten¢do do percentual de desconto ofertado pelo contratado, em

atendimento ao art. 37, inciso XXI, da Constituicio Federal e aos arts. 14 e 15 do
Decreto n. 7.983/2013;

11.1.5.8.  Serd adotado o pagamento proporcional dos valores pertinentes & administraggo local
relativamente ao andamento fisico do objeto contratual, nos termos definidos no Projeto
Basico e no respectivo cronograma.

11.1.6. Prazo de validade nZo inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de abertura da presente Tomada
de Pregos;

11.2.  Em nenhuma hipStese poderd ser alterado o teor das propostas apresentadas, seja quanto ac prego ou quaisquer
outras condigdes que importem em modificacBes de seus termos originais, ressalvadas apenas as alteragbes absolutamente
formais, destinadas a sanar evidentes erros materiais, sem nenhuma alteracio do conteddo e das condigdes referidas, desde que
ndo venham a causar prejuizos aos demais licitantes.

11.3. Erros formais no preenchimento da planilha ndo s&o motivo suficiente para a desclassificacdo da proposta,
quando a planilha puder ser ajustada sem a necessidade de majoragdo do prego ofertado, atendidas as demais condigdes de
aceitabilidade.

11.4. Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocaggo para contratacio, ficam os licitantes liberados dos
compromissos assumidos.

12. DA SESSAO PUBLICA DE ABERTURA DOS ENVELOPES

12.1. A abertura da presente licitagio dar-se-4 em sesso publica, na data, horério e local indicados no predambulo
deste Edital, quando o ficitante, ou o seu representante, devera entregar ao Presidente, a seguinte documentagdo:

12.1.1. Documentos para Credenciamento, conforme definidos na secdo “DO CREDENCIAMENTO":
12.1.2. Certificado de Registro Cadastral — CRC, em plena validade;

12.1.2.1. A auséncia de apresentacio do Certificado de Registro Cadastral — CRC, serd suprida
mediante consulta, pela Comissio Permanente de Licitagdo, ao Cadastro de
Fornecedores e Prestadores de Servigos do Municipio de Alto Santo.

12.1.2.2.  Constatada situaciio de n3o cadastramento do licitante no referido cadastro, o licitante
deverd comprovar, junto a documentacio de habilitacdo, todas as condicBes exigidas
para cadastramento até o terceiro dia anterior 3 data marcada para a sessdo publica,
conforme definido no predmbulo deste edital, sob pena de ndo participaciio nesta
licitagGo por ndo cumprimento as condigBes exigidas para o Certame.

12.1.3. Declara¢do de enquadramento do licitante como Microempresa — ME, Empresa de Pequeno Porte ~
EPP, comprovando estar apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos Art. 42 a 49 da Lei
Complementar n. 123, de 2006,

12.1.4. Envelopes de Habilitagdo e Proposta de Precos.

12.2.  Apéds a identificacio dos licitantes presentes, o Presidente submeterd a verificacio dos demais licitantes, eventual

documentaciio recebida por via postal ou por meio de pessoa indicada pelo licitante, conforme descrito na secdo "DA
DOCUMENTACAO".

12.3.  Apds aberta a sessdo, nio serd permitida a saida dos licitantes da sala, exceto quando:
12.3.1. O Presidente suspender a sess3o para realizar os procedimentos desta Tomada de Pregos;
12.3.2. Por motivo superveniente, devidamente comprovado e autorizado pelo Presidente; e
12.3.3. Apds o encerramento dos trabalhos da sessdo.
12.3.3.1. O desatendimento ao disposto neste item acarretard a exclusio imediata do licitante e
a aplicacfo de sancBes previstas na legislagdo vigente.

12.4, A Sessdo serd realizada EXCLUSTVAMENTE para o processamento dos documentos de Habilitacio e Proposta
de Pregqs, sendo que, durante o seu decurso, ndo serd dirimida ou discutida qualquer dvida bem como ser prestado qualguer
esclarecimento acerca do Edital, da Proposta e/ou das condigOes para a execucio do objeto.

12.4.1. N3o serd aceita nenhuma documentacio apds a data e hordrio marcados para a abertura da sessio,
conforme definido no prefmbulo deste Edital, a ndo ser aquelas soficitadas pela Comissao Permanente
de Licitacdo aos licitantes por conta de eventual diligéncia.

12.4.2. Os atos piblicos poderdo ser assistidos por gualquer pessoa, mas somente deles participargo
ativamente os licitantes ou representantes credenciados, ndo sendo permitida a intercomunicacio

entre eles, nem atitudes desrespeitosas ou que causem tumultos e perturbem o bom andamento dos ‘
trabalhos.
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12.5. A sequir, serdo identificados os licitantes e proceder-se-4 a abertura do ENVELOPE NO 1 -—W

12,5.1. O contelido dos envelopes serd rubricado pelos membros da Comisséo e pelos licitantes presentes ou
por seus representantes, e consultado o Cadastro de Fornecedores e Prestadores de Servigos do
Municipio de Alto Santo, se for o caso.

12.6. Como condigio prévia ao exame da documentag@o de habilitagio do licitante, a Comissdo verificard eventual
descumprimento das condicBes de participacdo e da existéncia de sango que impeca a participacio no certame ou a futura
contratacéo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

12.6.1. Cadastro de Fornecedores e Prestadores de Servicos do Municipio de Alto Santo;

12.6.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da
Unido (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

12.6.3. Cadastro Nacional de CondenacBes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo
Conselho Nacional de Justica (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consuItar_requerido.php).

12.7. A consulta aos cadastros serd realizada em nome da empresa licitante e também de seu(s) socio(s)
administrador(es), por forca do artigo 12 da Lel n® 8.429, de 1992, que prevé, dentre as sangBes impostas ao responsavel pela
prética de ato de improbidade administrativa, a proibicio de contratar com o Poder Plblico, inclusive por intermédio de pessoa
juridica da qual seja sécio majoritario.

o, 12.7.1. Da consulta, a critério da comiss3o, podera ser juntada documentacgio de comprovagio aos requisitos
exigidos.
12.8. Constatada a existéncia de sancio, a Comisséio reputard o licitante inabilitado, por falta de condicio de
participacdo.

12.8.1. N3o ocorrendo a desclassificagdo por forca das situagbes acima mencionadas, a documentacdo de
habilitaciio dos licitantes ent3o sera verificada, conforme demais exigéneias previstas neste
instrumento convocatario.

12.8.2. Caso a Comissdo julgue conveniente, poderd suspender a reuniio para analisar os documentos
apresentados, marcando, na oportunidade, nova data e horério em gue voltara a se reunir, informando
os licitantes, sendo que, nessa hipétese, todos os documentos de habilitagdio j& rubricados e o
ENVELOPE N° 2 — PROPOSTA DE PRECOS, rubricados externamente por todos os licitantes e pelos
membros da Comissdo, permanecerio em poder desta, até que seja concluida a fase de habilitacio.

12.9.  Serd considerado inabilitado o licitante que:

12.9.1. NEo apresentar os documentos exigidos por este Instrumento Convocatério no prazo de validade e/ou
devidamente atualizados, ou ndo comprovar sua habilitacdo por meio do Cadastro de Fornecedores e
Prestadores de Servigos do Municipio de Alto Santo, ressalvado o disposto quanto & comprovagso da
regularidade fiscal das Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados;

12,9.2, Incluir a proposta de pregos no ENVELOPE N° 1 — HABILIT. ACAQ.

12.10. Ao licitante inabilitado serd devolvide o respectivo ENVELOPE N© 2 - PROPOSTA DE PRECOS, sem ser aberto,
depois de transcorrido o prazo legal sem interposicio de recurso ou de sua desisténdia, ou da decisdo desfavordvel do recurso.

12.11. Apds o procedimento de verificagdo da documentacio de habilitag8o, 0 ENVELOPE N° 2 — PROPOSTA DE PRECOS
dos licitantes habilitados serfio abertos, na mesma sessdo, desde que todos os licitantes tenham desistido expressamente do
direito de recorrer, ou em ato publico especificamente marcado para este fim, apds ¢ regular decurso da fase recursal,

12.11.1. N3oocorrendo a desistdneia expressa de todos os licitantes, quanto ao direito de recorrer, 0 ENVELOPE

N° 2 - PROPOSTA DE PRECOS dos licitantes serd rubricado pelos licitantes presentes ac ato e mantidos
inviolaveis até a posterior abertura.

12,11.2. Ultrapassada a fase de habilitac8o e abertss as prapostas, ndo cabe desclassificar o licitante por motivo

relacionado com a habilitagdo, salvo em razio de fatos supervenientes ou sé conhecidos apds o
julgamento.

12.12. As propostas e 0s seus envefopes serdo rubricados 0s documentos pelos membros da Comissdo de Licitacdio e
pelos representantes legais dos licitantes presentes.

12.13. As propostas de precos dos licitantes habilitados serdo entdo julaadas, conforme itern préprio deste Instrumento
Convocatério.

12.14, Em todos os atos publicos, serdo lavradas atas circunstanciadas, assinadas pelos membros da Comissae e pelos
representantes credenciados e licitantes presentes,

12.15. Constatada a existéncia de alguma restricdo no que tange & regularidade fiscal de Microempresa, Empresa de
Pequego Porte ou Equiparado, esta serd convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis apds solicitagdo da Comiss3o de
Licitagdo, comprovar a regularizagdo, sendo que o prazo podera ser prorrogado por igual periodo.

12.15.1, Ando regularizacdo fiscal no prazo previsto no subitem anterior acarretara a inabilitacio do licitante,
sendo facultada a convocacio dos licitantes remanescentes, na ordem de classificacso.

12.15.2. Se, na ardem de classificagdo, ficar constatado que a Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou
Equiparado apresente restricéo na documentagio fiscal, serd concedido o mesmo prazo para
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12.16. A intimacdo dos atos de habilitacio ou inabilitagdo dos licitantes sera feita mediante publicacio na imﬁprensa?
oficial, salvo se presentes cs prepostos dos lickantes no ato plblico em que foi adotada a decis3o, caso em que a intimac&o sera
feita por comunicagdo direta acs interessados e lavrada em ata.

13. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
13.1. O critério de julgamento serd o de menor preco global.

13.2. A Comissdo de Licitacdo verificard as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que ndo
estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital,

13.2.1. As propostas serdo classificadas em ordem crescente de precos propostos.

13.2.2. A dlassificagdo das propostas serd pelo critério de MENOR PRECO, representade pelo MENOR
PRECO GLOBAL.

13.2.3. A Comissdo, caso julgue necessdrio, poderd suspender a reuniio para andlise das propostas e se
utilizar, se for o caso, de assessoramento técnico especifico, através de parecer que integrara o
processo.

13.3.  Serd desclassificada a proposta que:
13.3.1. N&o estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital;

13.3.2. Contiver vicios ou ilegalidades, for omissa ou apresentar irregularidades ou defeitos capazes de
dificultar o julgamento;

13.3.3. Nao apresentar as especificagBes técnicas exigidas no Projeto Basico ou anexos;

13.3.4. Contiver oferta de vantagem ndo prevista neste edital, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo
perdido, ou apresentar preco ou vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes;

13.3.5. Apresentar, na composicio de seus precos:
13.3.5.1.  Taxa de Encargos Sociais ou taxa de B.D.I inverossimil;
13.3.5.2.  Custo de insumos em desacordo com os precos de mercado;

13.3.5.3. Quantitativos de mao-de-obra, materiais ou equipamentos insuficientes para compor a
unidade dos servicos.

13.3.5.4.  Apresente qualquer um dos seus custos unitarios superiores ao correspondente custo
unitério de referéncia fixado pela Administragdo, em conformidade com os projetos
anexos a este edital.

13.3.6. Apresentar precos manifestamente inexequiveis, assim considerados aqueles que ndo venham a ter
demonstrada sua viabilidade, através de documentacio que comprove que os custos dos insumos sdo

coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade sdo compativeis com a execugao
do objeto do contrato;

13.3.6,1.  Considera-se manifestamente inexequivel a proposta cujo valor global proposto seia
inferior a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

13.3.6.1.1. Média aritmética dos valores das propastas superiores a 50% (cinquenta
por cento) do valor crgado pela Administracdo; ou
13.3.6.1.2.  Valor orcado pela Administragdo,

13.3.6.2. Nessa situacdo, sera facultado ao licitante o prazo para comprovar a viabilidade dos
Pregos constantes em sua proposta, conforme pardmetros do artigo 48, inciso I, da Lei
n° 8.666, de 1993, sob pena de desclassificacio.

13.4.  Se a proposta de preco n3o for aceitdvel, a Comiss3o de Licitacdo examinard a proposta subsequente, e, assim
sucessivamente, na ordem de classificacio.

13.5. Ndo serd considerada qualquer oferta ou vantagem ndo prevista neste Edital, para efeito de julgamento da
proposta.

13.6. A Comissdo de Licitaco verificard o porte das empresas licitantes classificadas.

N 13.7. Ocorrendo eventual empate de valores, a escolha do licitante vencedor ocorrera por meio de sorteio, para o gual
os licitantes habilitados serSo convocados.

13.8. Do julgamento das propostas e da classificacdio, serd dada ciéncia aos licitantes para apresentacdo de recurso
no prazo de 5 (cinco) dias (teis.

13.9. Interpostoo recurso, serd comunicado acs demais licitantes, que poderdo impugné-lo no mesmo prazo.

N ~13.10. Transcorrido o prazo recursal, sem interposiciio de recurso, ou decididos os recursos interpostos, a Comissdo de
Licitacdo encaminhard o procediments licitatério para homologagdo do resultado do certame pela autoridade competente e, apds,
adjudicacio do objeto licitado ao lictante vencedor,
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13.11. Aintimag8o do resultado final do julgamento das propostas sera feita mediante pubhcagao\_anl,
salvo se presentes os prepostos dos licitantes no ato publico em que foi adotada a decisdo, caso em que a intimEtH0 serd feita

por comunicagio direta acs interessados e lavrada em ata.

14. DA REABERTURA DA SESSAO PUBLICA
14.1. A Sess8o Plblica serd reaberta exclusivamente de forma PRESENCIAL, nas seguintes condicfes:

14.1.1. Quando o licitante detentor da proposta mais vantajosa for inabilitado, ndo assinar o contrato ou n3o
retirar o instrumento equivalente, ou, ainda, quando houver erro na aceita¢do do prego; e

14.1.2. Nas hipdteses de provimento de recurso que leve 3 anulacio de atos anteriores & realizacdo da sessdo
plblica precedente ou em que seja anulada a propria sessdo plblica.

14.2.  Todos os licitantes remanescentes ser3o convocados para acompanhar a sess3o reaberta,

14.2.1. O licitante subsequente, sendo respeitada a ordem de classificacdo, e observadas as regras de
desempate deste Edital, serd convocado tendo por base o préprio preco que ofereceu na sua proposta;

14.2.2. O direito de preferéndia previsto na Secdo "DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS” devera ser recalculado
levando-se em consideracio a proposta apresentada pelo licitante subsequente;

14.2.3. Declarade o vencedor, o procedimento devera ser registrado em ata e abrir-se-3 novo prazo recursal,
nos termos da Se¢do “DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS”, prosseguindo-se, normalmente, com as
demais fases previstas neste Edital.

14.3. A convocagio podera ser feita diretamente, por correspondéncia, e-mail, ou, ainda, fac-simile, de acordo com a
fase do procedimento licitatdrio.

14.4. A convocacio feita por e-mail ou fac-simile dar-se-4 de acordo com os dados contidos no Cadastro de

Forngcederes e Prestadores de Servigos do Municipio de Alto Santo, sendo responsabilidade do licitante manter os seus dados
cadastrais atualizados.

15. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

15.1. A interposicio de recurso referente 3 habilitacdo ou inabilitacio de licitantes e julgamento das propostas
observarg o disposto no art. 109, § 49, da Lei 8.666, de 1993.

15.2, Apds cada fase da licitacBo, os autos do processo ficardo com vista franqueada aos interessados, pelo prazo
necessario & interposicio de recursos.

15.3.  Orecurso da decis3o que habilitar ou inabilitar licitantes e que julgar as propostas tera efefto suspensivo, podendo

a autoridade competente, motivadamente e presentes razdes de interesse publico, atribuir aos demais recursos interpostos,
eficacfa suspensiva.

15.4. Os recursos deverio ser protocolados na Sala da Comissdo Permanente de Licitacdo, situada & Rua Coronel

) Simplicio Bezerra, 198, Centro, Alto Santo-CE, CEP 62.970-000, de sequnda a sexta, das 08:00h as 12:00h.

15.5. O recurso sera dirigido & Sra. Aline dos Santos de Aquino, Secretéria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo do
Municipio de Alto Santo, Estado do Ceard, por intermédio da ComissZo de Licitacdo, a qual poderd reconsiderar sua decisdg, no
prazo de 5 (cinco) dias Gteis, ou, nesse mesmo prazo, fazé-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisio ser
proferida dentro do prazo de 5 {cinco) dias Uteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.

15.6.  Os recursos interpostos fora do prazo ndo serdo conhecidos.

16. DA CONTRATACAO E DA VIGENCIA

1:6.1. Apds a homologacio da licitagdo, em sendo realizada a contratacio, devera ser firmado Termo de Contrato,
prorrogavel na forma dos art, 57, §1°e 79, §5° da Lei n° 8.666/93.

16.2, O contrato terd vigéncia de 6 (seis) meses,

16.2.1. A vigéncia podera ultrapassar o exercicio financeiro, desde que as despesas referentes & contratacio
sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro, para fins de inscrigio em restos a pagar.

16.3.  Os servigos serdo iniciados a partir da data de assinatura da ordem de Servigo.

16.4, N A prorrogacdo dos prazos de EXecucdo € vigéncia do contrato serd precedida da correspondente adequac3o do
cronograma fisico-financeiro, bem como de justificativa e autorizagSio da autoridade competente para a celebragdo do ajuste,
devendo ser formalizada nos autos do processo administrativo,

16.5. O adjudicatério terd o prazo de 5 (cinco) dias Gteis, contados a partir da data de sua convocacgo, para assinar o
Termo de Contrato, sob pena de decair do direito 3 contratacdo, sem prejuizo das sangdes previstas neste Edital.

16.5.1. Alernativamente 3 convocagdo para comparecer perante & Secretaria de Infraestrutura, Obras e
Urbanismo para a assinatura do Termo de Contrato, a Administraciio poderd encaminhé-lo para
assinatura mediante correspondéncia postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrdnico, para
que seja assinado no prazo de 3 (trés) dias, a contar da data de seu recebimento.
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16.5.2. O prazo para assinatura e devolucio do Termo de Contrato podera ser prorrogad _ R_m’ﬁﬁ riodo,

por solicitagdo justificada do adjudicatério e aceita pela Secretaria de Infraestr(RUPE, Obras e
Urbanismo,

16.6. Antes da assinatura do Termo de Contrato, a Administracgo realizard consulta ao Cadastro de Fornecedores e
Prestadores de Servigos do Municipio de Alto Santo.

16.6.1. Na hipdtese de irregularidade no Cadastro de Fornecedores e Prestadores de Servigos do Munica'pig de
Alto Santo, o CONTRATADO dever4 regularizar a sua situagdo perante o cadastro no prazo de até 05
(¢inco) dias, sob pena de aplicaciio das penalidades previstas no edital e anexos.

16.7.  Se o adjudicatério, no ato da assinatura do Termo de Contrato, ndo comprovar que mantém as mesmas condiges
de habilitaggo, ou quando, injustificadamente, recusar-se 3 assinatura, podera ser convocado outro licitante, desde que respeitada
a ordem de classificacio para celebrar a contratagdo nas mesmas condigdes da proposta vencedora, sem prejuizo das san¢Bes
previstas em Lei.

16.8. Ao assinar o contrato, o CONTRATADO declara sua expressa concordéncia com a adequacdo do projeto basico,
sujeitando-se, em caso de alteracSes contratuais, a disciplina da Lei de Diretrizes Orcamentérias vigentes e do Art. 13, Inciso I1,
do Decreto 7.983, de 2013.

16.9. O contrato sera, também, vinculado ao cronograma fisico-financeire da proposta vencedora, gue contém
especificagdo fisica completa das etapas necessarias 3 medicdc, ao monitoramento e ao controle das obras, ndo se aplicando, a
partir da assinatura do contrato e para efeito de execugdo, medicdo, monitoramento, fiscalizag8io e auditoria, os custos unitirios
da planitha de formag8o do preco.

16.10. Os servicos a serem contratados dever3o ser executados e concluidos dentro dos prazos estabelecidos,
exclusivamente, pelo cronograma fisico-financeiro, inclufdo neste prazo a mobilizagdo e desmobilizagso e a execucso dos servicos
propriamente ditos.

16.11. No exclusivo interesse da Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo, esta podera emitir, tantas quantas
Ordens de Servigo de Execuciio, ou Ordens de Paralisacdo, ou Ordens de Reinicio de Servigos que se facam necessarias para o
bom desenvolvimento dos servicos, desde que devidamente justificada e nos prazos permitidos pela Lel.

16.12. Ocorrendo impedimento, paralisagdo, ou sustacio do contrato, o cronograma de execuclio serd prorrogado
automaticamente por igual tempo, ndo havendo necessidade de Termo Aditivo de Rerratificagdo, mas de simples apostilamento
do novo cronograma fisico-financeiro, acompanhado da respectiva justificativa emitido e aprovado pela Secretaria de
Infraestrutura, Obras e Urbanismo.

16.12.1. Para que seja admitida a paralisacdio dos servigos efou sustagdo deste contrato, o interessado deve
comunicar previamente 3 Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo os motivos ensejadores de
tal procedimento, informado, inclusive, o prazo.

16.13. Excepcionalmente, os prazos de inicio de etapas de execugdo admitem prorrogacio, permanecendo as demais
clausulas do contrato e assegurada 3 manutengdo de seu equilibrio econdmico-financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes
motivos, devidamente autuados em processo:

16.13.1. Alterago do projeto ou especificacfes;

16.13.2. Superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho & vontade das partes, que altere
fundamentalmente as condicdes de execucdo do contrato;

16.13.3. Interrupcdo da execucdo do contrato ou diminuic3o do ritmo de execucdo por ordem e no interesse
da Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo;

16.13.4. Aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos na fegislagdo
vigente;

16.13.5. Impedimento de execugdo do contrato, por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Secretaria de
Infraestrutura, Obras e Urbanismo em documento contempordneo 3 sua ocorréncia;

16.13.6. Omiss3o ou atraso de providéncias a cargo da Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo,
inclusive quanto aos pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento
na execugdo do contrato, sem prejuizo das sancdes legais aplicaveis aos responsaveis.

16.13.7. Salvo em decorréngia de fato imprevisto, ou na hipétese da ocorréncia da teoria da imprevisdo, caso
em que haverd Termo Aditivo, as modificagBes que vierem a se adotar neste contrato serdo efetivadas
mediante Termo de Rerratificagdo Contratual,

17. DO REAJUSTE
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18. DO REGIME DE EXECUCAO \Ho pg uct

18.1. O contrato serd realizado por execucdo indireta, sob o regime de Empreitada por prego global.

19. DAS ALTERACOES
19.1.  Eventuais alteracdes contratuais reger-se-§o pela disciplina do art. 65 da Lei n® 8.666, de 1993.

19.2. A diferenga percentual entre o valor global do contrato e o preco global de referéncia ndo podera ser reduzida
em favor do CONTRATADO em decorréncia de aditamentos gue modifiguem a planilha orcamentaria.

20. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZACAO
20.1. O recebimento e a fiscalizagio do objeto desta Licitagdo estdo definidos no Projeto Basico, anexo deste Edital.

21. DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE E DO CONTRATADO
21.1.  As obrigagSes do Contratante e do Contratado s3o as definidas no Projeto Basico, anexo deste Edital.

22. DA SUBCONTRATACAO
22.1.  Asregras para subcontratagio sdo as definidas no Projeto Basico, anexo deste Edital.

23. DAS HIPOTESES DE RESCISAO

23.1. O Termo de Contrato podera ser rescindido nas hipdteses previstas no art. 78 da Lei n° 8.666, de 1993, com as

consequéncias indicadas no art. 80 da mesma Lel, sem prejuizo da aplicagdo das sangBes previstas no Anexo I - Projeto Basico,
deste Edital.

23.2.  Os casos de rescisdio contratual serfio formalmente metivados, assegurando-se ao CONTRATADO o direito &
prévia e ampla defesa,

23.3. O CONTRATADO reconhece os direitos da Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo em caso de rescis3o
administrativa prevista no art. 77 da Lej n° 8.666, de 1993.

23.4. O termo de rescisdo, sempre que possivel, devera indicar:

23.4.1. Balango dos eventos contratuais jé cumpridos ou parcialmente cumpridos em relagdo ao cronograma
fisico-financeiro, atualizado;

23.4.2. Relagdo dos pagamentos jé efetuados e ainda devidos;
23.4.3. IndenizacBes e multas.

24. DO PAGAMENTO

24.1. O pagamento sera realizado no prazo maximo de até 30 (trinta) dias contados da apresentagdo da fatura, em

conformidade com a Ordem de Servico, através de ordem bancdria, para crédito em banco, agéncia e conta-corrente indicados
pelo CONTRATADO;

24.1.1. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria.

24.2. A Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo n3o se responsabilizara por qualquer despesa que venha a
ser efetuada pelo CONTRATADO, que porventura n&o tenha sido acordada no contrato.

24,21, E vedada expressamente a realizaglo de cobranca de forma diversa da estipulada neste Edital, em
especial a cobranga bancaria, mediante boleto ou mesmo o protesto de titulo, sob pena de aplicacgio
das sangles previstas no Edital e indenizagio pelos danos decorrentes,

24.3. A Nota Fiscal/Fatura serd emitida pelo CONTRATADO de acordo cont os seguintes procedimentos:

24.3.1. Ao final de cada etapa da execugao contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, o
CONTRATADO apresentard a medicio prévia dos servigos executados no periodo, através de planilha
& memodria de calculo detalhada.

24.3.1.1. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servicos previstos para

aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua
totalidade,

24.3.1.2.  Se 0 CONTRATADO vier a adiantar a execugdo dos servicos, em relago & previsdo
original constante no Cronograma Fisico-Financeiro, podera apresentar a medicio prévia
carrespondente, ficando a cargo da Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo

aprovar a quitacéo antecipada do valor respectivo, desde que nao fiqgue constatado
atraso na execucdo dos servicos entendidos como criticos.

Rua Coronel Simplicic Bezerra, 198, Centro, Alto Santo-CE, CEP 62.970-000, C.N.P.J. 07.801.6685/0001-26 FONE: (88) 3429-2080
CODIGS EDITAL: TPS.1.0-Obras - Participagic Exclusiva ME/EPP - PESSOA JURIDICA




ALTO SANTO

GOVERNO MUNICIPAL

O futuro jd comecou

24.4,

detalhada.
24.5,

24.6.

24.7.

24.8.

24.9,

24.3.2,

G
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24.3.1.3.  Juntamente com a primeira medicio de servigos, 0 CONTRATAD 230 entar
comprovacido de matricula da obra junto & Previdéncia Social.

A Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo terd o prazo de 05 (cinco) dias (teis, contados"a
partir da data da apresentacgio da medig&o, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a medicio
prévia relatada pelo CONTRATADO, bem como para avaliar a conformidade dos servigos executados.

24.3.2.1.  No caso de etapas ndo concluidas, serfo pagos apenas os servigos efetivamente
executados, devendo o CONTRATADQ regularizar o cronograma na etapa subsequente,

24.3.2.2, A aprovagdo da mediciio prévia apresentada pelo CONTRATADO nio o exime de
qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitaco definitiva dos
servigos executados.

Apds a aprovagiio, o CONTRATADO emitird Nota Fiscal/Fatura no valor da medicio definitiva aprovada,
obrigatoriamente acempanhada da planitha de medigdo, com detalhamento dos servicos executados, e de memédria de cilculo

O pagamento somente serd efetuado apds o “atesto”, pelo servidor competente, da Nota Fiscal/Fatura
apresentada pelo CONTRATADO, acompanhada dos demais documentos exigidos neste Edital,

24.5.1,

O “atesto” da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado 3 verificac8o da conformidade da Nota Fiscal/Fatura
apresentada pelo CONTRATADO com os servicos efetivamente executados, bem como 3 apresentagao
dos documentos de comprovacio, conforme descrito a sequir,

24.5.1.1. O pagamento da primeira parcela do servigo ficard condicionado 3 apresentagdo pelo
CONTRATADO dos seguintes documentos:

24.5.1.1.1. Cépia da Anotagiio da Responsabilidade Técnica {ART) no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), referente ao registro da
obra, em 02 (duas) vias;

24.5.1.1.2,  Cépia da matricula CEI (Cadastro Especifico do INSS) da obra; em 02
{duas) vias.

24.5.1.2. Em se tratando de medi¢do final, o0 CONTRATADO devera apresentar o Termo de
Recebimento Provisério da Obra, emitido pela FISCALIZACAQ.

O pagamento serd precedido de consulta ao Cadastro de Fornecedores e Prestadores de Servigos do Municipio
de Alto Santo, para comprovacio de cumprimento dos requisitos de habilitacio estabelecidos neste edital.

24.6.1.1.  Na hipdtese de irregularidade no registro no Cadastro de Fornecedores e Prestadores
de Servicos do Muricipic de Alto Santo, o CONTRATADO deverd reqularizar a sua
situagdo perante o cadastro no prazo de até 5 (cinco) dias Gteis, sob pena de aplicacdo
das penalidades previstas no edital e seus anexos e rescisdo do contrato.

Havendo erro na apresentacio da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes a contratacdo, ou, ainda,
circunstancia que impeca a fiquidagdo da despesa, o pagamento ficard pendente até que o CONTRATADO providencie as medidas

~~~ saneadoras, sendo que, nesta hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-3 apds a regularizagdo da situacio, ndio acarretando
qualquer dnus para Cadastro de Fornecedores e Prestadores de Servicos do Municipic de Alto Santo.

24.7.1.

24.7.2,

24.7.3.

N&o havendo regularizagiio ou sendo a defesa considerada improcedente, Cadastro de Fornecedores
e Prestadores de Servigos do Municipio de Alto Santo deverd comunicar ao responsavel pela
fiscalizacdo quanto & inadimpléncia do prestador dos servigos, bem como quanto 3 existéncia de
pagamento a ser efetuado pela Administragio, para que sejam acionados os meios pertinentes e
necessarios para garantir o recebimento de seys créditos,

Havendo a efetiva prestacio de servigos, os pagamentos serdio realizados normalmente, até que se
decida pela rescisdo contratual, caso 0 CONTRATADO ndo regularize sua situagio junto ao Cadastro
de Fornecedores e Prestadores de Servigos do Municipio de Alto Santo;

Persistindo a irregularidade, a Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo deverd adotar as
medidas necessarias & rescisdo do contrato em execucdo, nos autos dos processos administrativos
correspondentes, assegurado ao CONTRATADO a ampla defesa,

_ . Serd efetuada a reten¢do ou glasa no pagamento, propercional & irregularidade verificada, sem prejuizo das
sangbes cabiveis, caso se constate gue 0 CONTRATADO:

24.8.1.
24.8.2,

24.8.3.

Nao produziu os resultados acordados;

Deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima exigida;
ou

Deixou de utilizar 0s materiais e recursos humanos exigidos para a execugdo do objeto, ou utilizou-os
com qualidade ou quantidade inferior 3 demandada.

Quando do pagamento, serd efetuada a retengdo tributdria prevista na legislagdo aplicavel.

24.9.1,

O CONTRATADO regularmente optante pelo Simples Nacional ndo sofrera a retengao tributaria quanto
a0s impostos e contribuicBes abrangidos por aquele regime, no entanto, o pagamento ficara
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condicionado a apresentacdo de comprovacdo, por meio de documento oficial gt @oe us ao
tratamento tributdrio favorecido previsto na referida Lei Complementar.

24.10. A Secretaria de Infraestrutura, Indistria, Comércio e Turismo deduzird, do montante a ser pago, os valores
correspondentes as multas e/ou indenizacSes devidas pelo CONTRATADO.

24.11. O desconto de qualquer valor no pagamento devido ao CONTRATADO serd precedido de processo administrativo

r

emt gue sera garantido 3@ empresa o contraditério e a ampla defesa, com os recursos € meios que thes s3o inerentes.
24.12. E vedado a0 CONTRATADO transferir a terceiros os direitos ou créditos decorrentes do contrato.

24.13. Quando da ocorréncia de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela Secretaria de
Infraestrutura, Inddstria, Comércio e Turismo, o valor devido devera ser acrescido de compensacao financeira, e sua apuragio
se fara desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serdio calculados 3 taxa de
0,5% (meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicagio das seguintes férmulas:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratérios;

N = Ndmero de dias entre a data prevista para o pagamento & a do efetivo pagamente;
VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Indice de compensagdo financeira = 0,00016438, assim apurado:

1= I={6/100) 1=0,00016438
=) 365 X = Percentual da taxa anual = 6%.

25. DAS SANGCOES ADMINISTRATIVAS.
25.1.  Comete infracio administrativa nos termos da Lei n® 8.666, de 1993 o CONTRATADO que;

25.1.1. N&o executar total ou parcialmente qualquer das obrigacBes assumidas em decorréncia da
contratacdo;

25.1.2. Ensejar o retardamento da execucdo do objeto;
25.1.3. Fraudar na execucdo do contrato;

25.1.4. Comportar-se de mado inidéneo;

25.1.5. Cometer fraude fiscal; ou

25.1.6. N&o mantiver a proposta;

25.2. O CONTRATADO que cometer qualquer das infragBes acima discriminadas ficara sujefto, sem prejuizo da
responsabilidade civil e criminal, 3s seguintes sanghes:

25.2.1. Adverténdia por faltas leves, assim entendidas aquelas que niio acarretem prejuizos significativos para
a Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo;

25.2.2. Multa moratdria de 0,33% (trinta e trés décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o
valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias, sende que, a partir do 31° (trigésimo
primeiro) dia de atraso, 0 contrato poderd ser rescindido.

25.2.2.1.  Em se tratando de inobservincia do prazo fixado para apresentaciio da garantia (seja
para reforgo ou por ocasido de prorrogacdo), aplicar-se-d multa de 0,07% (sete
centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, observado o méximo de
2% (dois por cento), de mado que o atraso superiar a 15 {quinze) dias teis autorizard
a Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo a promover a rescisdo do contrato;

25.2.2.2, As penalidades de muylta decorrentes de fatos diversos serdo consideradas
independentes entre si.

25.2.3. Multa compensatdria de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de
inexecucdo total do objeto;

25.2,3.1. Em caso de inexecu¢Sio parcial, a multa compensatoria, no mesmo percentual do
subitem acima, seré aplicada de forma proporcional a obrigagdo inadimplida;

25.2.4. Suspensdo de licitar e impedimento de contratar com a administracdo plblica municipal, pelo prazo
de até dois anos;

25.2.5. Dedlaracdio de inidoneidade para licitar ou contratar com a administragdo pUblica municipal, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a
prépria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que 0 CONTRATADO ressarcir
a Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo pelos prejuizos causados e apds decorrido o prazo,
da penalidade de suspensdo do subitern anterior; N

tes

25.3.  Aaplicacio de multa n3o impede que a Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo rescinda unilateralmen
o Contrato e aplique as outras san¢Bes cabiveis,
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25.4. A recusa injustificada do Adjudicatério em assinar o Contrate, apos devidamente convocads, ity prazo

estabelecido pela Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo, equivale & inexecucsio total do contrato, § ndo-a as
penalidades acima estabelecidas.

25.5. A aplicagdio de qualquer penalidade n3o exclui a aplicacdo da multa.
25.6. Também fica sujeita as penalidades do art. 87, Il e IV da Lei n® 8.666, de 1993, 0 CONTRATADO gue:

25.6.1. Tenha sofrido condenacio definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de
quaisquer tributos;

25.6.2. Tenha praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacdo;

25.6.3. Demonstre ndo possuir idoneidade para contratar com a Administracio em virtude de atos licitos
praticados.

25.7. A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo administrativo que assegurara o
contraditorio e a ampla defesa observando-se o procedimento previsto na Lei n® 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei n°
9.784, de 1999. :

25.8.  Aautoridade competente, na aplicacio das sanges, levara em consideragdo a gravidade da conduta do infrator,
0 caréter educativo da pena, bem como o dano causado & Administracgo, observado o principio da proporcicnalidade.

25.9.  As muifas devidas e/ou prejuizos causados 3 Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo serfio deduzidos
-~~~ dos valores a serem pagos, ou recothidos em favor do Municipio de Alto Santo, ou ainda, quando for o caso, serdo inscritos na
Divida Ativa do Municipio e cobrados judicialmente.

25.9.1. (aso a Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo determine, a multa devera ser recolhida no
prazo méaximo de 10 (dez) dias, a contar da data do recebimento da comunicagdo enviada pela
autoridade competente.

25.10. As penalidades serSo obrigatoriamente registradas no Cadastro de Fornecedores e Prestadores de Servicos do
Municipio de Alto Santo.

25.11. As sangBes aqui previstas sio independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso das multas,
cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis,

26. DA IMPUGNACAO

26.1. Decaird do direito de impugnar os termos deste Edital perante esta Administracdo, o licitante que ndo o fizer até
0 segundo dia (til que anteceder a abertura dos envelopes com as propostas, pelas falhas ou irregularidades que viciariam este
Edital, hipétese em que tal comunicacdo ndo terd efeito de recurso,

26.2. A impugnacso feita tempestivamente pelo licitante ndo o impedird de participar do processo licitatdrio até o
trénsito em julgado da decis3o a ela pertinente.

26.3. Qualquer cidadfio ¢ parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicaciio da Lei n® 8.666, de
1993, devendo protocolar o pedido até 5 {cinco) dias Gteis antes da data fixada para & abertura dos envelopes de habilitagdo,

~~~_ devendo a Administra¢do julgar e responder a impugnac8o em até 3 (trés) dias (tteis, sem prejuizo da faculdade prevista no § 12
do art. 113 da referida Lei.

26.4.  Aimpugnacdo poders ser realizada por peticdo protocolada na Sala da Comisso Permanente de LicitacZo, situada
a Rua Coronel Simplicio Bezerra, 198, Centro, Alto Santo-CF, CEP 62.970-000.

27. DAS DISPOSICOES GERAIS

27.1. A autoridade competente podera revogar a licitacio por razbes de interesse pdblico decorrente de fato
superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anuls-la por ilegalidade, de
oficio ou por provocagio de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

27.2. A homologacso do resuitado desta licitaggio n&o implicard direito & contratacio.

27.3. Os licitantes assumem todos 0s custos de preparacio e apresentacdio de suas propostas e a Secretaria de

Infraestrutura, Obras e Urbanismo ndo sera, em nenhum €aso, responsavel por esses custos, independentemente da condugio
ou do resultado do processo licitatério.

' 274, A pargicipac;éo na licitagdo implica plena aceitagdo, por parte do licitante, das condicBes estabelecidas neste
instrumento convocatdrio e seus Anexos, bem como da obrigatoriedade do cumprimento das disposicSes nele contidas,

27.5. Quatguer modificacdo no instrumento convocatério exige divulgacdo pelo mesmo instrumento de publicacgo em
que se deu o texto original, reabrindc-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteracdo ndo
afetar a formulacio das propostas.

27.6. Nio havendo expediente ou ocorrendo qualguer fato superveniente que impega a realizacio do certame na data
marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia Gtil subsequente, no mesmo horério e local anteriormente
estabelecidos, desde que no haja comunicagdo da Comisso em sentido contrério,

27.7.  Efacultada & ComissSo ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitacdo, a promogBo de diligéncia destinada
a esclarecer ou complementar a instrugdo do processo, vedada a inclusio posterior de documento ou informagio que deveria

Rua Coronel Simplicio Bezarra, 198, Centro, Alto Santo-CE, CEP 62.970-060, C.N.P.J.; 07.891.666/0001-26 FONE: (88) 3429-2080
BORIGD EDITAL: TP5.1.0-00ras - Participagtio Exclusiva ME/ERP ~ PESSOA JURIDIGA




ALTO SANTO

GOVERNO MUNICIPAL
O futuro j& comegou

- - A
@fs P B
constar no ato da sessdo pablica. N\ pr ot

27.8. Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a Comiss3o Permanente
de Licitagdo poderd fixar o prazo de 08 (oito) dias Uteis para a apresentacdo de nova documentacio ou proposta, escoimadas
das causas que as inabilitaram ou desclassificaram.

27.9.  As normas que disciplinam este certame serdo sempre interpretadas em favor da ampliagdo da disputa entre os
interessados, desde que nSo comprometam o interesse da Administragdo, o principio da isonomia, a finslidade ¢ a seguranca da
contratacgo.

27.10. Em caso de cobranga pelo fornecimento de copia da integra deste Edital e de seus anexos, o valor se limitara ao
custo efetivo da reprodugdo gréfica de tais documentos, nos termos do artigo 32, § 5°, da Lei n° 8.666, de 1993.

27.11. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-& o dia do inicio e incluir-se-4 o do
vencimento,

27.12. S6 seiniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administracdo.

27.13. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importard o afastamento do licitante, desde que seja
possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse plblico.

27.14. Em caso de divergéncia entre disposi¢Bes deste Edital e de seus Anexos ou demais pegas que compdem ©
processo, prevalecerfo as deste Edital,

27.15. Os casos omissos serdo dirimidos pela Comiss3o com base nas disposicbes da Lei n. 8.666, de 1993, e demais
diplomas legais eventualmente aplicaveis.

27.16. O Edital estd disponibilizado, na integra, na Sala da ComissS0 Permanente de Licitaggo, situada & Rua Coronel
Simplicio Bezerra, 198, Centro, Alto Santo-CE, CEP 62.970-000, de segunda a sexta, das 08:00h as 12:00h, mesmo endereco e
periodo no qual os autos do pracesso administrativo permanecerdo com vista franqueada aos interessados e ende serdo recebidos
os documentos de habilitagio dos licitantes ndo credenciados no Cadastro de Fornecedores e Prestadores de Servicos do Municipio
de Alto Santo, para efeito de cadastramento por esta Administracgo (art. 22, § 29, da Lei n® 8.666, de 1993).

27.17. 0O foro para dirimir questdes relativas ao presente Edital serd ¢ da Secfio Judiciria da Comarca de Alto Santo,
Estado do Ceard, com exclus3o de qualquer outro.

27.18. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
27.18.1. Anexo I - Projeto Bésico;
27.18.2. Anexo II - Modelo de Proposta;

27.18.3. Modelo de Declaracio de cumprimento ac disposto no inciso X0QII do art, 7°, da Constituicio
Federal;

27,18.4. Declaracio de Enguadramento como Microempresa, Empresa de Pequeno Porte;
27.18.5. Anexo V - Minuta de Contrato,

Alto Santo, Estado do Ceara, 07/07/2020.

e e
Wendet-Jorge da Silva

Presidente da ComissZo Permanente de Licitacdo
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PREFEITURA DE ALTO SANTO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 07.06-001/2020
TOMADA DE PRECOS N° 006/2020-TP

ANEXO I - PROJETO BASICO

EXECUCAC DE OBRAS

1, DO OBJETO

1.1. Contratagdio de empresa especializada no ramo de engenharia, para execucdo, mediante regime de empreitada por
prego global, de obra de pavimentacio em piso intertravado na Rua Mariana Alves, no municipio de Alto Santo, Estado do Ceard,
conforme especificagBes e elementos técnicos constantes neste Projeto Basico e demais anexos.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATACAO

Justifica-se a presente obra tendo em vista a necessidade de methoria em via urbana, com objetivo de propiciar seguranga,
conforto e agilidade aos usudrios, proporcionando integragio e garantinde o fluxo regular de pessoas e veiculos
diarfamente

3. DO VALOR ESTIMADO E DA FUNDAMENTACAO LEGAL

3.1. O valor orcado pela Administrac8o para efeito de avaliacdo da proposta € de R$ 67.333,92 (sessenta e sete mil,
trezentos e trinta e trés reais e noventa e dois centavos), conforme Planilha Orcamentéria, Anexo I deste Projeto Basico.

3.2. Seréd adotada a modalidade TOMADA DE PRECOS, tendo em vista o enquadramento da contratagio no Art. 23,
Inciso I, alinea "b" da Lei 8.666/93.

3.3. Acontratacio serd efetivada mediante a utilizagdo do critério de julgamento de “MENOR PRECC GLOBAL”, mediante
Regime de Empreitada por preco global, visando viabilizar o adequado gerenciamento da contratagdo, evitar o desperdicio de
recursos e afastar riscos de eventuais prejuizos 3 administragdo e/ou de comprometimento da qualidade final,

3.4. A prestagdo dos servicos ndo gera vinculo empregaticio entre os empregados do CONTRATADO e a Administracgo,
vedando-se qualquer relacdo entre estes que caracterize pessoalidade e subordinacio direta.

4.  DAS ALTERACOES
4.1. Eventuais alteracBes contratuais reger-se-go pela disciplina do art. 65 da Lei n© 8.666, de 1993.

4.2. Adiferenca percentual entre o valor global do contrato e o prego global de referéncia nio poderd ser reduzida em
favor do CONTRATADO em decorréncia de aditamentos que modifiquem a planilha orcamentéria.

5. DA VISTORIA
5.1. N3o serd exigida vistoria para a contratagao do objeto desta Licitagdo.

6. DO RECEBIMENTO DO OBJETO

6.1. Quando as obras efou servicos contratados forem concluidos, caberd ao CONTRATADO apresentar comunicaggo
escrita informando o fato 3 fiscalizago da Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo, a qual competira, no prazo de até 5
(cinco) dias, a verificacdo dos servigos executados, para fins de recebimento provisdrio.

6.1.1. O recebimento provisdrio também ficard sujeito, quando cabfvel, & conclusio de todos os testes de
campo e a entrega dos Manuais e InstrugBes exigivers.

6.2. A Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo realizara inspecdo minuciosa de todos os servicos e obras
executadas, por meio de profissionais tecnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pela obra, com a

finalidade de verificar a adequacdio dos servicos e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisSes finais que se fizerem
necessarios,

6.2.1.  Apdsinspecio, serd lavrado Termo de Recebimento Provisorio, em 02 (duas) vias de igual teor e forma,
ambas assinadas pela fiscalizagdo, relatando as eventuais pendéncias verificadas.

6.2.2, O CONTRATADO fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas,
no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢Bes resultantes da
EXeCUcao ou materiais empregados, cabendo 3 fiscalizagiic ndo atestar a (itima e/ou Gnica medicdo de

servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéndias que possam vir a ser 3 pontadas no Termo
de Recebimento Provisério.

6.3. O Termo de Recebimento Definitivo das obras e/ou servicos contratados serd lavrado em até 15 {quinze) dias apds

Rua Corenel Simplicio Bezerra, 198, Centro, Alto Santc-CE, CEP 82.970-000, C.N.P.J.; 07.891.666/0001-26 FONE: (88) 3429-2080
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a lavratura do Termo de Recebimento Provisdrio, por servidor ou comissdo designada pela autoridade co%ﬁtg,ﬁf}e{qge
tenham sido devidamente atendidas todas as exigéncias da fiscalizacdo quanto as pendéncias observadas e ente apds

solucionadas todas as reclamagBes porventura feitas quanto 3 falta de pagamento a operarios ou fornecedores de materiais e
prestadores de servicos empregados na execucdo do contrato.

6.3.1. Na hipStese de a verificacio a que se refere o parégrafo anterior ndo ser procedida tempestivamente,
reputar-se-4 como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

6.4. O recebimento definitivo do objeto licitado ndo exime o CONTRATADO, em qualquer época, das garantias
concedidas € das responsabilidades assumidas em contrato e por forga das disposigBes legais em vigor (Lei n® 10.406, de 2002).

7. DO CONTROLE E FISCALIZAGAO DA EXECUCAO

7.1. O acompanhamento e a fiscalizacio da execucdo do contrato consistem na verificacdo da conformidade da
prestacdo dos servicos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do
ajuste, que serdo exercidos por um ou mais representantes da Administrag8io, especialmente designados, na forma dos Art. 67 e
73 da Lej n° 8.666, de 1993.

7.2. O representante da Administracio deverd ter a qualificacio necesséria para 0 acompanhamento e controle da
execucdo dos servicos e do contrato.

7.3. A verificacdo da adequaciio da prestagao contratada deverd ser realizada com base nos critérios previstos nos
projetos e demals documentos técnicos anexos ao instrumento convocatdrio a que se vincula este contrato.

7.4. A fiscalizagdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem perda da
qualidade na execugso do servigo, deverd comunicar 3 autoridade responsavel para que esta promova a adequagdo contratual a

produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteracdo dos valores contratuais previstos no Art. 65,8 10da
Lei n® 8.666, de 1993,

7.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execucao dos servicos devera ser verificada
juntamente com o documento do CONTRATADO que contenha a sua relag8o detalhada, de acordo com o estabelecido nos projetos
e demais documentos técnicos anexcs ao instrumento convocatério a que se vincula este contrato, informando as respectivas
quantidades e especificacBes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

7.6. Orepresentante da Administracdo devera promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando as providéncias
necessarias ao fiel cumprimento das dausulas contratuais, conforme o disposto no Art. 67, §§ 1° e 20 da Lei n° 8.666, de 1993.

7.7. 0 descumprimento total ou parcial das obrigagbes e responsabilidades assumidas pelo CONTRATADO, sobretudo
quanto as obrigacBes e éncargos sociais e trabalhistas, ensejaré a aplicaciio de sangdes administrativas, previstas neste Termo

de Contrato e na legislacio vigente, podendo culminar em rescisio contratual, conforme disposto nos Art. 77 e 87 da Lei n°
8.666, de 1993,

7.8. A fiscalizagdo de que trata esta secao ndo exclui nem reduz a responsabilidade do CONTRATADOQ, inclusive perante
terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeigBes técnicas, vicios redibitrios, ou emprego de material
inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da Secretaria de Infraestrutura,

Obras e Urbanismo ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com ¢ Art. 70 da Lei n® 8.666, de 1993,

8. DAS OBRIGAGOES DO CONTRATANTE

8.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacfes assumidas pelo CONTRATADO, de acordo com as cldusulas contratuais
€ 0s termos de sua proposta;

8.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizagfio dos servigos, por servidor ou comissio especialmente designada,
anotando em registro préprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente
envolvides, encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis;

8.3. Notificar o CONTRATADO per escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢Bes, falhas ou irregularidades constatadas

no curso da execucdo dos servigos, fixando prazo para a sua corregdo, certificando-se de que as solugdes por ela propostas sejam
as mais adequadas;

8.4. Pagar ao CONTRATADO o valor resultante da prestaclo contratual, conforme cronograma fisico-financeiro;

8.5. Efetuar as retencfes tributdrias devidas sobre o valor da fatura de servicos do CONTRATADO, em conformidade
com a legislagdo vigente;

8.6. Fornecer por escrito as informagBes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do contrato;
8.7. Realizar avaliacBes periddicas da qualidade dos Servicos, apds seu recebimento;

8.8. Centificar o drgic de representacdo judicial responsavel para adogdo das medidas cabiveis quando do
descumprimento das obrigagbes pelo CONTRATADGC;

) 8.9. Arquivamento, entre outros documentos, de projetos, “as built”, especificacBes técnicas, orcamentos, termos de
recebimento, contratos e aditamentos, relatdrios de inspecBes técnicas apds o recebimento do servico e notificacSes expedidas;

8.19. Exigir do CONTRATADO que providencie a reparago dos viclos verificados dentro do prazo de garantia do servico, ‘\SX\
tendo em vista o direito assegurado a Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo no Art. 69 da Lei no 8.666/93 e nc Art. ~
12 da Lei n® 8.078/90 (Cédigo de Defesa do Consumidor).
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9.  DAS OBRIGACOES DO CONTRATADO N\Hopeuct

9.1. Executar cada uma das fases do empreendimento, com a alocagio dos empregados necessérios ao perfeito
cumprimento das déusulas contratuais, fornecendo e utilizando os materiais, equipamentos, ferramentas e utensflios de qualidade
e quantidade compativeis com as especificagBes contidas nos projetos e demais documentos técnicos anexos ao instrumento
convocatdrio a que se vincula este contrato, bem como na sua proposta;

9.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, 3s suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, os servigos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecBes resultantes da execucio ou dos materiais
empregados:

9.3. Manter os empregados nos horérios predeterminados pela Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo;

9.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servicos a serem executados, em conformidade
com as normas e determinagBes em vigor;

9.5. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha, além de prové-los com os Equipamentos
de Protecdo Individual - EPT;

9.6. Apresentar 3 Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo, quando for o caso, a relagdo nominal dos
empregados que adentrar&o no drgdo para a execucio das atividades contratadas;

9.7. Responsabilizar-se por todas as obrigagGes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributérias e as demais previstas
na legislaciio especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere responsabilidade a Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo;

9.8. Atender as solicitacdes da Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo quanto 3 substituicdo dos empregados
alocados, ne prazo fixado pela fiscalizacdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigagbes
relativas & execugdio do servigo, conforme descrito neste instrumento contratual;

9.9. Instruir seus empregados quanto & necessidade de acatar as Normas Internas da Secretaria de Infraestrutura,
Obras e Urbanismo;

9.10. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-0s a n3o executarem
atividades nédo abrangidas pelo contrato, devendo o CONTRATADO relatar & Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo toda
€ qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de funcdo;

9.11. Relatar a Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo toda e qualqguer irregularidade verificada no decorrer da
execucido do empreendimento;

9.12. N&o permitir a utilizagiio de qualguer trabalho de menor de dezesseis anos, exceto na condicio de aprendiz para

0s maiores de quatorze anos, nem permitir a utifizagdo do trabalho do menor de dezoito ancs em trabalho noturnoe, perigoso ou
insalubre;

9.13. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagtes assumidas, todas as condicGes
de habilitacio e qualificacdo exigidas na licitacdo;

9.14. Guardar sigilo sobre todas as informages obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

9.15. Manter preposto aceito pela Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo nos horérios e locais de prestacio de

servico para representd-la na execucio do contrato com capacidade para tomar decisBes compativeis com os COMPromissos
assumidos;

9.16. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de 8mbito federal, estadual ou municipal, as hormas de seguranca
da Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo;

9.17. Instruir os seus empregados, quanto & prevencao de incéndios nas areas da Secretaria de Infraestrutura, Obras e
Urbanismo;

9.18. Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, equipamentos e

utensilios em quantidade, qualidade e tecnclogia adequadas, com a observincia as recomendagBes aceitas pela boa técnica,
normas e legislacdo;

9.19. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 {vinte e quatro) horas, qualquer ocorréngia anormal ou acidente
que se verifique no local dos servigos.

9.20. Prestar todo esclarecimenta ou informacgo solicitada pela Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo ou por

seus prepostos, garantindo-lhes ¢ acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos 3
execugdo do empreendimento.

9.21. Paralisar, por determinag3o da Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo, quaiquer atividade que n3o esteja
sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

9.22. Adotar as providéncias e precaugBes necessarias, inclusive consulta nos respectivos orgdos, se necessario for, a
fim de que néo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de COMuUNicacao.

9.23. Promover a guarda, manutengdo e vigildncia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario & execugao
dos servigos, durante a vigéncia do contrato.

9.24. Providenciar junto ac CREA efou ac CAU-BR as AnotagBes e Registros de Responsabilidade Técnica referentes aow

9.25. Obter junte zo0 Municipio, conforme o caso, as licengas necessarias e demais documentos e autorizacles exigiveis,

objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis no. 6.496/77 e 12.378/2010);
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na forma da legislagdo aplicével;

9.26. Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou servico técnico especializado, para que a Administracdo possa
utilizé-lo de acordo com o previsto neste Projeto Bésico e seus anexos, conforme Art. 111 da Lej n® 8.666, de 1993;

9.27. Assegurar & Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo:

9.27.1. Odireito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais adequacfes
e atualizagbes que vierem a ser realizadas, logo apos o recebimento de cada parcela, de forma
permanente, permitindo & Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo distribuir, alterar e utilizar os
mesmos sem limitages;

9.27.2. Os direitos autorais da solucdo, do projeto, de suas especificagBes técnicas, da documentacSo produzida
€ congéneres, e de todos os demais produtos gerados na execugdo do contrato, ficando proibida a sua
utilizagdo sem que exista autorizacio expressa da Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo, sob
pena de multa, sem prejuizo das sangBes civis e penais cabiveis,

9.28. Promover a organizagdo técnica e administrativa das atividades, de modo a conduzi-las eficaz e eficientemente, de
acordo com os documentos e especificagies que integram ou fundamentam o Projeto Bésico e este Contrato, no prazo
determinado.

9.29. Conduzir os trabalhos com estrita abservincia 3s normas da fegislagio pertinente, cumprindo as determinagdes

.

dos Poderes Pablicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e nas melhores condigBes de seguranga, higiene e disciplina.

9.30. Submeter previamente, por escrito, & Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo, para analise e aprovagdo,
quaisquer mudangas nos métodos executivos que fujam as especificacies do memorial descritivo.

9.31. Elaborar o Didrio de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as informagdes sobre o
andamento do empreendimento, tais como, nlmero de funcionarios, de equipamentos, condigbes de trabalho, condicBes
meteorolégicas, servicos executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados & Fiscalizacao
e situagdo das atividades em relacio ao cronograma previsto.

9.32. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no instrumento contratual,
no Projeto Bésico e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construgdo,
pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissgo do Termo de Recebimento Definitivo, ou a qualquer tempo se
constatado pelo fiscal da Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo.

9.33. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestio dos residuos da construgdo civil estabelecidos na
Resolugdo n® 307, de 05/07/2002, com as alteragdes da Resoluglio n® 448/2012, do Conselho Nacional de Meio Ambiente -
CONAMA, nos seguintes termos:

P

9.33,1. O gerenciamento dos resfduos origindrios da contratacio deverd obedecer 3s diretrizes técnicas e
procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto
de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil apresentado ao 6rgso competente, conforme o caso;

9.33.2. Nos termos dos Art. 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o CONTRATADO deverd
providenciar a destinacio ambientalmente adequada dos residuos da construcdo civil originarios da
— contratagdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

9.33.2.1.  Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciciveis como agregados): deverdo ser reutilizados
ou recictados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de
reserva de material para usos futuros;

9.33.2.2.  Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagBes): deverio ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a areas de armazenarmento tempordrio, sendo dispostos de
modo a permitir a sua utilizagio ou reciclagem futura;

9.33.2.3.  Residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicactes
economicamente vidveis que permitam a sua reciclagem/recupera¢do): dever3o ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas;

9.33.2.4.  Residuos Classe D (perigosus, contaminados ou prejudiciais & sadde): deverdo ser

armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas
técnicas especificas,

9.33.3. Em neqhuma hipdtese o CONTRATADO podera dispor os residuos originarios da contratacdo em aterros
de residuos sdlidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e &areas
protegidas por Lei, bem como em &reas ndo licenciadas;

9.33.4. Parafins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da
Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construggo Civil, conforme o Caso, o
CONTRATADO comprovaré, sob pena de multa, que todos os residuos removidos est3o acompanhados
de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de _
Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004. \@\A

9.34. Observar as seguintes diretrizes de cardter ambiental: ‘
9.34.1. Qualquer instalaco, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para
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a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, devera respeitar os limites mamﬂw’é@%g de
poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislagdo correldtd, de acordo
com o poluente e o tipo de fonte;

9.34.2. Na execuglio contratual, conforme o caso, a emissio de ruidos n3o podera ultrapassar os niveis
considerados aceltdveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do Ruido em Areas Habitadas visando o
conforto da comunidade, da AssociacSo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos
na NBR-10.152 - Niveis de Ruide para conforto acistico, da Associac8o Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT, nos termos da Resolugio CONAMA n® 01, de 08/03/90, e legislacdo correlata;

9.35. Responder por qualquer acidente de trabalho na execucdo dos servigos, por uso indevido de patentes registradas
em nome de terceiros, por danos resultantes de caso fortuito au de forga maior, por qualquer causa de destruicdo, danificacgo,
defeitos ou incorregBes dos servicos ou dos bens da Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo, de seus funcionarios ou de
terceiros, ainda que ocorridos em via piblica junto & obra.

9.36. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratdtios previamente aprovados pela fiscalizagdo e sob suas custas, os
testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de qualidade dos materiafs, servicos e equipamentos a serem aplicados
nos trabalhos, conforme procedimento previsto no Projeto Bésico e demais documentos anexos;

9.37. Quando néo for possivel a verificacgo da regularidade no Cadastro de Fornecedores e Prestadores de Servicos do
Municipio de Alto Santo, a empresa contratada cujos empregados vinculados ao servico sejam regidos pela CLT devera entregar
ao setor respensavel pela fiscalizacio do contrato os seguintes documentos:

9.37.1. Prova de regularidade relativa 3 Seguridade Social;
9.37.2. Certiddo conjunta relativa aos tributos federais e 3 Divida Ativa da Unido;

9.37.3. CertidSes que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Estadual e Municipal do
domicilio ou sede do CONTRATADO, conforme exigido no instrumento convocatério;

9.37.4. Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e
9.37.5. Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;
9.38. Serfo de exclusiva responsabilidade do CONTRATADO eventuais erros/equivocos no dimensionamento da proposta.

10. DA SUBCONTRATACAO
10.1. Ngo serd admitida a subcontrataciio do objeto licitatdrio.

11. DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS.
11.1. Comete infragiio administrativa nos termos da Lei n® 8.666, de 1993 0o CONTRATADO que:
11.1.1.  N8o executar total ou parcialmente qualguer das obrigagBies assurnidas em decorréncia da contratagéo;
11.1.2. Ensejar o retardamento da execucde do objeto;
11.1.3. Fraudar na execugdo do contrato;
11.1.4. Comportar-se de modo inidGneo;
11.1.5. Cometer fraude fiscal; ou
11.1.6. N&o mantiver a proposta;

11.2. O CONTRATADO que cometer qualquer das infragBes acima discriminadas ficard sujeito, sem prejuizo da
responsabilidade civil e criminal, as seguintes sangbes:

11.2.1. Adverténcia por faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretem prejuizos significativos para
a Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo;

11.2.2,. Multa moratdria de 0,33% (trinta e trés décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor
da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias, sendo que, a partir do 31° (trigésimo primeiro)
dia de atraso, o contrato poderd ser rescindido.

11.2.2.1. Em se tratando de inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia (seja para
reforgo ou por ocasido de prorrogagio), aplicar-se-a multa de 0,07% (sete centésimos por
cento) do valor do contrato por dia de atraso, observado o méximo de 2% (dois por
cento), de modo que o atraso superior a 15 {(quinze) dias Gteis autorizard a Secretaria de
Infraestrutura, Obras e Urbanismo a promover a rescisdo do contrato;

11.2.2.2. As penalfidades de multa decorrentes de fatos diversos serfio consideradas independentes
entre si.

11.2.3. Multa compensatdria de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecuciay
total do objeto; Q&\

11.2.3.1. Em caso de inexecugdio parcial, a multa compensatoria, no mesmo percentual do subitem
acima, sera aplicada de forma proporcional 3 obrigacio Inadimplida;
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11.2.4. Suspensdo de licitar e impedimento de contratar com a administracdo pliblica muniNgdr pe zo0 de
até dois anos;

11.2.5. Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a administragdo publica municipal, enguanto
perdurarem 0s motivos determinantes da puni¢io ou até que seja promovida a reabilitagdo perante a
prépria autoridade que aplicou a penalidade, que serad concedida sempre que 0 CONTRATADO ressarcir
a Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo pelos prejuizos causados e apds decorrido o prazo da
penalidade de suspenso do subitem anterior;

11.3. A aplicagiio de multa ndo impede que a Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo rescinda unilateraimente
o Contrato e apligue as outras sancdes cabivels.

11.4. A recusa injustificada do Adjudicatdrio em assinar o Contrato, apds devidamente convocado, dentro do prazo
estabelecido pela Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo, equivale a inexecucdo total do contrato, sujeitando-a as
penalidades acima estabelecidas.

11.5. A aplicacdio de qualguer penalidade nio exdlui a aplicagdo da multa,
11.6. Também fica sujeita as penalidades do art. 87, IIT e 1V da Lei n° 8.666, de 1993, o0 CONTRATADO que:

11.6.1. Tenha sofrido condenacgo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de
quaisquer tributos;

11.6.2, Tenha praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagio;

11.6.3. Demonstre ndio possuir idoneidade para contratar com a Administragdo em virtude de atos ilicitos
praticados.

11.7. A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo administrativo que assegurara o

contraditério € a ampla defesa observando-se o procedimento previsto na Lei n® 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei n®
9.784, de 1999.

11.8. Aautoridade competente, na aplicaciio das sancdes, levara em consideraco a gravidade da conduta do infrator, o
cardter educativo da pena, bem como o dano causado 3 Administrago, observado o principio da proporcionalidade.

11.9. As multas devidas e/ou prejuizos causados 3 Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo serso deduzidos dos

valores a serem pagos, ou recolhidos em favor do Municipio de Alto Santo, ou ainda, quando for o €aso, Serdo inscritos na Divida
Ativa do Municipio e cobrados judicialmente.

11.9.1. (Caso a Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo determine, a multa devera ser recolhida no

prazo maximo de 10 (dez) dias, a contar da data do recebimento da comunicacdo enviada pela
autoridade competente.

11.10. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no Cadastro de Fornecedores e Prestadores de Servicos do
Municipio de Alto Santo.

11.11.  As sangfes aqui previstas sdo independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso das multas,
cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis,

Alto Santo, Estado def Ceard, 06/07/2020.

Aline dosSantos de Agquino
Secretaria de Infradstrutura, Obras e Urbanismo
Autorjtiade Competente

é
i@i
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1. Introducio

: : " \ . e e
O municipio de Alto Santo localiza-se na mucrorregido do Baixo Jaguaribe do Estade-d

Ceard e tem como coordenadas geograficas a latitude 5° 317 15~ {S) ¢ a longitude de 38° 1&
19" (W). Com uma area de 1.338,74 Kim?, equivale a 0,90% do territorio estadual. Possui uma
altitude média de 79,5m em relagdio ao Nivel do Mar e limita-se ao Norte com os municipios
de Tabuleiro do Norte, Sdo Jodo do Jaguaribe e Morada Nova; ao Sul com os runicipios de
Potiretama e Iracema; a Leste com o municipio de Apodi do Estado do Rio Grande do Norte:
¢ & Oeste com o municipio de Jaguaribara. {IPECE 2015}

Estd inserido na Microrregiio Geografica do Baixo Jaguaribe juntos acs municipios de
Ibicuitinga, Limoeire do Norte, Morada Nova, Palhano, Russas, Jaguaruana, Sdo Jodo do
Jaguaribe e Tabuleirc do Norte. Também faz parte da Mesorregido Geografica do Jaguaribe.
Encontra-se na Macromegio de Plangjamento  Litoral Leste/Jaguaribe — Regidio
Administrativa 10. Existe ainda a divisio territorial por regides articuladoras de cultura. da
Secretaria de Cultura do Ceara. que obedece a mesma formagdo geografica da Macrorregio
de Planejamento.

A divisdo politico-administrativa de Alto Santo de acordo com o IPECE 12015} o municipio
¢ dividido em sete distritos: Alto Santo iSede}, Castanhdo, Baixio Grande, Batoque, Boa Fé,
Bom Jesus e Cabrito. Possui ainda diversas outras localidades espalhadas sobre seu territério.
O acesso a0 municipio, a partir de Fortaleza pode ser feito através da BR-116, até um pouco
depois de Tabuleiro do Norte, ¢ dai tomando-se a CE-138 até a sede municipal de Alto Santo.

2. Preliminares

Esta especificagio engloba as obrigacdes da empresa executora, doravante designada como
CONTRATADA; servigos estes que foram contratados pela Prefeitora de Alto Santo,
doravante designada de CONTRATANTE. no que se refere as Especificagdes ¢ Normas de
Execugio dos servigos da PAVIMENTACAO EM PISO INTERTRAVADO DA RUA
MARIANA ALVES NO BAIRRO DOM POMPEU NA CIDADE DE ALTO SANTO-CE,
conforme padronizagio estabelecida pela Contratante, e também, em observincia e
obediéncia &s Normas e Instrucdes estabelecidas pela Associacdio Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT).

3. Disposicdes Iniciais

Antes de ser iniciado qualquer servico, o local do mesmo deverd ser visitado por uma equipe
de fiscais que fard uma avaliagiio geral da edificacio/obra, mencionando em relatério os
locais onde serdo executados os servicos.

4. Fiscalizacdo

A Contratante manterd, na obra, engenheiro(s) e téenico(s) pertencentes ao seu quadro de
tuncionarios, devidamente credenciados e autorizados exercer, em seu nome. toda ¢
qualquer aglo de orientaciio geral, acompanhamento, controle ¢ fiscalizacio da execucdo dos
Servigos necessarios & construgdo objetivada. constituindo a entidade que doravante sera
denominada de FISCALIZACAOQ.

[
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5. Planejamento

G engenheiro pertencente ao quadro técnico da CONTRATADA deverd comparecer

semanalmente as reunides de planejamento, com data a ser definida pela equipe de
FISCALIZACAO da obra.

6. Livro de Ocorréncias

Deverd obrigatoriamente estar, no periodo de execucdo no canteiro da obra. e sers o Vnico
instrumento de comunicacdo oficial entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA na obra,
suas paginas deverdo estar devidamente numeradas em ordem crescente e com as anotagdes
devidamente datadas e assinadas pelo autor da observagfio. No final da obra deve-se o livro
ser encerrado com data especifica e assinado pelas partes.

7. Aspectos Gerais

Ficara o Contratado obrigado a demolir e a refazer os wrabalhos que forem rejeitados, logo
ap0s a correspondente motificacio da Fiscalizagdo, devidamente registrada no Livro de
Ocorréncias da obra; sendo de inteira responsabilidade do Contratado o 6nus decorrente desta
providéncia. Fazem parte integrante deste caderno, independentemente de transericdo. rodas
as Normas (NB's} da A.B.N.T. relacionadas com os trabalhos e servigos abrangidos por esta
especificacio, assim como os que constituem objeto do carrespondente Contrato e/ou ainda,
constantes da sua correspondente Planilha Orgamentéria. Servigos mais especificos e
particuiares, porventura nfio descritos nesta Especificagdo, serdo fornecidos em anexo. Serdo
obedecidas todas as recomendagdes, com relacdo a seguranca do trabatho, contidas na Norma
Regulamentar NR-I8, portaria 3.214, de 08-06-78, do Ministério do Trabalho, publicada no

DOU de 06-07-78 (Suplementc), ¢ posteriormente a quaiquer outra Norma que venha a
substitui-la ou modifica-la.

8. Contrato: Disposicoes Contratuais

Em caso de divida ou divergéncia na interpretagdo dos projetos e estas Especificages,
primeiramente, deverd ser consultada a Fiscalizagdo. Em caso de divergéneia entre as
Especificagdes deste e as Especificacdes do Projeto. prevalecerio as do primeiro. Qualquer
divergéneia entre a Planilha Orcamentaria e as Especificacdes deste Caderno, prevalecerio

estas (iltimas. Em caso de divergéncia entre qual quer um destes elementos citados e o contrato
prevaleceré este ltimo.

9. Registro da Obra em Orgios Competentes

O Contratado devera obter todas as licencas da obra e suas eventuais e necessarias

renovagoes, junto aos drgios competentes,
10. Divergéneias entre a Especificaciio e o Projeto e/ou Oreamentos

Em caso de divida ou divergéncia na interpretacdo dos projetos e estas Especificacdes,
primetramente. devera ser consultada o autor do projeto. este emitira relatorio conglusivo para
a Fiscalizagdo. Qualquer divergéncia entre a Planilha Orcamentdria ¢ as Especificacdes deste
Cademo de Encargos, prevalecerdo estas titimas. Em caso de divergéncia entre qualquer um
destes elementos citados e o contrato prevalecerd este Gltimo. Em caso de davida ou
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divergéncia entre quantidades orgadas ou servicos ndo inclusos em planiltha de orcamento,” D L+
deverd ser consultadg antes do inicio destes servicos. o responsédvel pela elaboracio do
orcamento. este gntdo emitirh s fiscalizaciio. se for o caso. relatdrio conclusivo para a

fiscalizacio.

11. Materiais de Construciio

A ndo ser quando especificado, todos os materiais a empregar serfio todes nacionais, de
primeira qualidade e satisfarfio rigorosamente as condic@es estipuladas e/ou impostas em
projeto e obedecerdio as normas impostas pela A.B.N.T. ¢ as constantes nests especificacdo.
Se houver as citacdes "primeira qualidade™ e/ ou "simmilar" significa que quando existirem
diferentes graduagdes de qualidade de um mesmo insumo, o Contratado devera sempre
utilizar a de qualidade superior. Serd proibido manuten¢io no canteire de obra, de materiais,
anteriormente rejeitados pela Fiscalizacio ou que estejam em desacordo com estas
Especificaces. Na necessidade de substitui¢do de algum material por outro equivalente, esta
operaglo s6 podera ser efetivada apés a autorizagio da Fiscalizagio, devidamente registrada
no Livro de Ocorréncias da obra.

12. Registro de Precos de Planilha

Defini¢do de precos de planilhas: Ha dois procedimentos quanto a definigio de precos
unitarios de servicos:

OBRAS DE RECURSOS ESTADUAIS: Serd adotada a tabela de pregos oficial da
SEINFRA (Governo do Estado do Ceara) e na falta deste adotar-se-4 uma tabela
complementar de autoria dos técnicos desta secretaria.

13. Descrigio Geral do Sistema Vidrio Existente

As ruas ndo possuem pavimentacio e em época chuvosa a populagio tem bastante dificuldade
em fransitar pelas mesmas, A pavimentacdio a ser executada ird contribuir na melhoria das
condigdes de trinsito e drenagem das vias.

14. Descrigfio do Sistema Proposto

O prajeto consiste em pavimentar uma rua em piso infertravado tipo tijolinho com larguras
indicadas em projeto.

Esta obra vai proporcicnar um melhor acesso aa centro da cidade, dando uma melhor
locomogio para muitas familias do municipio.

1S, Especificaciio

15.1 Placa da Obra

A CONTRATADA deverd fornecer e instalar a placa da obra, cujo padrio serd fornecido peio
CONTRATANTE. A placa devera ser instalada em posi¢do de destague no canteiro de obras, f

devendo sua localizagdo ser, previamente, aprovada pela FISCALIZACAD. A dimensio da
placa da obra sera (3.00 x 2,00m) = 6.00m2.
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15.1.1 Locagfio da Obra com Auxilio Topografico (Area até 5000 m?),

Este servico consiste na marcagio topografica locando todos os elementos necessarios 3
execucdo, constantes no projeto. Devera prever a utilizacio de equipamentos topograficos ou
outros equipamentos adequados para uma perfeita marcacio dos prajetos e greides, bem como
para a locagdo e execucdo dos servicos de acordo com as locagdes ¢ os nivels estabelecidos
em projetos.

15.2 Movimento de Terra

15.2.1 Reconformacio/Patrolagem da Plataforma.

Compreende este servico a operagio de raspagem da camada superficial do pavimento de
forma a eliminar buracos e depressdes e encaminhar as aguas pluviais dando uma
conformacio final adequada ac pavimento. O equipamento bédsico para uma reconformacio
deve ser uma motoniveladora com escarificador.

15.3 Pavimentacio

15.3.1 Pavimentacdo em Piso Intertravads T ipo Tijolinho (20x10x6) cm 35MPA, Cor
Cinza — Compactagio Mecanizada

O solo que recebers o novo pavimento devera ser regularizado até a cota necesséria, para que
apos a colocagdo das camadas superiores o nivel final seja atingido corretamente. Apds, serd
nivelado ¢ compactado com soquete, mantendo-se os devidos caimentos. Sobre o solo
nivelado e compactado, serd aplicada uma carmada de pednsco com espessura 3cm, espalhada
em camada uniforme, também compactada. Os blocos a serem ernpregados, serdo de concreto
vibro-prensado, conformes as normas 9781/2013 e 9050/2015 da ABNT e nas dimensdes e
modelos conforme projeto. Com espessura de 6,0cm e resisténcia minima de 35,0 Mpa. Os
cortes de pegas para encaixes de formaciio dos desenhos no piso deverdo ser perfeitos. Em
caso de discordancia entre o projeto ¢ o executado, o profissional responsavel pelo projeto
tera o direito de solicitar a remocdo de qualquer parte ou mesmo o todo dos pavimentos para
que sejam recolocados, por conta da empresa executora. Se durante a locagdo houver

quaisquer discordancias com o projeto, estas deverfo ser sanadas previamente ac
assentamento.

O nivelamento superior das pegas devera ser perfeito, sem a existéncia de desnivels, degraus
ou ressaltos. Também deverfio ser observados ¢ obedecidos os desenhos apresentados em
projeto. principalmente na formacdo das rampas de acessibilidade e curvaturas de esquinas.
Para evitar irregularidades na superficie, ndo se deve transitar sobre a base antes do
assentamento dos blocos.

Assentamento dos blocos:

- Aplainamento da superticie com uso de régua de nivelamento, apds o que a 4rea nio pode

mais ser pisada;
P |
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- Disposi¢do dos blocos de concreto conforme o desenho do projeto e colocacio de umirs
camada de areia fina por cima (que sera responsavel pelo rejunte) e nova compactagio,
cuidando para que os vaos entre as pecas sejam preenchidas pela areia;

- O excesso de areia ¢ eliminado por varricéo.

- O ajustamento emtre os elementos seré perfeito, com as quinas encaixando-se nas
reentrincias angulares correspondentes. As juntas entre as unidades vizinhas nio devem
exceder de 2 a 3 milimetros;

- As juntas da pavimentagiio serdo tomadas com areia. utilizando-se a irrigagdo para obter- se
o enchimento completo do vazio entre dois elementos vizinhos:

- O trinsito sobre a pavimentagio sé podera ser liberado quando todos os servigos estiverem
completos.

15.3.2 Banqueta/ Meio Fio de Concreto Moldado no Loeal.

Meio-fio ¢ a guia de concreto utilizada para separar a faixa de pavimentagdo, da faixa do
passeio ou separador do canteiro central.

N
£
[
i
i

EspecificagBes técnicas: O concreto deve ser constituido de cimento Portland, agregados ¢ i
agua, com resisténcia mimma de 18 MPa. O cimento deve ser de alta resisténcia inicial,
devendo satisfazer. respectivamente, a NBR 5732/80 ¢ NBR 5733/20. Os agregados devem ?
satisfazer a NBR 7211/83. A agua deve ser timpida, isenta de teores prejudiciais de sais.
oleos, acidos, dlcalis ¢ substincias orginicas. O concreto para constitiicdo do meio-fio
moldado “in loco™ deve ter stump baixo.

Execugdo

Proteger toda extensio do servigo executado, empregando sinalizadores como cones, pedras.
dernolicdes de asfalto existentes no local de servi¢o. Inserir juntas secas para dilatacio das
pegas antes do endurecimento do concreto, utilizando ferramenta cortante como nducdo do
processo, sem seccionar totalmente a estrutura.

s
)

Aspergir 4gua para cura do concreto, em intervalos conforme estado do tempo. Antes da
execugdo de pavimento. Empregar formas para o correto alinhamento do meio fio.

15.4 Limpeza

15.4.1 Limpeza de Piso em drea Urbanizada

Ao final do servigo ¢ durante a exescuciio devera ser realizada a ltmpeza do trecho, mantendo
| o ambiente limpo e sem entulhos.

16  Disposicoes finais

Esta especificacio se complementa com a planitha orcamentaria e a respectiva memoéria de
calculo, todos os documentos coerentes. Qualquer servigo ou item que nde esteja incluide

P
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nesta especificagdo, passa a ser considerado como especifico para determinadas obra
reformas de edificagdes, ¢ ou outros iméveis e logradouros. Qualquer discrepincia com as
especificagdes contidas neste Caderno de Encargos, referentes aos Processos construtivos,
fragos, ou até mesmo, alteracdes nas especificachbes de materiais e SErvVicos constantes da
correspondente Planilha Orgamentéria, serd esclarecida através da Fiscalizaggio, pelo Orgdo da
Prefeitura de Jaguaruana responsivel pela elaboracio e emissio da referida Planilha
Orgamentéria; assim como serdo também dirimidas as eventuais dividas originadas por estas
mesmas alteragdes. Qualquer servigo ou item que néo esteja incluido nesta especificacio,
passa a ser considerado como item a ser incluso em algum subiter de composicdo de custos,
para os devidos esclarecimentos. Qualquer divida quanto inclusio ou exclusiio de item em
planitha orcamentaria, devera ser consultada a principio o profissional responsavel por estas
especificacdes e/ou orgamento desta obra.
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RELATORIO FOTOGRAFICO

PAVIMENTACAO EM PISO INTERTRAVADO DA RUA MARIANA ALVES NO
BAIRRO BOM POMPEY.

Alto Sante/CE
Jutho/2020
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58163487 mE
939025551 m S
Data: 06 de Juiho de 2620,

5816355 mE
939027161 m S
Data: 86 de Julbo de 2020,
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SRIG33.07TmE

V390266.72 m S

Data: 46 de Julho de 2020,

S¥1740.53 m E
9390279.07 m S
Brata: 06 de Jutho de 2020,
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581623.66 m E
P3I902324.66 M S
Data: 06 de Julho de 2020,

IFO0 03 mE
YI9028324mS
Diata: 86 de Julho de 2020,
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RESUMO DO ORCAMENTO
OBRA: Pavimaninein em Pise Infenmyvado dis Run Madena Alves ro Baire GATA | 057020 Bl AR
Bom Pompeu FONTE VERSAD HORA WES. REF.
oAl Tom Poaopeis Ma S, HEINFRA 0061 TR RS SONERALAD F-Tako) TR
CLIENTE: Prafeiturs Municipal 66 A Sares Jalexs TR S DECONBRAGAN Beadh, AT SR
CLMPGEICOES PRUPEIAS
CODIGO  DESCRICAD PRECO TOTAL e
1 Servigos Prefiminares 1.201,37 1,78
2 Movimento de Terra 12745 0,18
3 Pavimentagio £3,587,74 95,05
4 Limpeza 2,007,36 288
VALOR ORGAMENTO: 52.924,10 100,00
VALOR BINTOTAL 1440882
VALOR TOTAL: 57.333.82
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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
OBRA: Savimenlngho em Pirs intertravade da Run Mordany Aves #o Bairo OATA 1 BEUTIA020 B0l 77.38%% :
Com Fomres. FORTE VERSAD HORS MES :
LOCAL: Dom Potmpew- &t Sants, GEMFEA 0269 SON BESORERACLO 20N
CLIERTE Prefisibura Municipnl de Alto S SNAPL TGANOS UM BESONERACAG MM TERN
CIMPOSIIDES PRUPAS :
ITEM DESCRICAO VALOR (RS} MES 1 MESZ | Totalparcala
i - 0 5% 160,00%
1 Servigos Preliminares 120137 -
1.201,37 1.201,37
10050 % 106,00 %
2 Rovimante de Tera 127,45 N
127.55 127,45
: GG 5 0,00 S 104,00 %
i 3 Pavimentacto §3.997 74 Ml n T
25595,10] 3689864, BIOWT4 Tl
4 Limpeza 2.007.35 il 000 %) S U
- " . e . \
2.007,36 2.007,36 /% 149 =2
26927.92]  40.408.00 oy SOl &
| 67.332,92 §7.333,9212 St O
3 26927.52|  67.233,92 [ A
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MEMORIAS DE CALCULO

¢ | OBRA Pavimenlacic em Piuo Intodrmvado da Rua Wariann Alves g Baine DATA « 060772020 BOf: 27.22%
g Dom Ponipew. pr— p—rpy o,y preesy
LOCAL: Dom Pomposs Alto Dantz SRINFTA 26 1 G0N DESONERAGAD 553
CLIENTE: Freaiurs SunGine) de Alte Sant SMBL RIS COMOESORERATAT b e
COMPOGGESD PROPAWS

1.1. C1937 - PLACAS PADRAQ DE OBRA (M2)

c H Qro
Dimensdes da Flaca IC‘H ] 30 20 5,00
i 6,00
1.2. C2873 - LOCACAD DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO (AREA ATE 5000 M2) (M2}
A e
Arga total - Retrads de CAD IA:"E{}OGU 1553 14 818
8,18
2.1. 3232 - RECONFORMAGAO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA (M2}
(A aTo
Arma total EA 1543 14 159394
$5493,14

3.1. CO365 - BANQUETA MEIQ FIO DE CONCRETO MULDADO NO LOCAL (M)

< aTD
WMo lio dreto o 238.3% 238,32
Meto fio esqusdo i ZhZ33 2523
Travermenis 9] B3 1763
50822

3.2. C4819 - PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAGAQ
MECANIZADA (M2)

A Qe
Arga pavimentada iA 1542 34 155254

1542,54 '
4.1. C3447 - LIMPEZA DF PISO EM AREA URBANIZADA (M2)

A QT
1593.14 593,14

T

Area total

1593,14

Pagjirna. 1
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS

QBRA: Paamentagie et Sisg Medreste 43 Rups Madena Alves oo Baiern DATA : DBHTRLZG BDE: 27 33%
Gom Pompsu FOMTE YERSEC HORA wEs REF.
LOCAL: D Fompeu- Mo Sant SENFiA 1225 1 UM DESONTRALAD
: . e e 2 FO200F TOM DESONERAZAG 4T e byl
CLIENTE: Pridetira Mumcigal de A Santo hef H020.08 T DESO i
: COMPOBIGUIRS PROFRIAS
i

Engenhcirn B
CREA-CES5141

1.1. C1937 - PLACAS PADRAC DE OBRA (M2}
: MAQ DE OBRA FONTE UKD COEFICIENTE | PREGD UNITARIO TOTAL
i S st SERVENTE SEINFRA e ZHE00L00 713 1427
TOTAL MAC DE OBRA: 94,27
MATERIAL _ . FONTE 33543 COEFICIENTE | PRECO UNITARIC TOTAL '
D337 CHARA DE AGO BALVAMIZADA ESP. 030N SEINFRA Wz 1.02000060 33.16 33.82
11100 ESMALTE SINTETICO SENFRA i 1.00000000 21 48 2148
148971 PONTALETE / BARROTE DE 313" SEINFRA M 450000000 185 44 73,98
ks PREGO 15%15 SEINFRA K3 0,15000000 11.28 1EQ
TOTAL MATERIAL: 130,95
VALOR SEM ENCARGOS! 145,22
VALOR ENCARGOS [25.20%): 12,18
VALOR COM ENCARGOS: 187,37
VALOR BOL{27.22%): 42,88 E
VALGR COX BN 200,22 E
1.2. C2873 - LOCAGAO DA OBRA GOM AUXILID TOPOGRAFICO (AREA ATE 5000 M2) {M2)
EQUIPAMENTD ) FOMTE UHID COEFICIENTE | PREGO UHITARID TATAL
700 CAMINHONETE SAVEIRD (CHP) SEINFRA H 0,00100005 B2.47 0.5
B7E8 (WIVEL 1oom SEINFRA 0.00200000 055 0.08 I
0775 TESDOLITC (CHPY SEINFRA ] 040205000 1.44 0,00
TOTAL EQUIPAMENTOD: 0,08
MAQ DE DBRA FontE | uEID COEFICIENTE | PRECO UNITARID TOTAL
0037 AJUDANTE SEINFRA H $,00450000 7,84 003
12382 NIVELADOR SEINFRA, b 0.00200000 1159 0.2
12448 TOPOGRAFG SEIMFRA H 000200000 15.50 0.2 [
TOTAL MAQ DE OBRA: 0.0% ‘[
VALCR SEM ENCARGOS: 0,14
VAL, OR ENCARGOS (85.20%): 0,08
VALOR COM EHCARGOS: 0.23 ;
VALOR BIM [27.20%): 0,06 ‘
VAL QR S0 BEM: 0,29 k
21, ©3232 - RECONFORMAGAOIPATROLAGEN DA PLATAFORMA {m2) ,
EQUIPARENTO FONTE T COEFICIENTE | PREGO UNITARI TOTAL
wed2 MOTC NIVELADORA {CHI} SEINFRA H 000800000 63,15 250
10756 MOTO MIVELADGRA (CHP) SEINFRA H 00027778 95 11 0,08
TOTAL EGUIPAMENTC: o.05
MAG DE DBRA FONTE UMD COEFICIENTE | PREGE URTTARIO TGTAL
12543 SERVENTE BEMFRA H 000055556 7.13 .0
TOTAL MAG DE QBRA; o,U0
VALOR SEM ENCARGOS: 0,05
VALOR ENCARGOS {85.20%); 0,51
ey Pagna. i
Eng. George Barttsa it 1




RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS

Engenheir Civil

CR

EA-CES5144

Eng‘ G!ﬂfw W.Mme::.':

OBRAC Pavimentacio e Fisa infertravardo da Rus Marana Alves no Bty DATA : /072020 B L 27, 33%
[T Pompe. FONYE VERSAO HORA REF.
LOCAL: Bam Pompae- Ao Sangs, Y i SEANFHA O T XN LM SEONERAGED EEoN VRS
CLIENTE: Frefeduta Murseipal de Alis Banie P 5‘/ SITAR m;:;f:jz;: ;;::::j-;c B T3 . Rk
RO j.jmi:):;: VALOR COM ENCARGOS: 0.06
' VALOR BDI (27.20%%: 0,02
VALOR GOM BO: 0,08
e v
3.1. CD365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M}

" MAD DE GBRA FONTE uNID COEFICIENTE | PREGDUNITARIC TOTAL
2381 PELREIRG SENFRA H G, 10320121 S63 0,89
12543 SERVENTE SEIMFRA H 17280207 713 123

FOTAL MAO DE QOBRA; Z22

MATERIAL _ FONTE uNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIC TOTAL

12544 FORMA METALICA PBARKCUETAS (AL UIGUEL) SEINFRA M L.58800805 .00 206
TOTAL MATERAL: 205

SERVICT FONTE UNID COEFICENTE | PREGO URITARIO TOTAL
CLses CAALAD EM DUAS DEMADS COM SUPERCAL SEINFRA iz 917200202 2,26 0.39
C2T84 EECAVAGAD MANUAL SOLO DE TADAT. PROF. ATE 1.50m SEINFRA 3 0.01032012 18.80 0.20
o321 ESCAVACAC E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA SEINFRA W3 0.U254585D 359 jogil]
L3268 COHCRETO PAVIBH., FCK=‘EDMP3 COR AGREGADD PROGUZIDG BEINFRA 83 002339228 234,38 5.45

(SITRANSP.)

TOTAL SERVICC! 616
VALOR SEM ENCARGDS: 10,44
VALOR ENCARGOS (B5.20%): 356
VALOR COM ENCARGOS: 14,00
VALOR BOI{27.20%): 1,81
VALOR CON BDI: 17.21

3.2, C4319 - PISO INTERTRAVADO TIEQ TIJOLINHO {ZOX10XEICM 3I5MPA, COR CINZA - COMPACTAGAD MECANIZADA {Mz2}

BQUIPAMENTO FOMTE UHip COEFICIENTE | PREGO UNITARIC TOTAL
0§12 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA HP 7 {CHD SEINFRA H 0,04535383 17,64 0,82
w0re COMPACTAROR DE PLACA VIBRATORIA HP 7 (CHP] SEINFRA 3] G,i0250849 3062 0.08

TOTAL EQLIPAMENTD! 0.50

BAQ DE OBRA, EONTE UMID COBRICIENTE | PREGO UNITARIO: TOTAL
0445 CHLCETEIRG SEINFRA H 0.09762544 983 082
12843 SERVENTE SEINFRA H 009782544 713 070

TOTAL MAD DE OBRA: 1.84

HATERIAL FOHTE UND COEFICIENTE | PREGCO UNITARIO TOYAL
16109 ARES MEDIA BEINFRA N3 003476586 51,00 177
12303 PG DE PEDRA SEINFRA 143 Q00387848 35,84 o5
fiinet] BLOGUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEINFRA 142 Q81305910 3548 21738

RETANGULAR/TIICLINMCP AVERHOLANDES/PARALELERIPEDD. 20
CHX 10 CM.E = § CM, RESISTENCIA DE 3% MPA [NBR 9781}, COR
NATURAL
TOTAL MATERIAL: 2378
VALOR SEM ENCARGOS: 26,24
VALGOH ENCARGOS {B5.20%); 1,78
VALOR COM ENCARGOS: 28,001
VALOR G0t {27.23%): 7.62
Paging 2
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA; Pavimentncio bm Poo intertavedy o Rua Manang Alvey o Bairo OATA : QB/GTR0Z0 BM: 27 23%
Ocem Pompay FOMTE VERKASG HORA
LOCAL: Duty: Parmoe- Alto Senin, SEWERA GO 3 CEMT DE SOERAGA BT DR
CLIENTE: Pretonurs Murncital 56 Al Sarto IR JREOUE AN DESOHERADAT Betyn,  aTAEN  DAID
COMPCEEIES PROPHIAS
1
VALOR CCH BBL: 3552;
4.1, C3447 - LIMPEZA DE PISG EM AREA URBANIZADA (M2}
MAQ DE CBRA FONTE 101s] COEFICENTE PREGO UNITARIO TOTAL
12543 SERVENTE SEINFRA H 507560000 7.13 453
TOTAL MAD DE OB#A; 0.5
VALDR SEM ENCARGOS: 4,53
VALOR ENCARGOS [85.20%) K13
VALOR COM ENCARGOS: 0,92
VALOR BIN {27, 23%): 8,27
VALOR COM G0 1,28

A ~ .
Eng, Goorge Babsse AT
Engentreira G
CREALESS19
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COMPOSIGAO DO BDI
OBRA: Pavimemagdio em P Inteflmovato da Fua Marians Alves nz B QATA : 0507030 BDI: 2722%
Dom Pomgey, FOHTE YERSAD HORA P REF.
LOCALY Dam Pompey- Al Savio SENFTA 026 1 COM DEGONERACAD 28 708 . Zruia
CLYENTE: Prefenuns Munsmpot ge Ao Sant IR LECANDK VK DE SORERALAC 2T 4TRSS DRDEZY
SORPISIUES SRGERIAS
1
cou DESCRICAC Yo [
ol Despesas Indiretas
Administracio central 550
Garantia/seguros 0,21
Riscos G.97)
TOTAL 6.58
DL Despesas Legais (PISASSICOFINS/INGS)
pis 0,651
COFINGS 3.0()%
IS5 2,60
CPRB .50
TOTAL 10,15
LE Lucra Brute
Luero 5.00
TOTAL 8,00
BD{ = 27,23%
{{DE1{1{DL+LE))-1)
M]y.‘
sace Al
Em- i GVl
heire
E ﬂ(;ﬂgeEﬁ' _05551 44
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TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA: Pavinentagie e Piso Intamgwvade 2 Hur Manana Al oo Baiee DATH : DFOH2R0 BDI: 270
Uom Posmpeis FOMTE VERSAD HORR. MES ;
LocaL: D Pampe- At Sante. SEINFRA G ECOM DE SINERATAD LR
cUENTE: Precfoifuen Muniigal de Al Santn GrA ZEORGCOMDERGRERAGID 1T 4THR w
LARRPOBOLES PROPRILL . - i
' con DESCRICAD HORA %
A GRUPD A
Al INSS k 0.00
A2 SE5 1.50
A3 SENAI 100
Ad INCRA 0.20 i
B SEERAE 550
A Salario Rducag@o 250
AT Segure Contra Acidentes da Trabalho 3400
78 FGTS B0
TOTAL 16,30 16,80
B GRUPO B
B1 Drescanso Semanal Rermunerado 17 85 000
B2 Feriados ENE 4,66
83 Auxitio - Erdermidade 0.8z 0
B2 T3 Saldno 35,83 831 :
(=53 Liconga Patermidadt 007 0.06 ;
B6 Faitas Jusificadas 9,72 0.56
B7 Dias de Chivas T5E 0.5
Ba Auxitio Acidente de Trabaiho 211 0.0%
B3 Ferias Gozadas 918 7,07 E
810 Salario Maternidade 403 002 L
TOTAL 3497 16,84 {
i
G GRUPGC
i AVis0 PIEvin INGam 2a0 560 231 .
€2 Aviso Prévio Trabangdo 0.13 0,10 |
T3 Férlas Indenizadas &40 3,35 I
C4 Deposite Rescisde Sam Justs Causa 4.81 376G '
5 Trdenzatas Adicenal AT 538 |
TOTAL 1541 11,86 '
!
:j
D GRUPO D !
b1 Reincidéndia de Grupe A sobre Grupo B 7.85 2,83 2
Dz Relncidénca de Grupo A sobire Aviso Prévio Trabalhade ¢ Reincidéncia Q47 0.36
do FETS sobre Aviso Prévio Indenizado
TOTAL 8,02 319
Horista = 85,20%
Mensalista = 48,69%
A+B+C+D !
4 :
Rl :
: / de Bl ? 1
. il |
! Engerneld e |

Prgenay, 1




TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

CERA: Pramentacin em Piso intermvads 23 Rua Madona Alves no Bairs DATA ;. ISPz 8O 27.23%
Dom Pompets FONTE. VEREED HOAA MES REF. :
LOCAL: o Pomgau- St Sama, SELERA A% 1 COK DESONERAGAS 550 - 13 i
CLIENTE: Pertoirn Mt fe Al Saris BrAR RPODE GO BESORERALA BETIR. ATR GRENOE
CERAPLSRETOES PRCPREAS
foruly) DESCRICAO HORA % MES %
A GRUPO A [
Al INES Q.00 3,06
AZ SESI 1,50 1508
A3 SENAL 1.00 1.80
Ad INCRA 020 0,20
A5 SEBRAE 3,80 0,50
Al Saldno Sducagio 2,50 250
A7 Seguro Contra Acdentes de Tratalho 3.00 300 l
AB FGTS 8,00 3,00
AS SECONCI .00 0,05 ;
TOTAL 16,80 16,80 §
i
' B GRUPO B ,
B1 Repouso Semanal Remuneiado 17.85 0,00 ,
B2 Feriados 371 000
B3 Ruxilo - Enfermidade 550 GEE] :
B4 13 Satdrio 10,83 B33
85 Licenga Palernidade 807 006
B Fhitas Justficadas 6,72 B5E
857 Dias de Chuvas ’ 1,55 0,00
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0.1 ;oo i
B8 Fénas Gozadas 9 .20] 7.08 %
| B1i6 Salric Maternidade 0,03 003 ‘
TOTAL 44,97 16,84
‘ [ GRUPD C
; (031 Aviso Prévio Indenizado 5,56 4,28
] Aviso Prévia Trahamado EE) 8,70
&3 Feras Indenizadas 3.37 35
ca Depdsito Rescisdo Sem Justa Causa 381 2,935
- 3 Toerizach Adciona BT 536
TOTAL 14,34 11,03
|
!
' ) GRUPG D
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grups B 7.55 2.83
Dz Reipcidéncia de Grupe A sobre Avisc Prévie Trabaihado & Reincidencia 047 0,36
; de FGTS schre Aviso Prévie Indenizadn
| TOTAL 8,62 319

Horista = 84,13%
Mensalista = 47,86%

A+B+C+D

)
s
Eng, Goorge Barbosade Al 1

Engenheiro Civil
' CREA-CEB5 144
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\_ PLANTA BAIXA RUA MARIANA ALVES
) BECALA 175
GUADRD QUARTITATIVO DA VIA PAVIMENTADA
CONVENGOES LRUA | GOMPRMENTO | AREA
| RUA MARIANA ALVES 252,33 m . i6B3 f4n
PARALELEPIPEDO R YRS s Lo e
VIAS OE AGERED DUADRE QUASTITATIVG DE PISG INTERTRAVADD
EIXQ DAVIA . s g ey
BONTO TOPOGRAEICO COMPRIMENTO | AREA
MEID FIO . B23m ¢ 154254 e
MEKD FID REBAIRADS _— e e i i :
P : UADRG QUANTITATIVO DE MEIG FI0 ;
R 0
2warm | &
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Angtacio de Responsabilidade Téenica - ART ﬁ R% ﬁ”ﬁ E ART OBRA / SERVICO
Lei n® 6.496, de 7 de dezembro de 1827 N° CE202006509909

Conseiho Regional de Engenharia e Agronomis do Ceara
INICIAL

t. Respansave! Técnico
GEORGE BARBOSA DE ALMEIDA

Tivle profissional:  BENGENHERD CIVIL RNP; 068138273815
Regisiro: 0513927915CE

2. Dados do Contrata

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL OF ALTO SANTD CPFICNPJ. 07.831.666/0001-25 s .'
RUA CEL. SIMPLICID BEZERRA N®: 188

Complemenio: Bairrn: CENTRO

Cidade: Alte Santo UrF: CE CEF: 62570000

Conlralo: Nao especificada Celebrado em:

Valor R$ 67.333,82 Tipo de tontratame: Pessoa Juridics de Direito Pdblico

Asao Insiftucional: NERHUMA - NAQ OFTANTE

3. Uados da Chralfervig

RUA Martana Abves Ne SN ;
Comglemento: Bairey: Bom Rompen :
Cidade: ALT( SANTQ UF: CE CER: 52970000
Data de Inicin: 0810742020 Previsdo de términe: 06/0712021 Coordenedas Guograficas: -§.516208, -38.262103
Firalidade: Infraestrutirs Cadigo: Nio Especificada }
Froprielario: PREFETURA MURICIPAL DE ALTQ SANTO CPFICNP) 07.891.666/0001-26 !
4, Atividade Téonica
15 -« Blaboraghs Cuantidade Umdade
35 « Eisboragdo de orgamento > TRANSPORTES > INFRAZSTRUTURA URBAMA > DE 1542 54 mZ
FAVIMENTACAC »24 2 1 1 ~ EM COKCRETO PARA VIAS URBANAS
80 - Projate > TRANSPORTES > INFRAZSTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTACAD > #2211 - 154254 mZ
Ebt CONCRETE PARA VIAS URBANAS
80 - Prajetv > GEODESIA » CEQRREFERENCIAMENTC > DE GEORREFEREMCIAMENTD = 41.593 13 m3
#34.6.1.1 ~URBAND
35 - Eloboracio de orcaments > AGRIMENSURA > LOCACAQ DE OBRAS CIVIS > DE LOCACAD 756344 mz
TOPOGRAFICA » #35.8.1.1 - DE OBRAS CIVIS
80~ Projete > AGRIMENSURA > LOCACAD DE OBRAS CIVIS > DE LOCALAG TOPOGRAFICA » 158354 il
#368.9.1.1 -DE CGRRAS CIWVIS
12 - Flscalzagio Quantidade Unitlade
60 - Flsealizagho de obra » TRANSPORTES » INFRAESTRUTURA URBANA » DE PAVIMENTAGAD 151254 m3
>#4.2.1,1 - EM CONCRETC PARA WIAS LIRBANAS
60 - FiscalizagBo de obra > AGEIMENSURA > LOCACAD DE OBRAS DMS > DE LOCACAD 1.593.13 mz
TORQGRAFICA » #36.8.1,1 - DE DBAAS CIVIS
Apds a conddusdo das atividades 1denicas o profissionat devers proceder 7 baixa dests ART
5. Observaghes
Profato, Orgamenic ¢ Fiscalizagho de Pavimentacdo em Piso Interiravads de Rua Marisng Alves no Bakre Tom Pompey,
5. Declaragles

- Detlaro que #stoir eumprinda as regras de acessibifidade previstzs nas nonmas teoricas da ABNT. na logisiacio sspecifics e no decyeto 1,
B2GE72004

~. 1. Entidzde de Classe
NEMHUMA~ NAC OPTANTE

8. Assinauras G,%—-\,__ AM 2o
Declaro serem verdadelras 25 informaches acima GEA/RGE ﬂ&RBU%R& CPF: 103, 340.853-63
Geo IV’
de de Eng caﬂenhncﬁﬂ144
Local salx PREFEITURA MUNICERELE ALTO SANTO - CNP: 07 894, 66572001 26

4 Informagdes

" A RRT & valida somente quando quitada. mediont avesertecdo do comprovanie do pagament ou corferdnia no site do Craa,
* O comprovanie de pagamenio deverd ser apensado pars cumprovacan de quitarao

Aswtenloidade Bestn ART pode ber verificeos pm: MIpsHeres-ce S45¢ tors Sipokiic:, oo i chave, YIS0
frpeesss om, FTHIIT) A5 0 S500 por L 0 45.1B6.22.54

AW CTEROR 0 DF Iaieavnosta Eerance ong of
Tok (35} 3453581 Fax: (85} 345358

CREA-CE

Lot o Revenad e Lmnpectaonss
e

x
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& Anotacio de Responsabilidade Técnica - ART & ART OBRA 7 SERVICO
g; iel n® 6,496, de 7 de dezembro de 1927 £RE& QE No C€2021§065099§9

Conselho Regional de Engenhariz g Agronomia do Ceard

INICTAL

10, Vzlor
Valor da ARTT RS 233,84 Registrada e 0B/0772020 Yalor pago: RS 233,84 Nosso Nomens: §214080873

A Aerosade aesty ART poto sef vartlaida em Ditps i foreson S0¢ com Prpubiond, com 3 chaws YOLS0
knpressa em; DTN fo (HE51.00 por L p: 4516622 84

Weha LOSNCR QR kA *seconuscediioreace. or g CREA_CE
Tel {85) 4535500 Fror 1853 M53-650 S, ey or gt




ALTO SANTO
GOVERNO MUNICIPAL
O futuro jd comegou

argeics 0

%j“ P
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 07.06-001/2020 NIACDEVE
TOMADA DE PRECOS N° 006/2020-TP '

ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA

IDENTIFICAGAO DO LICITANTE PESSOA JURIDICA:
Nome:

RAZAO SOCIAL

Endereco:

Telefone:

E-mail:

IDENTIFICA(;ﬁO DO REPRESENTANTE LEGAL
Nome:

Endereco:

Telefone:

E-mail:

ESPECIFICAGAO DO OBJETO: Contratagic de empresa especializada no ramo de engenharia, para execucao, mediante regime

" de empreitada por preco global, de obra de pavimentaggo em piso intertravado na Rua Mariana Alves, no municipio de Alto Santo,
Estado do Ceara,

1.PLANILHA ORCAMENTARIA (Efaborar conforme Planilha Orgamentaria constante do Projeto de Engenharia, anexo deste
Edital);

2.COMPOSICAO DE CUSTOS (Elaborar conforme Composigbes de custos — composicdes, composicdes auxiliares e composictes
proprias — constantes do Projeto de Engenharia, anexo deste Edital);

3.CRONOGRAMA FISYCO-FINANCEIRO (Efaborar conforme Cronograma Flsico-Financeiro constante do Projeto de
Engenharia, anexo deste Edital);

4.BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS — BDI (Elaberar conforme planilha de Beneficios e Despesas Indiretas — BDI,
constante do Projeto de Engenharia, anexo deste Edital);

S.TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS (Elaborar conforme Tabela de Encargos Sociais constante do Projeto de Engenharia, anexo
deste Edital).

VALOR DA PROPOSTA
Valor Global; R$ ( )

EXECUGAO DOS SERVICOS
Inicio da execugiio dos servigos: Os servicos serdo iniciados a partir da data de assinatura da ordem de servigo

PRAZO DE CONCLUSAO DA OBRA: Conformidade com o Cronograma Fisico Financeiro definido no Edital da Tomada de Precos
N° 006/2020-TP e seus anexos e nesta proposta.

VALIDADE DA PROPOSTA:
Prazo de validade: 60 (sessenta) a partir da data de sua apresentacio.

COMPOSICAO DOS PRECOS:

Nos pregos propostos acima estdo incluidas todas as despesas, frete, tributos e demais encargos de qualquer natureza incidentes
sobre o objeto deste Pregdo.
DECLARACAO:

Esta empresa declara estar ciente de que a apresentacdo da presente proposta implica na plena aceitacio das condicBes
estabelecidas no Edital da Tomada de Precos N° 006/2020-TP e seus anexos.

Atenciosamente, \\
Carimbo e Assinatura do Representante Legal X‘\@'

Rua Coronel Simplicio Bezerra, 168, Centro, Alto Santo-CE, CEP 62.970-600, C.N.P.J.; 07.891.666/0001-26 FONE: (8B) 3429-2080
CODIGO EDITAL: TP5.1.0-0bras - Participagdo Exclusiva ME/EPP - PESSOA JURIDICA
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PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 07.06-001/2020
TOMADA DE PRECOS N° 006/2020-TP

MODELO DE DECLARACAO DE CUMPRIMENTO AOQ DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART.
FEDERAL

P e v e
QT

................................................................... ,inscrita noO CNPI Sob 0 NC e ccrcvirenanees

7°, DA CONSTITUICAO

....................................................................... , neste ato representada por seu representante legal o(a) Sr.(a)

............................................. , inscrito(@} no CPEsob o n® ...ovivcir e, DECLARA, em atendimento ao previsto
no Edital da Tomada de Precos n® 006/2020-TP, que ndc possui em, seu quadro de pessoal, empregados menores de 18 (dezoito)

anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, SALVO NA CONDIGAO

DE APRENDIZ, nos termos do inciso XXXIII do art. 70 da Constituico Federal.

Local e Data.

Carimbo e Assinatura do Representante Legal

Obs: elaborar em papel timbrade da empresa

W

Rua Coronel Simplicio Bezerra, 198, Centro, Alto Santo-CE, CEP §2.970-000, C.N.P.).- 07.891.666/0001-26 FONE: (88) 34292080
CODIGO EDITAL: TP5.1.0-Cbras - Particlpagho Exclusiva ME/EPP — PESSOA JURIDICA
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PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 07.06-001/2020
TOMADA DE PRECOS N° 006/2020-TP

DECLARAGCAO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A EMPresa .o rrar e eren s e e s ,Inscrita no CNPI 80D 0 N0 L. e
Lt (U e - - RO URRRO , heste ato representada por seu representante legal ofa) 5r.(a)
............................................. , INSCrito(@) no CPF s0b 0 NP .iiiiiivicccnrcvrecrceerineseneeneneneo, DECLARA, s0b 85 penas da lej, para

fins do disposto no art.3° da Lei Complementar 123/2006, e, como condigio de participacdio na Tomada de Pregos n® 006/2020-
TP, que:

a} ( ) Engquadra-se como MICROEMPRESA-ME; ou
b) ( ) Enguadra-se como EMPRESA DE PEQUENO PORTE-EPP;

C) A receita bruta anual da empresa ndo ultrapassa o disposto nos incisos I e II do art. 3° da Lei Complementar
123/2006;

d) Ndo tem nenhum dos impedimentos do §4° do art.3° da mesma lei, ciente da obrigatoriedade de declarar
ocorréncias posteriores,

Local e Data.

Carimbo e Assinatura do Representante Legal

Obs: elaborar em papel timbrado da empresa

Rua Coronel Simplicio Bezerra, 198, Centro, Alte Santo-CE, CEP 62.970-000, C.N.P.J.: 07.891.666/0001-26 FONE: (88) 3420-2080
CODIGO EDITAL: TPS.1.0+0bras - Participagio Exclusiva ME/EPP — PESSOA JURIDICA
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PROCESSO ADMINISTRATIVOQO N© 07.06-001/2020 A0 DE W
TOMADA DE PRECOS N° 006/2020-TP

ANEXO V — MINUTA DE CONTRATO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 07.06-001/2020
TOMADA DE PRECOS N° 006/2020-TP
CONTRATO N° ...... A

CONTRATO DE EXECUGAO DE OBRAS, QUE FAZEM ENTRE SI A
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO E

O Municipio de ALTO SANTO, Estado do CEARA, através da SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO,
com sede @ RUA CORONEL SIMPLICIO BEZERRA, 198, CENTRO, ALTO SANTO-CE, CEP 62.970-000, inscrita no CNPJ
sob o n® 07.891.666/0001-26, neste ato representada pela Sra. ALINE DOS SANTOS DE AQUINO, Secretéria de
Infraestrutura, Obras e Urbanismo, nomeada pela Portaria n® 1012020, de 01/04/2020, inscrite no CPF sob no
015.198.143-48, doravante denominada CONTRATANTE, € ...ccoevirimirininieenietesvereresnesesesnenes , inscrito(a) no Razdo
Sodial Sob 0 N%.ccivrverireer e ; SBAIBAO() B.evrerrerirerecree e b s , doravante designado{a)
CONTRATADO, neste ato representado(a) pelo(@) SH@)e.vriroscoeerresseesenes , Inscrito(@) no CPF sob o n°
................................... ; tendo em vista 0 que consta no PROCESSO ADMINISTRATIVO N© 07.06-001/2020 e em
observéncia as disposigSes da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, Decreto
Federal 8.538/2015, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da TOMADA DE PRECOS N° 006/2020-TP,
mediante as dausulas e condicBes a seguir enunciadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA ~ DO OBJETO

1.1, O objeto do presente instrumento é a Contratagio de empresa especializada no ramo de engenharia, para
execucdo, mediante regime de empreitada por preco global, de obra de pavimentacio em piso intertravado na Rua Mariana Alves,
no municipio de Alto Santo, Estado do Ceard, que serd prestado nas condigbes estabelecidas no Projeto Basico e demais
documentos técnicos, Anexos do Edital da Tomada de Precos n© 006/2020-T.

1.2, Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital da Tomada de Precos n® 0056/2020-TP e seus anexos, identificado
no predmbulo acima, e & proposta vencedora, independentemente de transcricio.

2.  CLAUSULA SEGUNDA — DA VIGENCIA

2.1, O contrato terd vigéncia de 6 (seis) meses, iniciando-se em ..... Y JUTO T e se encerrando em ... Joovid ey
podende ser prorrogado na forma da Lel 8.666/%3.

2.1.1, A vigéncia poderd ultrapassar o exercicio financeiro, desde que as despesas referentes 3 contratagao
sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro, para fins de inscriciio em restos a pagar.

2.2, Os servigos serdo iniciados a partir da data de assinatura da ordem de servico.

2.3. A prorrogaggo dos prazos de execucdio e vigéncia do contrato serd precedida da correspondente adequacdo do
cronograma fisico-financeiro, bem como de justificativa e autorizagdo da autoridade competente para a celebracio do ajuste,
devendo ser formalizada nos autos do processo administrativo.

2.4. Ao assinar o contrato, o0 CONTRATADO declara sua expressa concordancia com a adequagdo do projeto basico,

sujeitando-se, em caso de alteragBes contratuais, & disciplina da Lei de Diretrizes Orcamentarias vigentes e do Art. 13, Inciso II,
do Decreto 7.983, de 2013,

2.5, Este contrato serd, também, vinculado ao cronograma fisico-financeiro da proposta vencedora, que contém
especificacdo fisica completa das etapas necessérias 3 medicdo, ao monitoramento e ao controle das obras, ndo se aplicando, a

partir da assinatura do contrato e para efeito de execucgo, medigdo, monitoramento, fiscalizacio e auditoria, os custos unitdrios
da planilha de formagio do preco.

2.6. Os servigos contratados deverdo ser executados e concluidos dentro dos prazos estabelecidos, exclusivamente,

pelo cronograma fisico-financeiro, incluido neste prazo a mobilizagdo e desmobilizagdio e a execugdo dos servigos propriamente
ditos.

2.7. No exclusivo interesse da Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo, esta podera emitir, tantas quantas
Ordens de Servigo de Execuclo, ou Ordens de Paralisacdo, ou Ordens de Reinicio de Servicos que se facam necessarias para o
bom desenvolvimento dos servicos, desde que devidamente justificada e nos prazes permitidos pela Lel.

2.8. Ocorrendo impedimento, paralisagéio, ou sustacio do contrato, o cronograma de execugdo serd prorrogado
automaticamente por igual tempo, ndo havendo necessidade de Termo Aditivo de Rerratificagdo, mas de simples apostilamento

do novo cronograma fisico-financeiro, acompanhade da respectiva justificativa emitido e aprovado pela Secretaria de
Infraestrutura, Indistria, Comércio e Turisme.
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2.8.1. Para gue seja admitida a paralisacdo dos servigos efou sustago deste contrato, Heares! deve

comunicar previamente a Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo os motivos Tadores de
tal procedimento, informado, inclusive, o prazo.

2.9. Excepcionalmente, os prazos de inicio de etapas de execucdo admitem prorrogacio, permanecendo as degnais
cldusulas do contrato e assegurada a manutengio de seu equilibric econdmico-financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes
motivos, devidamente autuados em processo:

29.1.  Alteracio do projeto ou especificacbes;
2.9.2. Superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho & vontade das partes, que altere
fundamentalmente as condi¢des de execugio do contrato;

2.9.3.  Interrupcio da execugdo do contrato cu diminuicdo do ritmo de execuclio por ordem e no interesse
da Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo;

2.9.4. Aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos na legislacio
vigente;

2.9.5. Impedimento de execuclo do contrato, por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Secretaria de
Infraestrutura, Obras e Urbanismo em documento contempordneo & sua ocorréncia;

2.9.6. Omiss8o ou atraso de providéncias a cargo da Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo,
inclusive quanto aos pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento
na execugao do contrato, sem prejuizo das sang@es legais aplicdveis aos responsaveis.

2.9.7.  Salvo em decorréncia de fato imprevisto, ou na hipdtese da ocorréncia da teoria da imprevisdo, caso
em que havera Termo Aditivo, as madificagBes que vierem a se adotar neste contrato serfio efetivadas
mediante Termo de Rerratificacdo Contratual.

3. CLAUSULA TERCEIRA — DO VALOR DO CONTRATO
3.1 O valor deste Contrato é de R$ .vvvvvceeercnenns RO ).

3.2. Mo valor acima est8o incluidas todas as despesas ordindrias diretas e indiretas decorrentes da execucdo do
objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdencidrios, fiscais e comerciais incidentes, bem como
taxas de licenciamento, administracgo, frete, seguro e outros necessarios ac cumprimento integral do objeto da contratacdo.

3.3 O valor consignado neste Termo de Contrato € fixo e irreajustével, porém poderd ser corrigido anualmente
mediante requerimento do CONTRATADO, observado o interregno minimo de um ano, contado a partir da data limite para a

apresentacdo da proposta, pela variacio do indice INCC (indice Nacional de Custos da Construgdio) ou outro gue vier a substitui-
lo.

4.  CLAUSULA QUARTA - DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

4.1. As despesas para atender a esta licitacdo estdo programadas em dotagio orcamentaria prépria, prevista no
Orcamento do Municipio para o exercicio de ................ , conforme abaixo:

e i , elemento de despesa .........ccevuee , sublemento

5.  CLAUSULA QUINTA — DO PAGAMENTO

5.1. O pagamento sera realizado no prazo maximo de até 30 (trinta) dias contados da apresentacdio da fatura, em

conformidade com a Ordem de Servico, através de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta-corrente indicados
peio CONTRATADO,

5.1.1. Serd considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancdria.

5.2. A Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo n3o se responsabilizara por qualquer despesa que venha a
ser efetuada pelo CONTRATADO, que porventura ndo tenha sido acordada no contrato.

5.2.1, E vedada expressamente a realizagdo de cobranga de forma diversa da estipulada neste Edital, em
especial a cobranga bancaria, mediante boleto ou mesmo o protesto de titulo, sob pena de aplicacio
das sancBes previstas no Edital e indenizacio pelos danos decorrentes,

5.3. A Nota Fiscal/Fatura serd emitida pelo CONTRATADO de acordo com os seguintes procedimentos:

5.3.1. Ao final de cada etapa da execuciio contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, o

CONTRATADO apresentara a medicio prévia dos servigos executados no periodo, através de planilha
e memdria de cdlculo detalhada.

5.3.1.1, Uma etapa serd considerada efetivamente concluida quando os servicos previstos para

aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua
totalidade.

5.3.1.2. Se o CONTRATADO vier a adiantar a execugio dos servigos, em relac3o 3 previsdo
original constante no Cronograma Fisico-Financeiro, poderd apresentar a medicio prévia
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correspondente, ficando a cargo da Secretaria de Infraestrutura,\&%t;@»%smo
aprovar a quitagdo antecipada do valor respective, desde que ndo fiIgOE constatado
atraso na execucdo dos servicos entendidos como criticos.

5.3.1.3. Juntamente com a primeira mediciio de servigos, 0 CONTRATADO deverd apresentar
comprovagio de matricula da obra junto & Previdéncia Social.

5.3.2. A Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo terd o prazc de 05 (cinco) dias Uteis, coratadgsua
partir da data da apresentacdo da medigdo, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a medicdo
prévia relatada pelo CONTRATADQ, bem como para avaliar a conformidade dos servicos executados.

5.3.2.1. No caso de etapas ndo concluidas, serSo pagos apenas os servicos efetivamente
executados, devendo o CONTRATADO regularizar o cronograma na etapa subsequente.

5.3.2.2. A aprovacdo da medigBo prévia apresentada pelo CONTRATADO ndo o exime de
qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitacio definitiva dos
servicos executados.

5.4. Apos a aprovacdo, o CONTRATADO emitird Nota Fiscal/Fatura no valor da medicao deﬁnitfva aproyada,
obrigatoriamente acompanhada da planilha de medigio, com detalhamento dos servicos executados, e de memdria de calculo
detalhada.

5.5. O pagamento somente sera efetuado apds o “atesto”, pelo servidor competente, da Nota Fiscal/Fatura

~— apresentada pelo CONTRATADO, acompanhada dos demais documentos exigidos neste Edital.

5.5.1. O 'atesto” da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado a verificaciio da conformidade da Nota Fiscal/Fatura
apresentada pelo CONTRATADO com os servigos efetivamente executados, bem como & apresentacio
dos documentos de comprovagéo, conforme descrito a seguir.

5.5.1.1, O pagamento da primeira parcela do servigo ficard condicionado & apresentacio pelo
CONTRATADO dos seguintes documentos:

5.5.1.1.1. Cépia da Anotagio da Responsabilidade Técnica (ART) no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), referente ao registro da
obra, em 02 (duas) vias;

5.5.1.1.2. Cépia da matricula CEI (Cadastro Especifico do INSS) da obra; em 02
{duas) vias.

55.1,2, Em se tratando de medigdo final, 0 CONTRATADD devera apresentar o Termo de
Recebimento Provisério da Obra, emitido pela FISCALIZACAO.

5.6. 0 pagamento serd precedido de consulta ao Cadastro de Fornecedores e Prestadores de Servigos do Municipio
de Alto Santo, para comprovacio de cumprimento dos requisitos de habilitacdo estabelecidos neste edital.

5.6.1.1. Na hipétese de irregularidade no registro no Cadastro de Fornecedores e Prestadores
de Servigos do Municipio de Alto Santo, o CONTRATADO deverd regularizar a sua
situagdo perante o cadastro no prazo de até 5 (cinco) dias Gteis, sob pena de aplicagéo
das penalidades previstas no edital e seus anexos e rescisio do contrato.

5.7. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes & contratacdo, oy, ainda,
circunstancia que impega a liquidaggo da despesa, o pagamento ficard pendente até que 0 CONTRATADO providencie as medidas
saneadoras, sendo que, nesta hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apds a regularizagdo da situaciio, ndo acarretando
qualquer &nus para Cadastro de Fornecedores e Prestadores de Servicos do Municipio de Alto Santo.

5.7.1.  Nd&o havendo regularizaciic ou sendo a defesa considerada improcedente, Cadastro de Fornecedores
e Prestadores de Servigos do Municipio de Alto Santo deverd comunicar a@o responsével pela
fiscalizacdo quanto a inadimpléncia do prestador dos servigos, bem como guante a existéncia de
pagamento a ser efetuado pela Administragdo, para que sejam acionados os meios pertinentes e
necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

5.7.2. Havendo a efetiva prestagdo de servigos, os pagamentos serSio realizados naormalmente, até gue se
decida pela rescisio contratual, caso o CONTRATADG ndo regularize sua situagdo junto ao Cadastro
de Fornecedores e Prestadores de Servigos do Municipio de Alto Santo;

5.7.3. Persistindo a irregularidade, & Secretaria de Infraestrutura, Qbras e Urbanismo deverd adotar as
medidas necessarias a rescisdo do contrato em execugio, nos autos dos processos administrativos
correspondentes, assegurado ao CONTRATADO a ampla defesa.

5.8. ] Sera efetuada a retencio ou glosa no pagamento, proporcional & irregularidade verificada, sem prejuizo das
sangBes cabiveis, caso se constate que o CONTRATADO:

5.8.1. N&o produziu os resultados acordados;

5.8.2. Deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima exigida;
ou

5.8.3. Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execucdo do objeto, ou utilizou-os
com qualidade ou guantidade inferior 8 demandada.
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5.9. Quando do pagamento, sera efetuada a retengBo tributéria prevista na legislac8io aplicavel. - 340 pe 1

5.9.1. O CONTRATADO regularmente optante pelo Simples Nacional ndo sofrerd a retengio tributaria guanto
aos impostos e contribuicdes abrangidos por aquele regime, no entanto, o pagamento ficard
condicionado a apresentagdo de comprovagde, por meio de documento oficial, de que faz jus ao
tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

5.10. A Secretaria de Infraestrutura, Industria, Comércio e Turismo deduzird, do montante a ser pago, os valores
correspondentes as multas e/ou indenizacBes devidas pelo CONTRATADO.

5.11. O desconte de qualquer valor no pagamento devido ac CONTRATADO sera precedido de processo administrativo
em que serd garantido & empresa o contraditério e a ampla defesa, com os recursos e meios que lhes s3o inerentes,

5.12. E vedado ac CONTRATADO transferir a terceiros os direitos ou créditos decorrentes do contrato.

5.13. Quando da ocorréncia de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela Secretaria de
Infraestrutura, Indistria, Comércio e Turismo, o valor devido deverd ser acrescido de compensacado financeira, e sua apuracdo
se fard desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serdo calculados 3 taxa de
0,5% (meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicacio das seguintes férmulas:

EM = I x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratdrios;

N = Ndmero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Indice de compensacao financeira = 0,00016438, assim apurado:

I= (1% I=(6/100) 1=0,00016438
- 365 X = Percentual da taxa anual = 6%.

6.  CLAUSULA SEXTA — CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAQ

6.1. O acompanhamento e a fiscalizacdo da execugdo do contrato consistem na verificacio da conformidade da
prestagdo dos servicos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar ¢ perfeito cumprimento do

ajuste, que serdo exercidos por um ou mais representantes da Administracio, especialmente designados, na forma dos Art. 67 e
73 da Lei n© 8.666, de 1993.

6.2. O representante da Administragdo deverd ter a qualificaciio necessaria para o acompanhamento e controle da
execugdo dos servigos € do contrato.

6.3. A verificagdo da adequacgio da prestagdo contratada deverd ser realizada com base nos critérios previstos nos
projetos e demais documentos técnicos anexos ao instrumento convocatério a que se vincula este contrato.

6.4. A fiscalizagdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem perda
da qualidade na execugdo do servigo, devera comunicar 3 autoridade responsavel para que esta promova a adequaco contratual

a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteracio dos valores contratuais previstos no Art. 65, § 1°
da Lei n® 8.666, de 1993.

6.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execugdo dos servigos devers ser verificada
juntamente com o documento do CONTRATADO que conterha a sua relagdo detalhada, de acordo com o estabelecido nos projetos
€ demais documentos técnicos anexos ao instrumento convocatdrio a que se vincula este contrato, informando as respectivas
quantidades e especificages técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

6.6, O representante da Administracio deverd promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando as

providéncias necessarias ao fiel cumprimento das cldusulas contratuais, conforme o disposto no Art. 67, §§ 19 e 20 da Lej n®
8.666, de 1993.

6‘.7. O descumprimento total ou parcial das obrigagBes e responsabilidades assumidas pelo CONTRATADO, sobretudo
guanto as obrigagBes e encargos sociais e trabalhistas, ensejaré a aplicacdio de sangdes administrativas, previstas neste Termo

de Contrato e na legislagdo vigente, podendo culminar em rescisio contratual, conforme disposto nos Art. 77 e 87 da Lei n°
B8.666, de 1993,

6.8. A fiscalizagBo de que trata esta cldusula ndo exclui nem reduz a responsabilidade do CONTRATADO, inclusive
perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeicdes técnicas, vicios redibitdrios, ou emprego de
material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da Secretaria de
Infraestrutura, Obras e Urbanismo ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o Art. 7C da Lei n°® 8.666, de 1993.

7. CLAUSULA SETIMA ~ OBRIGACOES DO CONTRATANTE ?{ﬁ\
-

7.1, Exigir o cumprimento de todas as obrigagBes assumidas pelo CONTRATADO, de acordo com as cldusula
contratuais e 0s termos de sua proposta;

7.2, Exercer 0 acompanhamento e a fiscalizacSo dos servigos, por servidor ou comissdio especialmente designada,
anotando em registro préprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem come o nome dos empregados eventualmente
envolvidos, encaminhando 0s apontamentos 2 autoridade competente para as providéncias cabiveis;
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7.3, Notificar o CONTRATADO por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeigbes, falhas™Ngf :
constatadas no curso da execugdo dos servigos, fixando prazo para a sua corregdo, certificando-se de que as s
propostas sejam as mais adeqguadas;

7.4. Pagar ao CONTRATADO o valor resultante da prestagao contratual, conforme cronograma fisico-financeiro;

7.5. Efetuar as retengBes tributérias devidas sobre o valor da fatura de servigos do CONTRATADO, em conformidade
com a legislacdo vigente;

7.6. Fornecer por escrito as informagBes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do contrato;
7.7. Realizar avaliagdes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento;

7.8. Cientificar o 6rgdo de representagSo judicial responsdvel para adocio das medidas cabiveis quande do
descumprimento das obrigagdes pelo CONTRATADO;

7.9. Arguivamento, entre outros documentos, de projetos, “as built”, especificacBes técnicas, orcamentos, termos de
recebimento, contratos e aditamentos, relatorios de inspe¢Bes técnicas apds o recebimento do servigo e notificacSes expedidas;

7.10.  Exigir do CONTRATADO que providencie a reparagio dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servico,
tendo em vista o direito assegurado & Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo no Art. 69 da Lei n° 8.666/93 e no Art.
12 da Lei n® 8.078/90 (Cédigo de Defesa do Consumidor).

8. CLAUSULA OITAVA — DAS OBRIGAGOES DO CONTRATADO

8.1. Executar cada uma das fases do empreendimento, com a alocacio dos empregados necessarios a0 perfeito
cumprimento das clausulas contratuais, fornecendo e utilizando os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios de qualidade
e quantidade compativeis com as especificagBes contidas nos projetos e demais documentos técnicos anexos ao instrumento
convocatdrio a que se vincula este contrato, bem como na sua proposta;

8.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, 8s suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do

contrato, os servigos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecBes resultantes da execucdio ou dos materiais
empregados;

8.3. Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo;

8.4, Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugio do objeto, de acordo com os Art. 14 e 17 a
27, do Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1930), ficando o0 CONTRATANTE autorizado a descontar dos
pagamentos devidos ao CONTRATADO, o valor correspondente aos danos sofridos

8.5. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servigos a serem executados, em conformidade
com as normas e determinagdes em vigor;

8.6. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachd, além de prové-los com os
Equipamentos de Protegdo Individual - EPI;

8.7. Apresentar a Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo, quando for o caso, a relagdo nominal dos
empregados que adentrardo no drgdo para a execugio das atividades contratadas;

8.8. Responsabilizar-se por todas as obrigagGes trabalhistas, sodiais, previdencirias, tributérias e as demais previstas
na legislagdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere responsabilidade & Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo:

8.9. Atender as solicitagBes da Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo quanto a substituicdo dos empregados
alocados, no prazo fixado pela fiscalizagio do contrate, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigacBes
relativas & execugdo do servigo, conforme descrito neste instrumento contratual ; ‘

8.10. Instruir seus empregados quanto & necessidade de acatar as Normas Internas da Secretaria de Infraestrutura,
Obras e Urbanisma;

8.11. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a n3o executarem
atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo o CONTRATADO relatar 3 Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo toda
€ qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de funcio;

8.12. Relatar a Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo toda e qualquer irreqularidade verificada no decorrer
da execugdo do empreendimento;

8.13. N&o permitir a utilizagdo de qualquer trabalho de menor de dezesseis anos, exceto na condigdo de aprendiz para

0s maiores de quatorze anos, nem permitir 2 utilizacio do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre;

8.14. Manter durante toda a vigénda do contrato, em compatibilidade com as obrigagBes assumidas, todas as -
condicBes de habilitagdio e qualificagio exigidas na licitacso; %

8.15. Guardar sigilo sobre todas as informagBes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato; \

8.16. Manter preposto aceito pela Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo nos horarios e locais de prestacdo

de servigo para representd-la na execuciio do contrato com capacidade para tomar decisSes compativeis com os compromissos
assumidos;

8.17.  Cumprir, além dos postulados legais vigentes de dmbito federal, estadual ou municipal, as normas de seguranca
da Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo;
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8.18. Instruir os seus empregados, quanto 3 prevengio de incéndios nas dreas da Secretaria de I
e Urbanismo;

8.19. Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, equipar[zeqtos
e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as recomendacBes aceitas pela boa técnica,
normas e legislagdo;

8.20. Comunicar ao Fiscal do contrato, ng prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou acidente
que se verifique no local dos servigos.

8.21. Prestar todo esclarecimento ou informacdo solicitada pela Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo ou
por seus prepostos, garantindo-thes o acesso, a qualguer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos 3
execucdo do empreendimento.

8.22. Paralisar, por determinagdic da Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo, qualquer atividade que néo
esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

8.23.  Adotar as providéncias e precaugBes necessarias, inclusive consulta nos respectivos érgdos, se necessario for, a
fim de que ndc venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicacdo.

8.24. Promover a guarda, manutengdo e vigildncia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a execugio
dos servigos, durante a vigéncia do contrato,

8.25.  Providenciar junto ao CREA e/ou ac CAU-BR as Anotag¢des e Registros de Responsabilidade Técnica referentes
ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis n®. 6.496/77 e 12.378/2010);

8.26.  Obter junto ao Municipio, conforme o caso, as licengas necessarias e demais documentos e autorizagdes exigiveis,
na forma da legislagio aplicdvel;

8.27.  Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou servigo técnico especializado, para que a Administragiio
possa utiliza-lo de acordo com o previsto neste Projeto Basico e seus anexos, conforme Art. 111 da Lei n® 8.666, de 1993;

8.28. Assegurar a Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo:

8.28.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais
adequacdes e atualizacles que vierem a ser realizadas, logo apds o recebimento de cada parcela, de
forma permanente, permitindo a Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo distribuir, alterar e
utilizar os mesmos sem limitacBes;

8.28.2. Os direitos autorais da solucdio, do projeto, de suas especificagdes técnicas, da documentacdo
produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na execugdo do contrato, ficando
proibida a sua utilizagiio sem que exista autorizacio expressa da Secretaria de Infraestrutura, Obras
e Urbanismo, sob pena de multa, sem prejuizo das sangBes civis e penais cabiveis.

8.29. Promover a organizagdo técnica e administrativa das atividades, de modo a conduzi-las eficaz e eficientemente,

de acordo com os documentos e especificagdes que integram ou fundamentam o Projeto Basico e este Contrato, no prazo
determinado.

8.30. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente, cumprindo as determinagBes
dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e nas melhores condigBes de seguranca, higiene e disciplina.

8.21. Submeter previamente, por escrito, & Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo, para andlise e aprovacdo,
quaisquer mudancas nos métodos executivos que fujam s especificagBes do memorial descritivo.

8.32.  Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as informacdes sobre o
andamento do empreendimento, tais como, ndmero de funcionérios, de equipamentos, condicBes de trabalho, condigBes
meteoroldgicas, servigos executados, registro de acorréncias e outros fatos relacionados, bem como as comunicados a Fiscalizacio
e situagdo das atividades em relagdo ao cronograma previsto.

8.33.  Refazer, as suas expensas, 03 trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no instrumento contratual,
no Projeto Basico e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construcio,
pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissBo do Termo de Recebimento Definitivo, ou a qualquer tempo se
constatado pelo fiscal da Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo.

8.34.  Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgdo civil estabelecidos na

Resolucdo n® 307, de 05/07/2002, com as alteracBes da Resolucio nd 448/2012, do Conselho Nacional de Meio Ambiente -
CONAMA, nos seguintes termos:

8.34.1. 0O gerenciamento dos residuos origindrios da contratacio deverd obedecer as diretrizes técnicas e
procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residucs da Construcdo Civil, ou do
Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcio Civil apresentado ac 6rgdo competente, .
conforme o caso; B&*\

8.34.2. Nos termos dos Art. 3° e 10° da Resolugio CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o CONTRATADO deverd
providenciar a destinacio ambientaimente adequada dos residuos da construgdo civil origindrios da
contratagdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:
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8.34.2.1.  Residuos Classe A (reutiliziveis ou reciclaveis como agregados): devisgo®sE zados
ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de resftfios classe A

de reserva de material para usos futuros;
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8.34.2.2.  Residuos Classe B (recicldveis para outras destinagBes): deverfio ser reutilizados,
recicdlados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de
modo a permitir a sua utilizacdo ou reciclagem futura;

8.34.2.3.  Residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagbes
economicamente vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperacio): deverdo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas;

8.34.2.4.  Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saide): deverdio ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas
técnicas especificas.

8.34.3. Em nenhuma hipdtese o CONTRATADO poderd dispor os residuos originarios da contratacio em
aterros de residuos sdlidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d“agua, lotes vagos e
éreas protegidas por Lei, bem como em dreas ndo licenciadas;

8.34.4. Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos
da Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, conforme o
caso, o CONTRATADO comprovard, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estio
acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15,114, 15.115 e 15.116, de
2004,

8.35. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

8.35.1. Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para
a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, deverd respeitar os limites méximos de emissio de
poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n® 382, de 26/12/20086, e legistagiic correlata, de acordo
com o poluente e o tipo de fonte;

8.35.2, Na execucgio contratual, conforme © caso, 3 emissio de ruidos ndo po@eré ultrapassar 0s niveis
considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacio do Ruido em Areas Habitadas visando o
conforto da comunidade, da Associagio Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles
estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acistico, da Associaciio Brasileira de

Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolucio CONAMA n® 01, de 08/03/90, e legislagdo
correlata;

8.36. Responder por qualquer acidente de trabalho na execucio dos servigos, por usc indevido de patentes registradas
em nome de terceiros, por danos resultantes de caso fortuito ou de forga maior, por qualquer causa de destruicdo, danificagso,
defeitos ou incorregBes dos servicos ou dos bens da Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo, de seus funcionarios ou de
terceiros, ainda que ocorridos em via pGblica junto & obra.

8.37.  Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizagdo e sob suas custas,
0s testes, ensalos, exames e provas necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servicos e equipamenios a serem
aplicados nos trabalhas, conforme procedimento previsto no Projeto Bésico e demais documentos anexos;

8.'38. Quando ndo for possivel a verificagdo da regularidade no Cadastro de Fornecedores e Prestadores de Servigos
do Municipio de A}to Santo, a empresa contratada cujos empregados vinculados ao servico sejam regidos pela CLT devera entregar
ao setor responsavel pela fiscalizag8o do contrato os seguintes documentos:

8.38.1. Prova de regularidade relativa & Seguridade Social;
8.38.2. Certiddo conjunta relativa aos tributos federais e  Divida Ativa da Unigo;

8.38.3. Certiddes que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Estadual e Municipal do
domicilio ou sede do CONTRATADO, conforme exigido no instrumento convecatario;

8.38.4. Certiddo de Regularidade do FGTS - CRF: e
8.38.5. Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

8.39. Serdo de exclusiva responsabilidade do CONTRATADO eventuais erros/equivocos no dimensionamento da
proposta.

9.  CLAUSULA NONA ~ DA SUBCONTRATACAQ ﬁ\
9.1, N&o sera admitida a subcontratacio do objeto licitatério.

10. CLAUSULA DECIMA — DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS
10.1.  Comete infrago administrativa nos termos da Lei n© 8.666, de 1993 0 CONTRATADO que:
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10.1.1.

10.1.2.
10.1.3.
10.1.4.
10.1.5.
10.1.6.

N3o executar total ou parcialmente qualquer das obrigacBes assumidas &
contratacio;

Ensejar o retardamento da execuggo do objeto;

Fraudar na execucdo do contrato;

Comportar-se de modo iniddneo;

Cometer fraude fiscal; ou

N&o mantiver a proposta;

10.2. O CONTRATADO que cometer qualquer das infragBes acima discriminadas ficard sujeito, sem prejuizo da
responsabilidade civil e criminal, as seguintes sances:

10.2.1.

10.2.2.

10.2.3.

10.2.4.

10.2.5.

Adverténcia por faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretem prejuizos significativos para
a Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo;

Multa moratdria de 0,33% (trinta e trés décimos por cento) por dia de atraso injustificado sopre o
valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias, sendo que, a partir do 31° (trigésimo
primeiro) dia de atraso, o contrato podera ser rescindido.

10.2.2.1.  Em se tratando de inobservéncia do prazo fixado para apresentaciio da garantia (seja
para reforgo ou por ocasifo de prorrogacdo), aplicar-se-d4 multa de 0,07% (sete
centesimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, observado o maximo de
2% (dois por cento), de modo que o atraso superior a 15 (quinze) dias Gteis autorizaré
a Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo a promover a rescisio do contrato;

10.2.2.2. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serSo consideradas
independentes entre si.

Multa compensatéria de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de
inexecugo total do objeto;

10.2.3.1. Em caso de inexecugdo parcial, a multa compensatoria, no mesmo percentual do
subitem acima, seré aplicada de forma proporcional & obrigacio inadimpiida;

Suspensdo de licitar e impedimento de contratar com a administraco publica municipal, pelo prazo
de até dois anos;

Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a administragéo pablica municipal, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punicio ou até gue seja promovida a reabilitagdo perante a
propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que o CONTRATADO ressarcir
a Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo pelos prejuizos causados e ap6s decorrido o prazo
da penalidade de suspenséo do subitem anterior;

10.3. Aaplicagdo de multa ndo impede que a Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo rescinda unilateralmente
0 Contrato e aplique as outras sancBes cabfveis.

10.4. A recusa injustificada do Adjudicatario em assinar o Contrato, apés devidamente convocado, dentro do prazo

estabelecido pela Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo, equivale a inexecucSo total do contrato, sujeitando-a as
penalidades acima estabelecidas.

10.5. A aplicagdo de qualquer penalidade ndo exdui a aplicacdo da multa.
10.6. Também fica sujeita as penalidades do art. 87, I e IV da Lei n® 8.666, de 1993, o CONTRATADOQ que:

10.6.1.

10.6.2.
10.6.3.

Tenha sofrido condenagdo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de
quaisquer tributos;

Tenha praticado atos ificitos visando a frustrar os objetivos da licitacdo;

Demonstre ndo possuir idoneidade para contratar com a Administragdo em virtude de atos ilicitos
praticados.

19.7. A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo administrativo que assegurara o
contraditoric e a ampla defesa observando-se o procedimento previsto na Lei n® 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lej n°

$.784, de 1999,

~10.8. A autoridade competente, na aplicagio das sancBes, levard em consideragdo a gravidade da conduta do infrator,
o carater educativo da pena, bem como o dano causado 3 Administraggio, observado o principio da proporcionalidade.

10.9.  As multas devidas e/ou prejufzos causados 3 Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo serdo deduzidos
dgs valores a serem pagos, ou recolhidos em favor do Municipio de Alto Santo, ou ainda, quando for o ¢aso, serdo inscritos na
Divida Ativa do Municipio e cobrados judiciaimente.

10.9.1.

Caso a Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo determine, a multa devers ser recolhida no

prazo méximo de 10 (dez) dias, a contar da data do recebimento da comunicagdo enviada pela
autoridade competente,

10.10. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no Cadastro de Fornecedores e Prestadores de Servigos do

Municipio de Alto Santo.
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As sang8es aqui previstas sdo independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso das multa GRnuEatig ente,
sem prejuize de outras medidas cabiveis.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DO REGIME DE EXECUCAO
11.1. O contrato sera realizado por execugdo indireta, sob o regime de Empreitada por prego global.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DAS ALTERACOES
12.1.  EBventuais alteragBes contratuais reger-se-do pela disciplina do art. 65 da Lei n® 8.666, de 1993.

12.2. A diferenca percentual entre o valor global do contrato e o prego global de referéncia ndo poderd ser reduzida
em favor do CONTRATADO em decorréncia de aditamentos que modifiquem a planilha orgamentaria.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DAS VEDACOES
13.1. £ vedado ao CONTRATADO:
13.1.1, Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operacio financeira ;

13.1.2. Interromper a execucfio dos servigos/atividades sob alegacio de inadimplemento por parte da
Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo, salvo nos casos previstos em [ei.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA — DO RECEBIMENTO DO OBJETO

14.1. Quando as obras efou servigos contratados forem concluidos, caberd a0 CONTRATADOQ apresentar comunicagéo
escrita informando o fato & fiscalizagdo da Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo, a qual competird, no prazo de até 5
(cinco) dias, a verificacdo dos servigos executados, para fins de recebimento provisério.

14.1.1. O recebimento provisorio também ficard sujeito, quando cabivel, & conclusdo de todos os testes de
campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

14.2. A Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo realizard inspegdo minuciosa de todos os servicos e obras
executadas, por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pela obra, com a

finalidade de verificar a adequagdo dos servigos e constatar e relacionar os arremates, retoques e revises finais que se fizerem
necessarios.

14.2.1. Apés inspegdo, serd lavrado Termo de Recebimento Provisorio, em 02 (duas) vias de igual teor e
forma, ambas assinadas pela fiscalizacio, relatando as eventuais pendéncias verificadas.

14.2.2. O CONTRATADO fica abrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas,
no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecBes resultantes da
execugio ou materiais empregados, cabendo 3 fiscalizagdo ndo atestar a Uitima e/ou (nica medicio
de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam Vir a ser apontadas no
Termo de Recebimento Provisdrio.

14.3. O Termo de Recebimento Definitivo das obras €/ou servigos contratados serd lavrado em até 15 (quinze) dias
apds a lavratura do Termo de Recebimento Provisério, por servidor ol comissdo designada pefa autoridade competente, desde
que tenham sido devidamente atendidas todas as exigéncias da fiscalizagio quanto &s pendéncias observadas e somente apos

solucionadas todas as reclamagdes porventura feitas quanto a falta de pagamento a operarios ou fornecedores de materiais e
prestadores de servicos empregados na execucio do contrato.

14.3.1. Na hipdtese de a verificacdio a que se refere o paragrafo anterior ndo ser procedida tempestivamente,

reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do
prazo.

14.3.2. O recebimento definitivo do objeto licitado ndo exime o CONTRATADO, em qualquer época, das
garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forca das disposigBes legais
em vigor (Lei n® 10.406, de 2002).

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA — RESCISAO

15.1. O presente Termo de Contrato poderd ser rescindido nas hipdteses previstas no art. 78 da Lej n® 8.666, de 1993,

com as consequéncias indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuizo da aplicagBo das sancbes previstas no Projeto Basice,
anexo do Edital.

15.2,  Os casos de rescisio contratual serfo formalmente motivados, assegurando-se ao CONTRATADO o direito &
prévia e ampla defesa.

15.3. O CONTRATADO reconhece os direitos da Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo em caso de rescisio \ﬁ\
administrativa prevista no art. 77 da Lei n® 8.666, de 1993.

15.4. O termo de rescisdo, sempre que possivel, deverd indicar:
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15.4.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos em rel
fisico-financeiro, atualizado;

15.4.2. Relagdo dos pagamentos j3 efetuados e ainda devidos;
15.4.3. Indenizagtes e multas.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA — FORO

16.1. O Foro para solucionar os litigios que decorrerem da execugo deste Termo de Contrato serd o da Secdo Judiciaria
da Comarca de Alto Santo, Estado do Ceara.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de igual teor, que,
depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Local e Data.
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CONTRATANTE CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

¥
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