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ESTADO DO CEARA
PREFEITURA DE ALTO SANTO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO
PROCESSO N° 06.29-002/2020
TOMADA DE PREGOS N° 009/2020-TP

EXECUGAO DE OBRAS
PARTICIPACAO AMPLA DE INTERESSADOS
EDITAL

PREAMBULO

1. OBJETO

de obra de pavimentacdo das 12 e 20 etapas de uma via sem denominagdo no Bairro Tibolo, no municipio de Alto
Santo, Estado do Ceara, conforme especificagdes constantes no Anexo | - Projeto Basico, que & parte infegrante
deste Edital.

2. HORARIO, DATA E LOCAL PARA A ENTREGA DOS ENVELOPES CONTENDO A DOCUMENTAGAOQ,
PROPOSTAS E DECLARACOES COMPLEMENTARES
2.1. Ate as 8:30 AM, do dia 28/07/2020, na Sala da Comissao Permanente de Licitagdo, situada & Rua
Coronel Simplicio Bezerra, 198, Centro, Alto Santo-CE, CEP 62.970-000 para entrega dos Envelopes n.° 01, com
0s documentos de habilitacéo, e n.° 02, com a proposta, além das declaragbes complementares.

3. HORARIOQ, DATA E LOCAL PARA INICIO DA SESSAO PUBLICA

3.1, Apds as 8:30 AM, do dia 28/07/2020, na Sala da Comissao Permanente de Licitagdo, situada & Rua
- Coronel Simplicio Bezerra, 198, Centro, Alto Santo-CE, CEP 62.970-000, tera inicio a $essd0, prosseguindo-se com
o0 credenciamento dos participantes e a abertura dos envelopes contendo a documentacéo de habilitagéo.

ENVELOPE N° 01
DOCUMENTOS DE HABILITACAC
TOMADA DE PRECOS N° 009/2020-TP
(RAZAG SOCIAL DO PROPONENTE)
(CNPJ)

ENVELOPE Ne 02
PROPOSTA DE PRECOS
TOMADA DE PREGOS N° 009/2020-TP
(RAZAO SOCIAL DO PROPONENTE)
(CNPJ)

L.
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3.3. Caso o licitante queira apenas protocolar sua documentacio para participacadHasta livitrca
devera fazé-lo exclusivamente por preposto constituido por procuracio plblica_ou partictitareom firma
reconhecida do outorgante.

3.3.1. O procurador sé pode representar uma tinica empresa,

3.3.2. A empresa s6 pode ser representada por um unico procurador.

3.4. A documentagdo encaminhada na forma deste subitem sera submetida a verificacdo dos demais
licitantes, a fim de que estes confirmem a inviolabilidade dos invélucros e a conformidade das declaragdes.

4.  ORIENTACOES GERAIS

4.1, Para esta contratacdo serd adotado o modo de concorréncia AMPLA, tendo em vista que os valores
dos itens de contratagdo s3o superiores a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).
4.2. Em caso de divergéncia entre as especificagbes do objeto descritas nas publicagdes inerentes ao

processo licitatdrio e as especificagdes técnicas constantes no Projeto Basico, Anexo | deste Edital, o licitante devera
obedecer a este Ultimo,

4.3. Todas as referéncias de tempe indicadas no Projeto Basico, neste Edital € nos Anexos, bem comao
nos avisos e durante as sessdes publicas, observarao o fuso hordrio do Municipio de Alto Santo, Estado do Ceara.

5. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

5.1. As despesas para atender a esta licitag8o estao programadas em dotacdes orcamentarias proprias,
previstas no Orcamento do Municipio para o exercicio de 2020, conforme abaixo:

5.1.1. 0601.15.451.1002.1.009, elemento de despesa 4.4.90.51.00, sublemento 4.4.90.51.99,
valor estimado R$ 522.961 49,

51.2. 0601.15.451‘1002.1.009, elemento de despesa 4.4.90.51.00, sublemento 4.4.90.51.99,
valor estimado R$ 521.442 88.

6. DA PARTICIPACAO NESTA TOMADA DE PRECOS

6.1. Poderéo participar desta Tomada de Pregos, o interessado Pessoa Juridica, cujo ramo de atividade
seia compativel com o objeto desta licitagso, cadastrado ou ndo no Cadastro de Fornecedores e Prestadores de
Servigos do Municipio de Alto Santo.

6.2. Também poderio participar nesta licitacgo interessados néo cadastrados no Cadastro de que trata o
ftem anterior, desde que comparecam perante g Comissao, em até 3 (trés) dias anteriores a data marcada para a
entrega e abertura dos envelopes, conforme definido no preambulo deste Edital,

6.3. O interessado que optar por participar sem se cadastrar, devera apresentar, na data de entrega e
abertura dos envelopes, conforme descrito no predmbulo deste edital, em envelope fechado. todos os documentos
definidos na Segzo “DA HABILITACAQ”.

6.4, N&o poderao participar desta licitacso os interessados:

6.4.1.  Proibidos de participar de licitagdes e celebrar contratos administrativos, na forma da
legislacdo vigente;

6.4.2. Estrangeiros que n&o tenham representacéo legal no Brasil com poderes expressos para
receber citacéo e responder administrativa ou judicialmente;

6.4.3.  Que se enquadrem nas vedagbes previstas no artigo 9° da Lei n° 8.666, de 1993;

6.4.4.  Que estejam sob faléncia, em recuperagéo judicial ou-extrajudicial, concurso de credores,
concordata ou insolvéncia, em processo de dissolugdo ou liquidacgso;

6.4.5. FEntidades empresariais que estejam reunidas em consargio;
6.4.6.  Que se enquadrem nas vedagdes previstas no artigo 9° da Lei n°® 8.666, de 1993,

7. DO CREDENCIAMENTO

7.1. Os licitantes que estiverem presentes e se interessarem em se manifestar durante as fases do
procedimento licitatério deverao estar devidamente credenciados.

711, Caso o flicitante nao apresente a documentacio de que trata essa segdo para gl
credenciamento, a Comissao fara 0 cadastro do licitante conforme os dados fornecidos na
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documentacéo de habilitagdo sendo vedada a manifestacdo durante a se as0
haja representante presente a sesso.
7.2 Podera ser credenciado o licitante interessado ou o seu representante legal.
7.2.1. Para o Credenciamento, deverdo ser apresentadas copias ou originais dos seguintes
documentos:
7.2.1.1. Quando feito por titular da empresa licitante:
7.21.14.1. Documento de identificacdo oficial do tituiar da empresa

presente a sess&o publica;

7.2.1.1.2. Ato Constitutivo acompanhado de eventuais aditivos, podendo
serem substituidos pelo consolidado, caso este seja o Ultimo ato
modificado no histérico de constituicdo, no qual estejam
eXpressos seus poderes para exercer direitos e assumir
obrigacdes em decorréncia de tal investidura.

7.2.1.2. Quando feito por Representante Legal do Licitante Interessado:
7.21.2.1, Documento de identificacdo oficial do representante designado
presente & sess&o plblica;
7.2.1.2.2 Instrumente Publico de Procuragéo ou Instrumento Particular,

com firma reconhecida e com poderes para formular ofertas de
Precos e para praticar os demais atos pertinentes desta Tomada
de Pregos, em nome do representado;

7.2.1.2.3. Documento de identificacdo oficial do fitular da empresa
outorgante da procuragio:

7.2.1.2.4, Ato Constitutivo acompanhado de eventuais aditivos, podendo
serem substituidos pelo consolidado, caso este seja o Ultimo ato
modificado ne histérico de constituicdo, no qual estejam
EXpressos seus poderes para exercer direitos e assumir
obrigagbes em decorréncia de tal investidura.

7.3. Cada licitante podera credenciar apenas um representante.,
7.4. Cada credenciado podera representar apenas um licitante.

7.4.1. Apds a fase de credenciamento, é permitida a substituicdo do representante legal
credenciado, desde que devidamente justificada pelo licitante e autorizada pela Secretaria
de Infraestrutura, Obras e Urbanismo, com a apresentagao de nova proecuracéo publica ou
particular e copia autenticada da identificac&o oficial do novo representante.

7.42. A nZo apresentacdo ou incorrecéo de quaisquer dos documentos de credenciamento nao
impedird a participagdo do licitante nestzs Tomada de Precos, porém impedird o seu
representante de se manifestar durante a sessao.

7.5. A documentagdo de CREDENCIAMENTO de que frata esta secdo podera ser apresentada
SEPARADA ou DENTRO do ENVELOPE N° 01 — DOCUMENTOS DE HABILITACAQ.

8. DAS DECLARAGOES E DO CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL
8.1. Os interessados devem apresentar a comissao, a seguinte documentacao:

8.1.1.  Deciaragso de enquadramento do licitante como Microempresa — ME, Empresa de Pequeno
Porte — EPP, comprovando estar apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos
Art. 42 a 49 da Lei Complementar n. 123, de 2008.

8.1.11, A apresentacfo declaraggo mencionada no subitem anterior & facultativa e
devera ser entregue tio-somente pelos licitantes efetivamente enguadrados
que pretendam se beneficiar do regime legal diferenciado e que n3o tenham
sido alcangadas por alguma hipétese de exclusédo do tratamento juridico
diferenciado.

8.1.1.2. A participacéo em licitagdo na condigao de microempresa ou empresa de
pequeno porte ou cooperativa equiparada, sem que haja o enquadramento
nessas categorias, ensejara a aplicagéo das sancbes previstas em Lei e a
exclus&o do regime de tratamento diferenciado.

8.1.1.2.1. A Comiss&o Permanente de Licitag&o podera realizar diligéncias
para verificar a veracidade da declaracao.
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8.1.2.

Certificado de Registro Cadastral no Cadastro de Fornecedores e Presta é?t_ S icos
do Municipio de Alfo Santo.

8.1.2.1. O licitante que nfo apresentar o CRC devera comprovar condicbes para
cadastramento até o terceiro dia anterior & data marcada para a abertura das
propostas, conforme definido no preambulo deste edital.

8.2. A Declaragéo de Enquadramento como Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Equiparado e
o Certificado de Registro Cadastral no Cadastro de Fornecedores e Prestadores de Servigos do Municipio de Alto

Santo de que tratam esta secdo poderéo ser apresentadas SEPARADAS ou DENTRO do ENVELOPE N° 01 -
DOCUMENTOS DE HABILITACAQ.

9. DA HABILITACAO
9.1.  HABILITACAO JURIDICA:

9.1.1.

9.1.2,

9.1.3.

9.1.4.

9.1.5.

9.1.6.

Empresario Individual; Registro Plblico de Empresa Mercantil na Junta Comercial do
domnicilio sede do licitante;

Microempreendedor Individual: Certificado da Condicdo de Microempreendedor
Individual expedido pela Receita Federal do Brasi| — RFB;

Sociedades Empresarias ou Empresa Individual de Responsabilidade Individual -

EIRELI: Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado pela
Junta Comercial do domicilio sede do licitante;

Sociedades por Acbes: Afo constitutivo, estatute ou contrato sccial em vigor, devidamente
registrados pela Junta Comercial do domicilio sede do licitante, acompanhado de cépia de
identidade € comprovacgéo de eleico de seus administradores atuais;

Sociedade Simples: Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrados pelo Registro Civil de Pessoas Juridicas, ou Orgéo Equivalente, do domicilio
sede do licitante, acompanhado de copia de identidade e compravacao de eleicdo de seus
administradores atuais;

Empresa ou Sociedade Estrangeira _em Funcionamento no Paijs: Decretc de
autorizacdo, e ato de registro ou autorizagdo para funcionamento expedido pelo 6rgéo
competente, quando a atividade assim o exigir;

9.1.6.1. Os atos constitutivos das empresas licitantes deverdo estar acompanhados
dos demais documentos aditivos e modificativos do seu texto podendo ser
substituidos, preferencialmente, pela respectiva consolidacao.

9.2, REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

9.2.1.
9.2.2,
9.2.3.
9.24.
9.2.5.
9.2.6.

Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas:

Certiddo de regularidade fiscal com a Fazenda Federal;

Certidao de regularidade fiscal com a Fazenda Estadual do domicilio sede do ficitante;
Certidao de regularidade fiscal com a Fazenda Municipal do domicilio sede do licitante;
Prova de regutaridade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a justica do trabalho.

9.2.6.1. Caso o licitante detentor do menor preco seja Microempresa, Empresa de
pequeno porte, ou equiparado, deverd apresentar toda = documentacdo
exigida para efeitc de comprovacao de regularidade fiscal, mesmo que esta
apresente alguma restricdo, sob pena de inabilitacéo.

9.3. QUALIFICAGAO TECNICA

9.3.1.

9.3.2.

9.3.3.

Declaracéo formal de que dispora, por ocasido da futura contratagéo, das instalacfes,
aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para & execucao contratual.

9.3.1.1. O licitante devera informar o nome do(s) responsavel(is) técnico(s) que se
encarregara(&o) pela obra.

Registro ou inscrigdo da empresa licitante e do(s) responsavel técnico(s) que irdo se
responsabilizar na obra, conforme elencado no subitem acima, no CREA (Conselho
Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia).

Comprovagéo da capacitagao técnico-profissional, mediante apresentacao de Certidao de
Acervo Técnico ~ CAT, expedida pelo CREA da regido pertinente, nos fermos da legistacdo
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aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) efou membros da DIGE que
participaréo da obra, que demonstre a Anotacgo de Responsabilidade e - ART,
relativo a execugéo dos servicos objeto desta licitagéo.

9.3.3.1. Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados

deverao pertencer ao quadro permanente da empresa licitante, na data
prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste
certame, o sécio que comprove seu vinculo por intermédic de contrato
social/estatuto social; 0 administrador ou o diretor; o0 empregado devidamente
registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; e o prestador de
servicos com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaragéo de
compromisso de vinculacdo contratual futura, caso o licitante se sagre
vencedor do certame.

9.3.3.2, No decorrer da execucdo da obra, os profissionais de que trata este subitem
poderéo ser substituidos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n® 8.666, de
1983, por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que a
substituicdo seja aprovada pela Administracao.

94. QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA:

9.4.1.  Certid&o negativa de faléncia ou recuperacao judicial expedida pelo distribuidor da sede do
licitante;

9.4.2,  Balango patrimonial e demonstragbes contabeis do exercicio social 2018, ja exigiveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situag8o financeira da empresa,
vedada a sua substituicio por balancetes ou balangos provisérios, podendo ser atualizados
por indices oficiais quando encerrade ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentacio
da proposta;

9.4.2.1. No caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a
apresentacao de balango patrimonial e demonstragbes contabeis referentes ao
periode de existéncia da sociedade.

9.43. Demonstrativo de comprovacao da situagéo financeira da empresa, constatada mediante
obteng&o de indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LCy,
resultantes da aplicacao das formuias:

LG= Liguidez Geral — superior a 1
SG= Solvéncia Geral - superior a 1
LC= Liguidez Corrente — superior a 1

Sendo,

LG= (AC+RLP) / (PC+PNC)
SG= AT/ (PC+PNC)
LC=AC/PC

Onde:

AC= Ativo Circulante

RLP= Realizavel a Longo Prazo
PC= Passivo Circulante

PNC= Passivo ndo Circulante
AT= Ativo Total

9.4.3.1. As empresas, cadastradas ou ndo no Cadastro de Fornecedores e Prestadores
de Servigos do Municipio de Alto Santo, que apresentarem resultado inferior
ou igual a 1(um) em qualguer dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia
Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), dever&o comprovar patriménio liguido de
10% (dez por cento) do valor estimado da contratagdo ou do item pertinente.

9.4.4. Garantia relativa a 1% (um por cento} do valor estimado de cada item contratacdo, assim N\ﬁ
definidos: WA
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9.4.4.1. OBRA PAVIMENTACAOQ 12 ETAPA VIA BAIRRO TIBOLO, 095 i Sgentia;
R$ 5.229,61 (cinco mil, duzentos e vinte e nove reais
centavos);

9.44.2, ITEM 02 — OBRA PAVIMENTACAO 22 ETAPA VIA BAIRRO TIBOLO, valor da
garantia: R$ 5.214,43 (cinco mil, duzentos e catorze reais e quarenta e frés
centavos);

4]

9.44.2.1. Caso o licitante apresente preposta para concorrer aos dois itens
de contratagdo, o valor da garantia devera ser o somatério dos
valores constantes dos subitens 9.4.4.1 e 9.4.42 conforme a
seguir: R$ 10.444,04 (dez mil, quatrocentos e quarenta e quatro
reais e quatro centavos),

9.44.2.2. Constatada a inobservancia aos valores estipulados nesta
se¢&o, o licitante sera inabilitado.

9.4.5. As modalidades de garantia apresentadas para este certame seréo assim definidas:

9451, Caucéo em dinheiro ou em titulos da divida publica, devendo estes serem
emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de
liquidagdo e de custédia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados
pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da Fazendg;

9.4.51.1. Ao optar por caugio em dinheiro, os interessados deverdo se
dirigir & Unidade Arrecadadora/Tesouraria da Prefeitura de Alto
Santo, sito & Rua Coronel Simplicio Bezerra, 198, Centro, Alio
Santo-CE, ou entrar em contato pelo telefone (88) 3429-2080,
para informacdes sobre a conta corrente especifica para essa
finalidade.

9.4.5.1.2, Caso a modalidade de garantia recair em titulos da divida
publica, estes deverdo vir acompanhados de laudos de
autenticidade e de laudo de valor atribuido zos titulos, com
valores atualizados expedidos pela Comissdo de Valores
Mobiligrios ~ CVM do Bance Central do Brasil, ha no maximo,
um ano a ser contado do dia de abertura do Certame.

9.4.5.1.3. Caso o licitante opte em participar em mais de um item, a
garantia devera ser somada em que cujo resultado seja sempre
relativo a 1% (um por cento) do valor estimado do somaterio dos
itens em que estiver concorrendo, considerando os valores das
garantias constantes do item 9.4 .4 deste edital.

9.4.5.2. Seguro-garantia;

9.4.5.2.1. Casc a modalidade seja Segurc-Garantia, o licitante devera
fazer a comprovacao da apdlice ou de documento habil expedido
pela seguradora, do qual devera obrigatoriamente constar:

9.4.5.2.2. Beneficiario: PREFEITURA DE ALTO SANTO;

9.4.5.2.3, Objeto: Garantia de participacdo na TOMADA DE PRECOS Ne°
009/2020-TP:

9.4.5.2.4. Valor: relativo a 1% (um por cento) do valor total estimado dos
itens em que estiver concorrendo, considerando os valores das
garantias constantes no item 9.4.4 deste edital;

9.45.25. Prazo de validade: no minimo, a partir de 60 {sessenta) dias
apos a data marcada para a sessao publica, conforme definido
ne preambulo deste edital, podendo, na hipdtese desta data cair
em final de semana ou feriado, ser estendida para o primeiro dia
util posterior.

9.4.5.3, Fianca bancaria.

9.4.5.3.1. Caso a modalidade de garantia escolhida seja a fianga bancaria,
o licitante entregard o documento no original fornecido pela
Instituicdo concedente junto com o registro da Instituicdo no
Banco do Central do Brasil, do qual devera, obrigatoriamente,
constar: 1\

9.4.5.3.2 Beneficiario: PREFEITURA DE ALTO SANTO;
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9.5.

9.4.5.3.3, Objeto: Garantia de participagdo na TOMAD
009/2020-TP;

9.4.53.4. Valor: relativo a 1% (um por cento} do valor total estimado dos
itens em que estiver cancorrendo, considerando os valores das
garantias constantes no item 9.4.4 deste edital;

9.4.5.3.5. Prazo de validade: no minimo, a partir de 60 {sessenta) dias
apds a data marcada para g sess3o plblica, conforme definido
no preambulo deste edital, podendo, na hipétese desta data cair
em final de semana ou feriado, ser estendida para o primeiro dia
atil posterior.

9.4.5.3.8. A liberacdo de qualquer das garantias sera feita, para o licitante
inabilitado, somente apsds concluida a fase de habilitacéo, e,
para os demais, somente apés o encerramento de todo o
pracesso ficitatério;

9.4.5.4, A garantia de proposta podera ser executada;
9.4.54.1. Se o licitante retirar sua proposta comercial durante o seu prazo
de validade;
9.4.54.2, Se o licitante, depois de convocado para assinar o Contrato, ndo
o fizer.

CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 7°, INCISO XXXIll DA CONSTITUICAO FEDERAL:

9.5.1.

Declaragao de que n3o utiliza de mao de obra direta ou indireta de menocres de 18 (dezoito)
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer trabatho a menores de 16
(dezesseis) anos, salvo na condigéde de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos
da Lel 9.854, 1999, conforme modelo deste Edital.

10. DAS REGRAS ACESSORIAS DESTA TOMADA DE PRECOS

O licitante & o responsavel da veracidade de todos os requisitos de habilitacdo, sendo que,
comprovado o contrario, acarretara sua inabilitacdo imediata bem comao aplicag&o das sangées previstas neste Edital

10.1.

€ na legislagao vigente.

10.2.
permitidos.

10.3.

10.5,
10.6.

10.7.
10.8.

10.9.

Nao serdo aceitos documentos com indicagdo de CNP.J diferentes, saivo aqueles legalmente

Quando o contrato for executado por filial da empresa, o licitante devers comprovar a regularidade
~.. fiscal e trabalhista da matriz e da filial,

Todas as certiddes deverao ser apresentadas dentro do prazo de validade estabelecido em lei ou
pedidor, ou, na hipdtese de auséncia de prazo estabelecido, deverdo estar datadas dos ultimos 180
dias contados da data da abertura da 588330 publica.

N&o serdo aceitos documentos rasurados ou ilegiveis.
Sob pena de inabilitago, todos os documentos dever&o ser apresentados:

10.6.1.

10.6.2.
10.6.3.

10.6.4.

Na forma prevista em lei, e quando nao houver regulamentacdo especifica, dever&o sempre
Ser apresentados em nome do licitante e com o numero do CNPJ;

Em nome da matriz, se o licitante for a matriz;

Em nome da filial, se o licitante for a filial, exceto agueles documentos gue, pela prépria
natureza, forem emitidos somente em nome da matriz;

Em original, em publicaco da imprensa oficial ou em copia autenticada na forma da Lei,
exceto quande se tratarem de documentos que, por forga da Lei, possuam codigos de
validagbes que possam ser validados através de consulta aos sitios expedidores, dos quais
$erao juntados aos autos, a gualguer momento, pela Comissao Permanente de Licitacgo,
para efeito de comprovagéo da consulta.

Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Presidente
suspendera a sesséo, marcando, oportunamente, nova data e hora para a sua reabertura.

Sera inabilitado o licitante que nao comprovar sua habilitag&o, seja por néo apresentar quaisquer dos
documentos exigidos, ou apresenta-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

No caso de inabilitacdo, havera nova verificac&o, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empata
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ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC n® 123, de 2008, seguindo-se a disciplina antes estabeled
da proposta subsequente.

10.10. Da sesso plblica desta Tomada de Pregos divulgar-se-a Ata na forma definida na Lei.

11. DA PROPOSTA

11.1. A proposta de prego, apresentada no envelope n° 2, sera redigida em portugués, impressa, rubricada
em todas as suas paginas e ao final firmada pelo representante legal da empresa licitante, sem emendas, entrelinhas
Ou ressalvas, devendo conter:

11.11.  Identificac&o completa do licitante e do seu representante;

11.1.2.  Especificagées do objeto de forma clara, observadas as especificacbes constantes dos
projetos elaborados pela Administraggo:

11.1.3. Pregos unitarios e valor global da proposta, em algarismo, expresso em moeda corrente
nacional (Real), de acordo com os precos praticados no mercado, considerando o modelo
de Planitha Orgamentéria constante do projeto basico de engenharia, anexo deste Edital,

11.1.4. Composicéo de custos unitarios;

11.1.4.1.  Na composicdo dos pregos unitdrios o licitante devers apresentar
discriminadamente as parcelas relativas 4 mao de obra, materiais,
equipamentos e servigos;

11.1.4.2.  Nos pregos cotados deverio estar incluidos todos os insumos que os
compdem, tais como despesas com impostos, taxas, fretes, seguros e
quaisquer outros que incidam na contratag&o do objeto;

11.1.43.  Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverso refletir com
fidelidade os custos especificados e a margem de lucre pretendida;

11.1.4.4.  Nao se admitira, na proposta de pregos, custos identificados mediante o uso
da express&o “verba” ou de unidades genéricas.

11.1.5. Cronograma fisico-financeiro, conforme modelo Anexo ao Edital;

11.1.6. Beneficios e Despesas Indiretas - BDI, detathando todos os Seus componentes, inclusive
em forma percentual, conforme modelo anexe ao Edital;

11.1.6.1.  Os custos relativos a administragéo local, mobilizacdo e desmobilizacéo e
instalacéo de canteiro e acampamento, bem comoe quaisquer outros itens que
possam ser apropriados como custo direto da obra, ndo poder&o ser incluidos
na composicéc do BDI, devendo ser cotados na planilha orcamentaria.

11.1.6.2.  As aliguotas de tributos cotadas pelo licitante n&o podem ser superiores aos
limites estabelecidos na legisiacao tributaria:

11.1.6.3.  Os tributos considerados de natureza direta e personalistica, como o Imposto
de Renda de Pessoa Juridica - IRPJ e a Contribuicdo Sobre o Lucro Liquido -
CSLL, nao deverao ser incluidos no BDI, nos termos do art. 9°, I do Decreto
7.983, de 2013 (TCU, Sumula 254);

11.1.6.4.  Os licitantes sujeitos ao regime de tributagéo de incidéncia ndo-cumulativa de
PIS e COFINS devem apresentar demonstrativo de apuragao de contribuictes
sociais comprovando que os percentuais dos referidos tributos adotados na
taxa de BDI correspondem & média dos percentuais efetivos recolhidos em
virtude do dirgito de compensacéo dos créditos previstos no art, 3° das Leis
10.637/2002 e 10.833/2003, de forma a garantir gue os precos contratades
pela Administragéo Publica reflitam os beneficios tributarios concedidos pela
legislacdo tributaria.

11.1.6.,5. As empresas optantes pelo Simples Nacional deverdo apresentar os
percentuais de 1SS, PIS e COFINS, discriminados na composicao do BDI,
compativeis as aliquotas a que estio obrigadas a recolher, conforme previsao
contida no Anexo IV da Lei Compiementar 123/20086.

11.1.6.6. A composicio de encargos sociais das empresas optantes pelo Simples
Nacional n&o podera incluir os gastos relativos a&s contribuicdes que estio
dispensadas de recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae etc.), conforme dispdes o
art. 13, § 3° da referida Lei Complementar;
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11.1.7.

11.1.6.7.  Na hipdtese de celebracdo de aditivos contratuais para a
Servicos, o preco desses servicos serd calculado considera usto de
referéncia e a taxa de BDI de referéncia especificada no orgamenio-base da
ficitacao, subtraindo desse prego de referéncia a diferenca percentual entre ¢
valor do orgamento-base e o valor global do contrato obtido na licitagdo, com
vistas a garantir o equilibrio econémico-financeiro do contrato e a manutencdo
do percentual de desconto ofertado pelo contratado, em atendimeanto ao art.
37, inciso XXi, da Constituicdo Federal e aos arts. 14 e 15 do Decreto n.
7.983/2013;

11.1.6.8. Sera adotado o pagamento proporcional dos valores pertinentes a
administrac&o local relativamente ao andamento fisico do objeto contratual,
nos termoes definidos no Projeto Basico e no respectivo cronograma.

Prazo de validade n&o inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de apresentacéo da
proposta;

11.2.  Em nenhuma hipétese podera ser alterado o teor das propostas apresentadas, seja quanto ao prego
Ou quaisquer outras condi¢cdes que importern em modificagbes de seus termos originais, ressalvadas apenas as
alteracbes absolutamente formais, destinadas a sanar evidentes erros materiais, sem nenhuma alteragao do

-~ contelido e das condi¢Ges referidas, desde que ndo venham a causar prejuizos acs demais licitantes.

11.3.  Erros formais no preenchimento da planilha nao s&o motivo suficiente para a desclassificacéo da
proposta, quando a planitha puder ser ajustada sem a necessidade de majoragdo do prego ofertado, atendidas as
demais condigtes de aceitabilidade.

11.4.  Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocagéo para contratagao, ficam os licitantes
liberados dos compromissos assumidos.

12. DA SESSAO PUBLICA DE ABERTURA DOS ENVELOPES

121. A abertura da presente licitag&o dar-se-a em sessao publica, na data, horario e local indicados no
preambulo deste Edital, quando o licitante, ou o seu representante, devera entregar ao Presidente, documentacio
de credenciamento, declaracdes, envelopes de habilitacéc e proposta de precos.

12.2.  Apés a identificacdo dos licitantes presentes, o Presidente submetera & verificacdo dos demais
licitantes, eventual documentagéo recebida por via postal ou por meio de pessoa indicada pele licitante, conforme
descrito na segéo “DA DOCUMENTAGAO".

12.3. Apos aberta a sessdo, ndo sers permitida a saida dos licitantes da sala, exceto quando:

12.3.1.
12.3.2.
12.3.3.

O Presidente suspender a sess&o para realizar os procedimentos desta Tomada de Precos;
Por motivo superveniente, devidamente comprovado e autorizado pelo Presidente; e
Apds o encerramento dos trabalhos da sessdo.

12.3.31. O desatendimento ao disposto neste item acarretara a excluséo imediata do
licitante e a aplicagdo de sangbes previstas na Legislacéo vigente.

12.4. A Sess&o serd realizada EXCLUSIVAMENTE para o processamento dos documentos de Habilitacao

e Proposta de Pracos,

sendo que, durante o seu decurso, ndo sera dirimida ou discutida qualquer ddvida bem como

ser prestado qualquer esclarecimento acerca do Edital, da Proposta e/ou das condicées para a execugdo do chjeto.

12.4.1.

12.4.2.

N&o serd aceita nenhuma documentacao apds a data e horaric marcados para a abertura
da sesséo, conforme definido no preambulo deste Edital, a no ser aquelas solicitadas pela
Comissé&o Permanente de Licitacgo aos licitantes por conta de eventual diligéncia.

Os atos plblicos poderdo ser assistidos por qualquer pessca, mas somente deleg
participarao ativamente os licitantes ou representantes credenciados, ndo sendo permitida
a intercomunicagdo entre eles, nem atitudes desrespeitosas ou que causem tumultos e
perturbem o bom andamento dos trabalhos.

12.5. A seguir, serdo identificados os licitantes e proceder-se-4 a abertura do ENVELOPE N° 1 —

HABILITAGAO.
12.5.1.

O contelido dos envelopes sera rubricado pelos membros da Comissao e pelos licitantes
presentes ou por seus representantes, e consultado o Cadastro de Fornecedores e
Prestadores de Servicos do Municipio de Alto Santo, se for o caso.

12.6. Como condicdo prévia ao exame da documentagéo de habilitagéo do licitante, a Comissao verificara
eventual descumprimento das condigbes de participacdo e da existéncia de sancéo que impeca a participacdo no
certame ou a futura contratacao, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
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12.6.1.
12.6.2.

12.6.3.

fa LI

Y]
Cadastro de Fornecedores e Prestadores de Servicos do Municipio de ANFSgpieic

Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido (www. portaldatransparencia.gov.briceis);

Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Atos de improbidade Administrativa,
mantido pelo Conselho Nacional de Justica
(www.cnj.jus.br!irnprobidade_adm/consultar__requerido.php).

12.7. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu(s) socio(s)
administrador(es), por forca do artigo 12 da Lei n® 8.429, de 1992, que prevé, dentre as sangdes impostas ao
responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a proibicao de contratar com o Poder Publico,
inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja s6cio majoritario.

12.7.1.

Da consuita, a critério da comissso, podera ser juntada documentacéo de comprovacio aos
requisitos exigidos.

12.8. Constatada a existéncia de sancéo, a Comisséo reputard o licitante inabilitado, por falta de condicéo

de parficipacéo.
12.8.1.

12.8.2,

N&o ocorrendo a desclassificagao por forca das situacbes acima mencionadas, a
documentagdo de habilitacdo dos licitantes entéo sera verificada, conforme demais
exigéncias previstas neste instrumento convocatério.

Caso a Comisséo julgue conveniente, podera suspender a reunido para analisar os
documentos apresentados, marcando, na oportunidade, nova data e horario em que voltara
a se reunir, informando os licitantes, sendo que, nessa hipétese, todos o0s documentos de
habilitagéo ja rubricados ¢ o ENVELOPE N° 2 — PROPOSTA DE PREGCOS, rubricados
externamente por todos os licitantes e pelos membros da Comiss&o, permanecerdo em
poder desta, até que seja concluida a fase de habilitacéo.

12.9.  Sera considerado inabiiitado o licitante que:

12.9.1.

12.9.2.

N&o apresentar os documentos exigidos por este Instrumento Convocatério no prazo de
validade e/ou devidaments atualizados, ou ndo comprovar sua habilitagdo por meio do
Cadastro de Fornecedores e Prestadores de Servicos do Municipio de Alto Santo,
ressalvado o disposto guanto & comprovagéo da regularidade fiscal das Microempresas,
Empresas de Pequeno Porte e Equiparados:

Incluir a proposta de precos no ENVELOPE N° 1 — HABILITACAO.

12.10. Ao licitante inabilitado sera devolvido ¢ respectivo ENVELOPE N° 2 - PROPOSTA DE PRECOS, sem

ser aberto, depois de transcorrido o prazo legal sem interposicdo de recurso ou de sug desisténcia, ou da decisado
desfavoravel do recurso,

12.11. Apés o procedimento de verificagéo da documentacdo de habilitagdo, o ENVELOPE N°¢ 2 —
PROPOSTA DE PRECOS dos licitantes habilitados serao abertos, na mesma sessdo, desde que todos os licitantes

tenham desistido expressamente do direito de recorrer, ou em ato plblice especificamente marcado para este fim,
apos o regular decurso da fase recursal.

12.11.1. N&o ocorrendo a desisténcia expressa de todos os licitantes, quanto ao direito de recorrer,

0 ENVELOPE N° 2 ~ PROPOSTA DE PRECOS dos licitantes sera rubricado pelos licitantes
presentes ao ato e mantidos inviolaveis até a posterior abertura.

12.11.2, Ultrapassada a fase de habilitagdo e abertas as propostas, n&o cabe desclassificar )

licitante por motivo relacionado com a habilitacdo, salvo em razao de fatos supervenientes
ou s6 conhecidos apos o julgamento.

12.12. As propostas e os seus envelopes serao rubricados os documentos pelos membros da Comissdo de
Licitac&o e pelos representantes legais dos licitantes presentes.

12.13. As propostas de precos dos licitantes habilitados serao entso Julgadas, conforme item proprio deste

instrumento Convocatério.

12.14, Em todos os atos publicos, serdo lavradas atas circunstanciadas, assinadas pelos membros da

Comisséo e pelos representantes credenciados e licitantes presentes.

12.15. Constatada a existéncia de alguma restricio no que tange a regularidade fiscal de Microempresa,

Empresa de Pequeno Porte ou Equiparado, esta sera convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias lteis apds

solicitagao da Comissao de Licitagao, comprovar a regularizagdo, sendo que o prazo podera ser prorrogado por
igual periodo.

12.15.1. An&o regularizacao fiscal no prazo previsto no subitem anterior acarretara a inabilitacao do

licitante, sendo facultada a convocacdo dos licitantes remanescentes, na ordem de
classificacdo.
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12.15.2. Se, na ordem de classificacdo, seguir-se outra Microempresa, Empresa
ou Equiparado com alguma restricdo na documentacéo fiscal, seré conc
prazo para regularizacéo.

12.16. A intimacdo dos atos de habilitac&o ou inabilitagio dos licitantes sera feita mediante publicacdo na
imprensa oficial, salvo se presentes os prepostos dos licitantes no ate pubiico em que foi adotada a decisdo, caso
&m que a intimac&o sera feita por comunicacao direta aos interessados e lavrada em ata,

13. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
13.1. O critério de julgamento sera o de menor prego global.

13.2. A Comiss&o de Licitagao verificars as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas
que nao estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital.

13.2.1.  As propostas serio classificadas em ordem crescente de pregos propostos.

13.2.2. A classificacdo das propostas sera pelo critério de MENOR PRECO, representado pelo
MENOR PREGCO GLOBAL.

13.2.3. A Comissao, caso julgue necessario, podera suspender a reunio para andlise das
propostas e se utilizar, se for o caso, de assessoramento tecnico especifico, através de
parecer que integrara o processo,

13.3.  Sera desclassificada a proposta que:
13.3.1.  N&o estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital:

13.3.2. Contiver vicios ou legalidades, for omissa ou apresentar irregularidades ou defeitos
capazes de dificultar o julgamento;

13.3.3. NZo apresentar as especificagtes técnicas exigidas no Projeto Basico ou anexos;

13.3.4.  Contiver oferta de vantagem nao prevista neste edital, inclusive financiamentos subsidiados
ou a fundo perdido, ou apresentar preco ou vantagem baseada nas ofertas dos demais
licitantes:

13.3.5. Apresentar, na composicdo de seus pregos:
13.3.5.1.  Taxa de Encargos Sociais ou taxa de B.D.I. inverossimit;
13.3.5.2.  Custo de insumos em desacordo com oS precos de mercado;

13.3.5.3. Quantitativos de mao-de-obra, materiais ou eguipamentos insuficientes para
compor a unidade dos servigos.

13.3.5.4.  Apresente qualquer um dos seus custos unitdrios superiores  ao
correspondente custo unitario de referéncia fixado pela Administracéo, em
conformidade com os projetos anexos a este edital.

13.3.6. Apresentar precos manifestamente inexequiveis, assim considerados agueles que ndo
venham a ter demonstrada sua viabilidade, através de documentag@o que compraove que
0s custos dos insumos s8c coerentes com os de mercado e gue os coeficientes de
produtividade sZo0 compativeis com a execugao do objeto do contrato:

13.3.6.1.  Considera-se manifestamente inexequivel a proposta cujo valor global
proposto seja inferior a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes
valores:

13.3.6.1.1.  Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50%
{cinquenta por cento) do valor orcado pela Administragdo; ou

13.3.6.1.2.  Valor orgado pela Administragao.

13.3.6.2. Nessa situacdo, sera facultado ao licitante o prazo de 2 (dois) dias Uteis para
comprovar a viabilidade dos pregos constantes em sua proposta, conforme
parémetros do artigo 48, inciso Il, da Lei n° 8.666, de 1993, sob pena de
desclassificacéo.

13.4. Se a proposta de preco néo for aceitavel, a Comissdo de Licitag&o examinara a proposta
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificaco.

13.5. N&o serd considerada qualquer oferta ou vantagem néo prevista neste Edital, para efeito de
juigamento da proposta.

13.6. A Comisséo de Licitac&o verificara o porte das empresas licitantes classificadas.
13.7.  Havendo Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, procedera 3 comparagéo com
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os valores da primeira colocadz, se esta for empresa de maicr porte, para o fim de se aplicar o t. 44

e 45 da Lei Complementar n° 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n° 8.538, de 2015.

13.7.1.  Nessas condicdes, as propostas de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e
Equiparados que se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da proposta
de menor pre¢o serdo consideradas empatadas com a primeira colocada.

13.7.2. A melhor classificada nos termos do item anterior tera o direito de apresentar uma dltima
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior 20 da primeira colocada, no prazo
de 3 {cinco) minutos, caso esteja presente na sessdo ou no prazo de 2 (dois) dias, contados
da comunicag&o da Comisséo de Licitago, na hiptese de auséncia.

13.7.2.1. Neste caso, a oferta devera ser escrita e assinada para posterior inclusdo nos
autos do processo licitatério.

13.7.3. Caso a Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados melhor classificada
desista ou n&o se manifeste no prazo estabelecido, serao convocadas as demais licitantes
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados que se encontrem naquele
intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificagdo, para o exercicio do mesmo
direito, nos mesmos prazos estabelecidos no subitem anterior.

13.8.  Caso sejam identificadas propostas de pregos idénticos de Microempresas, Empresas de Pequeno
Porte e Equiparados empatadas na faixa de até 10% (dez por cento) sobre o valor cotado pela primeira colocada, a
Comiss&o de Licitagdo convocara os licitantes para que comparecam ao sorteio na data e horario estipulados, para
que se identifique aquela que primeiro podera reduzir a oferta.

13.9. Havendo éxito no procedimento de desempate, sera eiaborada a nova classificacdo das propostas
para fins de aceitacso do valor ofertado.

13.10. Né&o sendo aplicavel o procedimento, ou nfo havendo éxito na aplicagéo deste, prevalecera a
classificacao inicial.

13.11. Persistindo o0 empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e Servicos:
13.11.1. Produzidos no Pais:
13.11.2. Produzidos ou prestados por empresas brasileiras;

13.11.3. Produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de
tecnologia no Pais.

13.12. Esgotados todos os demais critérios de desempate previstos em iei, a escolha do licitante vencedor
ocorrera por meio de sorteio, para o qual os licitantes habilitados serdo convocados.

13.13. Sempre que a proposta nio for aceita, e antes de a Comissao de Licitagao passar a subsequente,
havera nova verificacdo da eventual ocorréncia do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar

n n® 123, de 20086, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

13.14. Do julgamento das propostas e da classificagéo, sera dada ciéncia aos licitantes para apresentagéo
de recurso no prazo de 5 (cinco) dias Gteis.

13.15. Interposto o recurso, serd comunicado aos demais licitantes, que poderéo impugna-lo no mesmo
praze.

13.16. Transcorrido o prazo recursal, sem interposic&o de recurse, ou decididos os recursos interpostos, a
Comissao de Licitagéo encaminhara o procedimento ficitatério para homologacéo do resultado do certame pela
autoridade competente e, apds adjudicacgio do objeto licitado ao licitante vencedor.

13.17. Aintimagao do resultado do julgamento das propostas sera feita mediante pubiicacdo na imprensa
oficial, salvo se presentes os prepostos dos licitantes no ato publico em que foi adotada a deciséo, caso em que a
intimag&o sera feita por comunicagéo direta aos interessados e lavrada em ata.

14. DA REABERTURA DA SESSAO PUBLICA
14.1. A Sessgo Publica sera reaberta exclusivamente de forma PRESENCIAL, nas seguintes condicbes:

14.1.1. Quando o licitante detentor da proposta mais vantajosa for inabilitado, ndo assinar o
contrato ou ndo retirar ¢ instrumento equivalente, ou, ainda, quando houver erro na
aceitagdo do prego; e

14.1.2.  Nas hip6teses de provimento de recurso que leve a anulagdo de atos anteriores a realizacao
‘ da sessdo publica precedente ou em que seja anulada a propria sessao publica.

14.2.  Todos os iicitantes remanescentes serdo convocados para acompanhar a sessao reaberta,
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O licitante subsequente, sendo respeitada a ordem de classificacéo, e obd islas &8 begras
de desempate deste Edital, sera convocado tendo por base o praprio prec ereceu
na sua proposta;
14.2.2. O direito de preferéncia previsto na Segéo “DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS” devera

ser recalculado levando-se em consideragédo a proposta apresentada pelo licitante
subsequente;

14.2.3. Existindo ME/EPP ou equiparado dentro do novo critério de preferéncia, prosseguir-se-a,
normalmente, nos termos da Secao ‘DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS”:

14.2.4. Finalizado o procedimento previsto na Sec¢éo “DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS?, ou
inexistindo direito de preferéncia de ME/EPP ou equiparado, podera ser realizada
negociacéo de precos para a obtengéo de melhores precos:

14.2.5. Declaradoo vencedor, o procedimento devera ser registrado em ata e abrir-se-a novo prazo
recursal, nos termos da Secdo "DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS”, prosseguindo-se,
normalmente, com as demais fases previstas neste Edital.

14.3. A convocagédo podera ser feita diretamente, por correspondéncia, e-mail, ou, ainda, fac-simile, de
acordo com a fase do procedimento licitatério.

_ 14.4. A convocagéo feita por e-mail ou fac-simile dar-se-& de acordo com os dados contidos no Cadastro
de Fornecedores e Prestadores de Servicos do Municipio de Alto Santo, sendo responsabilidade do licitante manter
0s seus dados cadastrais atualizados.

15. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

15.1. A interposic&o de recurso referente a habilitacdo ou inabilitaggo de licitantes e julgamento das
propostas observara o disposto ne art. 109, § 4° da Lei 8.668, de 1993.

15.2.  Apos cada fase da licitag&o, 0s autos do processo ficardo com vista franqueada aos interessados,
peio prazo necessario & interposicdo de recursos.

16.3. O recurso da decisdo que habilitar ou inabilitar licitantes e que julgar as propostas tera efeito
suspensivo, podendo a autoridade competente, motivadamente e presentes razdes de interesse publice, atribuir aos
demais recursos interpostos, eficécia suspensiva.

16.4.  Osrecursos deverao ser protocolados na Sala da Comiss&o Permanente de Licitago, situada & Rua
Coronel Simplicio Bezerra, 198, Centro, Alto Santo-CE, CEP 62.870-000, de segunda a sexta, das 08:00h as 12:00h.

15.5. O recurso sera dirigido a Sra. Aline dos Santos de Aquine, Secretaria de Infraestrutura, Obras e
Urbanismo do Municipio de Alto Santo, Estado do Cears, por intermédio da Comissao de Licitago, a qual podera
reconsiderar sua decis&o, no prazo de 5 {cinco) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo, fazé-lo subir, devidamente
informado, devendo, neste caso, a deciséo ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias (teis, contado do

" recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.

15.6.  Os recursos interpostos fora do prazo n&o serzo conhecidos.

16. DA CONTRATAGAO E DA VIGENCIA

16.1.  Apés a homologacéo da licitag&o, em sendo realizada a contratac@o, devera ser firmado Termo de
Contrato, prorrogavel na forma da Lei n° 8.666/93.

16.2. O contrato tera vigéncia de 12 (doze) meses.

16.2.1. A vigéncia podera Uitrapassar o exercicio financeiro, desde gue as despesas referentes 3
contratacao sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro, para fins de inscricéo
em restos a pagar.

16.3.  Os servigos serdo iniciados a partir da data de assinatura da ordem de servico.

16.4. A prorrogacéo dos prazos de execugdo e vigéncia do contraio sera precedida da correspondente
adequagao do cronograma fisico-financeiro, bem como de justificativa e autorizagdo da autoridade competente para
a celebragéo do ajuste, devendo ser formalizada nos autos do processo administrativo.

16.5. O adjudicatario tera o prazo de § (cinco) dias dteis, contados a partir da data de sua convocaco,

para assinar o Termo de Contrato, sob pena de decair do direito & contratagéo, sem prejuizo das sancgdes previstas
neste Edital,

16.5.1. Alternativamente & convocacac para comparecer perante a Secretaria de Infraestrutura,
Obras e Urbanismo para a assinatura do Termo de Contrato, a Administracdo poderz
encaminha-lo para assinatura mediante correspondéncia postal com aviso de recebimento
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{AR) ou meio eletronico, para que seja assinado no prazo de 3 (trés)
de seu recebimento.

16.5.2. O prazo para assinatura e devolugéo do Termo de Contrato podera ser prorrogado, por igual
periodo, por solicitagdo justificada do adjudicatério e aceita pela Secretaria de
Infraestrutura, Obras e Urbanismo.

16.6. Antes da assinatura do Termo de Contrato, a Administragéo realizara consulta ao Cadastro de
Fornecedores e Prestadores de Servigos do Municipio de Alto Santo.

16.6.1. Na hipotese de irregularidade no Cadastro de Fornecedores e Prestadores de Servicos do
Municipio de Alto Santo, o CONTRATADO devera regularizar a sua situagéo perante o
cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias, sob pena de aplicagéo das penalidades previstas
no edital e anexos.

16.7.  Se o adjudicatario, no ato da assinatura do Termo de Contrato, nao comprovar que mantém as
mesmas condicbes de habilitacéo, ou quando, injustificadamente, recusar-se & assinatura, podera ser convocado
outro licitante, desde que respeitada a ordem de classificag&o para celebrar a contratag@o nas mesmas condicdes
da proposta vencedora, sem prejuizo das sangdes previstas em Lei.

16.8. Ao assinar o contrato, 0 CONTRATADO declara sua expressa concordancia com a adequacéo do
projeto basico, sujeitando-se, em caso de alteracGes contratuais, & disciplina da Lei de Direfrizes Orgamentarias
vigentes e do Art. 13, Inciso II, do Decreto 7.983, de 2013.

16.9. O contrato sera, também, vinculado ao cronograma fisico-financeire da proposta vencedora, que
conteém especificagao fisica completa das etapas necessarias & medigdo, ao monitoramento e ao controle das obras,
n&o se aplicando, a partir da assinatura do contrato e para efeito de execugéo, medigéo, monitoramento, fiscalizac&o
e auditoria, os custos unitarios da planilha de formacio do prego.

16.10. Os servicos a serem contratados deverdo ser executados e concluidos dentro dos prazos
estabelecidos, exclusivamente, pelo cronograma fisico-financeiro, incluido neste prazc a mobilizagdo e
desmobilizagéo e a execucao dos servigos propriamente ditos.

16.11. No exclusivo interesse da Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo, esta podera emitir, tantas
quantas Ordens de Servico de Execuggo, ou Ordens de Paralisag&o, ou Ordens de Reinicio de Servicos gue se
fagam necessarias para o bom desenvolvimento dos servicos, desde que devidamente justificada e nos prazos
permitidos pela Lei.

16.12. Ocorrendo impedimento, paralisagéo, ou sustagdo do contrato, o cronograma de execugio sera
prorrogado automaticamente por igual tempo, ndo havendo necessidade de Termo Aditivo de Rerratificagéo, mas
de simples apostilamento do novo cronograma fisico-financeiro, acompanhado da respectiva justificativa emitide e
aprovado pela Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo.

16.12.1. Para que seja admitida a paralisacdc dos servigos efou sustac&o deste contrato, o
interessado deve comunicar previamente a Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo
0s motivos ensejadores de tal procedimento, informado, inclusive, o prazo.

16.13. Excepcionalmente, os prazos de inicio de etapas de execucédo admitem prorrogacéo, permanecendo
as demais cléusulas do contrato e assegurada a manutengédo de seu equilibrio econdmico-financeiro, desde gue
ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

16.13.1. Alteracsio do projeto ou especificacbes;

16.13.2. Superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho & vontade das partes, que
altere fundamentalimente as condigbes de execucdo do contrato:

16.13.3. Interrupgic da execucao do contrato ou diminuigZo do ritmo de execugéo por ordem e no
interesse da Secretaria de infraestrutura, Obras e Urbanismo;

16.13.4. Aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos na
legislacdo vigente;

16.13.5. Impedimento de execugdo do contrato, por fato ou ato de terceiro reconhecido pela
Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo em documento contemporaneo & sua
ocorréncia;

16.13.6, Omissac ou atraso de providéncias a cargo da Secretaria de Infraestrutura, Obras e
Urbanisme, inclusive quanto aos pagamentos previstos de que resulte, dirstamente,
impedimento ou retardamento na execugéo do contrato, sem prejuizo das sangdes legais
aplicaveis aos responsaveis.

16.13.7. Salvo em decorréncia de fato imprevisto, ou na hipétese da ocorréncia da teoria da
imprevis&o, caso em que havera Termo Aditivo, as medificacbes que vierem a se adotar
neste contrato serdo efetivadas mediante Termo de Rerratificacédo Contratual,
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17. DO REAJUSTE

17.1. O valor do contrato sera fixo e irreajustavel, porém podera ser corrigido anualmerté mediante
requerimento do CONTRATADO, apos o interregno minimo de um ano, contado a partir da data limite para a
apresentacao da proposta, pela variagdo do indice INCC (Indice Nacional de Custos da Construgéo) ou outro que
vier a substitui-lo, e afetara exclusivamente as etapas/parcelas do empreendimento cujo atraso ndo decorra de culpa
do CONTRATADO.

18. DO REGIME DE EXECUGAQ
18.1. O contrato sera realizado por execugao indireta, sob o regime de Empreitada por preco global.

19. DAS ALTERAGOES
19.1.  Eventuais alteragdes contratuais reger-se-&o pela disciplina do art. 65 da Lei n° 8.666, de 1993.

19.2.  Adiferenca percentual entre o valor giobal do contrato e ¢ prego global de referéncia nao podera ser
reduzida em favor do CONTRATADO em decorréncia de aditamentos que modifiquem a planilha orgamentaria,

- 20. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAGCAO

20.1. O -recebimento e a fiscalizacao do objeto desta Licitag&o estio definidos no Projeto Bésico, anexo
deste Edital.

21. DAS OBRIGAGCOES DO CONTRATANTE E DO CONTRATADO
21.1.  As obrigagtes do Contratante e do Contratado 8&0 as definidas no Projeto Basico, anexo deste Edital.

22. DA SUBCONTRATAGAOQ
22.1. Asregras para subcontratagao s&o as definidas no Projeto Basico, anexo deste Edital.

23. DAS HIPOTESES DE RESCISAO

23.1. O Termo de Contrato podera ser rescindido nas hipoteses previstas no art. 78 da Lei n° 8.566, de
1983, com as consequéncias indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuizo da aplicagéo das sangées previstas
no Anexo | - Projeto Basico, deste Edital.

23.2.  Os casos de resciséo contratual serdo formalmente motivados, assegurando-se ao CONTRATADO
o direito & prévia e ampla defesa.

23.3. O CONTRATADO reconhece os direitos da Secretaria de | nfraestrutura, Obras e Urbanismo em caso
de rescis&o administrativa prevista no art. 77 da Lej n° 8.666, de 1993.

23.4. O termo de rescisso, sempre que possivel, devers indicar:

23.4.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos em relagéo ao
cronograma fisico-financeiro, atualizado;

23.4.2. Relagio dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
23.4.3. Indenizacdes e multas.

24, DO PAGAMENTO

24.1. O pagamento sera realizado no prazo maximo de até 30 (trinta) dias contados da apresentacio da
fatura, em conformidade com a Ordem de Servico, através de ordem bancéria, para crédito em banco, agéncia e
contracorrente indicados pelo CONTRATADO;

24.1.1.  Sera considerada data do Pagamento o dia em gue constar como emitida a ordem bancaria.

24.2, A Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo n&o se responsabilizara por qualquer despesa que
venha a ser efetuada pelo CONTRATADQ, que porventura nao tenha sido acordada no contrato.

24.21. E vedada eXpressamente a realizagéo de cobranca de forma diversa da estipulada neste
Edital, em especial a cobranga bancaria, mediante bolete ou mesmo o protesto de titulo,
sob pena de aplicacdo das sangbes previstas no FEdital e indenizagdo pelos danos
decorrentes.

24.3. A Nota Fiscal/Fatura sera emitida peio CONTRATADO de acordo com os seguintes procedimentos:
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24.3.1. Ao final de cada etapa da execugao contratual, conforme previsto no CX
Financeiro, o CONTRATADO apresentara a medicao prévia dos servigos dos no
periodo, através de planilha e meméria de calculo detalhada,

24.3.1.1, Uma etapa serd considerada efetivamente concluida quando os servicos
previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem
executados em sua totalidade.

2431.2. Se o CONTRATADO vier a adiantar a execucao dos servigos, em relagéo a
previsdo original constante no Cronograma  Fisico-Financeiro, podera
apresentar a medic&o prévia correspondente, ficando a cargo da Secretaria de
Infraestrutura, Obras e Urbanismo aprovar a quitagio antecipada do valor
respectivo, desde que nao fique constatado atraso na execugdo dos servigos
entendidos como criticos.

24.3.43.  Juntamente com a primeira medicéo de servigos, 0 CONTRATADO devera
apresentar comprovacéo de matricula da obra junto & Previdéncia Social.

24.3.2. A Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo tera o prazo de 05 (cinco) dias (teis,
contados a partir da data da apresentaco da medicao, para aprovar ou rejeitar, no tado ou
em parte, a medicdo prévia relatada pelo CONTRATADO, bem como para avaliar a
conformidade dos servicos executados.

24.3.21. No caso de etapas nao concluidas, serdo pagos apenas o0s Servicos
efetivamente executados, devendo o CONTRATADO  regularizar o
croncgrama na etapa subsequente.

24.3.2.2. Aaprovagdoda medic&o prévia apresentada pelc CONTRATADO nao o exime
de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitagio
definitiva dos servigos executados.

24.4. Apds a aprovacdo, o CONTRATADO emitira Nota Fiscal/Fatura no valor da medicéo definitiva
aprovada, obrigatoriamente acompanhada da planilha de medicae, com detalhamento dos servicos executados, e
de meméria de célculo detalhada.

24.5. O pagamento somente sera efetuado apds o “atesto”, pelo servidor competente, da Nota
Fiscal/Fatura apresentada pelo CONTRATADO, acompanhada dos demais documentos exigidos neste Edital.

24.6. O pagamento sera precedido de consulta ao Cadastro de Fornecedores e Prestadores de Servigos
do Municipio de Alto Santo, para comprovagao de cumprimento dos requisitos de habilitac&o estabelecidos neste
edital.

24611,  Na hipdtese de iregularidade no registro no Cadastro de Fornecedores e
Prestadores de Servigos do Municipio de Alto Santo, o CONTRATADO devera
regularizar a sua situac@o perante o cadastro no prazo de até 5 (cinco) dias
Utels, sob pena de aplicagéo das penalidades previstas no edital e sesus anexos
e rescisdo do contrato.

24.7, Havendo erro na apresentagao da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes & contratacao,
ou, ainda, circunstancia que impeg¢a a liquidacao da despesa, o pagamento ficara pendente até que o
CONTRATADQ providencie as medidas saneadoras, sendo que, nesta hipétese, o prazo para pagamento iniciar-
se-a apds a regularizacdo da situagdo, ndo acarretando qualguer onus para Cadastro de Fornecedores e
Prestadores de Servicos do Municipio de Alto Santo.

24.7.1. N3o havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, Cadastro de
Fornecedores e Prestadores de Servigos do Municipio de Alto Santo devera comunicar ao
responsavel pela fiscalizagéo quanto & inadimpléncia do prestador dos servicos, bem como
quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado pela Administragéo, para que sejam
acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

24.7.2. Havendo a efetiva prestacao de servicos, os pagamentos serao realizados hormaimente,
até que se decida pela rescisio contratual, caso o CONTRATADO nao regularize sua
situagdo junto ao Cadastro de Fornecedores e Prestadores de Servicos do Municipio de
Alto Santo;

24.7.3. Persistindo a irregularidade, a Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo devera
adotar as medidas necessarias & rescisdo do contrato em execugdo, nos autos dos
processos administrativos correspondentes, assegurado ao CONTRATADO a ampla
defesa,

24.8. Sera efetuada a retencéo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem
prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que o CONTRATADO:
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24.8.1. N3o produziu os resultados acordados;
24.8.2. Deixou de executar as atividades contfratadas, ou ndo as executou com a gualidade minima
exigida; ou
24.8.3. Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execucao do objeto, ou
utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior a demandada.
24.8. Quando do pagamento, serd efetuada a retencao tributéria prevista na legislagao aplicavel.

24.9.1. O CONTRATADO regularmente optante pelo Simples Nacional ndo sofrera a retencio
tributéria quanto aos impostos e contribuicdes abrangidos por aguele regime, no entanto, o
pagamento ficara condicionado 4 apresentacdo de comprovagio, por meio de documento
oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei
Complementar.

24.10. A Secretaria de Infraestrutura, Indlstria, Comércio e Turismo deduzira, do montante a ser pago, os
valores correspondentes as multas efou indenizacdes devidas pelo CONTRATADO.

2411, O desconto de qualquer valor no pagamento devido ao CONTRATADO sera precedido de processoc

administrativo em que sera garantido & empresa o contraditério e a ampla defesa, com os recursos e meios que lhes
$80 inerantes.

financeira, e sua apuraco se fara desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os
juros de mora seréo calcuiados a taxa de 0,5% (meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante

EM=1xNx VP, sendo:
EM = Encargos moratérios;

N = Namero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

[ = Indice de compensacao financeira = 0,00016438, assim apurado:

= () F= {6/100) | =0,00016438
365 X = Percentual da taxa anual = 6%,

25. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS.
25.1.  Comete infracdo administrativa nos termos da Lei n® 8.666, de 1993 0 CONTRATADO que:

25.1.1.  Né&o executar total ou parcialmente qualquer das obrigacbes assumidas em decorréncia da
contratacio;

25.1.2. Ensejar o retardamento da execucio do objeto;
25.1.3. Fraudarna execucdo do contrato;

25.1.4. Comportar-se de modo inidéneo;

25.1.5. Cometer fraude fiscal; oy

25.1.6. N&o mantiver a proposta;

25.2. O CONTRATADO que cometer qualguer das infragdes acima discriminadas ficara sujeito, sem
prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sancoes:

25.2.1.  Adverténcia por faltas leves, assim entendidas aquelas que nado acarretem prejuizos
significativos para a Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo;

25.2.2. Multa moratdria de 0,33% (trinta e trés décimos por cento) por dia de atraso injustificado
sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias, sendo que, a partir do
31° (trigésimo primeiro) dia de atraso, o contrato poderz ser rescindido.

252.21. Em se tratando de inobservancia do prazo fixado para apresentaczo da
garantia (seja para reforgo ou por ocasido de prorrogacgao), aplicar-se-a mulita
de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso,
observado 0 méximo de 2% (dois par cenio}, de modo que o atraso superior a
15 (quinze) dias Gteis autorizara a Secretaria de Infraestrutura, Obras e
Urbanismo a promover a rescisgo do contrato;
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25.2.2.2.  As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos s
independentes entre si.

25.2.3. Multa compensatoria de até 10% (dez por cento} sobre o valor total do contrato, no caso de
inexecugéo total do objeto;

25.2.31. Emcasode inexecugdo parcial, a multa compensatoéria, no mesmo percentual
do subitem acima, sera aplicada de forma proporcional & obrigagéo
inadimplida;

25.2.4, Suspens&o de icitar e impedimento de contratar com a administracdo publica municipal,
pelo prazo de até dois anos;

25.2.5. Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a administracdo plblica municipal,
énquanto perdurarem os motivos determinantes da punigéo ou até que seja promovida a
reabilitagdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida
sempre que o CONTRATADO ressarcir a Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo
pelos prejuizos causados e apds decorrido o prazo da penalidade de suspenséo do subitem
anterior;

25.3. A aplicacdo de multa nao impede que a Secretaria de Infragstrutura, Obras e Urbanismo rescinda
unilateralmente o Contrato e aplique as oufras sangées cabiveis.

25.4. A recusa injustificada do Adjudicatario em assinar o Contrato, apds devidamznte convocado, dentro
do prazo estabelecido pela Secretaria de | nfraestrutura, Obras e Urbanismo, equivale & inexecugdo total do contrato,
sujeitando-a as penalidades acima estabelecidas.

25.5. Aaplicagéo de qualquer penalidade ndo exciui a aplicagio da multa.

25.6. Também fica sujeita as penalidades do art. 87, ll @ IV da Lej n° 8.666, de 1993, 0 CONTRATADO
que:

25.6.1. Tenha sofrido condenac@o definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recothimento de quaisquer tributos:

25.6.2. Tenha praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacao:

25.6.3. Demonstre néo possuir idoneidade para contratar com a Administragdo em virtude de atos
ilicitos praticados.

25.7. A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-& em processo administrativo que
assegurara o confraditério e a ampla defesa observando-se o procedimento previsto na Lei n° 8.666, de 1993, e
subsidiariamente na Lei n° 9.784, de 1999.

25.8. Aautoridade competente, na aplicagéo das sangbes, levarg em consideracéo a gravidade da conduta
do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado 3 Administracdo, observado o principio da
proporcionalidade.

25.9.  As multas devidas efou prejuizos causados & Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo serdo
deduzidos dos valores a serem pagos, ou recoihidos em favor do Municipio de Alto Santo, ou ainda, quando for o
caso, sero inscritos na Divida Ativa do Municipio € cobrados judicialmente.

25.9.1. Caso g Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo determine, a multa devera ser
recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias, a contar da datz do recebimento da
comunicac&o enviada pela autoridade competente.

25.10. As penalidades serao obrigatoriamente registradas no Cadastro de Fornecedores e Prestadores de
Servigos do Municipio de Alto Santo.

25.11. As sangdes aqui previstas sao independentes entre si, podendo ser apiicadas isoladas ou, no caso
das multas, cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis.

26. DA IMPUGNAGCAOQ

26.1. Decaira do direito de impugnar os termos deste Edital perante esta Administraco, o licitante gue néo
o fizer até o segundo dia util que anteceder a abertura dos envelopes com as propostas, pelas falhas ou
irregularidades que viciariam este Edital, hipotese em que tal comunicacdo nao tera efeito de recurso.

26.2.  Aimpugnacio feita tempestivamente pelo licitante n3o o impedira de participar do processo licitatdrio
até o transito em julgado da decisao a ela pertinente.

26.3.  Qualquer cidadéo ¢ parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicacdo da Lei

n® 8.666, de 1993, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias Gteis antes da data fixada para a abertura dos ‘fg
envelopes de habilitagdo, devendo a Administrag&o julgar e responder a impugnagao em até 3 (trés) dias dteis, sem >§~\

prejuizo da faculdade prevista no § 12do art. 113 da referida Lei,
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26.4. A impugnagdo podera ser realizada por peticdo protocolada na Sala da Comiss
Licitag&o, situada a Rua Coronel Simplicic Bezerra, 198, Centro, Alto Santo-CE, CEP 82.970-000.

27. DAS DISPOSIGOES GERAIS

27.1. A autoridade competente podera revogar a licitagéo por razées de interesse publico decorrente de
fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anuia-la
por ilegalidade, de oficio ou por provocagdo de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

27.2. A homologacgao do resultado desta licitag&o n&o implicara direito & contratagéo.

27.3. Os licitantes assumem todos os custos de preparacéo e apresentacdo de suas propostas e a
Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo ndc serd, em nenhum caso, responsavel por esses custos,
independentemente da condugdo ou do resultado do processo licitatdrio.

27.4.  Aparticipacdo na licitag&o implica plena aceitacdo, por parte do licitante, das condictes estabelecidas
neste instrumento convocatério e seus Anexos, bem como da obrigatoriedade do cumprimento das disposicées nele
contidas.

27.5.  Qualquer modificacsic no instrumento convocatorio exige divuigagdo pelo mesmo instrumento de
publicagéo em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando,

- inquestionavelmente, a alteracdo nio afetar a formulag&c das propostas.

27.6. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fatc superveniente que impeca a realizacado do
certame na data marcada, a sessao sera automaticamente transferida para o primeiro dia (til subsequente, no
mesmo horario e local anteriormente estabelecidos, desde gue nao haja comunicagcgo da Comissio em sentido
contrario.

27.7. E facultada a Comissdo ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitacdo, a promog¢ac de
diligéncia destinada a esclarecer ou complementar a instrugio do processo, vedada a inclus&o posterior de
documento ou informagéo que deveria constar no ato da sessdo publica.

27.8.  Se todos os licitantes forem inabilitados ou {odas as propostas forem desclassificadas, a Comisséo
Permanente de Licitagdo poders fixar o prazo de 08 (oito) dias Gteis para a apresentacéo de nova documentagéo
Ou proposta, escoimadas das causas que as inabilitaram ou desclassificaram.

27.9. As normas que disciplinam este certame serdo sempre interpretadas em faver da ampliacéo da
disputa entre os interessados, desde que n&o comprometam o interesse da Administragdo, o principio da isoncmia,
a finalidade e a seguranca da contratacéo.

27.10. Em caso de cobranga pelo fornecimento de copia da integra deste Edital e de seus anexos, ¢ valor
se limitard ao custo efetivo da reproducéo grafica de tais documentos, nos termos do artigo 32, § 5°, da Lein® 8.666,
de 1993,

27.11. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e

" incluir-se-a o do vencimento.

27.12, S6 se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administragao.

27.13. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais nao importaré o afastamento do licitante,
desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse plblico.

2714, Em caso de divergéncia entre disposigbes deste Edital e de seus Anexos ou demais pecas que
compdem o processo, prevalecerdo as deste Edital.

27.15. Os casos omissos seréo dirimidos pela Comissao com base nas disposicdes da Lein. 8.666, de 1993,
e demais diplomas legais eventualmente aplicaveis.

27.16. O Edital esta disponibilizado, na integra, na Sala da Comiss&o Permanente de Licitac&o, situada 2
Rua Coronel Simplicio Bezerra, 198, Centro, Alto Santo-CE, CEP 62.970-000, de segunda a sexta, das 08:00h as

27.17. O foro para dirimir questdes relativas ao presente Edital sera o da Secéo Judiciaria da Comarca de
Alto Santo, Estado do Ceara, com exclusio de qualguer outro.

27.18. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
27.18.1. Anexo | - Projeto Basico:
27.18.2, Anexo ll - Modelo de Proposta;
27.18.3. Modelo de Declara¢do de cumprimento ao disposto no inciso XXXIll do art. 7°, da
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Constituicdo Federal;

27.18.5. Anexo V - Minuta de Contrato.

Alto Santo, Estado do Ceara, 10/07/2020.

Wendell j&ﬁiﬁ da Silva

Presidente da Comissiao Permanente de Licitagdo
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ESTADO DO CEARA
PREFEITURA DE ALTO SANTO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 06.29-002/2020
TOMADA DE PREGOS N° 009/2020-TP

ANEXO [ - PROJETO BASICO

EXECUCAO DE OBRAS

1. DO OBJETO

1.1.  Contratagéo de empresa especializada no ramo de engenharia, para execugzo, mediante regime de
empreitada por preco global, de obra de pavimentacéo das 12 e 2° etapas de uma via sem dencminagdo no Bairro
Tibolo, ne municipio de Alto Santo, Estado do Ceara, conforme especificagbes e elementos técnicos constantes
neste Projeto Bésico e demais anexos.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAGAO

21. Justifica-se a presente obra tendo em vista a necessidade de melhoria em via urbana, com objetivo de
propiciar seguranga, conforto e agilidade aos usuarios, proporcionando integracio e garantindo o fluxo regular de
pessoas e vejculos diariamente.

3. DO VALOR ESTIMADO E DA FUNDAMENTACAO LEGAL

3.1. O valor orgado pela Administracdo para efeito de avaliacdo da proposta € de R$ 1.044.404 37 (um
milh&o, quarenta e quatro mil, quatrocentos e quatro reais e trinta e sete centavos), conforme Planilha Orgamentaria,
Anexo | deste Projeto Basico.

3.2. Sera adotada a modalidade TOMADA DE PRECOS, tendc em vista o enquadramento da contratacao
no Art. 23, Inciso |, alinea "b" da Lei 8.666/93.

3.3. A contratagdo sera efetivada mediante a utilizag&o do critério de julgamento de “MENOR PREGCO
GLOBAL", mediante Regime de Empreitada por preco global, visando viabilizar o adequado gerenciamento da
contratagdo, evitar o desperdicio de recursos e afastar riscos de eventuais prejuizos a administragdo e/ou de
compremetimento da qualidade final.

3.4. A prestac8o dos servicos nso gera vinculo empregaticio entre os empregados do CONTRATADO e a
Administragao, vedando-se qualquer relago entre estes que caracterize pessoalidade e subordinacao direta.

4.  DAS ALTERAGOES
4.1. Eventuais alteracbes contratuais reger-se-&o pela disciplina do art. 65 da Lei n° 8.666, de 1983,

4.2, A diferenca percentual entre o valor global do contrato e o preco global de referéncia nao podera ser
reduzida em favor do CONTRATADO em decorréncia de aditamentos que modifiquem a planilha orgamentaria.

5, DA VISTORIA
5.1.  Nao sera exigida vistoria para a contratacdo do objeto desta Licitacao.

6. DO RECEBIMENTO DO OBJETO

6.1. Quando as cbras elou servigos contratados forem concluidos, cabera ao CONTRATADQ apresentar
comunicacéo escrita informando o fato a fiscalizag&o da Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo, a qual
competira, no prazo de até 5 {cinco) dias, a verificaggo dos servicos executados, para fins de recebimento provisorio,

6.1.1. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, 2 conclusac de todos 0s
testes de campo e 2 entrega dos Manuais e Instrucdes exigiveis,

6.2. A Secretaria de infraestrutura, Obras e Urbanismo realizara inspegdo minuciosa de todos os servicos
e obras executadas, por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais
encarregados pela obra, com a finalidade de verificar a adequagdo dos servicos e constatar e relacionar os
arremates, retoques e revisdes finais que se fizerem necessarios.

6.2.1.  Apods inspegao, sera lavrado Termo de Recebimento Provisério, em 02 (duas) vias de igual
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teor e forma, ambas assinadas pela fiscalizacdo, relatando as eve eendeficias
verificadas.

6.2.2. O CONTRATADO fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrectes
resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo 2 fiscalizagdo n3o atestar a
ultima e/ou tnica medicao de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias
que possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento Provisorio.

6.3. O Termo de Recebimento Definitivo das obras elou servicos contratados serd lavrado em até 15
(quinze) dias apds a lavratura do Termo de Recebimento Provisério, por servidor ou comissio designada pela
autoridade competente, desde que tenham sido devidamente atendidas todas as exigéncias da fiscalizacio quanto
as pendéncias observadas e somente apos solucionadas todas as reclamacdes porventura feitas quanto a falta de

pagamente a operarios ou fornecedores de materiais e prestadores de servicos empregados na execucdo do
contrato.

6.3.1.  Na hipotese de a verificacdo a que se refere o paragrafo anterior ndo ser procedida
tempestivamente, reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no
dia do esgotamento do prazo.

6.4. O recebimento definitivo do objeto licitado néo exime o CONTRATADO, em qualguer época, das

- garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forca das disposicdes legais em vigor
(Lein® 10.408, de 2002).

7. DO CONTROLE E FISCALIZAGAO DA EXECUGAQ

7.1. O acompanhamento e a fiscalizacdo da execucdo do contrato consistem na verificagdo da
conformidade da prestacao dos servicos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar
o perfeito cumprimento do ajuste, que ser@o exercidos por um ou mais representantes da Administracao,
especialmente designados, na forma dos Art. 87 e 73 da Lei n° 8.666, de 1993.

7.2. O representante da Administracdo devera ter a qualificagc&o necesséria para o acompanhamento e
controle da execucao dos servicos e do contrato.

7.3. A verificagéo da adequacao da prestacao contratada devera ser realizada com base nos criterios
previstos nos projetos & demais documentos écnicos anexos ao instrumento convocatério a que se vincula este
conirato.

7.4. Afiscalizagéo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem
perda da qualidade na execucdo do servico, deverd comunicar a autoridade responsavel para que esta promova a
adequagéo contratual a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteracdo dos valores
contratuais previstos no Art. 65, § 1° da Lei n° 8.666, de 1993.

7.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execucao dos servigos devera ser

" verificada juntamente com o documento do CONTRATADO que contenha a sua relagéo detalhada, de acordo com

0 estabelecido nos projetos e demais documentos técnicos anexos ao instrumento convocatério a que se vincula

este contrato, informando as respectivas quantidades e especificacbes técnicas, tais como: marca, qualidade e
forma de uso.

7.6. O representante da Administragéo devera promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando
as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme o disposto no Art. 67, §§ 1°e
2% da Lein® 8.666, de 1993.

7.7. O descumprimento total ou parcial das obrigagées e responsabilidades assumidas pelo
CONTRATADO, sobretudo guanto &s obrigactes e encargos sociais e trabalhistas, ensejara a aplicagao de sancdes
administrativas, previstas neste Termo de Contrato e na legislagac vigente, podendo culminar em rescisio
contratual, conforme disposto nos Art. 77 e 87 da Lei n° 8.666, de 1893.

7.8. A fiscalizagdo de que trata esta $€¢a0 ndo exclui nem reduz a responsabilidade do CONTRATADO,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeicdes técnicas, vicios
redibitorios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica em
corresponsabilidade da Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo ou de seus agentes e prepostos, de
conformidade com o Art. 70 da Lei n° 8.666, de 1993,

8. DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE

8.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigagbes assumidas pelo CONTRATADOQ, de acordo com as
clausulas contratuais e os termos de sua proposta:

8.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigos, por servidor ou comissio especialmente
designada, anotando em registro proprio as fathas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos
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empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos 4 autoridade co
providéncias cabiveis;

8.3. Notificar o CONTRATADO por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execucéo dos servicos, fixando prazo para a sua correcdo, certificando-se
de que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas;

8.4. Pagar ao CONTRATADO o valor resultante da prestac&o contratual, conforme cronograma fisico-
financeiro;

8.5. Efetuar as retencdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servigos do CONTRATADO, em
conformidade com a legislacao vigente;

8.6. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servicos objeto do
contrate;

8.7. Realizar avaliages periédicas da qualidade dos servicos, apés seu recebimento;

8.8. Cientificar o 6rgao de representacao judicial responsavel para adoggo das medidas cabiveis quando
do descumprimento das obrigagdes pelo CONTRATADO;

8.9. Arquivamento, entre outros documentos, de projetos, “as built’, especificagbes técnicas, orgamentos,
termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatorios de inspecdes técnicas apos o recebimento do servigo e
- notificacBes expedidas;

8.10. Exigir do CONTRATADO que providencie a reparacdo dos vicios verificados dentre do prazo de
garantia do servigo, tendo em vista o direito assegurado a Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo no Art.
69 da Lei n° 8.666/93 e no Art. 12 da Lei n° 8.078/90 (Codigo de Defesa do Consumidor).

9. DAS OBRIGAGCOES DO CONTRATADO

9.1. Executar cada uma das fases do empreendimento, com a alocagdo dos empregados necessarios ao
perfeito cumprimento das clausulas contratuais, fornecende e utilizando os materiais, equipamentos, ferramentas =
utensilios de qualidade e quantidade compativeis com as especificaces contidas nos projetos e demais
documentos técnicos anexos ao instrumento convocatdrio a que se vincula este contrato, bem como na sua
proposta;

9.2.  Reparar, corrigir, remover ou substituir, &s suas expensas, no total cu em parte, no prazo fixado pelo
fiscal do contrato, os servicos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da
execugao ou dos materiais empregados;

9.3. Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Secretaria de Infraestrutura, Obras e
Urbanismo;

9.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servicos a serem executados, em
conformidade com as normas e determinacdes em vigor;

9.5. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha, além de prové-los com os
Equipamentos de Protecéo Individual - EPI;

9.6. Apresentar & Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo, quando for o ¢case, a relagdo nominal
dos empregados que adentrar&o no Org&o para a execucéo das atividades contratadas;

9.7. Responsabilizar-se por todas as obrigagbes trabalhistas, sociais, previdencidrias, tributarias e as
demais previstas na legislacao especifica, cuja inadimpléncia nao transfere responsabilidade a Secretaria de
infraestrutura, Obras e Urbanismo;

9.8. Atender as solicitacdes da Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo quanto & subsfituicdo dos
empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalizacdo do contrato, nos casos em que ficar constatado
descumprimento das obrigacoes relativas & execugéo do servigo, conforme descrito neste instrumento contratual;

9.8. Instruir seus empregados quanto & necessidade de acatar as Normas internas da Secretaria de
infraestrutura, Obras e Urbanismo:

9.10. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a nao
executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo o CONTRATADO relatar a Secretaria de
Infraestrutura, Obras e Urbanismo toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de funcao;

9.11. Relatar 4 Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo toda e qualguer irregularidade verificada no
decorrer da execugdo do empreendimento;

9.12. Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho de menor de dezesseis anos, exceto na condicdo de
aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de dezoite anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre:

9.13. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, fodas
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as condicdes de habilitaggo e qualificacdo exigidas na licitagao:
8.14. Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento do con rato;

9.15. Manter preposto aceito pela Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo nos horarios e locais de
prestacao de servico para representa-la na execucao do contrato com capacidade para tomar decisdes compativeis
COm 0§ compromisses assumidos:

9.16. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de
segurancga da Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo;

9.17. Instruir os seus empregados, quanto & prevengdo de incéndios nas dreas da Secretaria de
Infraestrutura, Obras e Urbanismo;

9.18. Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais,
equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as
recomendagdes aceitas pela boa técnica, normas e legislacio;

9.19. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro} horas, qualguer ocorréncia anormal
ou acidente que se verifique no local dos servigos.

8.20. Prestar todo esclarecimento ou informag&o solicitada pela Secretaria de Infraestrutura, Obras e
Urbanismo ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabathos, bem como
aos documentos relativos a execugao do empreendimento.

9.21. Paralisar, por determinacio da Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo, qualguer atividade que
n&o esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou gue ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens
de terceiros.

9.22. Adotar as providéncias e precauctes necessarias, inclusive consulta nos respectivos érgéos, se
necessario for, a fim de que n&o venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicagéo.

9.23. Promover a guarda, man utencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario 3
execucdo dos servicos, durante a vigéncia do contrato.

9.24. Providenciar junto ac CREA efou ao CAU-BR as Anotacdes e Registros de Responsabilidade Técnica
referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis n°. 6.486/77
e 12.378/2010);

9.25. Obter junto ao Municipio, conforme o caso, as licengas necessarias e demais documentos e
autorizacdes exigiveis, na forma da legislacéo aplicavel;

9.26. Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou servico técnico especializado, para que a
Administracao possa utiliza-lo de acordo com o previsto neste Projeto Basico e seus anexcs, conforme Art. 111 da
Lei n® 8.666, de 1993,

9.27. Assegurar & Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo:

9.27.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais
: adequagdes e atualizagdes que vierem a ser realizadas, logo apds o recebimento de cada
parcela, de forma permanente, permitindo 4 Secretaria de Infragstrutura, Obras e Urbanismo

distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitagtes;

9.27.2. Os direitos autorais da solugdo, do projeto, de suas especificacbes técnicas, da
documentagéo produzida e congeéneres, e de todos os demais produtos gerados na execugdo
do contrato, ficando proibida a sua utilizagdo sem que exista autorizagfo expressa da
Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanisme, sob pena de multa, sem prejuizo das
sangdes civis e penais cabiveis.

9.28. Promover a organizagéo técnica e administrativa das atividades, de modo a conduzi-las eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificagdes que integram ou fundamentam o Projeto Basico &
este Contrato, no prazo determinado.

9.29, Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislaco pertinente, cumprindo as
determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o iocal dos servicos e nas melhores condicbes de
seguranga, higiene e disciplina.

9.30. Submeter previamente, por escrito, & Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo, para andlise e
aprovagao, quaisquer mudancas nos métodos executivos que fujam as especificacées do memorial descritivo.

9.31. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informagbes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de funcionarios, de equipamentos,
condicbes de trabalho, condicées meteoroldgicas, servicos executados, registro de ocorréncias e outros fatos
relacionados, bem como os comunicados 2 Fiscalizagéo e situacéo das atividades em relacdo ao cronograma
previsto.
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9.32. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelec
contratual, no Projeto Basico e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com materiais
com vicio de construgao, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissao do Termo de Recebimento
Definitivo, ou a gualquer tempo se constatado pelo fiscal da Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo.

9.33. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestéo dos residuos da construgdo civil
estabelecidos na Resoclugdo n° 307, de 05/07/2002, com as alteracdes da Resolugdo n° 448/2012, do Conselho
Nacional de Meio Ambiente - CONAMA. nos seguintes termos:

8.33.1. O gerenciamento dos residuos originérios da contratagdo devera obedecer as diretrizes
tecnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da
Construgéo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil
apresentado ao érgao competente, conforme o caso;

9.33.2. Nos termos dos Art. 3° e 10° da Resolucdo CONAMA n° 307, de (5/07/2002, o
CONTRATADO devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da
construgéo civil originarios da contratag@o, obedecendo, no que couber, acs seguintes
procedimentos:

9.33.21.  Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de
residuos classe A de reserva de material para usos futuros;

9.33.2.2. Residucs Classe B (recictaveis para outras destinacbes): deverdo ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a adreas de armazenamento
temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagéo ou reciclagem
futura;

9.33.2.3. Residucs Classe C (para os quais nzo foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicacbes economicamente viaveis que permitam a sua
reciclagem/recuperacao): deverao ser armazenados, transportados e destinados
em conformidade com as normas técnicas especificas;

8.33.2.4.  Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais & salide): deverao
ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade
com as normas tecnicas especificas.

9.33.3. Emnenhuma hipdtese 0 CONTRATADO pedera dispor os residuos originarios da contratacéo
em aterros de residuos solidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d'agua, lotes
vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas;

9.33.4. Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construcao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcao
Civil, conforme o caso, 0 CONTRATADO comprovara, sob pena de multa, que todos os
residuos removidos est&io acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em
conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR
ns. 15.112, 15,113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

9.34. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental;

9.34.1. Qualquer instalacso, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita
matéria para a atmosfera, por emisséo pontual ou fugitiva, devera respeitar os limites
maximos de emiss&o de poluentes admitidos na Resolucdo CONAMA n° 382, de 26/12/2008,
€ legislagéo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte:

9.34.2. Na execugdo contratual, conforme o caso, a emisséo de ruidos ndo podera ultrapassar os
niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaligcdo do Ruido em Areas
Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associag&o Brasileira de Normas Técnicas
- ABNT, ou agueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto actstico,
da Associagao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugdo CONAMA
n°® 01, de 08/03/90, e legislagdo correlata:

9.35. Responder por qualquer acidente de trabalhe na execucao dos servicos, por uso indevido de patentes
registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de caso fortuito ou de forga maior, por qualguer causa de
destrui¢do, danificacao, defeitos ou incorregdes dos servigos ou dos bens da Secretaria de Infraestrutura, Obras e
Urbanismo, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via pablica junto a obra,

9.36. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizacdo & sob
suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servicos e
equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto no Projeto Basico e demais
documentos anexos;
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9.37.1.
9.37.2.
9.37.3.

9.37.4.
9.37.5.
9.38. Serdo

Prova de regularidade relativa a Seguridade Social;
Certid&o conjunta relativa aos tributos federais & a Divida Aliva da Unigo;

Certiddes que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Estadual e
Municipal do domicilio ou sede do CONTRATADO, conforme exigide no instrumento
convocatério;

Certidao de Regularidade do FGTS — CRF: e
Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;
de exclusiva responsabilidade do CONTRATADO eventuais erros/equivocos no

dimensionamento da proposta.

10. DA SUBCONTRATACAO
10.1. Nao serd admitida a subcontratag&o do cobjeto licitatorio.

11.  DAS SANGCOES ADMINISTRATIVAS.
11.1. Comete infragdo administrativa nos termos da Lei n° 8.666, de 1993 0 CONTRATADO que:

11.1.1.

11.1.2.
11.1.3.
11.1.4.
11.1.5.
11.1.8.

N&o executar total ou parcialmente qualquer das obrigactes assumidas em decorréncia da
contratacéo;

Ensejar o retardamento da execucio do objeto;
Fraudar na execucgéo do contrato:
Comportar-se de modo inidneo;

Cometer fraude fiscal; ou

N&o mantiver a proposta;

11.2. O CONTRATADO que cometer qualguer das infragbes acima discriminadas ficars sujeito, sem prejuizo
da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sangdes:

11.2.1.

11.2.2,

—_——

11.2.3.

11.2.4,

11.2.5.

Adverténcia por faltas leves, assim entendidas aquelas que n&o acarretem prejuizos
significativos para a Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanisme;

Multa moratéria de 0,33% (trinta e trés décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre
© valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 {trinta) dias, sendo que, a partir do 31°
(trigésimo primeiro) dia de atraso, o contrato podera ser rescindido.

11.2.2.1. Em se tratando de inobservancia do prazo fixado para apresentacéo da garantia
(seja para refor¢o ou por ocaside de prorrogacac), aplicar-se-a multa de 0,07%
(sete centésimos por cento) do valor do contrato per dia de atraso, observado o
maximo de 2% (dois por cento), de modo que 0 atraso superior a 15 {(quinze)
dias Uteis autorizara a Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo a
promover a rescisao do contrato;

11.2.2.2.  As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas
independentes entre si.

Multa compensatoria de até 10% {dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de
inexecugao total do objeto; :

11.23.1. Emcaso de inexecug&o parcial, a multa compensatoria, no mesmo percentual
do subitem acima, sera aplicada de forma proporcional & obrigag&o inadimplida;

Suspens&a de licitar e impadimento de contratar com & administrag&o publica municipal, pelo
prazo de até dois anos:

Declaraczo de inidoneidade para licitar ou contratar com a administragéo pubtica municipal,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicao ou até que seja promovida a
reabilitag@o perante a propria autoridade gue aplicou a penalidade, que sera concedida
sempre que o CONTRATADO ressarcir a Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo
pelos prejuizos causados e apds decorrido o prazo da penalidade de suspensio do subitem
anterior;

11.3. A aplicagdo de multa nso impede que a Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo rescinda
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11.6.2. Tenha pratica
11.6.3. Demonstre Nac possyir ;

11.?. A apﬁcagé;o_ de qualquer dag Penalidageg Previstas realizar-gg.5 €M processe administrative que
asse_gt_:rqra O contraditarig € a ampla defesg observando~se o] Procedimenta Previsto na [ g n° 8.666, de 1993 o
subs:dranamente ha Lej po 9.784, de 1999,

& gravidade dg condutg
mr’nistragao, Observado o principio da

lnfraestrutura, Obras e Urbam’smo deter,
recolhida ng Prazo maxime de 10 (dez) dias,

enviada pela autoridade Competents
11.10.A¢ Penalidades ge
Servicos do Municipio de Alto §

mine, a multa devers ser
acontar da datq do recebimento gg CoOMunicacso

rao obrigatorfamente registradas no Cadastro
anto.

M.11.A¢ $ancbes aqui previstas séo independeptes entre si, podendo se
Multas, cumufativamente, $em prejuizo de Outras medidag Cabivejg,

Alto Santo, Estado do Ceara, 28/06/2020.
Aline dos San 0s de Aquino

Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo
Autoridade Competente
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1. Infreducioe

O municipio de Alto Santo localiza-se na microrregiio do Baixo Yaguaribe do Estado do Ceard e tem
como coordenadas geogrificas a latitude 5° 317 157 (5) ¢ a longitude de 38° 1&' 19" (W) Com uma
drea de 1.33%,74 K3, equivale a §.90% do territdnio estadual. Possai uma eftitude média de 79.5m em
relagdo ao Nivel do Mar e limita-se o Norte com os municipios de Tabuleiro do Norte. S3o Jodo do
Jagnaribe e Morada Nova; g0 Sul com os municipios de Potiretama e Iracema: a Leste com o
municipio de Apodi do Estado do Rio Grande do Norte; 2 4 Oeste com o municipio de Jaguaribara.
{IPECE 2015}

Estd inserido na Microrregiio Geogréfica do Baixo Jaguaribe junios aos municipios de Ibicuitinga.
Limoeiro do Norte, Morada Nova, Palhano, Russas. J aguaruana, S3o Jodo do Jaguaribe & Tabuleiro do
Norte. Também faz parte da Mesorregiio Geogrifica do Jaguaribe. Encontra-se na Macrorregiio de
Plancjaments Litoral Leste/Jaguaribe — Regizio Administrativa 10. Existe ainda a divisdo territorial por
regides articuladoras de cultura, da Seeretaria de Colura do Ceard, que obedece a mesma formacio
geografica da Macromregido de Planefamento.

A divisio politico-administrativa de Alto Santo de acordo com o JPECE {2015} o municipio ¢
dividide em sete distritos: Alto Santo {Sede}, Castanh&o, Baixio Grande, Batogue, Boa Fé, Bom Jesus
¢ Cabrito. Possui ainda diversas outras localidades espathadas sobre seu territdrio, O acesso ao
municipio. a partir de Fortaleza pode ser feito através da BR-116. até um pouce depeis de Tabuleiro
do Norte, ¢ dal tomando-se a CE-138 até 4 sede municipal de Alto Santo.

2. Preliminares

Esta especificacio engloba as obrigaches da empress executora. doravante designada  como
CONTRATADA: servigos estes que foram contratados pela prefeitura de Alto Santo, doravante
designada de CONTRATANTE. no que se refere as especificacdes ¢ normas de EXECUCAO DOS
SERVICOS DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDG DA VIA SEM DENOMINACAO
OFICIAL NO BAIRRO TIROLO- (° ETAPA, conferme padronizagio estabelecida pela contratante, ¢
também, em observincia ¢ obediéncia s noTmas ¢ imstrugles estabelecidas pela associacio brasileirs
de normas téenicas (ABNTY.

3. Disposicdes Iniciais
Antes de ser iniciado qualquer servigo. ¢ local do mesmo devera ser visitado por uma equipe de fiscais
que fard uma avaliagio geral da edificaciio/obra, mencionando em relatério os focais onde serio
executados os servicos.
SHo obrigacdes da Empreiteira ¢ do sey Responsavel Téenico:

- Obediéncia as Normas da ABNT e das Nomas Regulamentadoras do Ministério do T rabalho ¢
Ernprego:

- Corrigir, 4s suas expensas, quaisquer vicios ou defeitos ocorridos na execugdc da obra. objeto do
conwrato, respensabilizando-se por quaisquer danos cavsados a0 convenente, decorrentes  de
negligéneia, impericia ou omissio:

- Empregar operirios devidamente wniformizades ¢ especializados nos servicos a serem executados.
em nitmere compativel com a natureza ¢ cronograma da obra;

éng. George
Engenpeire Chvi;
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- Manter atualizados no Canteiro de Obra: Didrio, Atvard, Certiddes, Licencas, evitando interrupgdes
por embargos,

- Estabelecer um servige ininterrupto  de  vigilancia da obra, até sua entrega defiitiva,
responsabilizando-se por quaisquer danos decorrentes da eXeCucdo que por ventura venham a ocorrer
nela;

4. Fiscalizacio

A Contratante manterd, na obra, engenheiro(s) o téenico(s) pertencentes ac seu quadro de
Anciondrios, devidamente credenciados e autorizados a EXErCer, em seu nome, toda e qualguer aciic
de orientacio geral, acompanbamento, controle o tiscalizagdo da execucdo dos $ervicos necessarios 4
construcdo objetivada, constituindo a entidade que doravante serd denominada de FISC ALIZACAO.

Fica a Empreiteira obrigada a proceder a substituicio de qualquer operirio, ou mesmo do preposto.
que esteja sob suas ordens e em $ETVICG na obra, se isso lhe for exigido pela Fiscalizagio, sem haver
necessidade de declaracio quanto aos motivos. A substituicdo deverd ser reaiizada dentro de 24 {vinte
€ quatre) horas,

Poderd a Fiscalizacsio paralisar a execucio dos seTvigos, bem como solicitar gque sgjam refeitos,
quando eles nie forem executados de acorda com as especificacbes, detathes ou com a boa téenica
construtiva. As despesas decorrentes de tais atos serdo de inteira responsabilidade da Empreiteira.

A equipe de FISCALIZACAO poderi solicitar a CONTRATADA ensaios laboratoriats que
comprovem a boa execugdio dos servicos ¢ qualidade dos marteriais, {(Ensaios de carbonalacio,
Absorgio de dgua ~ Cerimica, Caracterizacic termografics, Caracterizagio Ultrassdnica, Bosagen de
traco. Qualidade da areia, Ensmios de caracterizagio do solo. Ensaios de Resisténcia ete). Os ensajos
deverio ser realizados no Nicleo de Tecnologia Industrial do Ceard — NUTEC ou qualquer ocutre
laberatério indicado pela FISCALIZACAQ. As despesas decorrentes dos ensaios seriio de Infeira
responsabilidade da CONTRATADA. A F ISCALIZACAO paderd solicitar a paralizacio dos servicas
&i¢ o recebimento e andlise dos laudos dos ensatos solicitados,

5. Planejamento e Construcio Enxuta

G engenheire pertencente ao quadro téenico da CONTRATADA deverd comparceer semanalmente as
reunides de planejamento, com data a ser definida pela equipe de FISCALIZACAO da obra, A equipe
de obra fica impedida de executar qualquer servico se o engenheiro ndo comparecer 4s reunides de
planejamento ou deixar de apresentar os planejamentos de longo. miédio e curto prazo, linha de
balance e demais relatérios soliciados pela equipe de FISCALIZACAQ.

6. Livro de Ocorréncias

Devera obrigatoriamente estar, no periodo de execuclio no canteiro da ohra. ¢ serd o iinico instrumento
de comunicagic oficial entre & CONTRATANTE e a CONTRATADA na obra, suas paginas deverdo
estar devidamente numeradas em ordem Crescente ¢ com as anotagdes devidamente datadas e
assinadas pelo awtor da observagdo. No final da obra deve-se o livro ser encerrado com data especifica
& assinado pelas partes,

7. Aspectos Gerais

Ficard o contratado obrigado a demolir e a refazer os trabalhos que forem rejeitados, logo apds a
correspondente notificacia da Fiscalizaciio, devidamente registrada no Livio de Ocorréncias da obra;
sendo de Inteira responsabilidade do Contratado o 6nus decorrente desta providéncia. Fazem parte
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integrante deste caderno, independentemente de transcricdo, fodas as Normas (NB's) da A.B.N.T.
reiacionadas com os trabathos e servicos abrangidos por esta especificagio. assim como o3 gue
constituem objeto do correspondente Contrato efou ainda, constantes da sua correspondente Planitha
Orcamentiria. Servicos mais especificos e particulares. porventura ndo descritos nesta Especificacio.
serdo fornecidos em anexo, Serdo obedecidus lodas as recomendacdes, com relagiio 4 seguranca do
rabalho, contidas na Norma Regulamentar NR-18, portaria 3.214, de 08-66-78. do Ministérie do
Trabalho, publicada no DOU de 06-07.78 {Suplemento), e posteriorments a qualquer outra Norma que
venha a substitui-la ou modifica-la.

8. Centrato: Disposicdes Contratuais

Em caso de davida ou divergénuia na interpretacio dos projetos ¢ estas  Especificacdes,
primeiramente, deverd ser consultada a Fiscalizacdio. Em caso de divergéneia entre as Especificacses
deste ¢ as Especificacdes do Projeto, prevalecerfio as do primeiro. Qualquer divergéneia entre a
Planitha Orcamentiria e as Especificagdes deste Caderno, prevalecerfo estas Qitimas. Bm caso de
divergéncia entee qualquer um destes clementos citados € o contrato prevalecers este titimo.

9. Registro da Obra em Orgdos Competentes

O Coantratado dever obter todas as iicencas da obra & suas eventuais e necessarias renovacdes. junto
a0s orgios competentes.

10. Divergéncias entre a Especificacio e o Projeto e/ou Orcamentos

Em caso de dlvida ou divergéneia na interpretacio dos projetos e estas Especificacdes. primeiramente.
deverd ser consultada ¢ autor do profelo, esie emitira relatdrie conclusivo para_a Fiscalizacio.
Qualquer divergéneia entre a Planilha Oreamenténia ¢ as Especificacdes deste Caderno de Encargos,
prevalecero estas ltimas. Em caso de divergéneia entre qualquer um destes elementos citados ¢ o
contrato prevalecerd este Oltimo. Em caso de davida ou divergéncia enfre quantidades orcadas ou
ServICos o inchisos em Planilha de orcamento, devers ser consultado antes do inicio destes servicos.

¢ responsével pela elaboracio do orcamento. este entdo emitird a fiscalizacio, se for o caso, relatdrio

conclusivo para a fiscalizacdo,

11. Materiais de Construcio

A ndo ser quando especificado, todos os materiais a empregar serio todos nacionais, de primeira
qualidade ¢ satisfarfo rigorosamente as condicBes estipuladas e/ou impostas em projeto ¢ obedecerio
as normas impostas pefa ABN.T. e as constantes nests especificagio. Se houver as citaces
"primeira qualidade” e/ ou "simitar"” significa que quando existirem diferentes graduacdes de
qualidade de um mesmo insumo, o Contratado deverd sempre wilizar 4 de qualidade superior. Serd
proibido manutensdo no canteire de obra, de materiais, anteriormente rejeitados pela Fiscalizagdo ou
que estejam em desacordo com estas Especificacles, Na necessidade de substituiglio de algum
material por outro equivalente, estu operagdo sO podera ser efetivada apés a autorizacio da
Fiscalizaciio, devidamente registrada no Livro de Ocorréncias da obra,

12. Registro de Precos de Planilha

Definicic de precos de planilhas: Ha dois procedimentos quanto 4 definicZo de precos unitirios de
SEIrviGos:
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Serd adotada a tabela de precos oficial da SEINFRA (Governo do Estado do Ceard), SINAPL ¢ ne
falta destes adotar-se-a uma tabels complementar de autoria dos técnicos desta prefeitura. O presente
orcamento, assim como a proposta g ser apresentada devera ter o beneficio e despesas indiretag
distribuido nos itens. A apresentacdo da proposta de modo diferente ao descrito acima invalidard a
mesma.

13. Descrigiio Geral do Sistema Vidrio Existente

A rua apresentada possui pavimentaciio em situacdo bastante deteriorz ¢ ndo possui sistema de
drenagem oferecendo risco a poputacio

14. Descrigiio do Sistema Proposto

O projeto consiste em pavimentar em paraletepipedo a via piblica com largura indicada no projeto ¢ 2
construchio de um sistema de drenagem.

I5. Especificacies
15.1 Servicos preliminares

15.1.1 Placa da Obra em Chapa de Ao Galvanizado

A placa padrio da obra serd do tipo chapa de ago galvanizado nas dimensdes de 4.0 m x 3.0 m,
totalizande 12,0 m?, de larmura, com padrio e modelo do governo federal, Afixada em barrote de

93

madeira 37 x 37, pintada com esmalte sintético.

A empresa também deverd instalar as suas expensas as placas identificadoras da empresa ¢ demais
placas exigidas pela legislaciio ¢ orgaos fiscalizadores {CREA, SEMACE e ete. ). A placa que sc toma
obrigatéria por imposicio da legislagio do CREA, deve ser também fixada, mas esta nio ¢
contemplada em planitha, visto estz ser componente do BDI da empresa wou despesas de técnico
responsdvel. Segundo redacio do ACORDAD 325-2007 do TCU, este item ndo deve contemplar em
sua composico valer de BD acrescido.

15.1.2 Locag¢ic Da Obra Com Auxilio T opogrifico (Area >5000 M2) (Ha)

Este servigo consiste na marcacio topogrifica locando todos os elementos necessarios 4 execugio,
constantes no projeto. Deverd prever a utilizagio de equipamentos wpogrdfices oy outros
equipamentos adequados para uma perfeita marcacio dos projetos e greides, bem como para 2 bocagio
e execucio dos servicos de acordo com as tocaghes ¢ os nivels estabelecidos om proietos.

15.1.3 Retirada de pavimentagiio em paralelepipeds ou pedra tosca.
A completa demoligfio e remocio da pavimentagdo existente serd efetuada manual ou mecanicamente.
dentro da mais perfeita téenica, tomando-se os devidos cuidados de farma que evite danos a terceiros.
Todo material de demoligio deverd ser transportado em caminhdio basculante para local indicado pela

fiscalizaciio.

15.1.4 Retirada de meio fio de pedra granitica.

A completa demoligdo ¢ remocdo do meio fio existente serd efetuada manual ou mecanicamente.
dentro da mais perfeita téenica, tomando-se os devidos cuidados de forma que evite danos 4 terceiros.

&g @/W
5. g" Barboss e,

Ferheirg Ci iy
CRE";“CE55 T-{.;f' /




: WL
COVERNG MUNICIDS

S wsitwry
ks i)

4 GTigen o
s -‘Jvafﬁ..‘ i mix%ﬂﬁ%‘mmm

SECEL i

Todo material de demolicio devers ser transporiado em caminhiio basculante para local indicado pela
fiscalizacio.

15.2 Terraplanagem

15.2.1 Recuuformagﬁw’?atmlagem Da Plataforma (M2)

Compreende este Servigo a operacio de raspagem da camada superficial do pavimento de forma »
eliminar buracos e depressdes e encaminhar as dguas pluviais dando vma conformacio final adequada

4o pavimento. O equipamenio bésico para uma reconformacio deve ser uma motoniveladara com
escarificador,

15.2.2 Escavacido Manual Campo Aberte Em Terra Até 2m (M3)

Para servigos especificos, havers a necessidade de se realizar escavacio manual em solo, cm
profundidade ndio superior a 2.0m. Para fins desse servigo. 2 profundidade ¢ entendida COMmo a
distincia vertical entre ¢ fundo da escavagio ¢ o nivel do terrens a partir do qual se comegou g escavar
manualmente. Devers ser avaliada a necessidade de escorar ou nio a vala, Deverd ser respejtada a
NBR-9061. Se nccessdrio, deverio ser esgotadas as dguas que pereclarem ou adentrarem nas
escavagdes.

I5.3 Pavimentacio

15.3.1 Pavimentacio Em Paralelepipedo C/ Rejuntamento (Agregado
Adquiride} (M2)

Q calgamento serd exccutado em paralelepipedos, assentados sobre um colchiio de areia grossa de
espessura de 10 em. sendo que o materia! utilizado 1o aterro deverd estar isento de substincias nocivas
& sua wtilizagdo, como mica, materiais fridveis, gravetos, matéria organica, tarrdes de argile e outras.
Como dosagem inicial recomenda-se o lrago nes proporgfes 1:3, em volume sendo uma parie de
cimento ¢ trés partes de areis média ou grossaz o ajuste do trago deverd ser feito experimentaimente
em fungdo dos materiais constantes da argamassa. As pedras serdio cravadas Justapostas, de modo a
néo deixarem juntas com largura superior a 3em. O colehio para o assentamento das pedras ferd o
espessura de 0,20cm.

15.3.2 Meio Fio De Pedra Granitica (M)

As saidas para ruas adjacentes serdio insralados meio-fio de pedra granitica nas seguintes dimensdes
em nivel com a sarjeta, de modo a garantir o travamento da pavimentacio,

Todas as margens das vias pavimentadas serd aplicado meio fio de pedra granitica nas dimensdes
acima, rejuntados com cimento ¢ areia. A argamassa utifizadz nas juntas deverd apresentar resisténeia
¢ trabalhabilidade adequadas para juncio das placas. Como dosagem Inicial recomenda-se o trage nas
proporgdes 1:3. em volume sendo uma parte de cimento ¢ trds partes de areia média ou £ro$$a; 0 njuste
do trago deverd ser feito experimentaimente em fungio dos materiais constantes da argamassa.

15.3.3 Concreto N3o Estruturai Preparo Manual (M3)

O concreto serd utilizado na sarjeta que serd moldada in foco com largura de 35cm, espessura de 10om
& comprimento de 1 m. O concreto deverd ser confeccionado com FCK minimo de 10 MPA.
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Deverd ser utitizada arein natural de quartzo ou areia antificial resultante da britagern de rochas
estéveis, com granulometria que se enquadre nas especificacdies da NBR 721 12005 da ABNT. Este
material deverd estar isento de substinciag nocivas & sua utilizaciio, como mica, materiais fridves,
gravetos, matéria orginica. torrdes de argila ¢ ouiras.

Deverdo ser utilizadag pedras britadas n° | ¢ n° 2, provenientes da britagem de rochas sis, totalmente
puras de substdncias nocivas, como torrdes de argila. material pulverulento, graveto ¢ oulras. Sua
COmposi¢Eo granulométrica enquadrar-se-d rj goresamente ne especificado da NBR 721172005,

O cimento empregado no preparo do concreto deverd atender ay especificacdes e os ensaios da ABNT.
O Cimento Portland Comum atenderd a NBR 5732/1991. O armazenamento. apos o recebimento na
obra, far-se-i em depésitos isentos de umidade, 4 prova d'4gua, adequadamente ventilados e providos
de assoalho isolado do solo, de modo s eliminar a possibilidade de qualquer dano total ou parcial. ou
ainda misturas de cimento de diversas procedéncias ou idades.

O prazo méximo para armazenamento em locais secos ¢ ventilados serd de 30 dias, Vencido esse
praze. o cimento somente poderd ser usado com a aprevacao da Fiscalizaciio. que poderd indicar us
pegas (se houver) que receberdo concreto com cmento além daquela idade. Para cada partida de
cimente sera formecido ao certificado de origem correspondente. Nio serd permitido o emprego de
cimento com mais de uma marea ou procedéneia. Devem ser atendidas as prescricdes da NBR
373271991 sobre o assunto,

A agwa usada no amassaments do concreto serd Hmpa ¢ {senta de materiais siltosos, sals, dlealis,
acidos, Gleos, orginicos oy qualquer outra substéneia prejudicial 2 mistera, A principio, dgua poidve!
poderd ser wtitizada, porém Sempre que se suspeitar de que a dgua local ou a disponivel possa conter
substdncias prejudicials, deverdo ser providenciadas analises fisico quimicas, Cabe ressaltar que dgua
com limite de turbidez até 2.000 partes por milhdo, poderd ser utilizads. Se esse limite for
ultrapassado, a dgua devera ser previamente decantada.

Todos os muteriais componentes do concreto serio dosados ou proporcionados de maneira a produzir

uma mistura trabalhavel em gue as quantidades de eimento ¢ dgua seiam minimas necessarias para
obtenglio de um concreto denso. resistente ¢ durdvel.

15.4 Limpeza
15.4.1 Limpeza De Piso Em Area [ rbanizada (M2)
Ao final do servico ¢ durante a execugdo deverd ser realizada a limpeza do trecho, mantendo o
ambiente impo ¢ sem entulhos,
I5.5 Administracio da obra

A obra serd localmente administrada por um profissiona! responsive! téenico legalmente habiiitado da
Contratada, que deverd estar presente em todas as fases de execusfio dog SETVICOS e represemiard a
Contratada junto & Fiscalizaco.




16. Disposicies finais

Esta especificaciio se complements cor a planilha orcamentiria ¢ 1 respectiva memdria de céleuls,
todos os documentos coerentes. Quaiquer servigo ou item que 030 estefa incluido nesta especificacio,
passa a ser considerado como especifico para determinadas obras, reformas de edificagdes. e ou outros
iméveis e logradouros, Qualquer discrepincia com as especificagdes contidas neste Caderno de
Encargos, referentes ans Processos construtivos, races, ou até mesmo. alteragdes nas especificacdes
de materiais e servicos constantes da correspondente Planitha Orcamentaria, sera esclarecida através
da Fiscalizaclio, pelo Orgiio da Prefeiturs de Alto Santo responsivel pela elaboragdio e emissio da
referida Planilha Orcementiria: assim como serdo também dirimidas as eventuais dividas originadas
por estas mesmas alteragdes. Qualguer servigo ou item que 0o esteja incluido nesta aspecificacio,
passa a ser considerado como item a ser incluse em algum subitem de composigio de custos, para os
devidos esclarecimentos. Qualquer divida quanie inclusio ou excluso de jtem em planilha
orgamentaria, devera ser consultada 2 principio o profissional responsavel por esiag especificacdes
e/ou orcamento desta obra
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DiA 8 DE JANEIRO DE 2020 — RUA OMINACAQ OFICTA,
COORDENADAS: S 5°31725.65" O 38°160.69"

B g e S el gt 2 :
DIA 8 DE JANEIRO DE 2020 - RUA SEM DENOMINACAQ OFICIAL
COORDENADAS: § 5°31'25.94" O 38°16°10.73"
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2020 — RUA SEM DENOMINACA® OFICIAL
COORDENADAS: S $°3128.67" O 38°164 g5n

DE 2020 - RUA SEM DENOMINACAO OFIC AL ;
COORDENADAS: S 5312007 0 38°16'4,93" 5
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DIA b DE JANEIRO {)E 7070 RUA SEM DENOMD ACAO OFICIAL
C OORDENADAS: 333128670 O 38°16%6.68"

.[.)IA 55 Dx: JAN ?ZRO DE 2070 RUA %FM DI:\IOMINAC%O OFICIAL
COORDENADAS: § 393 29357 O 38°1602.570
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DIA 8 DE JANEIRO DE 2020 —- RUA SEM DENOMINACAO OFICIAL
COORDENADAS: $ 5°3129.64" O 380149 577

DRl Al SRR T
DEJANEIRO DE 2020 - RUA SEM DENOMINACAD OFICIAL
COORDENADAS: §  5°3129.85” O 381559 8"
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DIA'§ DE JANEIRO DE 2030 — RUA SEM DENOMINACAO OFICIAL
COORDENADAS: § 5°3130.70" O 3891555 27"
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ORCAMENTO

CERA: [PAVIMENTACA® DA V1A SEM DENMINAGAG OFIIAL 1170 ARG TIBOLO - 18 ETAPA
LOCAL: ALTO SANTO - CE
CLENTE:  |GOVERNG MUNICIPAL DE ALTD SANTG
DATA: 24/01/2020 ENCARGOS: £5,20%
TABELA: SEINFRA CE 0251 £/ DESONERACED BOI: 27,025

TEM - cHDIGO { . DESCRICAO { FONTE UND QUANT.
1 SERVIGOS PRELIMINARES
11 [oa]:x v PLACAS PADRAD DE OBRA SEINERA Mz 12,00
" cogro |LOCAGAD DA OBRA COM AUNLT TORCORAFTS ARER J—— " -

>5000 W12}
- RETIRADA DE PAVINENT AGED BV PARALE EPOEDS 50 _ o
13 casp  [ooTER oe SEINFRA 12 511281
14 3373 IRETIRADA DE MEID FIO DE PELRA GRANITICA SEINFRA T 738,10
2 TERRAPLENAGEM
24 G329z |RECONFORMAGAOPATROLAGEM DA PLATAFORMA SEINERA 42 5.470,01
22 G126 {ESCAVAGAO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2 | semirms M2 29,18
3 PAVIMENTAGAC
PAVIVENTACAD B PARALELEFIPEDD & REJUNTAMENTS | - o

21 OB L ACREGADO ADQUIRIDO) SEINFRA Mz BARg
32 €307 MEIC FIO OE PEDRA GRANITICA SEINFRA ” sas.68
13 COS35  JCONCRETO NAC ESTRUTURAL PREPARD MANUAL SEINFRA M 2,15
4 SERVICOS DIVERSOS
4 C3447  JUMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA SEINFRA M2 5.470.01
5 ADMENISTRAGAD DA OFRA
55 ADMG | ADMINISTRACAD DA OBRA PROFRIA MES 200
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ORCAMENTO CONSOLIDADO
OBRA:_ [PAVIMENTACAO DA VIA SEM DENOMINACAC OFICIAL 1 NO BATRAG TIBOLO - 12 ETAPA
LOCAL:  |AiTO SANTO- 28
CLIENTE: |GOVERNG MUNICIPAL DE ALTO SANTO
DATA:  |24/01/2m00 ENCARGOS: 85,70%
TABELA: {SEINFRA CE 026.1 C/ DESONERAGAC 5D 27.03%
N VALOR | . VALOR vaLoR
mew L cooico | DESCRICAD FONTE | UND | QUANT. | OMTARID UNITARIQ TOTAL RS
_ . ' SEMBOIRS | COMBDIRS
1 SERVIGOS PRELIMINARES 61.708,78
11 CT837 [PLACAS PADRAC DE SERA SEMFRA | M2 12,00 157,37 155,91 239892
LOCACAS — DA OBRA  COM  AUMLG ) , —
12 O272 | oA ICO e s s SENFRA | HA (.55 134,74 557,25 303,74
RETIRADA  DE  PAVIMENTATAS — Em
94 . =4 & X g 1.488,00
13 C2HO | A ELPIPEDO o Py Tosey SENFRA | w2 511251 7.83 .07 51.480.00
1.4 G373 |RETIRADA DE MEIO FIO DE PEDRA GRANITICA | SEINFRA | 1 789,10 7.50 9,53 7.520.12
2 MOVIMENTD DE TERRA 1.871.40)
. o |RECONFORMACAOIATROUAGE B N _ , - N
24 Cozaz | SECOIOR SENFRA | M2 8.870.0 6061 0,08 437,50
55 |ESCAVACAG MANUAL GAMBG ABERTS Em
s
22 CIZE | s ot o SERWFRA | M3 2918 3871 5817 1.433.80
3 PAVIMENTACAC 240.287,72
. PAVIMENTACAG  Eli  BARALEIEEEERS o . "
: & ] 408, s}
54 €209 |8 s (AGREGADO ADGUIRIDD, | SERVFRA | 12 511281 B2.87 79.86] 40830801
3.2 3097 [MEIC FIO DE PEBRA GRANITICA SEINFRA | W 595,28 18,78 2132 14
33 Cosse [CONCRETO NAO ESTRUTURAL PREPAROD)| SENERA | M2 218 347100 15092 1285703
RIANUAL
4 LIMPEZA 5.892,21
4.1 CI447  [UIMPEZA DE FISC EM AREA URBANIZADA SENFRA | p2 5.470,01 0.89 128 £ 392,21
5 ADMINISTRACAG DA OBRA 12.201,28
5.1 AGMO IADMINISTRACAO DA OZRA | prOPRIA | wies | 2,00] 580256 610063 1200149
VALOR GLOBAL COM EDI (RS} 522 061.49

QUINHENTOS E VINTE £ DOIS MILE ROVECENTOS E SESSENTA £ UM REAIS £ QUARENTA £ ROVE CENTAVOS,
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MEMORIA DE CALCULD

OBRA PRVIMENTACRO DA Vik SEI8 DEROIINACKS CFICIAL Y KO BRAIRRG TIBGLG - JLETAPA
LOCAL ALTOSARTY G- £
CLENTE SOVERHT MUNICIPAL DE Bl TO CART S
DATA 240172020 ] ENCARGOS | 55,2005
TABELA, SEINFRA CE 06,1 €7 GISONERACAD ! vt ! 23.03%
1.1, C1837 . PLACAS PADRAD OF OBRA (A2}
] | LALL ’ TOTAL ot
PLATA =43 12 12,00
1 12,00 ]
1.2, L2872 - LOCACAG DA OBRA COM O AUXILIO TOPOGRAFCO (AREA >3000 M2} (HA)
) Estaca Largum A Atotal Aol
11,50 13,78 [z e .
G-1 1280 13,5070 252 253,10
127043325/ "
- £ 2 s
1-2 = 1197 12,9743 5940 259,30
1325+ 13,88/ = . y
2.3 Lte 1348420 268,50 258,50
{17%3 1
3-204 408 1343 R «ao;;&:_es; U dsesan 2689,81
AREA TOTAL 5470,41, /10000 0,54
1.3, (2590 - REVIRADA DE PAVIMENTALAD EM PARALELEPIPEDO OLf PEDRA TOSCA (M2}
DESCONTOS i) CALL A arh
ARER DE PAVIMENTACACY P
EXISTENTE A 511288 112,81
SIiT 8L 5i12.41
1.4, CA373 - RETIRADA DEMEIORIO DE PEDRA GRANTIICA {an}
DESCONTOS [} CALC c 41D
MEIQ FIC FXISTENTE - LADO
3 & 365,
DIREITO ¢ 395,18 95, 18
RIENO FI0 EXISTENTE - LADD
3935
ESrERDD C 29197 92,92
739,10 758,16
2.2, £5232 « RECONFORMACAC/PATROLAGEN DA PLATAFORMA (M2}
DESCONTSS () CALE. A [sasv3
AREA TOTAL & 5.433,41 Bas1. 4z
Sa83 a1 481,41
2.2, LII56 - ESCAVACAG MANUAL CAMPD ABERTO M YERRA ATE 204 143}
TALL C H 3 |3 feta
SARIETA DIRETA ML 35,38 030 0,35 1323
SARIETA ESGURRDA TR 393,97 0,13 4,35 13,79
SARJETA DE QUEDA PAGUA e .
IRETTA A 2,90 1,106%7 0,77
SARIETA DE QUEDA [FAGUA . -
SSOuER A°H 0,18 1,107 0,77
29,18
3.1. C2893 - PAVIMENTALAD EM PARBLELEPIFEDGO Cf BEMINTAMENTO [AGREGADS ADQUIRIDD)
AREATOTAL DESCONTO - AREA T
RUSA SEM DENORINAC A ) 354570,35 + N
OFICIAL- A28 47001 SARIETA 393.92+0,35 768
182,930,120«
BETELFHD .670.30 TrAG
TREVAMENTD 3LATC10 318
387,30 S470,01-257,20 5132,81
fa )Elnm!"‘r'a
Eng. Georgé Barbosa (2 imsil

enhairo Civil
E%REA-GESS 144
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