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ESTADO DO CEARA
PREFEITURA DE ALTO SANTO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO
PROCESSO N° 06.29-001/2020
TOMADA DE PREGCOS N° 008/2020-TP

EXECUGCAO DE OBRAS
PARTICIPACAO AMPLA DE INTERESSADOS
EDITAL
PREAMBULO

O Municipio de ALTO SANTO, Estado do CEARA, por intermédio da SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,
OBRAS E URBANISMO, mediante a Comissdo Permanente de Licitagio, designada pela Portaria n°® 118/2019, de
31/12/2018, torna pliblico para conhecimento dos interessados que, na data, horario e local indicados, fara realizar
licitagdo na modalidade TOMADA DE PRECOS, do tipo MENOR PRECO, representado pelo MENOR PRECO
GLOBAL, conforme as condicbes estabelecidas neste Edital e seus anexos, observando as disposi¢cdes da Lei
8.666, de 21 de junho de 1993, Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, Decreto Federal 8.538/2015.

1. OBJETO

1.1. A presente licitagdo tem por objeto a escolha da proposta mais vantajosa para Contratacéo de
empresa especializada no ramo de engenharia, para execugdo, mediante regime de empreitada por prego global,
de obra de construgdo de uma passagem molhada na Comunidade Taborda, no municipio de Alto Santo, Estado do
Ceara, conforme especificagdes constantes no Anexo | - Projeto Basico, que é parte integrante deste Edital.

2, HORARIO, DATA E LOCAL PARA A ENTREGA DOS ENVELOPES CONTENDO A DOCUMENTAGCAO,
PROPOSTAS E DECLARACOES COMPLEMENTARES

2.1. Até as 8:00 AM, do dia 30/07/2020, na Sala da Comissao Permanente de Licitagdo, situada & Rua

Coronel Simplicio Bezerra, 198, Centro, Alto Santo-CE, CEP 62.970-000 para entrega dos Envelopes n.° 01, com
os documentos de habilitagdo, e n.° 02, com a proposta, além das declaragdes complementares.

3. HORARIO, DATA E LOCAL PARA INiCIO DA SESSAO PUBLICA

3.1. Apods as 8:00 AM, do dia 30/07/2020, na Sala da Comissao Permanente de Licitagdo, situada a Rua
Coronel Simplicio Bezerra, 198, Centro, Alto Santo-CE, CEP 62.970-000, tera inicio a sess&o, prosseguindo-se com
o credenciamento dos participantes e a abertura dos envelopes contendo a documentagéo de habilitagao.

3.2. Os conjuntos de documentos relativos a habilitacéo e a proposta de pregos deverédo ser entregues

separadamente, em envelopes fechados e lacrados, rubricados no fecho e identificados com o nome do licitante e
contendo em suas partes externas e frontais, em caracteres destacados, os seguintes dizeres:

ENVELOPE N° 01
DOCUMENTOS DE HABILITAGAO
TOMADA DE PREGOS N° 008/2020-TP
(RAZAO SOCIAL DO PROPONENTE)
(CNPJ)

ENVELOPE N° 02
PROPOSTA DE PREGOS
TOMADA DE PREGOS N° 008/2020-TP
(RAZAO SOCIAL DO PROPONENTE)
(CNPJ)
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reconhecida do outorgante.

3.3.1. O procurador s6 pode representar uma Unica empresa.
3.3.2. A empresa so6 pode ser representada por um unico procurador,

3.4. A documentagdo encaminhada na forma deste subitem sera submetida a verificagdo dos demais
licitantes, a fim de que estes confirmem a inviolabilidade dos invélucros e a conformidade das declaragdes.

4. ORIENTAGOES GERAIS

4.1. Para esta contratagdo sera adotado o modo de concorréncia AMPLA, tendo em vista que os valores
dos itens de contratagéo sao superiores a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

4.2, Em caso de divergéncia entre as especificagdes do objeto descritas nas publicagdes inerentes ao
processo licitatério e as especificagbes técnicas constantes no Projeto Basico, Anexo | deste Edital, o licitante devera
obedecer a este ultimo.

4.3. Todas as referéncias de tempo indicadas no Projeto Basico, neste Edital e nos Anexos, bem como
nos avisos e durante as sessdes publicas, observarao o fuso horario do Municipio de Alto Santo, Estado do Ceara.

5. DOS RECURSOS ORGAMENTARIOS

5.1. As despesas para atender a esta licitagdo estdo programadas em dotagdo orgamentaria prdpria,
prevista no Or¢amento do Municipio para o exercicio de 2020, conforme abaixo:

5.1.1. 0601.26.782.1801.1.017, elemento de despesa 4.4.90.51.00, sublemento 4.4.90.51.99,
valor estimado R$ 434.730,48.

6. DA PARTICIPAGAC NESTA TOMADA DE PREGCOS

6.1. Poderéo participar desta Tomada de Pregos, o interessado Pessoa Juridica, cujo ramo de atividade
seja compativel com o objeto desta licitagdo, cadastrado ou ndo no Cadastro de Fornecedores e Prestadores de
Servigos do Municipio de Alto Santo.

6.2. Também poderéo participar nesta licitagdo interessados n&o cadastrados no Cadastro de que trata o
item anterior, desde que comparegam perante a Comissao, em até 3 (trés) dias anteriores a data marcada para a
entrega e abertura dos envelopes, conforme definido no predmbulo deste Edital.

6.3. O interessado que optar por participar sem se cadastrar, deveréa apresentar, na data de entrega e
abertura dos envelopes, conforme descrito no preédmbulo deste edital, em envelope fechado, todos os documentos
definidos na Se¢éo "DA HABILITACAQ".

6.4. Nao poderao participar desta licitagdo os interessados:

6.4.1. Proibidos de participar de licitagbes e celebrar contratos administrativos, na forma da
legislagao vigente;

6.4.2. Estrangeiros que nao tenham representagao legal no Brasil com poderes expressos para
receber citagdo e responder administrativa ou judicialmente;

6.4.3. Que se enquadrem nas vedagdes previstas no artigo 9° da Lei n® 8.666, de 1993;

6.4.4. Que estejam sob faléncia, em recuperagao judicial ou extrajudicial, concurso de credores,
concordata ou insolvéncia, em processo de dissolugéo ou liquidagao;

6.4.5. Entidades empresariais que estejam reunidas em consércio;
6.4.6. Que se enquadrem nas vedagGes previstas no artigo 9° da Lei n® 8.666, de 1993.

7. DO CREDENCIAMENTO

71. Os licitantes que estiverem presentes e se interessarem em se manifestar durante as fases do
procedimento licitatério deverao estar devidamente credenciados.

71.1. Caso o licitante ndo apresente a documentagdo de que trata essa seg¢do para
credenciamento, a Comissao fara o cadastro do licitante conforme os dados fornecidos na
documentagéo de habilitagdo sendo vedada a manifestagao durante a sesséo publica, caso
haja representante presente a sesséo.

7.2, Podera ser credenciado o licitante interessado ou o seu representante legal.
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7.2.1. Para o Credenciamento, deverdo ser apresentadas copias ou origi s,?ggﬂ tes
documentos:

7.21.1. Quando feito por titular da empresa licitante:

7.21.11. Documento de identificagdo oficial do titular da empresa
presente a sessao publica;

7.21.1.2. Ato Constitutivo acompanhado de eventuais aditivos, podendo
serem substituidos pelo consolidado, caso este seja o Ultimo ato
modificado no histérico de constituigdo, no qual estejam
expressos seus poderes para exercer direitos e assumir
obrigagdes em decorréncia de tal investidura.

7.2.1.2. Quando feito por Representante Legal do Licitante Interessado:

7.21.21. Documento de identificagéo oficial do representante designado
presente a sessdo publica;
7.21.2.2. Instrumento Publico de Procuragéo ou instrumento Particular,

com firma reconhecida e com poderes para formular ofertas de
pregos e para praticar os demais atos pertinentes desta Tomada
de Pregos, em nome do representado;

7.21.23. Documento de identificagdo oficial do titular da empresa
outorgante da procuragao;

7.21.2.4. Ato Constitutivo acompanhado de eventuais aditivos, podendo
serem substituidos pelo consolidado, caso este seja o ultimo ato
modificado no histérico de constituicdo, no qual estejam
expressos seus poderes para exercer direitos e assumir
obrigagdes em decorréncia de tal investidura.

7.3. Cada licitante podera credenciar apenas um representante.
7.4. Cada credenciado podera representar apenas um licitante.

7.41. Apés a fase de credenciamento, € permitida a substituicdo do representante legal
credenciado, desde que devidamente justificada pelo licitante e autorizada pela Secretaria
de Infraestrutura, Obras e Urbanismo, com a apresentacédo de nova procuragdo publica ou
particular e cdpia autenticada da identificagao oficial do novo representante.

7.4.2. A nao apresentagdo ou incorregdo de quaisquer dos documentos de credenciamento ndo
impedira a participagdo do licitante nesta Tomada de Pregos, porém impedira o seu
representante de se manifestar durante a sesséo.

7.5. A documentagdo de CREDENCIAMENTO de que trata esta segdo podera ser apresentada
SEPARADA ou DENTRO do ENVELOPE N° 31 — DOCUMENTOS DE HABILITAGAO.

8. DAS DECLARAGOES E DO CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL
8.1. Os interessados devem apresentar a comissao, a seguinte documentacgao:

8.1.1.  Declaragdode enquadramentodo licitante como Microempresa — ME, Empresa de Pequeno
Porte — EPP, comprovando estar apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos
Art. 42 a 49 da Lei Complementar n. 123, de 2006.

8.1.141, A apresentagdo declaragdo mencionada no subitem anterior € facultativa e
deverd ser entregue tdo-somente pelos licitantes efetivamente enquadrados
que pretendam se beneficiar do regime legal diferenciado e que ndo tenham
sido alcangadas por alguma hipdtese de exclusdo do tratamento juridico
diferenciado.

8.1.1.2. A participagdo em licitagdo na condigdo de microempresa ou empresa de
pequeno porte ou cooperativa equiparada, sem que haja o enquadramento
nessas categorias, ensejaré a aplicagdo das sangdes previstas em Lei e a
exclusdo do regime de tratamento diferenciado.

8.1.1.2.1. A Comissao Permanente de Licitagdo podera realizar diligéncias
para verificar a veracidade da declaragao.

8.1.2.  Certificado de Registro Cadastral no Cadastro de Fornecedores e Prestadores de Servigos
do Municipio de Alto Santo.
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8.1.2.1. O licitante que ndo apresentar o CRC deverd comprov @ggﬁég_ ;para
cadastramento até o terceiro dia anterior & data marcada par: ra

propostas, conforme definido no predmbulo deste edital.

8.2 A Declaragdo de Enquadramento como Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Equiparado e
o Certificado de Registro Cadastral no Cadastro de Fornecedores e Prestadores de Servigos do Municipio de Alto
Santo de que tratam esta se¢do poderdo ser apresentadas SEPARADAS ou DENTRO do ENVELOPE N° 01 -
DOCUMENTOS DE HABILITACAO.

9. DA HABILITAGAO
9.1. HABILITAGAO JURIDICA:

9.1.1. Empresario Individual: Registro Publico de Empresa Mercantil na Junta Comercial do
domicilio sede do licitante;

9.1.2. Microempreendedor Individual: Certificado da Condicdo de Microempreend'edor
Individual expedido pela Receita Federal do Brasil — RFB;

9.1.3. Sociedades Empresarias ou Empresa Individual de Responsabilidade Individual —
EIRELI: Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado pela
Junta Comercial do domicilio sede do licitante;

9.1.4. Sociedades por Acges: Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrados pela Junta Comercial do domicilio sede do licitante, acompanhado de copia de
identidade e comprovagéo de elei¢do de seus administradores atuais;

9.1.5. Sociedade Simples: Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrados pelo Registro Civil de Pessoas Juridicas, ou Orgao Equivalente, do domicilio
sede do licitante, acompanhado de copia de identidade e comprovagao de eleigao de seus
administradores atuais;

9.1.6. Empresa ou Sociedade Estrangeira em Funcionamento no Pais: Decreto de
autorizagdo, e ato de registro ou autorizagdo para funcionamento expedido pelo érgéo
competente, quando a atividade assim o exigir;

9.1.6.1. Os atos constitutivos das empresas licitantes deverdo estar acompanhados
dos demais documentos aditivos e modificativos do seu texto podendo ser
substituidos, preferencialmente, pela respectiva consolidagao.

9.2, REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
9.2.1.  Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas;
9.2.2.  Certidao de regularidade fiscal com a Fazenda Federal;
9.2.3.  Certidao de regularidade fiscal com a Fazenda Estadual do domicilio sede do licitante;
9.2.4.  Certidao de regularidade fiscal com a Fazenda Municipal do domicilio sede do licitante;
9.2.5.  Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);
9.2.6. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a justiga do trabalho.

9.2.6.1. Caso o licitante detentor do menor prego seja Microempresa, Empresa de
pequeno porte, ou equiparado, devera apresentar toda a documentagéo
exigida para efeito de comprovagao de regularidade fiscal, mesmo que esta
apresente alguma restricao, sob pena de inabilitagao.

9.3. QUALIFICAGAO TECNICA

9.3.1. Declaragdo formal de que dispora, por ocasido da futura contratagdo, das instalagdes,
aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para a execugao contratual.

9.3.1.1. O licitante devera informar o nome do(s) responsavel(is) técnico(s) que se
encarregara(ao) pela obra.

9.3.2.  Registro ou inscricdo da empresa licitante e do(s) responsavel técnico(s) que irdo se
responsabilizar na obra, conforme elencado no subitem acima, no CREA (Conselho
Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia).

9.3.3. Comprovagédo da capacitagao técnico-profissional, mediante apresentagdo de Certidao de
Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA da regido pertinente, nos termos da legislagéo
aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que
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relativo a execugéo dos servigos objeto desta licitagdo. :

9.3.3.1. Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados
deverdo pertencer ao quadro permanente da empresa licitante, na data
prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste
certame, 0 soOcio que comprove seu vinculo por intermédio de contrato
social/estatuto social; 0 administrador ou o diretor; 0 empregado devidamente
registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; e o prestador de
servigos com cantrato escrito firmado com o licitante, ou com declaragdo de
compromisso de vinculagdo contratual futura, caso o licitante se sagre
vencedor do certame.

9.3.3.2. No decorrer da execugao da obra, os profissionais de que trata este subitem
poderdo ser substituidos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n°® 8.666, de
1993, por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que a
substituicdo seja aprovada pela Administracgéo.

9.4. QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA:

9.41. Certidao negativa de faléncia ou recuperagao judicial expedida pelo distribuidor da sede do
licitante;

9.4.2. Balango patrimonial e demonstragdes contabeis do exercicio social 2019, ja exigiveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situagdo financeira da empresa,
vedada a sua substituicdo por balancetes ou balangos provisérios, podendo ser atualizados

por indices oficiais quando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentagédo
da proposta;

9.4.2.1. No caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a
apresentagao de balango patrimonial e demonstragées contabeis referentes ao
periodo de existéncia da sociedade.

9.4.3. Demonstrativo de comprovagao da situagdo financeira da empresa, constatada mediante
obtencgao de indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC),
resultantes da aplicagdo das férmulas:

LG= Liquidez Geral — superior a 1
SG= Solvéncia Geral — superior a 1
L.C= Liquidez Corrente — superior a 1

Sendo,

LG= (AC+RLP) / (PC+PNC)
SG= AT/ (PC+PNC)
LC=AC/PC

Onde:

AC= Ativo Circulante

RLP= Realizavel a Longo Prazo
PC= Passivo Circulante

PNC= Passivo nao Circulante
AT= Ativo Total

9.4.3.1. As empresas, cadastradas ou ndo no Cadastro de Fornecedores e Prestadores
de Servigos do Municipio de Alto Santo, que apresentarem resultado inferior
ou igual a 1(um) em quaiquer dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia
Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverdo comprovar patriménio liquido de
10% (dez por cento) do valor estimado da contratagdo ou do item pertinente.

9.4.4. Garantia no valor de 4.347,30 (quatro mil, trezentos e quarenta e sete reais e trinta
centavos), relativo a 1% (um por cento) do valor estimado do objeto de contratagao, assim
definidos:
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9.4.4.2.

9.4.4.3.
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Caucdo em dinheiro ou em titulos da divida piblica, de%gos
emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema
liquidagdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados
pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda;

9.4.4.1.1, Ao optar por caug¢do em dinheiro, os interessados deverdo se
dirigir & Unidade Arrecadadora/Tesouraria da Prefeitura de Alto
Santo, sito @ Rua Coronel Simplicio Bezerra, 198, Centro, Alto
Santo-CE, ou entrar em contato pelo telefone (88) 3429-2080,
para informagdes sobre a conta corrente especifica para essa
finalidade.

9.4.4.1.2, Caso a modalidade de garantia recair em titulos da divida
publica, estes deverdo vir acompanhados de laudos de
autenticidade e de laudo de valor atribuido aos titulos, com
valores atualizados expedidos pela Comissdo de Valores
Mobiliarios — CVM do Banco Central do Brasil, hd no maximo,
um ano a ser contado do dia de abertura do Certame.

Sequro-garantia;

9.4.4.2.1. Caso a modalidade seja Seguro-Garantia, o licitante devera
fazer a comprovagao da apdlice ou de documento habil expedido
pela seguradora, do qual devera obrigatoriamente constar:

9.4.4.2.2. Beneficiario: PREFEITURA DE ALTO SANTO;

9.4.4.2.3. Objeto: Garantia de participagdo na TOMADA DE PREGCOS N°
008/2020-TP;

9.4.4.2.4. Valor: 4.347,30 (quatro mil, trezentos e quarenta e sete reais
e trinta centavos);

9.4.4.2.5. Prazo de validade: no minimo, a partir de 60 (sessenta) dias
apds a data marcada para a sessao publica, conforme definido
no preambulo deste edital, podendo, na hipétese desta data cair
em final de semana ou feriado, ser estendida para o primeiro dia
util posterior.

Fianca bancaria.

9.44.3.1. Caso a modalidade de garantia escolhida seja a fianga bancaria,
o licitante entregara o documento no original fornecido pela
instituicdo concedente junto com o registro da Instituicdo no
Banco do Central do Brasil, do qual devera, obrigatoriamente,
constar:;

9.4.4.3.2. Beneficiario: PREFEITURA DE ALTO SANTO;

9.4.4.3.3. Objeto: Garantia de participagdo na TOMADA DE PREGOS N°
008/2020-TP;

9.4.4.3.4. Valor: 4.347,30 (quatro mil, trezentos e quarenta e sete reais
e trinta centavos);

9.4.4.3.5. Prazo de validade: no minimo, a partir de 60 (sessenta) dias
apods a data marcada para a sessao publica, conforme definido
no preambulo deste edital, podendo, na hipétese desta data cair
em final de semana ou feriado, ser estendida para o primeiro dia
atil posterior.

9.4.4.3.6. A liberagéo de qualquer das garantias sera feita, para o licitante
inabilitado, somente apds concluida a fase de habilitagao, e,
para os demais, somente apds o encerramento de todo o
processo licitatdrio;

A garantia de proposta podera ser executada:

9.4.4.4.1. Se o licitante retirar sua proposta comercial durante o seu prazo
de validade;

9.4.44.2. Se o licitante, depois de convocado para assinar o Contrato, ndo
o fizer
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9.5. CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 79, INCISO XXXIIl DA CONSTITUIC}NZE%S&B& &7

9.5.1.  Declaragao de que nao utiliza de mao de obra direta ou indireta de menores dezoito)
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a menores de 16
(dezesseis) anos, salvo na condi¢do de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos
da Lei 9.854, 1999, conforme modelo deste Edital.

10. DAS REGRAS ACESSORIAS DESTA TOMADA DE PREGOS

10.1. O licitante é o responsavel da veracidade de todos os requisitos de habilitagdo, sendo que,
comprovado o contrario, acarretara sua inabilitagdo imediata bem como aplicagéo das sangdes previstas neste Edital
e na legislagao vigente.

10.2. N&o serdo aceitos documentos com indicacdo de CNPJ diferentes, salvo aqueles legalmente
permitidos.

10.3. Quando o contrato for executado por filial da empresa, o licitante devera comprovar a regularidade
fiscal e trabalhista da matriz e da filial.

10.4. Todas as certidées deverdo ser apresentadas dentro do prazo de validade estabelecido em lei ou
pelo érgao expedidor, ou, na hipétese de auséncia de prazo estabelecido, deverao estar datadas dos ultimos 180
dias contados da data da abertura da sessao publica.

10.5. Nao serao aceitos documentos rasurados ou ilegiveis.
10.6. Sob pena de inabilitagéo, todos os documentos deverao ser apresentados:

10.6.1. Naforma prevista em lei, e quando nao houver regutamentagao especifica, deverdo sempre
ser apresentados em nome do licitante e com o nimero do CNPJ;

10.6.2. Em nome da matriz, se o licitante for a matriz;

10.6.3. Em nome da filial, se o licitante for a filial, exceto aqueles documentos que, pela prépria
natureza, forem emitidos somente em nome da matriz;

10.6.4. Em original, em publicagdo da imprensa oficial ou em copia autenticada na forma da Lei,
exceto quando se tratarem de documentos que, por forca da Lei, possuam codigos de
validagdes que possam ser validados através de consuilta aos sitios expedidores, dos quais
serdo juntados aos autos, a qualquer momento, pela Comissdo Permanente de Licitagao,
para efeito de comprovagéo da consulta.

10.7. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Presidente
suspendera a sessdo, marcando, oportunamente, nova data e hora para a sua reabertura.

10.8. Serainabilitado o licitante que ndo comprovar sua habilitagéo, seja por ndo apresentar quaisquer dos
documentos exigidos, ou apresenta-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

10.9. No caso de inabilitagdo, havera nova verificagao, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate
ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC n° 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitagéo
da proposta subsequente.

10.10. Da sessao publica desta Tomada de Precos divulgar-se-a Ata na forma definida na Lei.

11. DA PROPOSTA

11.1. A proposta de preco, apresentada no envelope n° 2, sera redigida em portugués, impressa, rubricada
em todas as suas paginas e ao final firmada pelo representante legal da empresa licitante, sem emendas, entrelinhas
ou ressalvas, devendo conter:

11.1.1. identificacdo completa do licitante e do seu representante;

11.1.2. Especificagtes do objeto de forma clara, observadas as especificagdes constantes dos
projetos elaborados pela Administragéo;

11.1.3. Precgos unitarios e valor global da proposta, em algarismo, expresso em moeda corrente
nacional (Real), de acordo com os pregos praticados no mercado, considerando o modelo
de Planilha Orgamentaria constante do projeto basico de engenharia, anexo deste Edital;

11.1.4. Composicdo de custos unitarios;
11.1.41. Na composicdo dos precos unitdrios o licitante deverd apresentar

discriminadamente as parcelas relativas a mao de obra, materiais,
equipamentos e servigos;
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compdem, tais como despesas com impostos, taxas, frems.Seguros €
quaisquer outros que incidam na contratagdo do objeto;

Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverao refletir com
fidelidade os custos especificados e a margem de lucro pretendida;

Nao se admitira, na proposta de pregos, custos identificados mediante o uso
da expressao “verba” ou de unidades genéricas.

11.1.5. Cronograma fisico-financeiro, conforme modelo Anexo ao Edital;

11.1.6. Beneficios e Despesas Indiretas - BDI, detalhando todos os seus componentes, inclusive
em forma percentual, conforme modelo anexo ao Edital;

11.1.6.1.

11.1.6.2,

11.1.6.3,

11.1.6.4.

11.1.6.5.

11.1.6.6.

11.1.6.7.

11.1.6.8.

Os custos relativos a administragédo local, mobilizagdo e desmobilizacéo e
instalagdo de canteiro e acampamento, bem como quaisquer outros itens que
possam ser apropriados como custo direto da obra, n&o poderéo ser incluidos
na composi¢éo do BDI, devendo ser cotados na planilha orgamentéria.

As aliquotas de tributos cotadas pelo licitante ndo podem ser superiores aos
limites estabelecidos na legislagéo tributaria;

Os tributos considerados de natureza direta e personalistica, como o Imposto
de Renda de Pessoa Juridica - IRPJ e a Contribui¢do Sobre o Lucro Liquido -
CSLL, nao deverao ser incluidos no BDI, nos termos do art. 9°, || do Decreto
7.983, de 2013 (TCU, Sumula 254);

Os licitantes sujeitos ao regime de tributacdo de incidéncia ndo-cumulativa de
PIS e COFINS devem apresentar demonstrativo de apuragéo de contribuicdes
sociais comprovando que os percentuais dos referidos tributos adotados na
taxa de BDI correspondem a média dos percentuais efetivos recolhidos em
virtude do direito de compensagao dos créditos previstos no art. 3° das Leis
10.637/2002 e 10.833/2003, de forma a garantir que os precos contratados
pela Administragdo Publica reflitam os beneficios tributarios concedidos pela
legislagao tributaria.

As empresas optantes pelo Simples Nacional deverdo apresentar os
percentuais de ISS, PIS e COFINS, discriminados na composi¢cdo do BDI,
compativeis as aliquotas a que estao obrigadas a recolher, conforme previséo
contida no Anexo |V da Lei Complementar 123/2006.

A composi¢do de encargos sociais das empresas optantes pelo Simples
Nacional ndo podera incluir os gastos relativos as contribuigdes que estao
dispensadas de recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae etc.), conforme dispbes o
art. 13, § 3°, da referida Lei Complementar;

Na hipdtese de celebragdo de aditivos contratuais para a inclusdo de novos
servigos, o preco desses servicos sera calculado considerando o custo de
referéncia e a taxa de BDI de referéncia especificada no orgamento-base da
licitagdo, subtraindo desse prego de referéncia a diferenca percentual entre o
valor do orgcamento-base e o valor global do contrato obtido na licitagdo, com
vistas a garantir o equilibrio econémico-financeiro do contrato € a manutengéo
do percentual de desconto ofertado pelo contratado, em atendimento ao art.
37, inciso XXI, da Constituicdo Federal e aos arts. 14 e 15 do Decreto n.
7.983/2013;

Sera adotado o pagamento proporcional dos valores pertinentes a
administracao local relativamente ao andamento fisico do objeto contratual,
nos termos definidos no Projeto Basico e no respectivo cronograma.

11.1.7. Prazo de validade n&o inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de apresentagéo da

proposta;

11.2. Em nenhuma hipdtese podera ser alterado o teor das propostas apresentadas, seja quanto ao prego
ou quaisquer outras condigdes que importem em modificagdes de seus termos originais, ressalvadas apenas as
alteragcGes absolutamente formais, destinadas a sanar evidentes erros materiais, sem nenhuma alteragédo do
contetdo e das condigdes referidas, desde que n&o venham a causar prejuizos aos demais licitantes.

11.3. Erros formais no preenchimento da planilha ndo sdo motivo suficiente para a desclassificagao da
proposta, quando a planilha puder ser ajustada sem a necessidade de majoracéo do preco ofertado, atendidas as

demais condi¢gdes de aceitabilidade.
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11.4. Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocag¢éo para contratagao,
liberados dos compromissos assumidos.

12. DA SESSAO PUBLICA DE ABERTURA DOS ENVELOPES

121, A abertura da presente licitagdo dar-se-a em sessao publica, na data, horario e local indicados no
predmbulo deste Edital, quando o licitante, ou o seu representante, devera entregar ao Presidente, documentacéo
de credenciamento, declaragdes, envelopes de habilitagdo e proposta de pregos.

12.2. Apds a identificagcdo dos licitantes presentes, o Presidente submetera a verificagdo dos demais
licitantes, eventual documentag&o recebida por via postal ou por meio de pessoa indicada pelo licitante, conforme
descrito na se¢do “DA DOCUMENTACAOQ".

12.3. Apéds aberta a sessdo, ndo sera permitida a saida dos licitantes da sala, exceto quando:
12.3.1. OPresidente suspendera sessio para realizar os procedimentos desta Tomada de Pregos;
12.3.2. Por motivo superveniente, devidamente comprovado e autorizado pelo Presidente; e
12.3.3. Apo6s o encerramento dos trabalhos da sesséao.

12.3.3.1. O desatendimento ao disposto neste item acarretara a exclusdo imediata do
licitante e a aplicagéo de sangdes previstas na Legislagao vigente.

12.4. A Sesséo sera realizada EXCLUSIVAMENTE para o processamento dos documentos de Habilitagéo
e Proposta de Pregos, sendo que, durante o seu decurso, ndo sera dirimida ou discutida qualquer ddvida bem como
ser prestado qualquer esclarecimento acerca do Edital, da Proposta e/ou das condi¢des para a execugdo do objeto.

12.4.1. Nao sera aceita nenhuma documentagédo apés a data e horario marcados para a abertura
da sessao, conforme definido no preambulo deste Edital, a ndo ser aquelas solicitadas pela
Comissdo Permanente de Licitagdo aos licitantes por conta de eventual diligéncia.

12.4.2. Os atos publicos poderdo ser assistidos por qualquer pessoa, mas somente deles
participardo ativamente os licitantes ou representantes credenciados, ndo sendo permitida
a intercomunicagdo entre eles, nem atitudes desrespeitosas ou que causem tumuitos e
perturbem o bom andamento dos trabalhos.

12.5. A seguir, serdo identificados os licitantes e proceder-se-a a abertura do ENVELOPE N° 1 -
HABILITACAO.

12.5.1. O contelido dos envelopes sera rubricado pelos membros da Comissao e pelos licitantes
presentes ou por seus representantes, e consultado o Cadastro de Fornecedores e
Prestadores de Servigos do Municipio de Alto Santo, se for o caso.

12.6. Como condigdo prévia ao exame da documentagéo de habilitagdo do licitante, a Comissao verificara
eventual descumprimento das condi¢gdes de participagéo e da existéncia de sangéo que impega a participagdo no
certame ou a futura contratacéo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

12.6.1. Cadastro de Fornecedores e Prestadores de Servicos do Municipio de Alto Santo;

12.6.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

12.6.3. Cadastro Nacional de Condenagbes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa,
mantido pelo Conselho Nacional de Justica
(www.cnj.jus.briimprobidade_adm/consultar_requerido.php).

12,7. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu(s) sécio(s)
administrador(es), por forca do artigo 12 da Lei n°® 8.428, de 1992, que prevé, dentre as san¢bes impostas ao
responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a proibicdo de contratar com o Poder Publico,
inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja sécio majoritario.

12.7.1. Da consulta, a critério da comissao, podera ser juntada documentagéo de comprovagéo aos
requisitos exigidos.
12.8. Constatada a existéncia de sangédo, a Comiss&o reputara o licitante inabilitado, por falta de condi¢éo
de participagéo.
12.8.1. Nao ocorrendo a desclassificagdo por forca das situagdes acima mencionadas, a
documentagdo de habilitagdo dos licitantes entdo sera verificada, conforme demais
exigéncias previstas neste instrumento convocatério.

12.8.2. Caso a Comisséo julgue conveniente, podera suspender a reunido para analisar os
documentos apresentados, marcando, na oportunidade, nova data e horario em que voltara
a se reunir, informando os licitantes, sendo que, nessa hipdtese, todos os documentos de
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habilitagéo j& rubricados e o ENVELOPE N° 2 — PROPOSTA DE PRY{%
externamente por todos os licitantes e pelos membros da Comisséo, pe€l
poder desta, até que seja concluida a fase de habilitagéo.

129, Sera considerado inabilitado o licitante que:

12.9.1. Nao apresentar os documentos exigidos por este Instrumento Convocatério no prazo de
validade e/ou devidamente atualizados, ou ndo comprovar sua habilitagdo por meio do
Cadastro de Fornecedores e Prestadores de Servicos do Municipio de Alto Santo,
ressalvado o disposto quanto a comprovagao da regularidade fiscal das Microempresas,
Empresas de Pequeno Porte e Equiparados;

12.9.2. Incluir a proposta de pregos no ENVELOPE N° 1 — HABILITAGAO.

12.10. Ao licitante inabilitado sera devolvido o respectivo ENVELOPE N° 2 - PROPOSTA DE PRECOS, sem
ser aberto, depois de transcorrido o prazo legal sem interposicdo de recurso ou de sua desisténcia, ou da decisdo
desfavoravel do recurso.

12.11. Apoés o procedimento de verificagdo da documentagdo de habilitagdo, o ENVELOPE N° 2 —
PROPOSTA DE PRECOS dos licitantes habilitados serdo abertos, na mesma sesséo, desde que todos os licitantes
tenham desistido expressamente do direito de recorrer, ou em ato publico especificamente marcado para este fim,
apds o regular decurso da fase recursal.

12.11.1. Nao ocorrendo a desisténcia expressa de todos os licitantes, quanto ao direito de recorrer,
0 ENVELOPE N° 2 - PROPOSTA DE PRECOS dos licitantes sera rubricado pelos licitantes
presentes ao ato e mantidos inviolaveis até a posterior abertura.

12.11.2. Ultrapassada a fase de habilitagdo e abertas as propostas, ndo cabe desclassificar o
licitante por motivo relacionado com a habilitagéo, salvo em razéo de fatos supervenientes
ou sé conhecidos apds o julgamento.

12.12. As propostas e os seus envelopes serdo rubricados os documentos pelos membros da Comisséo de
Licitacao e pelos representantes legais dos licitantes presentes.

12.13. As propostas de pregos dos licitantes habilitados serdo entao julgadas, conforme item préprio deste
Instrumento Convocatério.

12.14. Em todos os atos publicos, serdo lavradas atas circunstanciadas, assinadas pelos membros da
Comissao e pelos representantes credenciados e licitantes presentes.

12.15. Constatada a existéncia de alguma restrigdo no que tange a regularidade fiscal de Microempresa,
Empresa de Pequeno Porte ou Equiparado, esta serd convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias uteis apds
solicitagdo da Comissédo de Licitagdo, comprovar a regularizagdo, sendo que o prazo podera ser prorrogado por
igual periodo.

12.15.1. A néo regularizagdo fiscal no prazo previsto no subitem anterior acarretara a inabilitagdo do
licitante, sendo facultada a convocagdo dos licitantes remanescentes, na ordem de
classificagéo.

12.15.2. Se, na ordem de classificagdo, seguir-se outra Microempresa, Empresa de Pequeno Porte
ou Equiparado com alguma restricdo na documentacgéao fiscal, sera concedido o mesmo
prazo para regularizagao.

12.16. A intimagao dos atos de habilitagdo ou inabilitagdo dos licitantes sera feita mediante publicagdo na
imprensa oficial, salvo se presentes os prepostos dos licitantes no ato publico em que foi adotada a deciséo, caso
em que a intimagao sera feita por comunicagéo direta aos interessados e lavrada em ata.

13. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
13.1. O critério de julgamento sera o de menor prego global.

13.2. A Comissao de Licitagao verificara as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas
que ndo estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital.

13.2.1. As propostas serdo classificadas em ordem crescente de pregos propostos.

13.2.2. A classificagdo das propostas sera pelo critério de MENOR PRECO, representado pelo
MENOR PREGCO GLOBAL.

13.2.3. A Comissao, caso julgue necessario, poderd suspender a reunido para analise das
propostas e se utilizar, se for o caso, de assessoramento técnico especifico, através de
parecer que integrara o processo.

13.3. Sera desclassificada a proposta que:
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13.3.1.
13.3.2.

13.3.3.
13.3.4.

13.3.5.

13.3.6.

Contiver vicios ou ilegalidades, for omissa ou apresentar irregularidade
capazes de dificultar o julgamento;

Nao apresentar as especificagdes técnicas exigidas no Projeto Basico ou anexos;

Contiver oferta de vantagem nao prevista neste edital, inclusive financiamentos subsidiados
ou a fundo perdido, ou apresentar prego ou vantagem baseada nas ofertas dos demais
licitantes;

Apresentar, na composigao de seus pregos:
13.3.6.1.  Taxa de Encargos Sociais ou taxa de B.D.l. inverossimil;
13.3.5.2.  Custo de insumos em desacordo com os pregos de mercado;

13.3.5.3.  Quantitativos de mao-de-obra, materiais ou equipamentos insuficientes para
compor a unidade dos servigos.

13.3.5.4. Apresente qualquer um dos seus custos unitarios superiores ao
correspondente custo unitario de referéncia fixado pela Administragdo, em
conformidade com os projetos anexos a este edital.

Apresentar pregos manifestamente inexequiveis, assim considerados aqueles que nao
venham a ter demonstrada sua viabilidade, através de documentagdo que comprove que
os custos dos insumos sdo coerentes com os de mercado e que os coeficientes de
produtividade sdo compativeis com a execugéo do objeto do contrato;

13.3.6.1. Considera-se manifestamente inexequivel a proposta cujo valor global

proposto seja inferior a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes
valores:

13.3.6.1.1. Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50%
(cinquenta por cento) do valor orgado pela Administragéo; ou
13.3.6.1.2.  Valor orgado pela Administragao.
13.3.6.2.  Nessa situagao, sera facultado ao licitante o prazo de 2 (dois) dias uteis para
comprovar a viabilidade dos pregos constantes em sua proposta, conforme

parametros do artigo 48, inciso Il, da Lei n° 8.666, de 1993, sob pena de
desclassificagdo.

13.4. Se a proposta de prego ndo for aceitavel, a Comissdo de Licitagdo examinara a proposta
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificagdo.

13.5. Nao sera considerada qualquer oferta ou vantagem ndo prevista neste Edital, para efeito de
julgamento da proposta.

13.6. A Comissao de Licitagdo verificara o porte das empresas licitantes classificadas.

13.7. Havendo Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, procedera a comparagéo com
os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, para o fim de se aplicar o disposto nos Art. 44
e 45 da Lei Complementar n® 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n° 8.538, de 2015.

13.71.

13.7.2.

13.7.3.

Nessas condigdes, as propostas de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e
Equiparados que se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da proposta
de menor prego serdo consideradas empatadas com a primeira colocada.

A melhor classificada nos termos do item anterior tera o direito de apresentar uma ultima
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo
de 5 (cinco) minutos, caso esteja presente na sessdo ou no prazo de 2 (dois) dias, contados
da comunicagao da Comisséo de Licitagdo, na hipétese de auséncia.

13.7.21.  Neste caso, a oferta devera ser escrita e assinada para posterior inclusdo nos
autos do processo licitatério.

Caso a Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados melhor classificada
desista ou ndo se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados que se encontrem naquele
intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificagédo, para o exercicio do mesmo
direito, nos mesmos prazos estabelecidos no subitem anterior.

13.8. Caso sejam identificadas propostas de pregos idénticos de Microempresas, Empresas de Pequeno
Porte e Equiparados empatadas na faixa de até 10% (dez por cento) sobre o valor cotado pela primeira colocada, a
Comisséo de Licitagado convocara os licitantes para que comparegam ao sorteio na data e horario estipulados, para
que se identifique aquela que primeiro podera reduzir a oferta.
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13.9. Havendo éxito no procedimento de desempate, sera elaborada a nova classifica
para fins de aceitagédo do valor ofertado.

13.10. N&o sendo aplicavel o procedimento, ou nao havendo éxito na aplicagdo deste, prevalecera a
classificagao inicial.

13.11. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos:
13.11.1. Produzidos no Pais;
13.11.2. Produzidos ou prestados por empresas brasileiras;

13.11.3. Produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de
tecnologia no Pais.

13.12. Esgotados todos os demais critérios de desempate previstos em lei, a escolha do licitante vencedor
ocorrera por meio de sorteio, para o qual os licitantes habilitados serdo convocados.

13.13. Sempre que a proposta néo for aceita, e antes de a Comissao de Licitagdo passar a subsequente,
havera nova verificagdo da eventual ocorréncia do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar
n® 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

13.14. Do julgamento das propostas e da classificagao, sera dada ciéncia aos licitantes para apresentagao
de recurso no prazo de 5 (cinco) dias Uteis.

13.15. Interposto o recurso, sera comunicado aos demais licitantes, que poderdo impugna-lo no mesmo
prazo.

13.16. Transcorrido o prazo recursal, sem interposicdo de recurso, ou decididos os recursos interpostos, a
Comissao de Licitagdo encaminhara o procedimento licitatério para homologagéo do resultado do certame pela
autoridade competente e, apés adjudicagao do objeto licitado ao licitante vencedor.

13.17. A intimag&o do resultado do julgamento das propostas sera feita mediante publicagéo na imprensa
oficial, salvo se presentes os prepostos dos licitantes no ato ptblico em que foi adotada a deciséo, caso em que a
intimacao sera feita por comunicagao direta aos interessados e lavrada em ata.

14. DA REABERTURA DA SESSAO PUBLICA
14.1. A Sessao Publica sera reaberta exclusivamente de forma PRESENCIAL, nas seguintes condi¢des:

14.1.1. Quando o licitante detentor da proposta mais vantajosa for inabilitado, ndo assinar o
contrato ou ndo retirar o instrumento equivalente, ou, ainda, quando houver erro na
aceitagao do precgo; e

14.1.2. Nas hipdteses de provimento de recurso que leve a anulagdo de atos anteriores a realizagéo
da sessao publica precedente ou em que seja anulada a propria sessao publica.

14.2. Todos os licitantes remanescentes serdo convocados para acompanhar a sessao reaberta.

14.2.1. O licitante subsequente, sendo respeitada a ordem de classifica¢ado, e observadas as regras
de desempate deste Edital, sera convocado tendo por base o proprio prego que ofereceu
na sua proposta;

14.2.2. O direito de preferéncia previsto na Segdo “DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS” devera

ser recalculado levando-se em consideragdo a proposta apresentada pelo licitante
subsequente;

14.2.3. Existindo ME/EPP ou equiparado dentro do novo critério de preferéncia, prosseguir-se-3,
normalmente, nos termos da Segéo “DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS’;

14.2.4. Finalizado o procedimento previsto na Segdo ‘DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS®, ou
inexistindo direito de preferéncia de ME/EPP ou equiparado, podera ser realizada
negociacao de pregos para a obtengdo de melhores pregos;

14.2.5. Declarado o vencedor, o procedimento devera ser registrado em ata e abrir-se-a novo prazo
recursal, nos termos da Segao “DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS”, prosseguindo-se,
normalmente, com as demais fases previstas neste Edital.

14.3. A convacagdo podera ser feita diretamente, por correspondéncia, e-mail, ou, ainda, fac-simile, de
acordo com a fase do procedimento licitatério.

14.4. A convocagdo feita por e-mail ou fac-simile dar-se-a de acordo com os dados contidos no Cadastro
de Fornecedores e Prestadores de Servigos do Municipio de Alto Santo, sendo responsabilidade do licitante manter
os seus dados cadastrais atualizados.
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16. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

15.1. A interposicdo de recurso referente a habilitagdo ou inabilitagdo de licitantes e |
propostas observara o disposto no art. 109, § 4°, da Lei 8.666, de 1993.

15.2. Apdés cada fase da licitagdo, os autos do processo ficardo com vista franqueada aos interessados,
pelo prazo necessario a interposi¢do de recursos.

16.3. O recurso da decisdo que habilitar ou inabilitar licitantes e que julgar as propostas tera efeito
suspensivo, podendo a autoridade competente, motivadamente e presentes razdes de interesse publico, atribuir aos
demais recursos interpostos, eficacia suspensiva.

15.4. Os recursos deverao ser protocolados na Sala da Comissdo Permanente de Licitagao, situada a Rua
Coronel Simplicio Bezerra, 198, Centro, Alto Santo-CE, CEP 62.970-000, de segunda a sexta, das 08:00h as 12:00h.

15.6. O recurso sera dirigido & Sra. Aline dos Santos de Aquino, Secretaria de Infraestrutura, Obras e
Urbanismo do Municipio de Alto Santo, Estado do Ceard, por intermédio da Comisséo de Licitagdo, a qual podera
reconsiderar sua decisdo, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo, fazé-lo subir, devidamente
informado, devendo, neste caso, a decisdo ser proferida dentro do prazo de § (cinco) dias uteis, contado do
recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.

15.6. Os recursos interpostos fora do prazo ndo serdo conhecidos.

16. DA CONTRATAGAO E DA VIGENCIA

16.1. Apés a homologacao da licitagdo, em sendo realizada a contratagéo, devera ser firmado Termo de
Contrato, prorrogavel na forma da Lei n® 8.666/93.

16.2. O contrato tera vigéncia de 6 (seis) meses.

16.2.1. A vigéncia podera ultrapassar o exercicio financeiro, desde que as despesas referentes a
contratagdo sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro, para fins de inscricdo
em restos a pagar.

16.3. Os servigos serao iniciados a partir da data de assinatura da ordem de servigo.

16.4. A prorrogagdo dos prazos de execugdo e vigéncia do contrato sera precedida da correspondente
adequagao do cronograma fisico-financeiro, bem como de justificativa e autorizagéo da autoridade competente para
a celebragdo do ajuste, devendo ser formalizada nos autos do processo administrativo.

16.56. O adjudicatario tera o prazo de § (cinco) dias (teis, contados a partir da data de sua convocagéo,
para assinar o Termo de Contrato, sob pena de decair do direito a contratagdo, sem prejuizo das sangdes previstas
neste Edital.

16.5.1. Alternativamente a convocagédo para comparecer perante a Secretaria de Infraestrutura,
Obras e Urbanismo para a assinatura do Termo de Contrato, a Administragdo podera
encaminha-lo para assinatura mediante correspondéncia postal com aviso de recebimento
(AR) ou meio eletrdnico, para que seja assinado no prazo de 3 (trés) dias, a contar da data
de seu recebimenta.

16.5.2. O prazo para assinatura e devolugédo do Termo de Contrato podera ser prorrogado, por igual
periodo, por solicitagdo justificada do adjudicatario e aceita pela Secretaria de
Infraestrutura, Obras e Urbanismo.

16.6. Antes da assinatura do Termo de Contrato, a Administragéo realizara consulta ao Cadastro de
Fornecedores e Prestadores de Servigos do Municipio de Alto Santo.

16.6.1. Na hipétese de irregularidade no Cadastro de Fornecedores e Prestadores de Servigos do
Municipio de Alto Santo, o CONTRATADO devera regularizar a sua situagdo perante o
cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias, sob pena de aplicagdo das penalidades previstas
no edital e anexos.

16.7. Se o adjudicatario, no ato da assinatura do Termo de Contrato, ndo comprovar que mantém as
mesmas condigdes de habilitagdo, ou quando, injustificadamente, recusar-se a assinatura, podera ser convocado
outro licitante, desde que respeitada a ordem de classificagdo para celebrar a contratagdo nas mesmas condigdes
da proposta vencedora, sem prejuizo das sangdes previstas em Lei.

16.8. Ao assinar o contrato, 0 CONTRATADO declara sua expressa concordéncia com a adequagdo do
projeto basico, sujeitando-se, em caso de alteragdes contratuais, & disciplina da Lei de Diretrizes Orgamentarias
vigentes e do Art. 13, Inciso I, do Decreto 7.983, de 2013.

16.9. O contrato sera, também, vinculado ao cranograma fisico-financeiro da proposta vencedora, que
contém especificagao fisica completa das etapas necessarias a medi¢do, ao monitoramento e ao controle das obras,
ndo se aplicando, a partir da assinatura do contrato e para efeito de execugdo, medi¢do, monitoramento, fiscalizagéo
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16.10. Os servicos a serem contratados deverdo ser executados e concluidos dentr prazos
estabelecidos, exclusivamente, pelo cronograma fisico-financeiro, incluido neste prazo a mobilizagdo e
desmobilizagao e a execugao dos servigos propriamente ditos.

16.11. No exclusivo interesse da Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo, esta podera emitir, tantas
quantas Ordens de Servigo de Execugdo, ou Ordens de Paralisagdo, ou Ordens de Reinicio de Servigos que se
fagam necessarias para o bom desenvolvimento dos servi¢os, desde que devidamente justificada e nos prazos
permitidos pela Lei.

16.12. Ocorrendo impedimento, paralisagdo, ou sustagdo do contrato, o cronograma de execug¢ido serd
prorrogado automaticamente por igual tempo, ndo havendo necessidade de Termo Aditivo de Rerratificagdo, mas
de simples apostilamento do novo cronograma fisico-financeiro, acompanhado da respectiva justificativa emitido e
aprovado pela Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo.

16.12.1. Para que seja admitida a paralisagdo dos servigos efou sustagdo deste contrato, o
interessado deve comunicar previamente a Secretaria de [nfraestrutura, Obras e Urbanismo
os motivos ensejadores de tal procedimento, informado, inclusive, o prazo.

16.13. Excepcionalmente, os prazos de inicio de etapas de execug¢ao admitem prorrogagao, permanecendo
as demais clausulas do contrato e assegurada @ manutengao de seu equilibrio econémico-financeiro, desde que
ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo.

16.13.1. Alteragao do projeto ou especificagaes;

16.13.2. Superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das partes, que
altere fundamentalmente as condi¢des de execugao do contrato;

16.13.3. Interrup¢ao da execugdo do contrato ou diminui¢do do ritmo de execugdo por ordem e no
interesse da Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo;

16.13.4. Aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos na
legislagao vigente;

16.13.5. Impedimento de execugdo do contrato, por fato ou ato de terceiro reconhecido pela
Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo em documento contemporédneo a sua
ocorréncia;

0y

16.13.6. Omissdo ou atraso de providéncias a cargo da Secretaria de Infraestrutura, Obras e
Urbanismo, inclusive quanto aos pagamentos previstos de que resulte, diretamente,
impedimento ou retardamento na execugdo do contrato, sem prejuizo das sangdes legais
aplicaveis aos responsaveis.

16.13.7. Salvo em decorréncia de fato imprevisto, ou na hipdtese da ocorréncia da teoria da
imprevisdo, caso em que havera Termo Aditivo, as modificagdes que vierem a se adotar
neste contrato serdo efetivadas mediante Termo de Rerratificagdo Contratual.

17. DO REAJUSTE

17.1. O valor do contrato sera fixo e irreajustavel, porém podera ser corrigido anualmente mediante
requerimento do CONTRATADO, apds o interregno minimo de um ano, contado a partir da data limite para a
apresentacdo da proposta, pela variagdo do indice INCC (Indice Nacional de Custos da Construgado) ou outro que

vier a substitui-lo, e afetara exclusivamente as etapas/parcelas do empreendimento cujo atraso n&o decorra de culpa
do CONTRATADO.

18. DO REGIME DE EXECUGAO
18.1. O contrato sera realizado por execugao indireta, sob o regime de Empreitada por prego global.

19. DAS ALTERAGOES

19.1.  Eventuais alteragdes contratuais reger-se-ao pela disciplina do art. 65 da Lei n° 8.666, de 1993.

19.2. A diferenga percentual entre o valor global do contrato e o prego global de referéncia ndo podera ser
reduzida em favor do CONTRATADO em decorréncia de aditamentos que modifiquem a planilha orgamentéria.

20. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAGAO

20.1. O recebimento e a fiscalizagdo do objeto desta Licitagdo estdo definidos no Projeto Basico, anexo
deste Edital.
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21. DAS OBRIGAGOES DO CONTRATANTE E DO CONTRATADO w
21.1. Asobrigagdes do Contratante e do Contratado s&o as definidas no Projeto Basico, ane e Edital.

22. DA SUBCONTRATAGAO
22.1. Asregras para subcontratagdo sdo as definidas no Projeto Basico, anexo deste Edital.

23. DAS HIPOTESES DE RESCISAO

23.1. O Termo de Contrato podera ser rescindido nas hipéteses previstas no art. 78 da Lei n° 8.666, de

1993, com as consequéncias indicadas no art. 80 da mesma L.ei, sem prejuizo da aplicagcdo das san¢des previstas
no Anexo | - Projeto Basico, deste Edital.

23.2. Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados, assegurando-se ao CONTRATADO
o direito & prévia e ampla defesa.

23.3. O CONTRATADO reconhece os direitos da Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo em caso
de rescisdo administrativa prevista no art. 77 da Lei n° 8.666, de 1993.

23.4. O termo de rescisao, sempre que possivel, devera indicar:

23.4.1. Balango dos eventos contratuais j& cumpridos ou parcialmente cumpridos em relagéo ao
cronograma fisico-financeiro, atualizado;

23.4.2. Relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
23.4.3. Indenizacbes e muitas.

24, DO PAGAMENTO

24.1. O pagamento sera realizado no prazo maximo de até 30 (trinta) dias contados da apresentagdo da
fatura, em conformidade com a Ordem de Servigo, através de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e
contracorrente indicados pelo CONTRATADO;

241.1. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria.

24.2. A Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo n&o se responsabilizara por qualquer despesa que
venha a ser efetuada pelo CONTRATADO, que porventura ndo tenha sido acordada no contrato.

24.21. E vedada expressamente a realizagdo de cobranga de forma diversa da estipulada neste
Edital, em especial a cobranga bancaria, mediante boleto ou mesmo o protesto de titulo,
sob pena de aplicagdo das sangdes previstas no Edital e indenizagdo pelos danos
decorrentes.

243. A Nota Fiscal/Fatura sera emitida pelo CONTRATADO de acordo com os seguintes procedimentos:

24.3.1. Ao final de cada etapa da execugéo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-
Financeiro, 0 CONTRATADO apresentard a medigdo prévia dos servicos executados no
periodo, através de planilha e memdria de célculo detalhada.

243.1.1. Uma etapa serd considerada efetivamente concluida quando os servigos
previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem
executados em sua totalidade.

243.1.2. Se o CONTRATADO vier a adiantar a execugédo dos servicos, em relagéo a
previsdo original constante no Cronograma Fisico-Financeiro, podera
apresentar a medigéo prévia correspondente, ficando a cargo da Secretaria de
Infraestrutura, Obras e Urbanismo aprovar a quitagdo antecipada do valor
respectivo, desde que nédo fique constatado atraso na execugéo dos servigos
entendidos como criticos.

24.3.1.3. Juntamente com a primeira medicdo de servicos, o CONTRATADO devera
apresentar comprovagéo de matricula da obra junto & Previdéncia Social.

24.3.2. A Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo terd o prazo de 05 (cinco) dias uteis,
contados a partir da data da apresentagdo da medicao, para aprovar ou rejeitar, no todo ou
em parte, a medicdo prévia relatada pelo CONTRATADO, bem como para avaliar a
conformidade dos servigos executados.

24.3.2.1. No caso de etapas nao concluidas, serdo pagos apenas 0S Servicos
efetivamente executados, devendo o CONTRATADO regularizar o
cronograma na etapa subsequente.
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24.3.2.2. A aprovagio da medigdo prévia apresentada pelo CONTRA
de qualquer das responsabilidades contratuais, nem im
definitiva dos servigos executados.

24.4. Apo6s a aprovagdo, o CONTRATADO emitirda Nota Fiscal/Fatura no valor da medigdo definitiva
aprovada, obrigatoriamente acompanhada da planilha de medigéo, com detalhamento dos servigos executados, e
de memoéria de calculo detalhada.

24.5. O pagamento somente serd efetuado apds o “atesto’, pelo servidor competente, da Nota
Fiscal/Fatura apresentada pelo CONTRATADO, acompanhada dos demais documentos exigidos neste Edital.

24.6. O pagamento sera precedido de consulta aoc Cadastro de Fornecedores e Prestadores de Servigos
do Municipio de Alto Santo, para comprovagao de cumprimento dos requisitos de habilitagdo estabelecidos neste
edital.

ime
itacdo

24.6.1.1. Na hipétese de irregularidade no registro no Cadastro de Fornecedores e
Prestadores de Servigos do Municipio de Alto Santo, o CONTRATADO devera
regularizar a sua situagdo perante o cadastro no prazo de ateé 5 (cinco) dias
Uteis, sob pena de aplicagdo das penalidades previstas no edital e seus anexos
e rescisdo do contrato.

24.7. Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes a contratagao,
ou, ainda, circunstancia que impegca a liquidagdo da despesa, o pagamento ficara pendente até que o
CONTRATADO providencie as medidas saneadoras, sendo que, nesta hipétese, o prazo para pagamento iniciar-
se-a apds a regularizagdo da situagdo, ndo acarretando qualquer onus para Cadastro de Fornecedores e
Prestadores de Servigos do Municipio de Alto Santo.

24.71. Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, Cadastro de
Fornecedores e Prestadores de Servigos do Municipio de Alto Santo devera comunicar ao
responsavel pela fiscalizagdo quanto a inadimpliéncia do prestador dos servigos, bem como
quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado pela Administragéo, para que sejam
acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

24.7.2. Havendo a efetiva prestagédo de servigos, os pagamentos serdo realizados normaimente,
até que se decida pela rescisdo contratual, caso o0 CONTRATADO néo regularize sua
situagdo junto ao Cadastro de Fornecedores e Prestadores de Servigos do Municipio de
Alto Santo;

24.7.3. Persistindo a irregularidade, a Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo devera
adotar as medidas necessarias a rescisdo do contrato em execugdo, nos autos dos
processos administrativos correspondentes, assegurado aoc CONTRATADO a ampla
defesa.

24.8, Sera efetuada a retengdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem
prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que o CONTRATADO:

24.8.1. Nao produziu os resultados acordados;

24.8.2. Deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima
exigida; ou

24.8.3. Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execugdo do objeto, ou
utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior 8 demandada.

24.9. Quandodo pagamento, seréd efetuada a retengao tributaria prevista na legislagao aplicavel.

24.91. O CONTRATADO regularmente optante pelo Simples Nacional ndo sofrerd a retencéo
tributaria quanto aos impostos e contribuicées abrangidos por aquele regime, no entanto, o
pagamento ficara condicionado a apresentagdo de comprovagéo, por meio de documento
oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei
Complementar.

24.10. A Secretaria de Infraestrutura, Inddstria, Comércio e Turismo deduzird, do montante a ser pago, os
valores correspondentes as multas e/ou indenizagdes devidas pelo CONTRATADO.

24.11. O desconto de qualquer valor no pagamento devido ao CONTRATADO sera precedido de processo
administrativo em que sera garantido a empresa o contraditério e a ampla defesa, com os recursos e meios que lhes
s30 inerentes.

24.12. E vedado ao CONTRATADO transferir a terceiros os direitos ou créditos decorrentes do contrato.

24.13. Quando da ocorréncia de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela
Secretaria de Infraestrutura, Indlstria, Comércio e Turismo, o valor devido devera ser acrescido de compensagéo
financeira, e sua apuragéo se fara desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os
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aplicagdo das seguintes formulas:
EM =1x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratdrios;
N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
[ = indice de compensagao financeira = 0,00016438, assim apurado:

| = (TX | ={6/100) i =0,00016438
=) 365 "X = Percentual da taxa anual = 6%.

25. DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS.
25.1. Comete infragdo administrativa nos termos da Lei n° 8.666, de 1993 o0 CONTRATADO que:

25.1.1. Nao executar total ou parcialmente qualquer das obrigagdes assumidas em decorréncia da
contratagao;

251.2. Ensejar o retardamento da execugéo do objeto;
25.1.3. Fraudar na execugéo do contrato;

25.1.4. Comportar-se de modo inidéneo;

25.1.5. Cometer fraude fiscal; ou

25.1.6. Nao mantiver a proposta;

25.2. O CONTRATADO que cometer qualquer das infragdes acima discriminadas ficard sujeito, sem
prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sangdes:

25.2.1. Adverténcia por faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretem prejuizos
significativos para a Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo;

25.2.2, Multa moratéria de 0,33% (trinta e trés décimos por cento) por dia de atraso injustificado
sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias, sendo que, a partir do
31° (trigésimo primeiro) dia de atraso, o contrato podera ser rescindido.

25.221. Em se tratando de inobservancia do prazo fixado para apresentagéo da
garantia (seja para reforgo ou por ocasido de prorrogagéo), aplicar-se-a multa
de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso,
observado o maximo de 2% (dois por cento), de modo que o atraso superior a
15 (quinze) dias Uteis autorizard a Secretaria de Infraestrutura, Obras e
Urbanismo a promover a rescisédo do contrato;

25.2.2.2. As penalidades de muita decorrentes de fatos diversos serdo consideradas
independentes entre si.

25.2.3. Multa compensatéria de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de
inexecucgao total do objeto;

25.2.3.1. Em caso de inexecugéo parcial, a multa compensatéria, no mesmo percentual
do subitem acima, serd aplicada de forma proporcional a obrigagéo
inadimplida;
25.2.4. Suspensdo de licitar e impedimento de contratar com a administragéo publica municipal,
pelo prazo de até dois anos;

25.2,5. Declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar com a administragéo publica municipal,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigéo ou até que seja promovida a
reabilitagdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que serd concedida
sempre que o0 CONTRATADO ressarcir a Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo

pelos prejuizos causados e apds decorrido o prazo da penalidade de suspenséo do subitem
anterior;

25.3. A aplicagdo de multa ndo impede que a Secretaria de [nfraestrutura, Obras e Urbanismo rescinda
unilateralmente o Contrato e aplique as outras san¢des cabiveis.

25.4. A recusa injustificada do Adjudicatario em assinar o Contrato, apds devidamente convocado, dentro
do prazo estabelecido pela Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo, equivale a inexecugao total do contrato,
sujeitando-a as penalidades acima estabelecidas.

25.5. A aplicagédo de qualquer penalidade n&o exclui a aplicagdo da multa.
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25.6. Também fica sujeita as penalidades do art. 87, Ill e IV da Lei n° 8.666, de 1993, T
que:

25.6.1. Tenha sofrido condenagdo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

25.6.2. Tenha praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao;

25.6.3. Demonstre ndo possuir idoneidade para contratar com a Administragdo em virtude de atos
ilicitos praticados.

25.7. A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo que
assegurara o contraditério e a ampla defesa observando-se o procedimento previsto na Lei n° 8.666, de 1993, e
subsidiariamente na Lei n® 9.784, de 1999.

25.8. A autoridade competente, na aplicagdo das sangdes, levara em consideragéo a gravidade da conduta
do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administracédo, observado o principio da
proporcionalidade.

25.9. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo serao
deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor do Municipio de Alto Santo, ou ainda, quando for o
caso, serao inscritos na Divida Ativa do Municipio e cobrados judicialmente.

25.9.1. Caso a Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo determine, a multa devera ser

recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias, a contar da data do recebimento da
comunicagao enviada pela autoridade competente.

25.10. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no Cadastro de Fornecedores e Prestadores de
Servigos do Municipio de Alto Santo.

25.11. As sangdes aqui previstas sdo independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso
das multas, cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis.

26. DA IMPUGNAGAO

26.1. Decaira do direito de impugnar os termos deste Edital perante esta Administragao, o licitante que nao
o fizer até o segundo dia atil que anteceder a abertura dos envelopes com as propostas, pelas falhas ou
irregularidades que viciariam este Edital, hipétese em que tal comunicagéo néo tera efeito de recurso.

26.2. Aimpugnacéao feita tempestivamente pelo licitante ndo o impedira de participar do processo licitatério
até o transito em julgado da deciséo a ela pertinente.

26.3. Qualquer cidaddo ¢ parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicagao da Lei
n® 8.666, de 1993, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias Uteis antes da data fixada para a abertura dos
envelopes de habilitacdo, devendo a Administragdo julgar e responder a impugnacéo em até 3 (trés) dias Uteis, sem
prejuizo da faculdade prevista no § 12 do art. 113 da referida Lei.

26.4. A impugnacdo podera ser realizada por peticdo protocolada na Sala da Comissdo Permanente de
Licitagado, situada @ Rua Coronel Simplicio Bezerra, 198, Centro, Alto Santo-CE, CEP 62.970-000.

27. DAS DISPOSIGOES GERAIS

27.1. A autoridade competente podera revogar a licitagdo por razdées de interesse publico decorrente de
fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anula-la
por ilegalidade, de oficio ou por provocagéo de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

27.2. A homologagéao do resultado desta licitagdo nao implicara direito a contratagao.

27.3. Os licitantes assumem todos os custos de preparagdo e apresentagdo de suas propostas e a
Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos,
independentemente da condugdo ou do resultado do processo licitatorio.

27.4. A participagdo na licitagdo implica plena aceitagao, por parte do licitante, das condigdes estabelecidas
neste instrumento convocatério e seus Anexos, bem como da obrigatoriedade do cumprimento das disposigdes nele
contidas.

27.5. Qualquer modificagdo no instrumento convocatério exige divulgagdo pelo mesmo instrumento de
publicagdo em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando,
inquestionavelmente, a alteracdo nao afetar a formulagéo das propostas.

27.6. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizagdo do
certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia util subsequente, no
mesmo horario e local anteriormente estabelecidos, desde que ndo haja comunicagdo da Comissdo em sentido
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27.7. E facultada a Comissdo ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitag&o, a\p-romo/gao de
diligéncia destinada a esclarecer ou complementar a instrugdo do processo, vedada a inclusdo posterior de
documento ou informagéo que deveria constar no ato da sessao publica.

27.8. Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a Comissao
Permanente de Licitagdo podera fixar o prazo de 08 (oito) dias Uteis para a apresentagédo de nova documentagao
ou proposta, escoimadas das causas que as inabilitaram ou desclassificaram.

27.8. As normas que disciplinam este certame serdo sempre interpretadas em favor da ampliagéo da
disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administragao, o principio da isonomia,
a finalidade e a seguranga da contratagdo.

27.10. Em caso de cobranga pelo fornecimento de cdpia da integra deste Edital e de seus anexos, o valor

se limitara ao custo efetivo da reprodugao grafica de tais documentos, nos termos do artigo 32, § 5°, da Lein® 8.666,
de 1993.

27.11. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital € seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e
incluir-se-a o do vencimento.

27.12, S$6 se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administragdo.

27.13. O desatendimento de exigéncias formais nao essenciais ndo importara o afastamento do licitante,
desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse publico.

27.14. Em caso de divergéncia entre disposi¢cies deste Edital e de seus Anexos ou demais pegas que
compdem o processo, prevalecerdo as deste Edital.

27.15. Os casos omissos serao dirimidos pela Comiss@o com base nas disposi¢cdes da Lei n. 8.666, de 1993,
e demais diplomas legais eventualmente aplicaveis.

27.16. O Edital esta disponibilizado, na integra, na Sala da Comissdo Permanente de Licitagdo, situada a
Rua Coronel Simplicio Bezerra, 198, Centro, Alto Santo-CE, CEP 62.970-000, de segunda a sexta, das 08:00h as
12:00h, mesmo endereco e periodo no qual os autos do processo administrativo permanecerdo com vista
franqueada aos interessados e onde serao recebidos os documentos de habilitagdo dos licitantes ndo credenciados
no Cadastro de Fornecedores e Prestadores de Servigos do Municipio de Alto Santo, para efeito de cadastramento
por esta Administragao (art. 22, § 2° da Lein® 8.666, de 1993).

27.17. O foro para dirimir questdes relativas ao presente Edital serd o da Segéo Judiciaria da Comarca de
Alto Santo, Estado do Ceard, com exciusdo de qualquer outro.

27.18. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
27.18.1. Anexo | - Projeto Basico;
27.18.2. Anexo il - Modelo de Proposta;

27.18.3. Modelo de Declaragdo de cumprimento ao disposto no inciso XXXIti do art. 7°, da
Constituicao Federal,

27.18.4. Declaragéo de Enquadramento como Microempresa, Empresa de Pequeno Porte;
27.18.5. Anexo V —Minuta de Contrato.
Alto Santo, Estado do Ceara, 09/07/2020.

\ge da Silva

ao Permanente de Licitagao

Wend
Presidente da Comi
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ESTADO DO CEARA ;
PREFEITURA DE ALTO SANTO,
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 06.29-001/2020
TOMADA DE PREGOS N° 008/2020-TP

ANEXO | - PROJETO BASICO

EXECUGAO DE OBRAS

1. DO OBJETO

1.1. Contratagdo de empresa especializada no ramo de engenharia, para execug¢do, mediante regime de
empreitada por prego global, de obra de construgdo de uma passagem molhada na Comunidade Taborda, no
municipio de Alto Santo, Estado do Ceara, conforme especificagdes e elementos técnicos constantes neste Projeto
Basico e demais anexos.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAGAO

2.1. Justifica-se a presente contratagdo ante a necessidade de garantir a seguranga das pessoas que
precisam atravessar o rio diariamente além de represar agua para a utilizagdo ao longo do ano, garantindo as
atividades agropecuarias e o desenvolvimento sustentavel da populagdo que utiliza as aguas do rio na comunidade.

3. DO VALOR ESTIMADO E DA FUNDAMENTACAO LEGAL

3.1. O valor orgado pela Administragdo para efeito de avaliagdo da proposta € de R$ 434.730,48
(quatrocentos e trinta e quatro mil, setecentos e trinta reais e quarenta e oito centavos), conforme Planilha
Orgamentaria, Anexo | deste Projeto Basico.

3.2. Sera adotada a modalidade TOMADA DE PRECOS, tendo em vista 0 enquadramento da contratagéo
no Art. 23, inciso |, alinea "b" da Lei 8.666/93.

3.3. A contratagdo serad efetivada mediante a utilizagdo do critério de julgamento de “MENOR PRECO
GLOBAL’, mediante Regime de Empreitada por pre¢o global, visando viabilizar o adequado gerenciamento da
contratacdo, evitar o desperdicio de recursos e afastar riscos de eventuais prejuizos a administragdo e/ou de
comprometimento da qualidade final.

3.4. A prestagdo dos servicos nao gera vinculo empregaticio entre os empregados do CONTRATADO e a
Administragao, vedando-se qualquer relagdo entre estes que caracterize pessoalidade e subordinagao direta.

4. DAS ALTERAGOES
4.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-do pela disciplina do art. 65 da Lei n°® 8.666, de 1993.

4.2. A diferenga percentual entre o valor global do contrato e o prego global de referéncia ndo podera ser
reduzida em favor do CONTRATADO em decorréncia de aditamentos que modifiquem a planilha orgamentaria.

5. DA VISTORIA
5.1. Na&o sera exigida vistoria para a contratagéo do objeto desta Licitagéo.

6. DO RECEBIMENTO DO OBJETO

6.1. Quando as obras e/ou servigos contratados forem concluidos, caberda aoc CONTRATADO apresentar
comunicagéo escrita informando o fato a fiscalizagdo da Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo, a qual
competira, no prazo de até 5 (cinco) dias, a verificagdo dos servigos executados, para fins de recebimento provisério.

6.1.1. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, & conclusdo de todos os
testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugbes exigiveis.

6.2. A Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo realizara inspeg¢do minuciosa de todos os servicos
e obras executadas, por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais
encarregados pela obra, com a finalidade de verificar a adequag&o dos servigos e constatar e relacionar os
arremates, retoques e revisdes finais que se fizerem necessarios.

6.2.1.  Apods inspecéo, sera lavrado Termo de Recebimento Provisério, em 02 (duas) vias de igual
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teor e forma, ambas assinadas pela fiscaliz '(;éo,
verificadas.

6.2.2. O CONTRATADO fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢bes
resultantes da execug¢do ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo nao atestar a
Gltima e/ou Unica medigao de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias
que possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento Provisério.

6.3. O Termo de Recebimento Definitivo das obras e/ou servicos contratados sera lavrado em até 15
(quinze) dias apds a lavratura do Termo de Recebimento Provisério, por servidor ou comissao designada pela
autoridade competente, desde que tenham sido devidamente atendidas todas as exigéncias da fiscalizagédo quanto
as pendéncias observadas e somente apos solucionadas todas as reclamagdes porventura feitas quanto a falta de

pagamento a operarios ou fornecedores de materiais e prestadores de servicos empregados na execug¢édo do
contrato.

6.3.1. Na hipotese de a verificagdo a que se refere o paragrafo anterior ndo ser procedida
tempestivamente, reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no
dia do esgotamento do prazo.

6.4. O recebimento definitivo do objeto licitado ndo exime o CONTRATADO, em qualquer época, das
garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por for¢a das disposi¢Ges legais em vigor
(Lei n° 10.406, de 2002).

7. DO CONTROLE E FISCALIZAGAO DA EXECUGAO

71. O acompanhamento e a fiscalizagdo da execugdo do contrato consistem na verificagdo da
conformidade da prestagéo dos servigos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar
o perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais representantes da Administracgéo,
especialmente designados, na forma dos Art. 67 e 73 da Lei n° 8.666, de 1993.

7.2. O representante da Administragdo devera ter a qualificagdo necesséaria para o acompanhamento e
controle da execugéo dos servigos e do contrato.

7.3. A verificagdo da adequagdo da prestacdo contratada devera ser realizada com base nos critérios
previstos nos projetos e demais documentos técnicos anexos ao instrumento convocatério a que se vincula este
contrato.

7.4. Afiscalizagdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem
perda da qualidade na execugéo do servi¢o, devera comunicar a autoridade responsavel para que esta promova a
adequagao contratual a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteragdo dos valores
contratuais previstos no Art. 65, § 1° da Lei n° 8.666, de 1993.

7.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execugdo dos servigos devera ser
verificada juntamente com o documento do CONTRATADO que contenha a sua relagéo detalhada, de acordo com
o estabelecido nos projetos e demais documentos técnicos anexos ao instrumento convocatério a que se vincula
este contrato, informando as respectivas quantidades e especificagdes técnicas, tais como: marca, qualidade e
forma de uso.

7.6. O representante da Administragdo devera promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando
as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme o disposto no Art. 67, §§ 1°e
2° da Lei n® 8.666, de 1993.

7.7. O descumprimento total ou parcial das obrigacdes e responsabilidades assumidas pelo
CONTRATADO, sobretudo quanto as obrigagdes e encargos sociais e trabalhistas, ensejara a aplicagdo de sangdes
administrativas, previstas neste Termo de Contrato e na legislagdo vigente, podendo culminar em rescisdo
contratual, conforme disposto nos Art. 77 e 87 da Lei n® 8.666, de 1993.

7.8. A fiscalizagdo de que trata esta se¢do ndo exclui nem reduz a responsabilidade do CONTRATADO,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeicdes técnicas, vicios
redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, n&o implica em
corresponsabilidade da Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo ou de seus agentes e prepostos, de
conformidade com o Art. 70 da L.ei n°® 8.666, de 1993.

8. DAS OBRIGAGOES DO CONTRATANTE

8.1. Exigir o cumprimento de todas as obriga¢cdes assumidas pelo CONTRATADO, de acordo com as
clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

8.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigos, por servidor ou comissdo especialmente
designada, anotando em registro préprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos
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empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamey(os a autoridade co
providéncias cabiveis;

8.3. Notificar o CONTRATADO por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicoes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execugéo dos servigos, fixando prazo para a sua corregéo, certificando-se
de que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas;

8.4. Pagar ao CONTRATADO o valor resultante da prestagdo contratual, conforme cronograma fisico-
financeiro;

8.5. Efetuar as retengdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servicos do CONTRATADO, em
conformidade com a legislagdo vigente;

8.6. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servicos objeto do
contrato;

8.7. Realizar avaliagdes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento;

8.8. Cientificar o 6rgdo de representagao judicial responsavel para adogdo das medidas cabiveis quando
do descumprimento das obrigagdes pelo CONTRATADO;

8.9. Arquivamento, entre outros documentos, de projetos, “as built", especificagdes técnicas, orgamentos,
termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspegdes técnicas apds o recebimento do servigo e
notificagdes expedidas;

8.10. Exigir do CONTRATADO que providencie a reparagéo dos vicios verificados dentro do prazo de
garantia do servigo, tendo em vista o direito assegurado a Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo no Art.
69 da Lei n® 8.666/93 e no Art. 12 da Lei n® 8.078/90 (Cddigo de Defesa do Consumidor).

9. DAS OBRIGAGOES DO CONTRATADO

9.1. Executar cada uma das fases do empreendimento, com a alocagdo dos empregados necessarios ao
perfeito cumprimento das clausulas contratuais, fornecendo e utilizando os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios de qualidade e quantidade compativeis com as especificagdes contidas nos projetos e demais
documentos técnicos anexos ao instrumento convocatério a que se vincula este contrato, bem como na sua
proposta;

9.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo
fiscal do contrato, os servicos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorreges resultantes da
execugdo ou dos materiais empregados;

9.3. Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Secretaria de Infraestrutura, Obras e
Urbanismo;

9.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servigos a serem executados, em
conformidade com as normas e determinagbes em vigor,;

9.5. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha, além de prové-los com os
Equipamentos de Prote¢do Individual - EP;

9.6. Apresentar a Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo, quando for o caso, a relagdo nominal
dos empregados que adentrardo no érgéo para a execugéo das atividades contratadas;

9.7. Responsabilizar-se por todas as obrigagdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as

demais previstas na legislagcdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere responsabilidade a Secretaria de
Infraestrutura, Obras e Urbanismo;

9.8. Atender as solicitagdes da Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo quanto a substituigdo dos
empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado
descumprimento das obrigagdes relativas a execugéo do servigo, conforme descrito neste instrumento contratual;

9.9. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas da Secretaria de
Infraestrutura, Obras e Urbanismo;

9.10. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a nao
executarem atividades nao abrangidas pelo contrato, devendo o CONTRATADO relatar a Secretaria de
Infraestrutura, Obras e Urbanismo toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de func¢éo;

9.11. Relatar a Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo toda e qualquer irregularidade verificada no
decorrer da execugdo do empreendimento;

9.12. Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho de menor de dezesseis anos, exceto na condigéo de
aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

9.13. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas
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9.14. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do € 0;

9.15. Manter preposto aceito pela Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo nos horarios e locais de

prestagdo de servigo para representa-la na execugao do contrato com capacidade para tomar decisdes compativeis
com 0S compromissos assumidos;

9.16. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de d&mbito federal, estadual ou municipal, as normas de
seguranga da Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo;

9.17. Instruir os seus empregados, quanto a prevengdo de incéndios nas dareas da Secretaria de
Infraestrutura, Obras e Urbanismo;

9.18. Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais,
equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as
recomendagdes aceitas pela boa técnica, normas e legislagao;

9.19. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal
ou acidente que se verifique no local dos servigos.

9.20. Prestar todo esclarecimento ou informagéo solicitada pela Secretaria de Infraestrutura, Obras e
Urbanismo ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como
aos documentos relativos a execugdo do empreendimento.

9.21. Paralisar, por determinagao da Secretaria de Infraestrutura, Obras € Urbanismo, qualquer atividade que
nao esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens
de terceiros.

9.22. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos érgaos, se
necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicagao.

9.23. Promover a guarda, manutengao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a
execuc¢do dos servigos, durante a vigéncia do contrato.

9.24. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotagdes e Registros de Responsabilidade Técnica
referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis n°. 6.496/77
e 12.378/2010);

9.25. Obter junto ao Municipio, conforme o caso, as licengas necessdrias e demais documentos e
autorizagdes exigiveis, na forma da legislagao aplicavel;

9.26. Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou servigo técnico especializado, para que a
Administracdo possa utiliza-lo de acordo com o previsto neste Projeto Béasico e seus anexos, conforme Art. 111 da
l.ei n® 8.666, de 1993;

9.27. Assegurar a Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo:

9.27.1. O direito de propriedade intelectua! dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais
adequagdes e atualizagdes que vierem a ser realizadas, logo apds o recebimento de cada
parcela, de forma permanente, permitindo a Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo
distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitagdes;

9.27.2. Os direitos autorais da solugdo, do projeto, de suas especificagdes técnicas, da
documentagéo produzida e congéneres, e de todos 0os demais produtos gerados na execugéo
do contrato, ficando proibida a sua utilizagdo sem que exista autorizagdo expressa da
Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo, sob pena de multa, sem prejuizo das
sangdes civis e penais cabiveis.

9.28. Promover a organizagdo técnica e administrativa das atividades, de modo a conduzi-las eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificagdes que integram ou fundamentam o Projeto Basico e
este Contrato, no prazo determinado.

9.29. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo as
determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos € nas melhores condigdes de
seguranga, higiene e disciplina.

9.30. Submeter previamente, por escrito, & Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo, para analise e
aprovagéo, quaisquer mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo.

9.31. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informagdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, numero de funcionarios, de equipamentos,
condi¢des de trabalho, condicGes meteoroldgicas, servigos executados, registro de ocorréncias e outros fatos
relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizagdo e situagdo das atividades em relagdo ao cronograma
previsto.
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9.32. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em degacordo com o estabele% nto
contratual, no Projeto Basico e seus anexos, bem como substituir aquefes realizados com material i Sos ou
com vicio de construggo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emiss&o do Termo de Recebimento
Definitivo, ou a qualquer tempo se constatado pelo fiscal da Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo.

9.33. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgdo civil
estabelecidos na Resolugdo n® 307, de 05/07/2002, com as alteragdes da Resolugdo n° 448/2012, do Conselho
Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, nos seguintes termos:

9.33.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratagcdo devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da
Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil
apresentado ao 6rgdo competente, conforme o caso;

9.33.2. Nos termos dos Art. 3° e 10° da Resoluggdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o
CONTRATADO devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da

construgdo civil originarios da contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:

9.33.21. Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverédo ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de
residuos classe A de reserva de material para usos futuros;

9.33.2.2, Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverdo ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento
temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagéo ou reciclagem
futura;

9.33.2.3. Residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicagdes economicamente viaveis que permitam a sua
reciclagem/recuperagéo): deverao ser armazenados, transportados e destinados
em conformidade com as normas técnicas especificas;

9.33.24. Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais & sadide): deverdo
ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade
com as normas técnicas especificas.

9.33.3. Emnenhuma hipétese 0 CONTRATADO podera dispor os residuos originarios da contratagéo
em aterros de residuos sélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos dagua, lotes
vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas;

9.33.4. Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construgédo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo
Civil, conforme o caso, 0 CONTRATADO comprovara, sob pena de multa, que todos os
residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em
conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR
ns. 15.112,15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

9.34. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

9.34.1. Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita
matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, devera respeitar os limites
maximos de emiss&o de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n® 382, de 26/12/20086,
e legislagédo correlata, de acordo com o poluente € o tipo de fonte;

9.34.2. Na execugéo contratual, conforme o caso, a emisséo de ruidos ndo podera ultrapassar os
niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do Ruido em Areas
Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associagéo Brasileira de Normas Técnicas
- ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico,
da Associagéo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugdo CONAMA
n°® 01, de 08/03/90, e legislagdo correlata;

9.35. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugéo dos servigos, por uso indevido de patentes
registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de caso fortuito ou de forga maior, por qualquer causa de
destruicdo, danificagdo, defeitos ou incorre¢cdes dos servigos ou dos bens da Secretaria de Infraestrutura, Obras e
Urbanismo, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto a obra,

9.36. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizagdo e sob
suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servigos e

equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto no Projeto Basico e demais
documentos anexos;

Rua Coronel Simplicio Bezerra, 198, Centro, Alto Santo-CE, CEP 62.970-000, C.N.P.J.: 07.891.666/0001-26 FONE: (88) 3429-2080




ALTO SANTO

GOVERNO MUNICIPAL
O futuro jd comegou C
NG, RUSRICA

/ G R
9.37. Quando nao for possivel a verificacdo da regularidade no C§dastro de Fornecedore'ﬁr».'féy_ﬁ&eD a
Servicos do Municipio de Alto Santo, a empresa contratada cujos empregados vinculados ao serv@biezmﬁ
pela CLT devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato os seguintes documentos:

9.37.1. Prova de regularidade relativa a Seguridade Social;
9.37.2. Certidao conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido;

9.37.3. Certidoes que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Estadual e
Municipal do domicilio ou sede do CONTRATADO, conforme exigido no instrumento
convocatério;

9.37.4. Certidao de Regularidade do FGTS — CRF; e
9.37.5. Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

9.38. Serdo de exclusiva responsabiidade do CONTRATADO eventuais erros/equivocos no
dimensionamento da proposta.

10. DA SUBCONTRATAGAO
10.1. N&o sera admitida a subcontratagéo do objeto licitatério.

11, DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS.
11.1. Comete infragcdo administrativa nos termos da Lei n°® 8.666, de 1993 o CONTRATADO que:

11.1.1. Nao executar total ou parciaimente qualquer das obrigagdes assumidas em decorréncia da
contratagao;

11.1.2. Ensejar o retardamento da execugéo do objeto;
11.1.3. Fraudar na execugéo do contrato;

11.1.4. Comportar-se de modo inidéneo;

11.1.5. Cometer fraude fiscal; ou

11.1.6. N&o mantiver a proposta;

11.2. O CONTRATADO que cometer qualquer das infragdes acima discriminadas ficara sujeito, sem prejuizo
da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sangdes:

11.2.1. Adverténcia por faltas leves, assim entendidas aquelas que néo acarretem prejuizos
significativos para a Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo;

11.2.2. Multa moratdria de 0,33% (trinta e trés décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre
o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias, sendo que, a partir do 31°
(trigésimo primeiro) dia de atraso, o contrato podera ser rescindido.

11.2.2.1.  Em se tratando de inobservancia do prazo fixado para apresentagédo da garantia
(seja para refor¢o ou por ocasido de prorrogacao), aplicar-se-a multa de 0,07%
(sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, observado o
maximo de 2% (dois por cento), de modo que o atraso superior a 15 (quinze)
dias Uteis autorizard a Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo a
promover a rescisdo do contrato;

11.2.2.2.  As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas
independentes entre si.

11.2.3. Multa compensatéria de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de
inexecucéo total do objeto;

11.2.3.1.  Em caso de inexecugdo parcial, a multa compensatéria, no mesmo percentual
do subitem acima, sera aplicada de forma proporcional & obrigagdo inadimplida;

11.2.4. Suspenséo de licitar e impedimento de contratar com a administragdo publica municipal, pelo
prazo de até dois anos;

11.2.,5. Declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar com a administragdo publica municipal,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a
reabilitagdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que seré concedida
sempre que o CONTRATADO ressarcir a Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo
pelos prejuizos causados e apds decorrido o prazo da penalidade de suspenséo do subitem
anterior;

11.3. A aplicagdo de multa ndo impede que a Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo rescinda
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unilateralmente o Contrato e aplique as outras sang¢des cabiveis. Ssig - Ugﬂ*
11.4. A recusa injustificada do Adjudicatario em assinar o Contrato, apés devidamente convoczZte;“dentro do
prazo estabelecido pela Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo, equivale a inexecugéo total do contrato,
sujeitando-a as penalidades acima estabelecidas.

11.5. A aplicagado de qualquer penalidade n&o exclui a aplicagdo da multa.
11.6. Também fica sujeita as penalidades do art. 87, lli e IV da Lei n® 8.666, de 1993, o CONTRATADO que:

11.6.1. Tenha sofrido condenag&o definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

11.6.2. Tenha praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagéo;

11.6.3. Demonstre ndo possuir idoneidade para contratar com a Administragdo em virtude de atos
ilicitos praticados.

11.7. A aplicagcdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo administrativo que
assegurara o contraditério e a ampla defesa observando-se o procedimento previsto na Lei n® 8.666, de 1993, e
subsidiariamente na Lei n® 9.784, de 1999.

11.8. A autoridade competente, na aplicacdo das sangdes, levara em consideragéo a gravidade da conduta
do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado & Administragcdo, observado o principio da
proporcionalidade.

11.9. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo serao
deduzidos dos valores a serem pagos, ou recothidos em favor do Municipio de Alto Santo, ou ainda, quando for o
caso, serao inscritos na Divida Ativa do Municipio e cobrados judicialmente.

11.8.1. Caso a Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo determine, a multa deveréa ser
recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias, a contar da data do recebimento da comunicagéo
enviada pela autoridade competente.

11.10.As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no Cadastro de Fornecedores e Prestadores de
Servigos do Municipio de Alto Santo.

11.11.As sangdes aqui previstas sdo independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso das
multas, cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis.

Alto Santo, Estado do Ceara, 29/06/2020.

Aline dos awntos de Aquino
Secretaria de Infragstrutura, Obras e Urbanismo
Autoridade Competente
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PROJETO BASICO DE ENGENHARIA

Rua Coronel Simplicio Bezerra, 198, Centro, Alto Santo-CE, CEP 62.970-000, C.N.P.J.: 07.891.666/0001-26 FONE: (88) 3429-2080




6‘ 1
DVERNG MUNICIP

y

-
B P N T e L Bl i L Dt gt g
TRRO A CoMECan]

MEMORIAL DESCRITIVO

; CONSTRUCAO DA PASSAGEM MOLHADA NA COMUNIDADE TABORDA
NO MUNICIPIO DE ALTO SANTO-CE

Janeiro de 2020
' Alto Santo - CE

Prefeitura Municipal de Alte Sante | R. Cel. Simplicio Nogueira Bezerra, 198 | Alzo Santa - €E | CEP: 62.970-000 | (88) 3429-2030




p g ff"““-_v‘ i&:‘w -~ ' 2 _?

28 3 N & SONT Eeaed v
Pl i S b L S‘E)\\
COYERND MUNI S gmas N
g e R TN S T RSE ‘ = . 7 0'1
O EU TR A COMECON o1 ld S
i dlhlrdiatit = ULHH'T C

o b o

g e

1. Introducio NG, ;’.;!JQR}C_;\(&@«?
» AP
o e 0SS

O municipio de Alto Santo localiza-se na microrregido do Baixo Jaguaribe do Estado

do Ceara e fem como coordenadas geograficas a latitude 5° 31' 157 (S) e a longitude de 387 16’
19" (W). Com uma érea de 1.338,74 Km?, equivale a 0,90% do territorio estadual. Possul uma
altitude média de 79,5m em relacio ao Nivel do Mar e limita-se ao Norte com os municipios
de Tabuleiro do Norte, Sdo Jodo do Jaguaribe e Morada Nova; ao Sul com os municipios de

Potiretama e Iracema; a Leste com o municipio de Apodi do Estado do Rio Grande do Norte; e
a Oeste com o municipio de Jaguaribara,

Esta inserido na Microrregido Geografica do Baixo Jaguaribe juntos 20s municipios de
[bicuitinga, Limoeiro do Nerte, Morada Nova, Palhano, Russas, Jaguaruana, Sdo Jodo do
Jaguaribe e Tabuleiro do Norte. Também faz parte da Mesorregifio Geografica do Jaguaribe.
Encontra-se na Macrorregido de Planejamento Litoral Leste/Jaguaribe — Regido Administrativa
10. Existe ainda a divisdo territorial por regides articuladoras de cultura, da Secretaria de
Cultura do Ceara, que obedece a mesma formacdo geografica da Macrorregido de
Planejamento.

A divis@o politico-administrativa de Alto Santo de acordo com o IPECE {2015} o
municipio ¢ dividido em sete distritos: Alto Santo {Sede}, Castanhio, Baixio Grande, Batoque,
Boa F¢, Bom Jesus e Cabrito. Possui ainda diversas outras localidades espathadas sobre seu
territério. O acesso ao municipio, a partir de Fortaleza pode ser feito através da BR-116, até um
pouco depois de Tabuleiro do Norte, e dai tomando-se a CE-138 até a sede municipal de Alto
Santo.

2. Preliminares

Esta especificag@o engloba as obrigagoes da empresa executora, doravante designada
como CONTRATADA; servigos estes que foram contratados pela Prefeitura de Alto Santo,
doravante designada de CONTRATANTE, no que se refere as Especificagdes ¢ Normas de
Execug¢do dos servicos da PROJETO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NA
COMUNIDADE TABORDA, DO MUNICIPIO DE ALTO SANTO, conforme padronizagio
estabelecida pela Contratante, ¢ também, em observancia e obediéncia 4s Normas e Instrugdes
estabelecidas pela Associagdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

3. Dispesicoes Iniciais

Antes de ser iniciado qualquer servigo, o local do mesmo devera ser visitado por uma
equipe de fiscais que fara uma avaliagdo geral da edificagio/obra, mencionando em relatdrio os
locais onde serdo executados 0s servigos.

4. Fiscalizacdo

A Contratante mantera, na obra, engenheiro(s) ¢ técnico(s) pertencentes ao seu quadro
de funcionarios, devidamente credenciados ¢ autorizados a exercer, em seu nome, toda e
qualquer agdo de orientagdio geral, acompanhamento, controle e fiscaliza¢@io da execugdo dos
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servicos necessarios 4 construgdo objetivada, comstituindo a entidade que doravante \em”“
denominada de FISCALIZACAO.

5. Planejamento

O engenheiro pertencente ao quadro técnico da CONTRATADA devera comparecer

semanalmente as reunides de planejamento, com data a ser definida pela equipe de
FISCALIZACAO da obra.

6. Livro de Ocorréncias

Devera obrigatoriamente estar, no periodo de execugdo no canteiro da obra, e sera o
unico instrumento de comunicacdo oficial entre a CONTRATANTE e 2 CONTRATADA na
obra, suas paginas deverdo estar devidamente numeradas em ordem crescente ¢ com as
anotagBes devidamente datadas e assinadas pelo autor da observag¢do. No final da obra deve-se
o livro ser encerrade com data especifica e assinado pelas partes.

7. Aspectos Gerais

Ficara o Contratado obrigado a demolir e a refazer os trabalhos que forem rejeitados.
fogo apos a correspondente notificagdo da Fiscalizagdo, devidamente registrada no Livro de
Ocorréncias da obra; sendo de inteira responsabilidade do Contratado o énus decorrente desta
providéncia. Fazem parte integrante deste caderno, independentemente de transcri¢ao, todas as
Normas (NB's) da A.B.N.T. relacionadas com os trabalhos e servigos abrangidos por esta
especificagdo, assim como 0s que coustituem objcto do correspondente Contrato e/ou ainda,
constantes da sua correspondente Planilha Orgamentdria. Servigos mais especificos ¢
particulares, porventura ndo descritos nesta Especificagio, serdo fornecidos em anexo. Serdo
obedecidas todas as recomendagdes, com relagdo a seguranga do trabalho, contidas na Norma |
Regulamentar NR-18, portaria 3.214, de 08-06-78, do Ministério do Trabalho, publicada no 1’
DOU de 06-07-78 (Suplemento), e posteriormente a qualquer outra Norma que venha a
substitui-la ou modifica-la.

8. Contrato: Disposicoes Contratuais

Em caso de divida ou divergéncia na interpretagdo dos projetos e estas Especiticagdes,
primeiramente, deverd ser consultada a Fiscalizagdo. Em caso de divergéncia entre as
Especificagdes deste e as Especificagdes do Projeto, prevalecerdo as do primeiro. Qualquer
divergéncia entre a Planilha Orgamentaria e as Especificagdes deste Caderno, prevalecerdo
estas ultimas. Em caso de divergéncia entre qualquer um destes elementos citados ¢ o contrato
prevalecera este Gltimo,

9. Registro da Obra em Orgidos Competentes i
O Contratado devera obter todas as licengas da obra e suas eventuais ¢ necessarias

renovagdes, junto aos érgdos competentes.
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10. Divergéncias entre a Especificacio e o Projeto e/ou Or¢amentos

Em caso de duvida ou divergéncia na interpretagio dos projetos e estas Especificagdes,
primeiramente, devera ser consultada o autor do projeto. este emitira relatério conclusivo para
a Fiscalizacdo. Qualquer divergéncia entre a Planilha Orgamentaria e as Especificagdes deste
Caderno de Encargos, prevalecerdo estas Gltimas. Em caso de divergéncia entre qualquer um
destes elementos citados € o conwato prevalecera este tltimo. Em caso de divida ou divergéncia
entre quantidades orgadas ou servigos n@o inclusos em plamlha de orgamento, devera ser
consultado antes do inicio destes servigos. o responsavel pela elaboracio do o
entfio emitirg a fiscalizaco, se for 0 caso, relatdrio conclusivo para a fiscalizagfo.

11. Materiais de Construcio

A nZo ser quando especificado, todos os materiais a empregar serdo todos nacionais, de
primeira qualidade ¢ satisfardo rigorosamente as condigdes estipuladas e/ou impostas em
projeto e obedecerdo as normas impostas pela A.B N.T. e as constantes nesta especificagio. Se
houver as citagdes "primeira qualidade™ e/ ou "similar” significa que quando existirem
diferentes graduagdes de qualidade de um mesmo insumo, o Contratado devera sempre utilizar
a de qualidade superior. Serd proibido manuten¢io no canteiro de obra, de materais,
anteriormente rejeitados pela Fiscalizagio ou que estejam em desacordo com estas
Especificagdes. Na necessidade de substituicio de algum material por outro equivalente. esta :
operagdo so podera ser efetivada apds a autorizac#o da Fiscalizagiio, devidamente registrada no ]
Livro de Ocorréncias da obra.

i

12. Registro de Preces de Planilha

Defini¢8o de pregos de planilhas: Ha dois procedimentos quanto & defini¢fo de pregos ;
unitarios de servigos: i

OBRAS DE RECURSOS ESTADUALIS: Sera adotada a tabela de pregos oficial da SEINFRA

i (Governo do Estado do Ceara) e na falta deste adotar-se-3 uma tabela complementar de autoria
dos técnicos desta secretaria.

13. Placa da Obra

A empreiteira devera providenciar a instalagdo das Placas Padrdio Governo Federal,
assim como aquelas determinadas pelo CREA.

14. Especificacées técnicas
14.1. Desmatamento e Limpeza

As areas de construgdo ¢ as dreas dos bancos de empréstimo e faixa de caminho de
servigo deverdo ser desmatadas e limpas.

i
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poder cfctuar corretamente a raspagem e a construqao da Obra

A limpeza consistird na remo¢do dos materiais produzidos pelo desmatamento, assim
como dos postes, pedras, arames e qualquer outro objeto que se encontre nas areas desmatadas
e que impega o desenvolvimento normal das tarefas de construgio ¢ ponham em perigo a
estabilidade das obras ou o transito sobre elas.

Consideram-se também como parte das operagdes descritas, a demoligdo de edificagdes
menores localizadas dentro das areas desmatadas ¢ a retirada e o bota-fora dos materiais.

As operagdes de desmatamento e limpeza poderdo ser efetuadas, indistintamente, &8 méo
ou mediante o emprego de equipamentos mecanicos, todavia, estas operagdes deverdo efetuar-
se, invariavelmente, antes dos trabalhos de construgdo, com a necessaria antecedéncia para ndo
retardar o desenvolvimento normal destes.

Nas areas em que, apds a limpeza ou a escavagfo, note-se que a operagdo de
desenraizamento produziu excesso de escavagdo, sera indispensavel que se reaterre os vazios

de tal modo, que a densidade do reaterro resuite aproximadamente igual a do terreno natural
adjacente.

14.2. Remocio de Terra Vegetal

Entende-s¢ como raspagem a remogdo da camada superficial do terreno natural
(inclusive ervas e pastos), numa espessura suficiente para eliminar terra vegetal, turfa, barro, |
matéria organica ¢ demais materiais indispensaveis depositados no solo. Esta providéncia se !
faz necessaria na preparagiio do terreno para receber S aterros.
Na raspagem feita em bancos de empréstimos, deve-se remover a camada superficial
cujo material ndo seja aproveitdvel para a construgao.
Nas dreas de construgdo, remover-se-4 a camada superficial imprestavel para a
fundaczo.
A operagdo de raspagem nao se limitard a simples remogdo das camadas superficials,
mas incluird a extragio de todos os troncos e raizes que forem inconvenientes para o trabalho ¢
que, por qualquer motivo, ndo tenham sido retirados durante a operagdo de desmatamento €
limpeza.

14.3. Bota Fora de Materiais

1 Todos os materiais provenientes do desmatamento e limpeza das areas deverdo ser
! colocados fora delas, de maneira tal que ndo interfiram nos trabalhos de construgfo a serem ;
executados posteriormente.

As arvores, arbustos e demais materiais combustiveis deverdo ser empilhados e

queimados oportunamente, tomadas as precaugdes necessarias para evitar a propagacdo do fogo
as vizinhangas.
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14.4. Caminhos de Servigos e Estradas de Acesse

Os caminhos de servigo constardo de desmatamento, expurgo ¢ terraplanagem de uma
| via com largura minima de 3,0m, sem pavimentagdo e com rampas compativeis com os veiculos
que irdo trafegar.

14.5. Escavacdes

As escavagdes serao efetuadas segundo indicagdes dos desenhos, tomando-se todas as
precaugdes para manutengdo dos terrenos abaixo e acima dos perfis, nas melhores ¢ mais
estaveis condigdes possivels.

_ Ao término dos trabalhos, as superficies escavadas das areas expostas 4 vista deverdo
;' apresentar uma boa aparéncia, com taludes estaveis e convenientes drenados, de modo a evitar
os efeitos de erosdo.

De acordo com a natureza, as escavagdes serdo divididas nas seguintes classes:

a) Escavagdes em Rochas => As escavagles de trechos contendo rocha si, fraturada e
decomposta ou simplesmente matacdes isolados, ser2o executadas inicialmente & frio, isto €,
utilizando-se marteletes rompedores, ou ocutros equipamentos adequados. Nos desmontes de
pedra com volume superior a 1,0m* serfo utilizados explosivos, devendo-se tomar rigorosas
medidas de prote¢do tanto no armazenamento dos mesmos como na execu¢io dos servigos,
para evitar danos a pessoas ¢ propriedades vizinhas.

b) Escavagdes em Terra => As escavagdes em terra serdo aquelas executadas em solos,
materiais soltos e fragmentos de rochas com volume inferior a 1,0m®, que serzo escavados a
mao ou mecanicamente. Deverdo ser tomadas medidas de seguranga, para evitar
desmoronamento e escorregamento de taludes.

c) Escavagdes em Presenca de Agua => Nas escavacdes em presenca de agua, faz-se
necessario tomar medidas especiais, tais como: esgotamento da agua e protegdo de superficies
e taludes, retirada do material e acabamento adequadoe das superficies expostas. Alem disso,
deverdo ser tomadas providéncias para a construgio de escoramentos solidos, de modo a evitar
desmoronamentos para o interior das escavagdes ou quaisquer benfeitorias existentes.

Os materiais escavados ou provenientes de jazidas de empréstimos, que ndo puderem
ser aplicadas na obra imediatamente, deverdo ser acumulados, provisoriamente, em pilhas de
estoque. As pilhas de estoque serdo dispostas em édreas determinadas em fungdo das operagdes
a serem executadas e das distancias de aplicagd@o de material escavado. Estes Jocais deverdo
também ser preparados com limpeza prévia, de modo que ndo ocorra a contaminagdo do
material depositado. Além disso, as areas adjacentes deverfo também ser preparadas, de modo
a possibilisar a nova drenagem das pilhas de estoque. Ao término da utilizagdo das pithas de
estoque, as superficies remanescentes, expostas & vista, deverdo estar limpas, com bom aspecto
e em perfeita ordem.

Os materiais remanescentes das escavagdes que ndo tiverem sua utilizagdo aprovada
para aterro e reaterros deverdo ser afastados € espalhados em areas indicadas no projeto, de
maneira a ndo prejudicar o andamento dos servigos e reduzir as distancias de transportes para
as areas de bota-fora mais proximas. Deverd ser exccutada uma drenagem adequada para
proteger os taludes das dreas de bota-fora a fim de evitar deslizamentos. erosdo, etc.
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14.6. Aterros e Reaterros

g
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Serdo considerados como aterros os servigos de clevagio da cota do terreno natural i
reposicdo de material em trechos confinados e comeo reaterros os servigos de recomposico do
aterro, com a utilizagfo de materiais arenoso Hvre de pd argila ou silte,

14.7. Lan¢amento e Espalhamento

Serdo adotadas, em principio, as espessuras antes do adensamento, de todas e quaisquer
camadas, de 20cm. Em nenhuma hipdtese as camadas terfo espessuras antes do adensamento
superior a 35¢m.

As camadas serfio aguadas com bastante agua de modos a que si consiga um perfeito
adensamento das camadas.

As camadas deverdo ser langadas em faixas longitudinais paralelas ao eixo da secgdo
principal da passagem molhada.

Dentro do macigo de terra adensado nio serdio permitidos desniveis transversais de mais
do que 10 camadas. Em ¢asos excepcionais, serfio adotadas rampas méximas de 1:2,5 (V. H).

Seixos com dimensdo superior a 20cm deverdio ser manualmente removidos da camada
espalhada.

Em dreas junto a quaisquer corpos solidos rigides existentes ou instalados dentro do
corpo da passagem molhada ¢ em locais sem espago suficiente para a sompactagio industrial,
a compactagio serd procedida por meio de soquetes mecénicos tipo “sapo”, de preferdncia a ar
comprmido. A espessura das camadas antes da compactacio néo sera superior a 10cm.

A conformagdo da secdo final do macigo sera feita compactando-se até o nivel indicado
10s desenhos de construgio e cortando-se para obter a secfio projetada.

14.8. Compactacaoe

Os trabalhos de compactagiic serfio orientados de forma a garantir um maci¢o
compactado, essencialmente uniforme, isento de descontinuidades e de lammmagdes e possuidos
de caracteristicas de resisténcia, comportamento tensdo- deformacio e permeabilidade iguais
ou melhores do que as que serviram de base para o projeto. A garantia de consecugdo de tal
produto serd objeto de ensaios, perfuracses, amostragem ¢ observacSes diversas, diretas ou
indiretas, de campo ou de laboratdrio.

A compactagdo sera executada com rolos pé-de-carneiro, que devem estar providos de
limpadores conveniente dispostos de modo a impedir que os solos fiquem ligados aos mesmos.
Os rolos compactadores deverfio passar sempre em diregfio paralela ao eixo da barragem,
completando um igual nimero de passadas sobre cada faixa langada. Se os rolos tiverem que
realizar curvas nas extremidades da drea em compactacio em dada operagdo, a area compactada
sera considerada to somente com a coberta pelo rolo em sua translagfo em linha reta. A fixacio
do niamero de passadas dos rolos e do carregamento dos mesmos serd feita na fase inicial da
compactagio do aterro com fundamento nos primeiros resultados obtidos.

Visando ndo apenas aferir o controle de compactagio, mas principalmente investigar a
dispersdo existente no valor do grau de compactagdo e do desvio de umidade de uma camada,
deverd ser programada a exccucio de ensaios de compactagdo de energia normal, ensaios do
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Normalmente a umidade média dos macicos se situa entre (1,5 abaixo da dtima e a Otima,
¢ o grau da compactagio médio ¢ igual ou superior 2 98%, ambos referenciados ao ensaio de
Proctor Normal sem secagem e sem reutilizacio.

No caso de se prever a exposigio prolongada de uma superficie ap6s compactacio, esta
deverd ser recoberta para protegé-la contra a secagem excessiva,

Em areas junto a quaisquer corpos solidos rigidos existentes ou instalados dentro do
corpo da barragem e em locais sem espago suficiente para a compactagiio industrial, a
compactacdo sera procedida por meio de soquetes mecinicos tipo “sapo”, de preferéneia a ar
comprimido. A espessura das camadas antes da compactaco ndo serd superior a 10cm.

A conformagfio da secio final do macigo sera feita compactando-se até cerca de _
0,50m a mais do que o indicado nos desenhos de construgdo e cortando-se para obter a secdo
projetada.

14.9. Areias

Imediatamente antes do langamento da areia a superficie da camada anterior, seja de
areia, seja de fundacio ou do outro material, sera examinada com vistas a garartir a ndo
contaminago dos filtros por finos transportadores por chuvas, ventos, utilizagdo inadequada da
maquinaria, e etc.

O equipamento de compactagio da areia serd o rolo vibratério de qualquer tipo com
peso superior a 5T ¢ capaz de regular a freqiiéncia de vibragio entre cerca de 1.000 e 1,300
ciclos por minuto.

O controle qualitativo far-se-a através de determina¢fo sistematica da densidade e da
granuiometria,

A densidade “in loco” da areia compactada deverd corresponder, no minimo, a
densidade relativa a 70%.

14.10, Execuciio das Obras de Concreto

Estas especificagdes cobrem todos os trabathos de concreto para execugio das estruturas
permanentes, de acordo com o projeto ¢, incluem equipamento & materiais para fabricacéo,
transporte, langamento, moldagem, acabamento ¢ cura do concreto,

(s materiais, dosagem, preparo, formas, langamentos, adensamento e aco estruturado
concreto armado, bem como outras disposicSes, obedecerdo rigorosamente as Normas da
ABNT - Associagdo Brasileira de Normas Técnicas, especialmente a NBR - 6118 ¢ a NBR -
6120.

Nenhum conjunto de elementos estruturais podera ser concretado sem verificagio prévia
da perfeita disposigio, dimensbes, ligagdes e escoramentos das formas e armaduras
correspondentes, bem como, sem prévio exame da correta colocagiio de canalizacdo elétricas,
hidraulicas, de chumbadores e demais pegas que devem ficar embutidas na massa de concreto.
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14.11. Escavaciio ¢ Preparo da Fundacio

As escavagdes das dreas de fundagdes das estruturas de concreto deverio seguir
limites ¢ cotas conforme indicagdes dos desenhos de projeto.

Fragmente de rocha, pedregulhos, pedras soltas ou blocos de pedra ndo rigidamente
ligadas a rocha deverfio ser removidos. As arestas vivas e saliéncias da rocha gue possam
provocar descontmuidades no concreto das estruturas deverdio ser chanfradas.

Apos 0 términoe da escavagio, a superficie de fundagio devera ser limpa com jato de ar
¢ agua, de modo que haja a remogio da poeira, da lama, dos fragmentos de rocha ¢ etc.

Apos a remogio de todo o material solto e pulverulento, o terreno devers se apresentar
seco, sem agua acumulada e nascente visivel,

Imediatamente, antes do langamento do concreto, as superficies das rochas serfio
recobertas por uma camada de 2cm de espessura de argamassa de cimento e areia com mesmo
trago e mesmo fator agua - cimento que a do concreto a ser langada. Essa camada deverd ser
estendida uniformemente de modo a obstruir todas as fissuras e trincas da superficie, e a garantir
boas condigdes de aderéneia concreto - rocha.

14.12. Composicao

O concreto devera ser composto de cimento Portland, agua, agregados inertes ¢ dos
aditivos que se possam revelar necessarios para obter maior estabilidade e outras propriedades
desejadas.

A composicio da mistura serd comprovada através de ensaios de laboratérios
executados a partir das analises dos agregados adequados, da grannlometria e relacfio agua -
cimento mais oportunos, a fim de assegurar;

a) Uma mistura homogénea, trabalhavel segundo as necessidades de utilizagdo,

b} Um concreto que, apds completada a cura, tenha durabilidade, impermeabilidade, e
resisténcia compativeis com o projeto.

Os materiais na obtengéo do conereto deverdio cumprir as exigéneias prescritas nas
Normas da ABNT.

Deverdo ser obedecidas todas as instrucdes ¢ Normas no que se referir a transporte,
recepgdo, manipulagio, emprego e estocagem de materiais que serdo utilizados nas obras.

14.13. Cimento

O cimento Portland, conforme as Normas da ABNT, NBR-3732, sera adotado para
todas as estruturas de concreto.

Na eventualidade dos agregados em parte ou na totalidade serem quimicamente ativos,
a percentagem de alcalinos de cimento nfo deverd ultrapassar a 0,6%.

Nao poderd ser empregado cimento proveniente de limpeza de sacos ou embalagens de
sacos rasgados ou molhados durante o transporte.

O cimento devera ser colocado em depositos secos ¢ ventilados de modo que s¢ja
consumido segundo a ordem de chegada.

O cimento ndo devera permanecer armazenado por mais de 90 dias e as pilhas nio
deverio ter mais de 12 sacos.
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14.14. Agua

Deverd ser limpa e isenta de quantidades inadmissiveis de silte, matéria orginica, oleo,
alcalis, safs, despejos de esgotos e outras substincias nocivas.

Devera também obedecer aos dispositivos da NBR-6118 ¢ PB-19. ou seja, aproximar-
se de dgua potavel.

14.15, Agregado Mindo

Devera ter didmetro maximo de 4,8mm, podendo ser constituido de areia natural,
quatzoza ou areia artificial resultante da britagem de rochas estaveis ou uma combinagdo de !
ambas.

A areia nfio poderd conter substancias nocivas, tais como; argilas, matérias organicas,
mateniais pulverulentos ¢ outros, conforme as Especificaces EB-4-Agregados para Concreto ;
da ABNT. As condigBes de granulometria da areia deverfio também obedecer 4 EB-4. ’

O agregado mindo devera ser guardado e mantide de forma a evitar a contami nagdo de =
qualquer material estranho ou outros agregados.

14.16. Agregados Gratdos

- Devera entre outras exigéncias atender:
- Didmetro igual ou superior a 4,8mm:
- Didmetro inferior a V4 da menor dimensgo da peca.

Além disso, deverdo ser observadas todas as disposiglies da NBR-6118 referentes a
produglio, selegdo, armazenagem e utilizagio de agregados graidos.

O agregado gratdo devera ser constituido de pedra britada, proveniente da britagem de
rochas graniticas, apresentando granulos resistentes, duros, estaveis ¢ impermeaveis. Devera,
também, ter granulometria uniforme e resisténcia maior que a argamassa. Serd admitido, a
exclusivo juizo da fiscalizacdio, o emprego de pedregutho ou seixo rolado para concreto desde
que a sua qualidade seja satisfatéria 2o servico a que se destinem e, que as dosagens dos
concretos sofram as necessarias corregdes. Para isso, devem ser retidas ou selecionadas em
peneira vibratéria,

O agregado gratdo nio devera conter impurezas, tais como: po, torrdes de argila, 6leos,
materiais orgénicos e devera estar de acordo com a EB-4-Agregados para Concretos da ABNT,
As substdncias nocivas aos agregados gratidos devem ser determinadas pelos métodos MB-8 ¢
MB-9 da ABNT. O armazenamento devera ser eferuado separadamente, atendendo as diversas
granulometrias e, de tal forma que evite contaminagdo de materiais estranhos.

i
:
1
i

14.17. Aditivos

Quando indicado, podera ser autorizada a utilizagio de aditivos, impermeabilizantes,
acelerados ou retardados de pega, redutores de agua ¢ incorporadores de ar.
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14.18. Formas e Armacdes

As formas serfioc em madeira, perfeitamente alinhadas, de modo a assegurar as pecas projetadas

as dimensdes estabelecidas em projeto. As armac@es serfio cortadas, dobradas e montadas
conforme detalhamento do projeto estrutural.

Apoés a concretagem das pegas ¢ o periodo de cura previsto, as formas serfo retiradas,
de forma a ndo permanecer qualquer elemento de madeira no solo, de modo a impedir a
proliferacfio de cupins e demais insetos.

14.19. Concretagem

O concreto a ser empregado na obra sera, preferencialmente, dosado em central. Na
concretagem das estruturas de fundag@io sera rigorosamente observado o disposto nos itens 8.3
¢ seguintes da NBR-6118 ~ Projeto e Execugdo de Obras de Concreto Armado. As
caracteristicas do concreto tais como: trabalhabilidade, resisténcia caracteristica {Fck) e
didmetro maximo dos grios do agregado serfio fornecidos pela fiscalizagfo para cada etapa da

concretagem, em fungfio da natureza ¢ dimensdes das pegas a serem concretadas, nos termos
da NBR-6118.

14.19. Tubos de Concreto Armado

Defini¢do: Tubo de concreto. E o elemento pré-moldado de segdo circular de concreto
armado a ser utilizado.

Os tubos de concreto armado deverfio ser assentados e rejuntados com argamassa de
areta € cimento,

Tubos: Os tubos serfio pré-moldados de concreto armado, tipo ponta ¢ bolsa, devendo
serem produzidos conforme o estabelecido na especificagio EB 103/57. Deverdo ainda

obedecer as dimensdes estabelecidas, sendo admitidas as tolerdncias previstas na refenda
especificagio.

14.21. Limpeza Final da Obra

A obra serd entregue em perfeito estado de limpeza e conservacio. Deverfio estar em
perfeito estado de funcionamento todas as instalagdes, com todos os testes necessarios
realizados.

Serd removido todo entulho do terreno, sendo limpo e varrido os excessos.

13. Disposi¢des finais

Esta especificagdo se complementa com a planilha orgamentsria e a respectiva memoria
de calculo, todos os documentos coerentes. Qualquer servigo ou item que ndo esteja incluido
nesta especificaciio, passa a ser considerado como especifico para determinadas obras, reformas
de edificacdes, € ou outros iméveis e logradouros. Qualquer discrepancia com as especificacfes
contidas neste Caderno de Encargos, referentes aos Processos construtivos, tragos, ou até
mesmo, alteragdes nas especificacdes de materiais e servicos constantes da correspondente
Planitha Orgamentaria, scra csclarccida através da Fiscalizagdio, pelo Orgiio da Prefeitura de
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Alto Santo responsavel pela elaboragfio e emissio da referida Planilha Orgamerztana asmm

como serdo também dirimidas as eventuais duvidas originadas por estas mesmas aiteracocs B e

Qualquer servigo ou item que nfio esteja incluido nesta especificagio, passa a ser considerado
como item a ser incluso em algum subitem de composigio de custos, para os devidos
esclarecimentos. Qualquer ddvida quanto inclusio ou exclusio de item em planilba
orgamentaria, devera ser consultada a principioc o profissional responsavel por estas
especificagdes e/ou orgamento desta obra.,
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George Barbosa de Almeida
Engenheira Civil
RNP 061392791-5
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RELATORIO FOTOGRAFICO

CONSTRUCAO DA PASSAGEM MOLHADA NA COMUNIDADE TABORDA
NO MUNICIPIO DE ALTO SANTO-CE

Janeiro de 2020
Alto Santo ~ CF,
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; OBRA: CTONSTRUGAC DA PASSAGEM MOLHADA nlA COMUNIDADE DATA © 26/01/2020 8Dl ; 77,05%
: TABORDA NO MUNICIPIC DE ALTO SANTG -CE FOHTE VERSAD HORA WES REF.
Locat: Alls Sante sAc B0 - Forakz 194 33% . U0
i CLIENTE: Profoitira da Al Santo SEINERA U2 1 GOH DESQNERAGC A0 44.20% . 1012
JICHRG RO COM DESONERACAO 35 21% - QX7
SICHRD FETBRY COM DESONERACAD - - 12201
i SINER 21T COM DESORERAGAD U085 HEED% 12T
COMPOSICOSE PROPRIAS
CODIGO  DESCRICAG PRECO TOTAL %
1 Servigos Preliminares ) 7.131,15 164
2 Maovimentagio de Terra 6.394,49 147
' 3 Afvenaria de Pedra ~, 189.350.79 43,58
4 Estruturas 150.008,99 34,51
5 Setvigos Complementares £2.653.37 14,41
i
' 8 Administragio 18.302.07 4,21
7 Limmpeza 888,52 0,20
VALOR ORGAMENTO: 342.226.53 100,00 |
P VALCR B TOTAL: 82.503,9% :
e VALDR TOTAL: 43472043 ;
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CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRD

nheiro Civil
B E-CEsB 14

CONSTRUGAC DA PASSAGEM MCLHADA NA COMUNIDADE DATA : 26172020 BOI : 27.03%
TABORDA HO MUNICIPIO DE ALTC SANTO £F FONTE VERSED HORA e WEF,
Ao Sarts s0C 202001 - Foraiem: 115 220 G
Erelalfura de Al Samo SEINFRA D76 1 O DESONSHACAD 26.20% 1203
SlCRT DI COM DESONERATED EE3A% Q1T
SR 2NSHT CGM DESONERAGAD 135018
Slgapn SETWL TOM DESDNERACAL 24 DEY% 48 BN LEANE
COMPOSICARS FROPRIAG.
iTEM DESCRICAD VALOR (RE) MES 1 MES 2 MES 3 Tetal parcela
1 Servigos Preliminares 7.131,15 el 100,00 %
7.131,15 713145
2 Movimentagdo de Terra 6.364,49 s 1000
£.354 45 5.394,49
3 Alvenaria de Pedra 189.350,79 RE® 0% 1000
55.805,24 132.545,55 188.350,7¢
2 Estruturas 150.005,99] 50,00% 50.00 % 140,00 %
75.008,00 75.G04,98 150.008,9%
5 Servicos Complementarss 82.653,37 faon 1008 %
§2.653,37 62,653,37
8 Admiristragao 18.302.07 100.00 % 100,00 %
18.302,07 18.302,07
7 Limpeza 888 62 100,00 % 100,00 %
-~ 888,62 888,62
70.330,8 . .848,
- £34.730,48 .88 207.550,55 186.848,05 434.730.48
70.330,88 277.881.43 434.730,48 ’
.
P Ao
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MEMORIAS DE CALCULD
OBRA: CORSTRUGAD DA PASSAGEM MOLHADA NA COMUNDADE DATA ; 2BM 2020 201 17.08%
TASORIA NO MUNICIPRY DE ALTO 54NTO L FONETE VERSAD HORE | MES REE.
LOCAL: Aty Sanfe sex ZOR0ET - Fortsunis 11423 Qg
= 5 FEONERAL A S20% [P
CLENTE: Proloitue e £l Santa FENERA | ICCONDESONERAGRD  esar
il T4 1 COM CESONERASAD X0 e - Lokl
WCEQ 201207 G DENSHERAGAD g
SN 113 GOM JESONERAGAC ERUEN ML 2901
COMMISICHES PROPRIAS - -
1.1, €18937 - PLACAS PADRAC DE QBRA {82)
Comp k oo
Area !Comp'}-: 2,00 300 12,50
12,00
1.2. C1630 - LOCACAO DA OBRA - EXECUCAO DE GABARITO {A12)
{ormp L ] [4357]
Argsss - Leste (Ll *Compyi 2 36,04 Bl 65 EEB0|
Acasse - Oaste fILed}* Camp)r2 W00 200 S0 65,60
Mataforma Comp*L &850 5,00 0.0 32,30
Prolangamento ComaL BA.50 130 0.0 1BRTS
5,25
. &.1. C3175 - ESCAVALAO CARGA TRANSP, 1-CAT 1001 A 1200M {M3}
A L Qed Qo —i
Volz escavada pars alvenariz de (AL Qrd 22,80 140 200 #5,80
pedrz argamassada T { o= reédia
dars sdluras na eviremidade do
trecha ™ comp de trecho)
Valg escavada para alvenaria de  |AY1™(kd 2400 G 230 48,00
pedrd argamassada T2 { A médix
das alturzs na extremidade do
trecho * tomp da tiacha}
Vala escavads pars alvenaria de  FA*L*Cad 2400 1,09 2,00 48,05
pedrs argamassada T3 A= media
das wituras na extraenl dsde do
trecho * comp do treche)
Vals evcavarda pare slvenpna de LA™ Dd 24,00 T 2,06 48,90
pedrz argemassada T4 { A= média
das alturys sa edr o dade do
treche * tomg do trecha)
Vala escavadi para alvenaria de Fid e 1 240 1,06 .92 45,20
pedra argamassada 75 { A= média
day alturas na exteemidade do
trecho * comp do trecha)
Vala escavada pata shvenaria de AMLYCd 3,82 1.00 200 16,64
pedra argamazsada 75 { A= média
das 2ituras na extr emidade do
Irecha © comp de trecho)
257,64
2.2. L2102 - RASPAGEM E LIMPEZA DO TERREND a2}
Comp L | Qm
Brasie - Leste {{L({}'Camn}/} 10.09 -&sa] 500 5,021
Acessa -~ Oeste {1 "Comp)/2 [655) (770 500 55,00
Piatafarma Campi. 88,50 .00 XS] 442,80
Profotgaments Carnp*L 8E.50 183 300 132,75
05,28
3.1, {3345 - ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRALO 1:3) €/AGREGADOS ADQUIRIDOS (3]
A C 3 L atd e
Ares longitugingl do MO LY Ced G0 38,54 0,20 1.5 100 2833
prolongamento lateral, vezes &
Velume ocupade pels plataforma |-{H-CL> e .00 16872 .18 5,50 200 PEEEF]
dus halizadores
i
Eng, George Barbosa de ATEi
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Area longitudinai do T1 da parede
Tateral inferior, vezes a média da
largurs da parede inferior{A=
Meédla das alturas nag
extremidades do trecho® Comp)

AL Grd

3,60

,00;

0,00

2,00

Area longitudinal do T1 da parede
lateral superior, vezes d largura
da parede superior[A= Média das
alturas nas extremidades do
trecho” Comp)

ALY Cpd

0,56

0,00

o.00]

0,59

2,00

0,58

Area longitudinal do T1 da parede
sob o solo, vezes a largura(A=
Média das alturas nas
extrernidades do trecho®* Comp)

A*L*Oxd

22,80

0,00

2,00

Area longitudinal do T2 da parede
lateral inferior, vezes a miédis da
largura da parede inferior{A=
Média das akturas nas
extremidades do trecho™ Comp}

ALY nd

10,00

2,00;

6.00

2,00

Area longitudinal do T3 da parede
iaterat inferior, vezes a média da
fargura da parede inferior{A=
Média das alturas nas
extremidades do trecha” Comp)

ATLY(rd

TiE0

0,00

0,00

2,00]

Area lengitudinal do T4 da parede
latesal inferior, vezes a média da
largura da parede inferior(A=
Média das afturas nas
exiremidades do tracho” Comp)

ATL"Citd

5,20

0.0

0,00}

2,00

11,85

Area longitudinal do T2 da parede
lateral superior, veres da largura
da pareds superior(A= Média das
alturas nas extremidades do
trecho® Comp)

Lidhde M

2,001

0,00

2,00

8,65

Area fongitudinal do T3 da parede
lateral superior, vezes da largura
da parede supetioriA= Média das
alturas nas extremidades do
trecho® Carmp)

A*L*(td

12,67;

0,80

0,081

0.50

2,00,

12,67]

Area longitudinal do T4 do parede
Hateral superior, vezes da largura
da parede superior{A= Média das
alturas nas extremidades do
trecho* Comp}

ATL"Ond

1257

0.00

G.,50]

2,091

12,67

Area longitudina! da T5 da parede
lateral superior, vezes da largura
da parede superior{A= Média das
alturas nas extremidades do
trecho® Comp)

A*L*Ctd

10,24

0,60

0.G0)

9,50,

2,00

106,24

Area longitudinal do T6 da parede
lateral superiar, vezes da largura
da parede superior{A= Média das
alturas nas extremidades da
trecho® Comp)

A*L*Otd

1,14

0,00

0,00

0,50

206

Area langitudiat do T2 da parede
sob o solo, veres a larguralh=
Média das alturas nas
extremidades do trecho® Comp)

ATL*Otd

24,00

0,00]

2,001

Area longitudinal do T3 da parede
sob ¢ sole, vezes a fargura{A=
Mégia das alturas nas
extremidades do trecho® Comp)

AL Cad

24,40

0,60

0.00

2,00

Area longituding! do T4 da parede
sob 0 500, vezes 2 largura(A=
Media das afturas nas
extremidades do treche® Comp)

A*L*Otd

24,00

0,60

0,00

1,00]

2,00

Ares longitudinal do TS da parede
sob o solo, vezes a largura(A=
Meédia das alturas nas
extremidades do trecho® Camp)

A*L*Otd

24,10

0.00!

T

100

2,90

248,20

Area lengitudinal do 76 da parede
sob 0 solo, vazes a largura{A=
Média das alturas nas
extremidades do trecho® Comp)

AL Ord

9,62

2,00

0,00

1,00

2,00

19,84

388,38
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4.1. C0840 - CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

c Iu I i am _‘al
Area - Extens3o da piataforma H* L 88,50 0,12} 4,40 0,00 46,7
Area - Plataforma dos balizadores |(H*C*01*2 108,72 0,30 0,30 B.00| 18,57]
Ares - Prolongamerto lateral H*C¥L 88,50, 0,10 1,20 0,00 10,52
Area - Rampa de acesso~ Leste  |({{L+])*C)/2)*H 10,00 0,12 8.00 5,00 7,30
Area - Rampa de acessa - Deste  J{({L+)"CI/2)°H 10,00 0,12 8.00 &,00] 7,80
|
4.2. 0108 - AQUISICA'O, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETC ARMADO D=80cm M)
C atd fs11]
Tubos !c*md 5,00 10,00} 50,00]
50,00
4.3. C0830 - CONCRETO CICLOPICO FCK 15 MPo COM AGREGADO ADQUIRIDO {M3)
c In L am _!
Area tongitudinal da carads de [LYC*H BE.50 0,30) 4,60 105,20
concreto ciclépico, vezes a fargura
108,20/
4.4. C1604 - LANCAMENTO E APUCA;I&O DE CONCRETO S/ ELEVACITO {M3)
C H L | QT
Area- Extensio da platatarma  |HAC*L 88,50 0,12 4,40 00| 48,73}
Arez - Plataforma dos halizadares H{H*C"L)"2 108,72 0,30 0,30 0,60 16,57
Area - Prolongamento fateral HeCTL 88.50) 0.10] 1,20 0,60 10,62}
Area - Rampa deacesso - Leste | IL+*C)f2]°R 10,00 0.12) 8,00 5.00 7.50]
Area - Rampa de acesso- Oeste  [((ILH)*C)/2)"H 10,00] 0,12 8,00 5,60 7,804
2|
4.5. 85662 - ARMACAD EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM (M2)
c i | arp
Area - Extensdo da plataforma C*L 88,50 4,401 0,00] 282,40
Area - Plataforma dos balizadores [(C*LP"2 108,72 .30 2,00 65,23
Area - Prolongarnerta Iateral L 88,50 1.20) 0,00 106,20
Aren - Rampa de acesso - Leste | [[(L+I1"C)/2) 1000 8,00 5,00 55,00
Area- Rampa deacessa - Oeste | [(LSL1/2) 10,00 8,00f 6,00 65,00
600,53
4.6. C1400 - FORMA DE TABUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDACOES UTIL. 5 X (mM2)
A c H Gt qQrp
Area longitudinal do [H¥C¥xd|/5 0,00 88,50 0,20 .00 3,54
prolongamento lateral, vezes a
larmars
Area fongitudingl Ge T1 da parede (A*Qrd)/s 3.60 0,00; 0,00 2,00 2.83]
lateral mferior, vezes a meédia da
largura da parede inferlor{A=
Meédia das alturas nas
extremidades do trecho® Comp|
Area longitudinal do T3 da parede |(A>Cad)/5 086 0.00 55 %00 0,53
lateral superior, vezes da largura
da parede superior{A= Média das
alturas nas extremidades do
trecho® Comp}
Area longitudinal do 71 da pareds (ATad)/s 2280 0,60 0,00 4,00 15,321
sub o solo, vezes 3 larguralA=
Média das alturas nas
extremidades do trecho™ Comp)

Ba;busadg_ i
g enheiro: ot
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Area longitudina) do T2 da parede |(A*Ctd)/5 10,00 ©.e0 0.00 4,00 8,00
fateral inferior, vezes a médta da
largurz da parede inferior{A=
Média das alturas nas

extramidades do trecho® Comp)
Area longitudingl do T2 da parede [{A*Cad)/s 856 0,00 0,00 4,00 6,53

lateral superior, vezes da largura
dz parede superior{A= Médta das
alturas nas extremidades do
trecha* Comp)

Area longitudinz| do 12 da parede |(A=Qrd)/S 24,00 .00 0,001 4,00 19,20
sob o sain, vezes a largura(A=
Média das alturas nas
extremidades do trecho* Comp)

Area longitudinal do T3 da parede |(A* (rd)/5 11,60 0,007 T 4,00 6,281
lateral inferior, vezes 2 média da
lzrgura da parede inferior{A=
Média das alturas nas
extremidades do trecho* Comp) ]
Area longitudinal do T3 da parede [(A*Crd)/5 12,67] 0,30} 0,00 4,00 10,14
iataral superior, vezes dz largura
da parede superior{A= Média das
alturas nas extremidades do
trecho” Comp)

Area longitudinal do 13 da parede [{A°Crd)/5 24,00 ©,00] 00| 400 18,20
sob o solo, ve2es a largura{p=
Média das alturas nas
extremidades do trecho® Comp!

Area longitudinal do T4 da parede (AT Cd)/S 5,20 0,00 9,004 4,00 4,18
lateral inferior, vezes 2 média da
largura da parede inferior{A=
Média das alturas nas
extrernidades do trecko® Comp)
Area longitudinal do T4 da parede {A*Cnd) /S 12,67] 0,90 0,00 4,00 10,14
tateral superior, vezes di largura
da parede superioriA= Média das
alturas nas extremidades do
trecho™ Comp)

Area longitudina da T4 da parede HAYC1d)/S 24,00 0,00 4,00 4,00, 16,20
sob o sclo, vezes a largura(A=
Média das alturas nas
extremidades do treche® Comp)

Area longitudinal do 15 da parede {{A*CtdY/S 10,24 0,00] a,00 4,00 8,1%
fateral superior, vezes da largura
da parede superior{A= Médla das
alturas nas extremidades do
trecho® Comp)

Arez longitudinal do 1% da parede [{A*Ctd)/S 24,10 ©,00| .90 4,00 19,28
sob o seio, vezes a farguraA=
Média das alturas nas
extremidades do trecho® Comp)
Area longitudinal do T6 da parede | [A~Cad}/5 T 300 ool 400 0,69
lateral supericr, vezes da largura
da parede superinr{A= Média das
alturas nas extremidades do
trecho” Comp)

Area longitudinal do T6 da parede J(A>GEa)/5 9,82 0,00 ©,00 4,00 7,
sob ¢ solo, vezes a largura{a=
Média das afturas nas
extremidades do trecho” Comp)

B

167,74

5.1. C0354 - BALIZADOR EM PVC RIGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO (UN)

UND qro ]
Balizadares IUND 78.00] Ts,nnl

o]

3.2, C2863 - LASTRO DE PEDRA DE MAQ (M3]

c - I;. am
Area Transversal - Centro da L*c*H 108,50 0,50 3,00 186,30
plataforma {retangulo inferiar)

arbosa
Eng. Eng:gheirt;
CREACE




Area Transversal - Centro da L*C*H 108,50 0,30 +.00] 130,204
plataforma {retdngulo superifori)
325,50
6.1, COMP-645128 - ADMINISTRACAO DA OBRA {MEs)
[mes e
Meses de duraclo da ohra EMB 3,00 3,00
2,00
7.1. 3447 - LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA (M2)
Comnp L [a1)1]
Acessa - Leste {{L+)*Comp)y2 10,00 2.00) 5,50 65,00
Acesso - Osste (L -Comply2 10.00 8,00, 5.00| ss,uel
Arza da plataforma Comp*|, 850 5.00 0,00 «is_ul
Pralongamento Comp™L BBE0 1,50 0.00 182,75
765,25

Eng. G%ﬁde Almeic-
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS
OERA: CONSTRUGAO DA PASSAGEM MOLHADA NA CORAINIDADE DATA ; 2540172020 BOY ; 27.0%% :
TABORDA NC MUNICIPIC DB ALTO SANTS O FOMNTE VERSAD HORA MES REF. | ‘
LOTAL: Alto Santo BG D0ZOXH - Fonzera 14,23% - 2020 ¢
CLIENTE: Frefeliura de Alto Santo SEINFRA 628 1 COM DESONERAGAD 85, 20% . 120508 ‘
Eleind DR COM CESONERATAO 2E81% . Vit ki =
EIRG Z0THOT COM BESONERACAD - . 12018
SHA Pt 1A COM DESONERACAD BEDEN 3250 12209
COMPOSICOES PROPRIAS
1.1. C1937 - PLACAS PADRAO DE OBRA (M2)
MAG D DBRA FONTE URID | COEFICIENTE | PREGO UNITARKY TOTAL
2543 | SERVENTE ' SEINFRA M 2,00000000 713 14,27
TOTAL MAD DE OBRA: 14,27
MATERIAL . ' FORTE UMID | COEFICIENTE | PREGO UNITARID TOTAL
10537 CHAPA DE ACO GALVANIZADA ESP, 0. 3MM SEINFRA W2 1,02000000 3316 3382
11100 ESMALTE SINTETICO SEINFRA L 1.00000000 21.46 1,46 :
11691 PONTALETE f BARROTE DE 3'%3" SEINFRA W 250000000 16244 7398 i
11725 PREGD 15X15 0.15000000 1128 .68
TOTAL MATERIAL; 130,85
VALOR SEM ENCARGOS: 145,22 |
VALOR ENCARGOS (B5.20%): 12,15 i
VALOR COM ENCARGOS: 157,37 |
VALGR 20! (27.03%): 42,54
[ VALGR COM BDI; 189,91
1.2, C1630 - LOCACAO DA OBRA - EXECUGAQO DE GABARITO (M2)
MAC DE DERA FONTE UNID | GOEFICIENTE | PREGO UMITARID TOTAL
16488 CARPINTEIRG ! SEINFRA H 013000000 9,63 1.25
12543 SERVENTE SEINERA H 0,13000000 743 633
TOTAL MAG DE QBRA: 218
MATERIAE. FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
10101 ARAME GALVANIZADO N.15 BWG SEINFRA KG 022000000 11,25 073
11651 PONTALETE / BARRGOTE DE 23" SEINFRA, M 0,04000000 16,44 C.g6 ‘
1724 |PREGD SEINFRA G 0.01200000 1128 X
12420 TABUA DE VIROLA DE 12% 1% SEINFRA Mo 0,00600000 834 023 :
TOTAL MATERIAL: 126
VALOR SEM ENCARGOS; 344
VALDR ENCARGOS (B5.20%): 1,84
VALOR COM ENCARGQOS: 528 '
VALOR BO) (27.08%): 1,43
VALOR COM Bii: 871
2.1, C3175 - ESCAVACAO CARGA TRANSP, 1.CAT 1001 A 1200M (M3}
EQUIBAMENTO FONTE UNID COEFCIENTE | PREGO UNITARIC TOTAL
10878 CAMINHAC BASCLLANTE 12 M3 (CHI) SEINFRA H 0,062387294 3787 .08
10596 CARREGADEIRA DE PNEUS HF 180 (CHI} I 3EnFra H 0.00019808 78.00 0,62
10865 TRATOR DE ESTEIRAS CILAMINA § ESC. HP 155 (CH)) SEINFRA H 0.00000000 68,94 0,00
10835 CAMINHAD BASCULANTE 12 M3 (CHF) SEINFRA H 003686275 134,44 4,55
10718 CARREGADEIRA DE PNEUS MP 180 (CHP! SEINFRA H 0,00060784 25128 241
L l7s TRATOR DE ESTEIRAS CLAMINA E ESC. HP 155 (CHP) SEINFRA H 0.00980392 21304 209
> Paging: 1
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
: DERA: CONSTRUGAD DA PASSAGEM MOLHADA NA COMUNIDADE DATA : 26:01/2020 B01: 27.02%
TABORDA NO MUNIGIPIO DE ALTO SANTO CE FOHTE VERSAD. HORA MES REF.
LOCAL: Allo Sanlo e 006 - Fortmieis 112 25 - 1200
CLIENTE: Profoitura de Allo Sty FENFRA OGN OON DESONERSCAG  RSI0% - T
BICRO JWIBH L TON DESONERAGAD 24 817%, - DEOY7
SICREG OISHT CON BESONERAGLD . . 122013
SNAR 20611 CioK DESIMERACAL BEDa% a2 0% 119
CRHPORCOES PROPRIAS.
TOTAL EQUPAMENTO! %56
MAC DE OBRA FONTE UNID | COERICIENTE | PRECO UNITARIC TOTAL
2543 SERVENTE . SEINFRA M 002941176 713 21
TOTAL MAD DE OBRA: 0,23
: VALOR SEM ENCARGOS: 977
L St VALOR ENCARGOS {88.20%: 0,74
: L O s
‘ o (&IM&) L VALOR COM ENGARGOS: 10,81
i 3 VALOR BDL(27.03% |: 284
VALOR COM BDI: 13,35
: 22, C2102 - RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO (M2}
MAG DE OBRA © FONTE UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIG TOTAL
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,25000000 T3 178
TOTAL MAC DE OBRA; 178
VALOR SEM ENCARGOS: 1,78
VALOR ENCARGOS (25.20%5 1,52
VALOR COM ENCARGOS: 330
VALOR BOI (27.03%]: 0,89
VALOR COM 8Dl 418
3.1, C3345 - ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA {TRACO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS {M3)
MAG DE OBRA ' FONTE UMD | COBFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
12381 PEDREIRD SEINFRA ] H 5,00000400 9E3 48,74
12543 SERVENTE ] SEINFRA H 7.00000000 712 49,83
TOTAL MAC DE OBRA- 98,07
MATERIAL : FONTE UNID | COERCIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
¢ 11600 ’PEDRA DE MAC (RACHAD) SEINFRA M3 1.15000000 5585 76,58
I TOTAL MATERIAL: 76,88
SERVICO FONTE UNID | COEFIGIENTE | PREQO ENITARIG TOTAL
co170 'ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SIPEN. TRAGS 1:3 SEINFRA M3 0.3C000000 356,91 107,07
: TOTAL SERVICO: 107,07
VALOR SEM ENCARGOS: 282,02
i VALOR ENCARGOS {85.20%), 101,78
VALOR COM ENCARGOS: 383,80
VALOR BDI {27.05% ) 103,74
VALOR COM BOY 487,54
4.1. C0840 - CONCRETD PNIBR., FCK 15 MPa CONM AGREGADO ADQUIRIDO (M3}
EQUIPAMENTO FONTE UNID | CDEFCENTE | PRECO UNITARIG TOTAL .
0682 BETONEIRA ELETRICA 5201 {CHP) SEINFRA 2] 0.71400000 12.18 3,70
TOTAL EQUIFAMENTG! 870
LA
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS

OBRA: CONSTRUCAD DA PASSAGEM MOLHADA NA COMUNIGADE DATA : 26/G1/2020 Bl 27.03%
TAEORDA NO MUNICEPIO DE ALTO SANTD -CE FORTE vensko HORA, NES REE
LOCAL; Alto Santo sa 2070481 - Fortairs 114,23% 072020
CLIENTE Prefotura de Allo Sarta SEINFRA 0281 COR DESONERACAD 25.20% e
KURG 161 T DESONERAGAD 2851 LRV
FORO HNGT TR DESONERAGAD - et
SINAPI 2015411 COM DESONERAGAC BEOS%  40.00% 12019
COMPDSICOES PROFRIAS
WMAD DE GBRA FONTE UMD COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
12543 i SERVENTE SEINFRA H £.00000000 713 4280
TOTAL MAC DE OBRA: 42,80
MATERIAL FONTE EINEDY COESICIENTE PREGCO UNITARIO TOTAL
10108 ARELA MEDIA SEINFRA Ma 0,88720000 51,00 45,25
10805 CIMENTO PORTLARD SEINFRA KG 294,00000000 G465 135.24
HEQs PEDRISCO P RTE BEINFRA L] Q23600000 69,75 58,31
‘ l TOTAL MATERIAL: 238,80
VALGR SEM ENCARGOS: 280,30
VALOR ENCARGOS (85.20%): 41,78
VALOR COM ENCARGOS: 332,08
VALOR B (27.03%) 89,78
VALGR COM BDS: 421,24
4.2, CO108 - AQUISIGAC, ASSENT, E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D=80cm {M)
EQUIPAMENTC ' FONTE UNIT COEFICIENTE | PREGO UNITARID TOTAL
10748 GUINDASTE HIDRAULICD SOBRE PNEUS HE 45 (CHF) SEINFRA H 005400000 772 418
TOTAL EQUIPAMENTO: 418
MAQ DE OBRA FONTE LR COEFICIENTE FREGQ UNITARID TOTRY
12381 PEDREIRC SEINFRA H 1,00000000 2,63 9,83
12543 SERVENTE SEINFRA H 1.08C00000 73 ¥7C
TOTAL MAQ DE OBRA: 1352
MATERIAL ) FONTE Uity COEFICIENTE PREGO URITARIO TOTAL
010s AREIA MEDIA SEINFRA, 3 000870000 51,00 049
0805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG: 3.88000G00 0,46 1.78
12167 TUBC CONCRETG ARMALO DIAM. 80om SEINFRA M 1,02000000 195,28 200.21
TOTAL WIATERIAL: 20243
VALOR SEM ENGARGOS: 224,00
VALOR ENCARGOS (85.20%]: 15,32
VALOR COM ENCARGOS: 238,32
VALOR BOI {27.03%k 4,69
VALOR COM B0); 304,01
4.3, C0830 - CONCRETS CICLAPICO FCK 15 MPa COM AGREGADC ADQUIRIDD {M3)
EQUIPARENTC FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10682 BETONEIRA ELETRICA 580L. (CHF} SEINFRA. H 3,48880000 1218 E.09
TOTAL EQUIPAMENTO: 508
MAD DE OBRA FUNTE UNTD COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
12391 PEDREIRO SEINFRA H 200000000 883 18,28
12543 SERVENTE BEINFRA, M 16,00000000 713 114,12
TOTAL MAC DE OBRA: 133,27

Pagwna: 3
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: CONSTRUGAO DA PRSSAGEM MOLHADA NA COMUNIDAGE DATA : 26012020 BDL: 27.03%
TABORDA MO MUNICIPIO DE ALTC SANTO -CE “FONTE VERSAG HoRA MES REF.

LOCAL. Ally Santo E] D201 - Formbeaa 114,73% S10I0

CLENTE. Preterarn 85 Ao Saeta SENFRA 0261 COM DESCNERAGES 330 204
BILRC SOTEMY COM DESONERAGAD 83515 DIT
SICRC 2OIEAT SOM DESONERAGAD . 125018
SaRI 2016741 COM DESONERAGAD BEC3% 4GS0 1230

LOHPOSICOES PROFRIAS

MATERIAL FONTE LINiE COEFICIENTE PREGO UNITARIS | TOTAL
10108 AREIA MEDIA SEINFRA M3 064620000 51,00 3298
10283 BRITA SEINFRA W3 058520000 675 44,91
10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA K 186,00000000 0.46 90,16
11600 PEDRA DE MAD (RACHAD) __\‘E%NFRA M2 0,40000000 56.85 26,74

TOTAL MATERIAL: 194,77
VALOR SEM ENCARGOS: 33-(%,23_1
VALGR ENCARGOS [85,20%}): 117.38
VALOR COM ENCARGOS: 451,61
VALCR BDF {27.03%): 128,07
VALGR COM BDI: 573,68
4.4. C1604 - LANGAMENTO E APLICACED DE CONCRETO S/ ELEVACAD (N3]

MAO UE CBRA . FONTE UNID COEFICIENTE FREGD UNITARIO . TOTAL
1Z391 PEDREIRO SEINFRA H 2,00020000 963 18,25
12543 SERVENTE SEINFRA H &.00000000 713 42,80

TOTAL MAO DE OBRA: §2,05
VALOR SEM ENCARGDS: 62,08
VALOR ENCARGOS (85.20%): 52,87
VALOR COM ENGARGOS: 114,82
VALOR BDI (27.03%): 31,08
VALOR COM BDE: 145,98
4.5. 85662 - ARMACAQ EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q92, ACE CAB0, 42MM, MALHA 15X15CH (M2}

MATERIAL. . ) FONTE uNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
00000337 |ARAME RECOZIDG 18 BWG, 1,25 MM (0.01 KGMV) SINAPY K& 0.01500060 10,65 016
G0021141 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CAS0, Q-82, (1.48 KG/MD), SINAPI Mz 108000000 858 885

DIAMETRO DO FI0 = €2 MM, LARGURA = 245 X 80 M DE
COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM
TOTAL MATERIAL: 8,04

SERVICD FONTE URID CGEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88248 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SiNAR H 0,03000000 12,37 037
82315 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAP H 0.2600C0000 9.84 080

TOTAL SERVIGE: 0,97
VALOR SEM ENCARGOS: 8,98
VALOR ENCARGOS (85.08%): 0,38
VALOR COMENCARGOS: 10,37
VALOR BOI (27.03%): Z,80
VALDR COM BDI; 13,17
45, 1400 - FORMA DE TABUAS DE 1 DE 3A. PIFUNDAGOES UTIL. 5 X (M2}

MAG DE OBRA FONTE URID CCERCIENTE PREQO UNITARIO TOTAL
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRC SEINFRA H 130000000 784 0,19
c408 CARPINTEIRQ SEINFRA H 1,30000000 943 12,52

Pagina; 4
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS
OBRA: CONSTRUGAD DA PASSAGEM MOLHADA NA COMUNIDADE DATA : 2610172020 BOI; 27.02%
TABORDA NO MUNICIPIC DE ALTO SANTO OE FORTE VERBED HORA HES REF,
LOCAL: Alip Santa <86 0 - Formiema 134255 [T
CLIENTE: Prefetora de Alle Santo SEIERA  OMMCOMERSONERACAT sy s
HLRS 2016055 COM DESONERAGAL BEET% QT
SICRO FOTEMT COM OESONFRACAD 130013
Sl 201519 GO DESONERACAD E5.L8% A0 123018
CTHEOSICOES PROPRIAS
TUTAL MAD DE OBRA: 2.7
MATERISL FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
Haes DESMOLOANTE PARA FORMAS SEINFRA, L 0,40000000 8,30 332
{1728 FREGU 18X27 (2 1/2 X 10) SEINFRA KG 015000000 11.26 1.69
11848 SARRAFQ DE 1-X4" SEINFRA 0.50000000 474 257
H915 | TABUADE 1 DE 3A -L = 30cm | T BEINFRA 1.0000000C 807 8,07
' TOTAL MATERIAL: 15,45
VALOR SEM ENCARGOS: 38,16
VALOR ENCARGOS (85.20% 19,34
VALOR COM ENCARGOS: 57,50
VALOR BDI (27.03%): 15,54
VALCR COM BO: 73,04
5.1. C0354 - BALIZADOR EM PVC RIGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO {Uny
EQUIPAMENTO FONTE URID COEFICIENTE FRECO UNITARIO TOTAL
10704 CAMINHAD C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 92 (CHR) SEINFRA H 045000000 B7 97 acse
TOTAL EQUIPAMENTO: 30,58
MAC DE OBRA FONTE unIt COBFICIENTE | PRECO UNITARIG TOTAL
12381 FPEDREIRD SEINFRA H 0.50000000 9,63 481
12543 SERVENTE SEINFRA H 4.00000000 7I3 713
TOTAL MAC DE OBRA: 19,84
. MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UMITARIO TOTAL
10157 ADO CAZS SEINFRA KG 2.00000000 5.08 10,18
12222 TUBO PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3 BEINFRA, M 1.00000000 58,82 5882
12515 FITA REFLETIVA SEINFRA 3 0,01820000 247,72 476
TOTAL MATERIAL: 73,54
SERVICT FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
3268 CONCRETC PIVIBR., FCK=10MPa COM AGREGADD PROCGUZIDO SEINFRA Mz £,00800000 234,39 117
(SITRANSP )
TUTAL SERVICO: A7
VALOR SEM ENCARGOS; 117,24
VALOR ENCARGOS (85.20%): 14,60
VALOR COM ENCARGOS: 131,84
VALOR 8O (27.03%): 35,64
VALOR COM BDH 167,48
5.2. C2863 - LASTRO DE PEDRA DE MAD (M3;
MAC DE OBRA FONTE UNID COEFCIENTE | PRECO UITARIO TOTAL
12543 !saavzm“s SEINFRA H 250000000 713 1783
TOTAL MAQ DE GBRA: 17,88
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE | PRECG UNITARIQ TGTAL
11600 1PEDRA DE MAD (RACHAD) SEINFRA M2 130000000 66.85 8581
Pégina: 5
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
UBRA; CONSTRUCAC DA PASSAGEM MOLHADA NA COMUNIDADE DATA ; 26/01/2020 BOI: 17,00%
TABORDA NO MUNICIPIO DE ALTO SANTC CF FONTE YERSAT HORA MES REF.
LOCAL: Alto Sarte B0 2020401 - Porateza H1A23% e3lene]
CLIENTE: Preleilura de Alts Sanito SEINFRA 02671 COM DESONERACAG B6.20% TR0
BICRG PSS CAE DESONERACAS 33519 0T
SICRO 20T T DESCHERACED . - TR
BINAPL 20T UM DESONERAGAD E508%  4sEmN 1m0
TOMPORICOES PROPRIAS
TOYAL MATERLAL: 86,91
VALCR SEM ENCARGOS: 104,74
VALGR ENCARGOS (05.20%): 15,19
VALDR COM ENCARGOS: 119,33
VALOR BRI {27.09%): 3242
VALCR COM BDI; 152,48
6.1. COMP-545128 . ADMINISTRAGCAD DA OBRA (MES]
WAD DE Q8RA FONTE Unip COEFICIENTE PREGC UMITARIO TOTAL
12322 ENGENHEIRO SEINFRA H 2000548960 3814 763,01
L {2510 ENCARREGADC DE SERVICOS SEINFRA M 132.03628076 13.66 183002
TOTAL MAG DE QBRA! 258303
VALOR SEM ENCARGOS: 2.583,03
VALOR ENCARGOS B5.20% 2.209,53
VALOR COM ENCARGOS; 4.802,56
VALOR BOI (27.03%): 1.298,13
VALOR COM BDi: 6.109,69
7.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA {h2)
MAD DE OBRA ) FONTE LRID COEFICIENTE FREGC URITARID TOTAL
12543 SERVENTE SEINFRA H 0.07500000 713 0,53
TOTAL MAG DE OSRAY G523
VALOR SEM ENCARGOS: 0,53
VALOR ENCARGOS (85.26% ) 0,46
VALOR COM ENCARGOS! 0,99
VALOR BDI {I7.03%: 0,27
VALOR COMBDE 1,28
Fagina 6
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES PROPRIAS

DERA: CONSTRUGAD DA PASSAGEM MOLHADA MA COMUNIDADE DATA : 26002020 BOI: 27 03%
TABORDA MO MGNICIPIO DE ALTO SANTO -CE ey frspy Ty PR
LocaL: Alla Santo SERFRA 023 COMDESOMERAGAO g520% e
CLENTE Preloius do Al Sam SINAF  DISHYCOMDESONERAGAD 6508%  adbth 1o |
COMPRSICOES PROPRIAS
COMP-645128 - ADMINISTRACAD DA DBRA (MES)
MADDECBRA -FONTE UNID | COEFICEENTE |PRECOUNITARIC| Tota
12322 |ENGENHEIRG SEINFRA A 26,06500060 76,64 125D
12510 |ENCARREGADO DE SERVICOS SEINFRA H T2, 00000500 2568 395,76
TOTAL DO {TEM 48012,56

Eng. %@ﬁg@m:
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[ COMPOSIGAD DO BD!
OBRA! CONSTRUGAD DA PASSAGEM MOLHADA NA COMUNIDADE DATA : 2610172020 BOD!: 27,63%
TABORDA NO MUNICIPIO DE ALTO SANTO CE e VEREAG oRA prery pr—y
LocaL: Alio Sunto SRS Z020401 - Fortalaza 194,23 T
CLIENTE: Prefeiura de Mio Sante BEINFRA 026 1 COM DESONERACAD &5.30% pw ik
SICRG 20150t § COM CESOMERAGAL By Bl bl
FCAG 20T COM DESONERACAS 12
SINARY 2018011 GOV DESOMERACAG £3.08% 48 £0% jad =]
COMPOSICOES PROPRIAE
| cop DESCRIGAO %
Beneficio
S+G Garantia/seguros 0,32
L Lucra 6,54
TOTAL 6,96
Despesas Indiretas
AC Administragao central 2,80
CF Despesas financeiras 1,11
R Riscos 56
TOTAL 5.47|
impostos
o~
’ COFINS 3,00
188 3,00
PIS 0,65
CPRE { 2%, APENAS QUANDO TIVER DESONERACAD INSS 3 450
TOTAL 114 ﬁ
BDI = 27,03%
{(1+ACHS+R+GY(1+DF)(1+L)/(1-])-1
A
L
L=

L]

Pagina: 1
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TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS
OBRA: CONSTRUCAO DA PASSAGEM MOLHADA NA COMUNIDADE DATA ; 26/172020 BDY : 27.03%
TABORDA NO MUNICIPIO DE ALTO SANTO -CE TFONTE VERSAD HORA MES REF.
LOCAL: Alto Samo SEMNFRA 026.1 COM DESONERAGAD 8520% - 1212018
CLENTE: Prefeiira de Alto Sarto SINAPI 2045r11 COM DESONERAGRO BS,08%  4860% 1202018
COMPOSICOES PROPRIAS -
| cop DESCRIGAD HORA% | MES Y%
A GRUPO A
AT INSS 0,00 0,60 e
A5 SESI _ 150 180
A3 SENAI 1,00 1,00
AL INCRA 0.20 0,200 =00
A5 SEBRAE 0,60 069'
AB Salério Educacio 2,50 2,59 A
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabatho 3,00 3,001
A8 FGTs 8,00 8,00
TOTAL 16,50 16,80
B GRUPC R
B1 Descansc Semanal Remunerado 17.85 0,00
B2 Feriados 3,71 0,00
7 B3 Auxlia - Enfermidade 092 0,71
B84 13° Saldrio 10,83 8,33
BS Licenga PaternidadiE 0,07 0,06
B6 Faltas Justficadas 0,72 0,56
B7 Dias de Chuvas 1,55 0,00
Bs Auxilio Acidente de Trabalho CRE] 0,09
B9 Ferias Gozadas 9,18 7.07
310 Salario Matemidade 0,03 0,02
TOTAL 44,97 16,84
c GRUPOC
c1 Aviso Prévio Indentzado 5,60 4,31
cz2 Aviso Prévic Trabathado 0,13 0,10
€3 Férias indenizadas 4,40 3,39
C4 Depésito Rescisdo Sem Justa Causa 4,81 3,70
Cc5 Indenizagio Adicional 0,47 0,36
TOTAL 1541 11,86
L
[} GRUPO D
D1 Reincidéncia de Grpo A sobre Grupo B 7.55 2,83
b2 Reincidéncia de Grupo A sobre Avies Prévio Trabalhadoe e Reincidénca 0,47 0.38
do FGTS sobre Aviso Prévic indenizado
TOTAL 8,02 3,19

Horista = 85,20%
Mensalista = 48,69%

A+B+C+D

B0 G ot
p bosade ;.
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TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS
OBRA; CONSTRUGAQ DA PASSAGEM MOLHADA NA COMUNIDADE DATA : 26/01/2020 BDI: 27.03%
TABORDA ND MUNICIPIO DE ALTO SANTO GE FONTE VERSAD WORA, NES REF.
LOCAL: Alto Samo SEWRA 0251 COM DESONERAGAD 85,20% 1212018
CLIENTE: Prefeitura de Alty Santo SINART 2015711 COM DESONERAGAD B50R%  4B60% 122019
COMPOSICOES PROPRIAS
| cop DESCRIGAQ HORA% | MES% | 5
A GRUPO A
Al INSS 0,00
AZ SESI 1,50
A3 SENAJ 1,00
Ad INCRA 0,20
A5 SEBRAE 0,60
AB Salario Educagio 2,50 2,50
AT Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00
AB FGTS 8,00 8,00
A8 SECONCI 0,00 0,00
TOTAL 16,80 16,80
B GRUPO B
B1 Repaouso Semanal Remunerada 17,85 0,00
B2 Feriados 371 0,60
B3 Auxilio - Enfermidade 0,80 0,69
B4 13° Salario 18,83 8,33
B5 Licenga PatemidadE 0.07 0,06
Be Faltas Justificadas 0,72 6,56
B7 Dias de Chuvas 1,55 0,00
B8 Auxilio Acidente de Trabaiho 0,11 0,09
B9 Férias Gozadas 8,20 7,08
B10 Saldric Matemidade 0,03 0,03
TOTAL 4,97 16,84
[ GRUPO C
c1 Aviso Prévio Indenizado 5,56 4,28
c2 Aviso Prévic Trabalhado 0,13 0,10
c3 Férias Indenizadas 4,37 3,36
G4 Depdsito Rescisdo Sem Justa Causa 4.76 3,67
c5 Indenizacio Adicional 0,47 0,36
TOTAL 15,29 11,77
D GRUPO D
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupe B 7,55 2,83
D2 Reincidénciz de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia 0,47 0,36
do FGTS sabre Aviso Prévio Indenizado
TOTAL 3,02 3,19
Horista = 85,08%,
Mensalista = 48,60%
A+B+C+D
Eng. 0sade. "

"FREA-CES5144

Pagina: 2
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s Anotagdo de Responsabilidade Técnica - ART L e ART OBRA / SERVICO
\\"gj Lei l";!° 6.495, de 7 de dezembro de 1877 g RE& QE NO CEZOZODSOQICB

Conselho Regional de Engertharia e Agrenomia do Cears
INICIAL

1. Regponsavel Técnice
GECRGE BARBOSA DE ALMEIDA

Titule profissionsl:  ENGENHEIRC CIVIL RNP: 0613927915 :
Registro: 0613327915CE

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO CPFICNAY 07.891 BEG/OD0T-26 H

RUA CEL. SIMPLICIO BEZERRA N> 198 :

Cormplemama:; Bairre: CENTRO ;

Cidade: AMo Santo UF. CE CEP: §2870000 '
%

Contrato: Nao especificado Celebrads em: :

Vator: RS 447.364,81 Tipe de confratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO

Agao Institucional, NENWMUMA - NAQ OPTANTE

i
3
'
H
i

3, Dados da ChrafServigo

DISTRITO Takarda N SN
Complemento: Bairro: Tabonda :
Cidade: ALTO SANTD UF. CE CEP: 62570008 !
Qata de Inigio:  29101/2620 Previséo de termino: 28/04/2021 Coordenadas Geograficas: -5.525582, 38.231236 !
Finalidade: SEM DEFINIGAD Cadigo: N3o especificadn
Propriztario; PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO CPFICNPY 07.891.868/0001-26
4. Atividade Técnica

17 « Execugao Quantidade Unidade

35 - Elaboragda de orgamento » TOS CONFEA -> OBRAS HIDRAULICAS £ RECURSOS HICRICCS 50.00 m

> SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS £MS -> DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA
OBRAS CIVIS > #T0S_53.1 2 - BUEIRD

80 - Projeto > TOS CONFEA -» OBRAS HIDRAULICAS £ RECURSDS HIDRICOS > SISTEMAS DE 55,00 m
ORENAGEM PARA OBRAS CMIS -> DI SISTEMAS DE DRENAGEM PARA CERAS CIIS >
#TOS_5.31.2- BUEIRD

35 - Elaboragio de orgarmento > TOS CONFEA +» ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO 104,72 m3
E ARGAMASSA ARMADA -» #T03_2,7 4 - OE ESTRUTURA DE CONCRETO CICLOPICC
80 - Projets > TOS CONFEA -> ESTRUTURAS -> BSTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA 104,72 m3
ARMADA > #TOS_2.1.4. DE ESTRUTURA DE CONCRETO CICLAPICS
35 - Elaboragho de orgamento > TOS CONFEA -> ESTRUTURAS - ESTRUTURAS DE CONCRETO 91,79 w3 !
E ARGAMASSA ARMADA -> #T0S_2.1.7 - DE ESTRUTURA DE CONCRETS ARMADG !
i
80 - Projete » TOS CONFEA -» ESTRUTURAS -» ESTRUTURAS DE CONCRETH E ARGAMASSA 91.79 m3 :
ARMADA -> #T08_2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
35 - Elaboragdo de orgamenta > TOS CONFEA > OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS .00 un
-> BARRAGENS E DIQUES -> DE BARRAGENS -> #TOS_ 5211 - U CONCRETO
G - Projeto > TOS CONFEA > OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS -> BARRAGENS 100 un
EDIQUES -» DE BARRAGENS -> #T08_5.2.1.1 - DE CONCRETC
12 - Fiscalizagdo Quartidade Unidade
50 - Fiscalizacdo de abre > TOS CONFEA - OBRAS HIORAULICAS E RECURSDS HIDRICOS > 50,00 m

SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIAS -> DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA DHRAS c
CIVIS -» #T0$_5.3.1.2. BUEIRG

60 - Fiscalizagho de obra » TOS CONFEA > ESTRUTURAS -> ESTRUTURAS OE CONCRETO E 104,72 m3
ARGANMASSA ARMADA > #TOS_2.1.4+ DE ESTRUTURA DE CONCRETO CICLGPICO '

80 - Fisealizaglo de ohra > TOS CONFEA > ESTRUTURAS -> ESTRUTURAS DE CONCRETO £ 21,79 m3
ARGAMASSA ARMADA -> #T08 2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADC

80 - Fiscalizago de obra > TOS CONFEA -» CBRAS HIDRAULICAS £ RECURSOS HIDRICOS «> 1,00 un

BARRAGENS E DIQUES > DE BARRAGENS -> #TOS_52 1.1 - DE CONCRETO

Apdu a conclusio das atividades técnicas o profissional deverd proveder 3 baiva desta ART

5. Ohservaghes

Projeto, argamenta & fiscalizacio da Pessagem molbada no distrite Taborda e municipio de Alts Santo - CE, ;

&, Declaragdes

- Declarc que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas lécnicas da ABNT, na legistagiio especifica € no decreto n,
529512004,

A aulgrlisidade deste ART pode ser verdicata em: hpsicres-ce sitac.combrpublico/, com a chave: SWByY
Hmpresso erm: ZH0712020 4y 20:13.57 Dot ip 451685 22,84

Wrber GTR3CE.OIGBY faleconosoo@creacs org.br CR EA,C E
Tet: (85} 3453-5800 Fax: (83) 3453-5504 R ool & frevare
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Anotacdo de Responsabilidade Tacnica ~ ART " ART OBRA / SERVICO
Lei g° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 Q RE& @E N° CE20200600103

Conselhos Regional de Engenharia & Agronomia do Ceara

INTCIAL
7- Entidade de Classe , Eng. Geprge Barbosa de Almeiga
SINDICATO DOS ENGENHEIRGS NO ESTADO DO CEARA {BENGE-CE) Eng.theiro Civil
8. Assinaturas CREA-CE59144
Declaro serem verdadeiras es informagoes acima GEORGE BARBUSA DE ALMEIDA - CPF! D0S.560,853-6%
. de de
Local data PREFEITURS MUNICIPAL DE ALTO SANTS - CNP.: 07.891 S66/0001-28

2. Informagdes
* AART & valida somente quando quitada, mediante apresentagdo do comprovante do pagamento ou conferéncia no site do Crea.
* Somerte ¢ considerada valida a ART quando estiver cadastrada re CREA, guitada, possuir as assiraiuras originais do profissional & contratante.

10. Valor
Valor da ART: R$ 233.94 Registrada em:  28/01/2020 Valor page: RS 233,34 Nogssa Namero: 8213812203

A autenticidude desla ART Pode ser verdicada em; B ol gitac com [arpublicne, com a shave: ANBYY
Imprasso am; 2901,2020 35 20:12:57 port | Ipt 45,166 22 84

W CTedce. ang . br faleconosuo@icrnce org. b c R E A.""' CE
Tel: (85) 3453-5600 Fax: (85) 34525804 Saruebis Rughonal m Engriharta




ALTO SANTO

GOVERNO MUNICIPAL
O futuro jéd comegou

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 06.,29-001/2020
TOMADA DE PREGOS N° 008/2020-TP

ANEXO Il - MODELO DE PROPOSTA

IDENTIFICAGAO DO LICITANTE PESSOA JURIDICA:
Nome:

RAZAQ SOCIAL

Enderego:

Telefone:

E-mail:

IDENTIFICAGAO DO REPRESENTANTE LEGAL
Nome:

Enderego:

Telefone:

E-mail:

ESPECIFICACAQ DO OBJETO: Contratagéo de empresa especializada no ramo de engenharia, para execugéo,
mediante regime de empreitada por preco global, de obra de construcio de uma passagem molhada na Comunidade
Taborda, no municipio de Alto Santo, Estado do Ceara.

1.PLANILHA ORCAMENTARIA (Elaborar conforme Planitha Orgamentéria constante do Projeto de Engenharia,
anexo deste Edital);

2.COMPOSIGAQO DE CUSTOS (Elaborar conforme Composicdes de custos — composigdes, composicdes auxiliares
€ composicdes praprias — constantes do Projeto de Engenharia, anexo deste Edital);

3.CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO (Elaborar conforme Cronograma Fisico-Financeiro constante do Projeto
de Engenharia, anexo deste Edital);

4.BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS - BDI (Elaborar conforme planitha de Beneficios & Despesas indiretas
— BDI, constante do Projeto de Engenharia, anexo deste Edital);

S.TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS {Elaborar conforme Tabela de Encargos Sociais constante do Projeto de
Engenharia, anexo deste Edital).

VALOR DA PROPOSTA
Valor Global: RS ( )

EXECUGAO DOS SERVICOS
Inicio da execucdo dos servigos: Os servicos serdo iniciados a partir da data de assinatura da ordem de servico

PRAZO DE CONCLUSAO DA OBRA: Conformidade com o Cronograma Fisico Financeiro definido no Edital da
Tomada de Pregos N° 008/2020-TP e S€us anexos e nesta proposta.

VALIDADE DA PROPOSTA:
Prazo de validade: 60 (sessenta) a partir da data de sua apresentacio.

COMPOSICAC DOS PREGOS:

Nos pregos propostos acima estdo incluidas todas as despesas, frete, tributos e demais encargos de qualquer
natureza incidentes sobre o objeto deste Pregao.

DECLARAGAOQ:

Esta empresa declara estar ciente de que a apresentacao da presente proposta implica na plena aceitag@o das
condicSes estabelecidas no Edital da Tomada de Pregos N° 008/2020-TP e seus anexos.

Local e data.
Carimbo e Assinatura do Representante Legal

Rua Coronel Simplicio Bezerra, 188, Centro, Altp Santo-CE, CEP 62.970-000, C.N.P.J - 07.881.665/0001-26 FONE:; {E8) 3428-2080




ALTO SANTO

GOVERNOC MUNICIPAL
O futre jé comecou

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 06.29-001/2020
TOMADA DE PREGOS N° 008/2020-TP

MODELO DE DECLARAGAQ DE CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIIl DO ART. 7°, DA
CONSTITUICAQO FEDERAL

A EMPT@SE oo , inscrita no CNPJ sob o n°
......................................... , Situada 3 T e, NESER @O representada por seu
representante legal o(@) Sr.(a) .......ooooooeoeos . inscrito(@) no CPF S0b o n® ..o
DECLARA, em atendimento ao previsto no Edital da Tomada de Pregos n°® 008/2020-TP, que nao possui em, seu
quadro de pessoal, empregados menores de 18 {dezoito} anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e
menores de 168 (dezesseis) anos em gualguer trabalho, SALVO NA CONDICAO DE APRENDIZ, nos termos do
inciso XXXl do art. 7° da Constituicdo Federat,

Local e Data,

Carimbo e Assinatura do Representante Legal

Obs: elaborar em papel timbrado da empresa

Rua Coronel Simplicio Bezerra, 198, Centro, Alto Santo-CE, CEP 62.970-000, C.N.P.J.: 07.891.666/0001-28 FONE: (B8) 3429-2080




ALTO SANTO

GOVERNO MUNICIPAL
O futuro jé comegou

Wik

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 06.29-001/2020
TOMADA DE PRECOS N° 008/2020-TP

DECLARACAO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A EBmpresa . inscrita no CNPJ sob o n°
......................................... , Situada & e, NIESER atO representada por seu
representante legal o(a) Sr.(@) .......oocoooreeevooo » iInscrito(@) no CPF s0b o n® ... :
DECLARA, sob as penas da lei, para fins do disposto no art.3° da Lei Complementar 123/2008, e, como condigdo
de participac&o na Tomada de Pregos n® 008/2020-TP, que:

ay ( ) Enquadra-se como MICROEMPRESA-ME: ou
b) ( ) Enquadra-se como EMPRESA DE PEQUENQ PORTE-EPP;

c) A receita bruta anual da empresa nao ultrapassa o disposto nos incisos | ¢ 1] do art. 3° da Lei
Complementar 123/2006;

d} Nao tem nenhum dos impedimentos do §4° do art.3° da mesma lei, ciente da cbrigatoriedade de
declarar ocorréncias posteriores.

Local e Data,

Carimbo e Assinatura do Representante Legal

Obs: elaborar em papel timbrado da empresa

Rua Coronel Simpiicio Bezerra, 198, Centro, Alto Santo-CE, CEP 62.970-000, C.N.P.J.: 07.891.666/0001-25 FONE: (88) 3429-2080




ALTO SANTO

GOVERNO MUNICIPAL
O future jd comegou

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 06.29-001/2020
TOMADA DE PRECOS N° 008/2020-TP

ANEXO V ~ MINUTA DE CONTRATO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 06.29-001/2020
TOMADA DE PREGOS N° 008/2020-TP
CONTRATO N° ................

CONTRATO DE EXECUGAO DE OBRAS, QUE FAZEM
ENTRE Sl A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E
URBANISMO E ..o,

O Municipio de ALTO SANTO, Estado do CEARA, através da SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E
URBANISMO, com sede 3 RUA CORONEL SIMPLICIO BEZERRA, 198, CENTRO, ALTO SANTO-CE, CEP
62.970-000, inscrita no CNPJ sob o n° 07.891 .666/0001-26, neste ato representada pela Sra. ALINE DOS SANTOS
DE AQUINO, Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo, nomeada pela Portaria n° 101/2020, de 01/04/2020,
inscrita no CPF sob nt 015.198.143-48, doravante denominada CONTRATANTE, e

.......................................................... . inscrito(a) no Razdo Social sob o N sediado(a)
et e , doravante designado(a) CONTRATADO, neste ato representado(a)
pefo(a@) Sr(a)......o.oooveve , inscrito(a) no CPF sob 0 n® oo , tendo em vista o que

consta no PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 06.29-001/2020 e em observancia as disposictes da Lei 8.666, de
21 de junho de 1993, Lej Complementar 123, de 14 de dezembro de 2008, Decreto Federal 8.538/2015, resolvem
celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da TOMADA DE PRECOS N° 008/2020-TP, mediante as
clausulas e condicoes a seguir enunciadas,

1. CLAUSULA PRIMEIRA ~ DO OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é a Contratacdo de empresa especializada no ramo de engenharia,
para execucao, mediante regime de empreitada por prego global, de obra de construcéio de uma passagem molhada
na Comunidade Taborda, no municipio de Alto Santo, Estado do Ceara, que sera prestado nas condigdes
estabelecidas no Projeto Basico e demais documentos técnicos, Anexos do Edital da Tomada de Pregos n®
008/2020-TP.

1.2, Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital da Tomada de Pregos n® 008/2020-TP e seus anexos,
identificado no preambulo acima, e a proposta vencedora, independentemente de transcricéo.

2, CLAUSULA SEGUNDA ~ DA VIGENCIA

2.1. O contrato terg vigéncia de 6 (sels) meses, iniciando-se em ../.../... e se encerrando em
wdod...., podendo ser prorrogado na forma da Lei 8.666/93.
2.1.1. A vigéncia podera ultrapassar o exercicio financeiro, desde que as despesas referentes a

confratagao sejam integraimente empenhadas até 31 de dezembro, para fins de inscrigdo
em restos a pagar.

2.2, Os servigos serao iniciados a partir da data de assinatura da ordem de servico.

2.3, A prorrogacgdo dos prazos de execugao e vigéncia do contrato serg precedida da correspondente
adequacéo do cronograma fisico-financeiro, bem como de justificativa e autorizagio da autoridade competente para
a celebragdo do ajuste, devendo ser formalizada nos autos do processo administrativo.

24. Ao assinar o contrato, ¢ CONTRATADO declara sua expressa concordancia com a adequacio do
projeto basico, sujeitando-se, em caso de alteracées contratuais, & disciplina da Lei de Diretrizes Orgamentérias
vigentes e do Art. 13, inciso I, do Decreto 7.983, de 2013,

2.5, Este contrato serd, também, vinculado ao cronograma fisico-financeiro da proposta vencedora, que
contém especificacéo fisica completa das etapas necessarias medic&o, ac monitoramento e ao controle das obras,
nao se aplicando, a partir da assinatura do contrato e para efeito de execucao, medicio, maonitoramento, fiscalizagdo
€ auditoria, os custos unitérios da planitha de formacgéo do preco.

2.6. Os servigos contratados deverdo ser executados e concluidos dentro dos prazos estabelecidos,
exclusivamente, pelo cronograma fisico-financeiro, incluido neste prazo a mobilizagio e desmobilizacso e a
€xecucsio dos servigos propriamente ditos.

2.7. No exclusivo interesse da Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo, esta podera emitir, tantas
quantas Ordens de Servigo de Execucado, ou Ordens de Paralisacéo, ou Ordens de Reinicio de Servigos que se

Rua Corcnel Simplicio Rezerra, 198, Centre, Alto Santo-CE, CEP 62.970-000, C.N.P.J.: 07.881.666/0001-26 FONE: (88) 3429-2080




ALTO SANTO

GOVERNGC MUNICIPAL
O future j&d comegou

2.8. Ocorrendo impedimento, paralisacéo, ou sustac&o do contrato, o cronograma de execugdo sera
prorrogado automaticamente por igual tempo, ndo havendo necessidade de Termo Aditivo de Rerratificagéo, mas
de simples apostilamento do novo cronograma fisico-financeiro, acompanhado da respectiva justificativa emitido e
aprovado pela Secretaria de Infraestrutura, [ndustria, Comércio & Turismo.

2.8.1. Para que seja admitida a paralisacdo dos servicos efou sustagcdo deste contfrato, o
interessado deve comunicar previamente a Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo
os motivos ensejadores de tal procedimento, informado, inclusive, o prazo.

2.9. Excepcionalmente, os prazos de inicio de etapas de execugéo admitem prorrogagéo, permanecendo
as demais cldusulas do contrato e assegurada a manutengdo de seu equilibrio econdmico-financeiro, desde que
ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

2.9.1.  Alteragdo do projeto ou especificactes;
29.2.  Superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho & vontade das partes, que
altere fundamentalmente as condigdes de execugao do contrato;

28.3. Interrupgdo da execucdo do contrato ou diminuig&o do ritmo de execugdo por ordem e no
interesse da Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo;

29.4. Aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos na
fegislagdo vigente;
2.9.5. Impedimento de execucdo do conirato, por fato ou ato de terceiro reconhecido pela

Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanisme em documento contempordnec 3 sua
ocorréncia;

2.9.6. Omisséo ou atraso de providéncias a cargo da Secretaria de Infraestrutura, Obras e
Urbanismo, inclusive quanto aos pagamentos previstos de que resulte, diretamente,
impedimento ou retardamento na execucao do contrato, sem prejuizo das sanches legais
aplicaveis aos responsaveis.

2.9.7. Salvo em decorréncia de fato imprevisto, ou na hipétese da ocorréncia da teoria da
imprevisdo, caso em que haverd Termo Adifivo, as modificacdes que vierem a se adotar
neste contrato serdo efetivadas mediante Termo de Rerratificagao Contratual,

3. CLAUSULA TERCEIRA — DO VALOR DO CONTRATO
3.1. O valor deste Contrato 6 de RS ... (e e, ).

3.2, No valor acima estio incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da
execucdo do objeto, inclusive tributos efou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdencidrios, fiscais e
comerciais incidentes, bern como taxas de licenciamento, administragao, frete, seguro e outros necessarios zo
cumprimento integral do objeto da contratacio.

3.3. O valor consignado neste Termo de Contrato ¢ fixo e irreajustavel, porém podera ser corrigido
anualmente mediante requerimento do CONTRATADO, cbservado o interregno minimo de um ano, contado a partir

da data limite para & apresentacdo da proposta, pela variag&o do Indice INCC (indice Nacional de Custos da
Construcao) ou outro que vier a substitui-lo.

4.  CLAUSULA QUARTA - DOS RECURSOS ORGAMENTARIOS

41 As despesas para atender a esta licitag&o estdo programadas em dotag&o orgamentdria propria,
prevista no Orgamento do Municipio para o exercicio de ... , conforme abaixo:

411 , elemento de despesa ... . sublemento .................

5. CLAUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO

5.1. O pagamento sera realizado no prazo maximo de até 30 {trinta) dias contados da apresentacao da
fatura, em conformidade com a Ordem de Servico, através de ordem bancéria, para créditc em banco, agéncia e
conta-corrente indicados pelo CONTRATADO.

5.1.1.  Seraconsiderada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria.

5.2, A Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo nao se responsabilizara por qualquer despesa que
venha a ser efetuada pelo CONTRATADO, que porventura n&o tenha sido acordada no contrato.

5.21.  E vedada expressamente a realizagdo de cobranga de forma diversa da estipulada neste
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Edital, em especial a cobranca bancéria, mediante boleto ou mesmo
sob pena de aplicagdo das sangGes previstas no Edital e indenizag
decorrentes.

5.3. A Nota Fiscal/Fatura serd emitida pelo CONTRATADO de acordo com os seguintes procedimentos:

8.3.1. Ao final de cada etapa da execucao contratual, conforme previste no Cronograma Fisico-
Financeiro, 0 CONTRATADO apresentara a medic@o prévia dos servicos executados no
periodo, através de planilha e meméria de calculo detalhada.

5.3.1.1. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos
previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem
executados em sua totalidade.

5.3.1.2, Se o CONTRATADO vier a adiantar a execucao dos servigos, em relacdo 3
previs&o original constante no Cronograma  Fisico-Financeiro, podera
apresentar a medigdo prévia correspondente, ficando a cargo da Secretaria de
Infraestrutura, Obras e Urbanismo aprovar a quitag@o antecipada do valor
respectivo, desde que nao fique constatado atraso na execucao dos servicos
entendidos como criticos.

5.3.1.3. Juntamente com a primeira medicdo de servicos, 0 CONTRATADO devers
apresentar comprovacio de matricula da obra junto & Previdéncia Saocial.

5.3.2. A Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo ters o prazo de 05 (cinco) dias dteis,
contados a partir da data da apresentacéo da medicdo, para aprovar ou rejeitar, no todo ou
em parte, a medigio prévia relatada pelo CONTRATADO, bem como para avaliar a
conformidade dos servigos executados.

5.3.2.1. No caso de etapas nio concluidas, serfio pagos apenas os servicos
efetivamente executados, devendo o CONTRATADO regularizar o
cronagrama na etapa subsequente.

5.3.2.2. A aprovag&o da medicdo prévia apresentada pelo CONTRATADO nao o exime
de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitagdo
definitiva dos servicos executados.

5.4. Apods a aprovacdo, o CONTRATADO emitira Nota Fiscal/Fatura no valor da medi¢cdo definitiva
aprovada, obrigatoriaments acompanhada da planilha de medic&o, com detalhamento dos servigos executados, e
de memoéria de célculo detalhada.

5.5. O pagamento somente serd efetuado apés o ‘“atesto”, pelo servidor competente, da Nota
Fiscal/Fatura apresentada pelo CONTRATADO, acompanhada dos demais documentos exigidos neste Edital.

5.5.1. O “atesto” da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado a verificagdo da conformidade da Nota
Fiscal/Fatura apresentada pelo CONTRATADO com 0s servicos efetivamente executados,
bem como & apresentacio dos documentos de comprovagao, conforme descrito a segquir.

5.5.1.1. O pagamento da primeira parcela do servigo ficard condicionado a
apresentacio pelo CONTRATADO dos seguintes documentos:

5.5.1.1.1.  Cépia da Anotagio da Responsabilidade Técnica {ART) no
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA),
referente ao registro da obra, em 02 (duas} vias;

5.5.1.1.2.  Copia da matricula CGEJ (Cadastro Especifico do INSS) da obra;
em 02 (duas) vias.

5.5.1.2. Em se tratando de medicao final, o CONTRATADO devera apresentar o Termo
de Recebimento Provisério da Obra, emitido pela F ISCALIZAGAO.

5.6. O pagamento serg precedido de consulta ao Cadastro de Fornecedores e Prestadores de Servicos

do Municipio de Alto Santo, para comprovacio de cumprimento dos requisitos de habilitagéo estabelecidos neste
edital,

5.6.1.1. Na hipotese de frregularidade no registro no Cadastro de Fornecedores e
Prestadores de Servicos do Municipio de Alto Santo, o CONTRATADO devera
regularizar a sua situag&o perante o cadastro no prazo de até 5 {cinco) dias
(teis, sob pena de aplicagdo das penalidades previstas no edital & seus anexos
@ rescisdo do contrato.

_5.7. Havendo erro na apresentagao da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes a contratagao,
ou, ainda, circunstancia que impega a liquidagao da despesa, o pagamento ficara pendente até que o
CONTRATADO providencie as medidas saneadoras, sendo que, nesta hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-

Rua Coronel Simplicio Bezerra, 198, Centro, Alto Santo-CE, CEP 62.970-000, C.N.P.J.. 07.891.866/0001-26 FONE: (88) 3429-2080




L. ALTO SANTO
, GOVERNO MUNICIPAL
O futuro jd comecou

se-a apds a regularizagdo da situagdo, ndo acarretando qualquer 6nus para Cadastro d
Prestadores de Servigos do Municipio de Alto Santo.

5.7.1.  N&o havendo regularizagio ou sendo a defesa considerada improcedente, Cadastro de
Fornecedores e Prestadores de Servicos do Municipio de Alto Santo devera comunicar ao
responsavel pela fiscalizagdo quanto a inadimpléncia do prestador dos servigos, bem como
guanto a existéncia de pagamento a ser efetuado pela Administragéo, para que sejam
acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

5.7.2, Havendo a efetiva prestagao de servigos, os pagamentos serdo realizados normalmente,
até que se decida pela rescisao contratual, caso 0 CONTRATADO nao regularize sua
situacdo junto ao Cadastro de Fornecedores e Prestadores de Servigos do Municipio de
Alto Santo;

5.7.3. Persistindo a irreguaridade, a Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo devers
adotar as medidas necessarias & rescisio do contrato em execugdo, nos autos dos
processos administrativos correspondentes, assegurado @o CONTRATADO a ampla
defesa.

5.8. Sera efetuada a retengdo ou glosa no pagamento, proporcional & irregularidade verificada, sem
prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que o CONTRATADO:
5.8.1.  Nao produziu os resultados acordados;

5.8.2. Deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima
exigida; ou

5.8.3.  Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execucao do objeto, ou
utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior 3 demandada.

5.9. Quando do pagamento, sera efetuada a retencao tributaria prevista na legislagdo aplicavel.

5.9.1. O CONTRATADO regularmente optante pelo Simples Nacional nao sofrera a retencéo
tributaria quanto aos impostos e contribuicdes abrangidos por aquele regime, no entanto, o
pagamento ficarg condicionado a apresentacéo de comprovagdo, por meio de documento
oficial, de que faz jus ac tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei
Complementar.

5.10. A Secretaria de Infraestrutura, Indastria, Comércio e Turismo deduzira, do montante a ser pago, os
valores correspondentes as multas efoy indenizagGes devidas pelo CONTRATADO,

§11. O desconto de qualquer valor no pagamento devido ao CONTRATADO sera precedido de Drocesso

administrativo em que sera garantido & empresa o contraditério e a ampla defesa, com os recursos e meios que lhes
s&o inerentes.

5.12. E vedado ao CONTRATADO transferir a terceiros os direitos ou créditos decorrentes do contrato.

Secretaria de Infraestrutura, Inddstria, Comércio e Turismo, o valor devido devera ser acrescido de compensagio

ﬂnanceira, € SUa apuracao se fard desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os
juros de mora serdo calculados a taxa de 0.5% (meio por cento) ao més, ou 8% (seis por cento) ao ano, mediante
aplicacéo das seguintes formulas:

EM=]x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratérios;

N = Ntmero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

I = indice de compensacao financeira = ¢,0001 8438, assim apurado:

= (TX) = (6/100) I =0,00016438
365 X = Percentual da taxa anual = 6%.

6. CLAUSULA SEXTA - CONTROLE E FISCALIZAGAO DA EXECUGAQ

6.1. O acompanhamento e a fiscalizagdo da éxecucdo do contrato consistem na verificacdo da
conformldade da prestacdo dos servicos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar
0 perfeito cumprimento do ajuste, que serfo exercidos por um ou mais representantes da Administragao,
especialmente designados, na forma dos Art. 67 & 73 da Lei n® 8.668, de 1993,

€.2. 0 representante da Administragio devers ter a qualificagéio necesséria para o acompanhamento e
controle da execucdo dos servicos e do contrato,
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6.3. A verificag@o da adequagéo da prestagdo contratada devera ser realizada com
previstos nos projetos e demais documentos técnicos anexos ao instrumento convocatério a que
contrato.

6.4, A fiscalizag8o do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada,
sem perda da qualidade na execugéo do servigo, devera comunicar a autoridade responsavel para que esta promova
a adequacdo contratual & produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteragio dos valores
contratuais previstos no Art. 65, § 1° da Lei n® 8.666, de 1993.

6.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execugao dos servicos devera ser
verificada juntamente com o documento do CONTRATADO que contenha a sua relacio detalhada, de acordo com
0 estabelecido nos projetos e demais documentos técnicos anexos ao instrumento convocatdrio a que se vincula
este contrato, informando as respectivas quantidades e especificagbes técnicas, tais como: marca, qualidade &
forma de uso.

6.8, O representante da Administrag&o devers promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando
as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme o disposto no Art. 67, §§ 1°e
2° da Lei n® 8.666, de 1993,

6.7. O descumprimento total ou parcial das obrigagées e responsabilidades assumidas pelo
CONTRATADO, sobretudo quanto as obrigacdes e encargos sociais e trabalhistas, ensejara a aplicagdo de sanctes
administrativas, previstas neste Termo de Contrato e na legislagdo vigente, podendo culminar em resciséo
contratual, conforme disposto nos Art. 77 e 87 da Lei n° 8.666, de 1993.

6.8. A fiscalizaggo de que trata esta clausula n&o exclui nem reduz a responsabilidade do CONTRATADOQ,
inclusive perante terceiros, por qualquer iregularidade, ainda gue resultante de imperfeicdes técnicas, vicios
redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica em
corresponsabilidade da Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo ou de seus agentes e prepostos, de
conformidade com o Art. 70 da Lei n® 8.666, de 1993,

7.  CLAUSULA SETIMA ~ OBRIGACOES DO CONTRATANTE

7.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigagbes assumidas pelo CONTRATADOQ, de scordo com as
clausulas contratuais € os termos de sua proposta;

7.2, Exercer o acompanhamento e a fiscalizag@o dos servigos, por servidor ou comissao especialmente
designada, anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos
empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos & autoridade competente para as
providéncias cabiveis;

7.3. Notificar o CONTRATADO por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execucdo dos servigos, fixando prazo para a sua correcao, cerificando-se
de que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas;

7.4. Pagar ao CONTRATADOQ o valor resultante da prestacdo contratual, conforme cronograma fisico-
financeiro;

7.5, Efetuar as retencdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servigos do CONTRATADO, em
conformidade com a legisiacao vigente;

7.6. Fornecer por escrito as informagfes necesséarias para o desenvolvimento dos servicos objeto do
contrato;

7.7. Realizar avaliagdes periodicas da qualidade dos servigos, apos seu recebimento;

7.8. Cientificar o 6rgéo de representagao judicial responsavel para adocio das medidas cabiveis quando
do descumprimento das obrigagcdes pelo CONTRATADQ:

7.9. Arquivamento, entre outros documentos, de projetos, “as built”, especificagdes técnicas, orgamentos,
termos de recebimento, contratos e aditarmentos, relatérios de inspegdes técnicas apds o recebimento do servigo e
notificacdes expedidas:

7.10.  Exigir do CONTRATADO que providencie a reparagdo dos vicios verificados dentro do prazo de
garantia do servico, tendo em vista o direito assegurado & Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo no Art.
89 da Lein® 8.666/93 e no Art. 12 da Lei n° 8.078/90 (Cédigo de Defesa do Consumidor).

8. CLAUSULA OITAVA - DAS OBRIGAGOES DO CONTRATADO

. 8.1. .Executar cada uma das fases do empreendimento, com a alocagéo dos empregados necessarios ag
perfeito cumprimento das cléusulas contratuais, fornecendo e utilizando os materiafs, equipamentos, ferramentas e
utensilics de qualidade e quantidade compativeis com as especificagbes contidas hos projetos e demais
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documentos técnicos anexos ao instrumento convocatdrio a que se vincula este contrato, 4'8%‘21 (ig/ sua
proposta;

8.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo
fiscal do contrato, os servicos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou Incorregdes resultantes da
execucéo ou dos materiais empregados:

8.3. Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Secretaria de infraestrutura, Qbras e
Urbanismo;
8.4. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucéo do objeto, de acordo com os Art.

14 e 17 a 27, do Cddigo de Defesa do Consumidar (Lein® 8.078, de 1990), ficando 0 CONTRATANTE autorizado
a descontar dos pagamentos devidos ao CONTRATADO, o valor correspondente aos danos sofrigos

8.5. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servigos a serem executados, em
conformidade com as normas e determinagdes em vigor;

8.6. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha, além de prové-los com os
Equipamentos de Protecdo Individuai - EPI;

8.7. Apresentar a Secretaria de infragstrutura, Obras e Urbanismo, quando for o caso, a relacdo nominal
dos empregados que adentrario no orgéo para a execucio das atividades contratadas;

8.8. Responsabilizar-se por todas as obrigagdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributérias e as
demais previstas na legislacao especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere responsabilidade & Secretaria de
Infraestrutura, QObras e Urbanismgo:

8.9. Atender as solicitagSes da Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo quanto & substituicao dos
empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado
descumprimento das obrigacBes relativas a execugdo do servigo, conforme descrito neste instrumento contratual;

8.10. instruir seus empregados quanto & necessidade de acatar as Normas Internas da Secretaria de
Infraestrutura, Obras e Urbanismo:

8.11. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-0s a nao
executarem atividades n&o abrangidas pelo contrato, devendo o CONTRATADO relatar 3 Secretaria de
Infraestrutura, Obras e Urbanismo toda e qualguer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de funggo;

8.12. Relatar a Secretaria de infraestrutura, Obras e Urbanismo toda e qualquer irregularidade verificada
no decorrer da execucao do empreendimento;

8.13. N&o permitir a utilizac&o de qualquer trabalho de menor de dezesseis anos, exceto na condig@o de
aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizag&o do trabalho do menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

8.14.  Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas
as condicbes de habilitagso e qualificagdo exigidas na licitag3o;

8.15.  Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

8.16.  Manter preposto aceito pela Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo nos hordrios e locais de
prestagéo de servico para representa-la na execucao do contrato com capacidade para tomar decisées compativeis
¢Om 0s compromissos assumidos;

8.17.  Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas
de seguranca da Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo;

8.18. Instruir os seus empregados, quanto & prevencio de incéndios nas areas da Secretaria de
Infraestrutura, Obras e Urbanismo;

8.19. Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais,
equipamentos e utensflios em guantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as
recomendacdes aceitas pela boa teécnica, normas e legislacao;

_8.20. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualguer ocorréncia anormal
ou acidente que se verifique no local dos servigos,

8.21.  Prestar todo esclarecimento au informagao solicitada pela Secretaria de Infraestrutura, Obras e
Urbanismo ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como
acs documentos relativos & execucao do empreendimento,

8.22. Paralisar, por determinagdo da Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo, qualquer atividade

que nao esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou
bens de terceiros.

8:2_3. Adotar as providéncias e precaucles necessarias, inclusive consulta nos respectivos orgios, se
necessario for, a fim de que n&o venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicacgao,
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8.24. Promover a guarda, manutengao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo
a execugéo dos servigos, durante a vigéncia do contrato.

8.25.  Providenciar junto ao CRFA efou ao CAU-BR as AnotagGes € Registros de Responsabilidade Técnica
referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis n°. 6.496/77
e 12.378/2010);

8.26. Obter junto ao Municipio, conforme o caso, as licengas necessédrias e demais documentos e
autorizagdes exigiveis, na forma da legislagao aplicavel,

8.27. Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou servigo técnico especializado, para que a
Administrag@o possa utiliza-lo de acordo com o previsto neste Projeto Basico e seus anexos, conforme Art. 111 da
Lei n® 8.6686, de 1993:

8.28. Assegurar 3 Secretaria de | nfraestrutura, Obras e Urbanismo:

8.28.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as
eventuais adequagdes e atualizagdes que vierem a ser realizadas, logo ap6s ¢ recebimento
de cada parcela, de forma permanente, permitindo & Secretaria de Infraestrutura, Obras e
Urbanismo distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitagdes;

8.28.2. Os direitos autorais da solugdo, do projeto, de suas especificacbes técnicas, da
documentacdo produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na
execucao do contrato, ficando proibida a sua utilizagdo sem que exista autorizacéo
expressa da Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo, sob pena de multa, sem
prejuizo das sancgdes civis e penais cabiveis.

8.29. Promover a organizacéo técnica e administrativa das atividades, de modo a conduzi-las eficaz =
eficientemente, de acordo com os documentos e especificagbes que integram ou fundamentam o Projeto Basico e
este Contrato, no prazo determinado.

8.30.  Conduzir os trabalhos com estrita observancia &s normas da legislagéo pertinente, cumprindo as
determinacdes dos Poderes Piblicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e nas melhores condigdes de
seguranga, higiene e disciplina.

8.31.  Submeter previamente, por escrito, & Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo, para andlise
& aprovagao, quaisquer mudangas nos métodos executivos que fujam &s especificagdes do memorial descritivo.

8.32. Elaborar ¢ Didrio de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informagdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de funcionarios, de equipamentos,
condicbes de trabalho, condigdes meteoroldgicas, servicos executados, registro de ocorréncias e outros fatos
relacionados, bem como os comunicados & Fiscalizagéo e situacdo das atividades em relagdo ao cronograma
previsto.

8.33. Refazer, as suas éxpensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no
instrumento contratual, no Projeto Basico e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com materiais
defeituosos ou com vicio de construcdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emisséo do Termo de
Recebimento Definitivo, ou a qualquer tempo se constatado pelo fiscal da Secretaria de infraestrutura, Obras e
Urbanismo.

8.34. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestio dos residuos da construcdo civil
estabelecidos na Resolugao n° 307, de 05/07/2002, com as alteracSes da Resolugdo n°® 448/2012, do Conselho
Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, nos seguintes termos:

8.34.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da

Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construggo Civil
apresentado ao drgdo competente, conforme o caso;

8.34.2. Nos termos dos Art. 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o
CONTRATADO devera providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos residucs

da construgdo civil originarios da contratagéo, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:

8.34.21.  Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverao ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros
de residuos classe A de reserva de material para usos futuros:

8.342.2. Residuos Classe B (recicléveis para outras destinagBes). deverdo ser
reutilizados, reciclades ou encaminhados a dreas de armazenamento
temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagdo ou reciclagem
futura;
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8.34.2.3. Residuos Classe C (para os quais néo foram desenvolvi %c&cd '
aplicacbes  economicamente vidveis que permi '
reciclagem/recuperagdo): deverdo ser armazenados, transportados e
destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;

8.34.24. Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a salde):
deveréo ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em
conformidade com as normas técnicas especificas.

8.34.3. Em nenhuma hipétese o CONTRATADO poderé dispor os residuos originarios da
contratac@o em aterros de residuos sélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos
d'agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em &reas nao licenciadas;

8.34.4. Para fins de fiscalizacgo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construgéo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcio
Civil, conforme o caso, 0 CONTRATADO comprovara, sob pena de multa, que todos os
residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em
conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT
NBR ns. 15.112, 15.113, 15,114, 15.115 & 15.116, de 2004.

8.36.  Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

8.35.1. Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita
matéria para a atmosfera, por emisséo pontual ou fugitiva, devera respeitar os limites
maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de
26/12/20086, e legislagéo correlata, de acordo com o poluente e ¢ tipo de fonte;

8.35.2. Na execu¢&o contratual, conforme o caso, a emiss&o de ruidos néo podera ultrapassar os
niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacdo do Ruido em Areas
Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.1 52 - Niveis de Ruido para conforto
acUstico, da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolucio
CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacdo correlata;

8.36. Responder por qualquer acidente de trabalho na EXECUca0 dos servigos, por uso indevido de patentes
registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de caso fortuito ou de forga maior, por qualquer causa de
destruicdo, danificagdo, defeitos ou incorregdes dos servigos ou dos bens da Secretaria de Infraestrutura, Obras e
Urbanismo, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto & obra.

8.37.  Realizar, conforme o caso, por meio de laboratdrios previamente aprovados pela fiscalizacdo e sob
suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessérias ao controle de qualidade dos materiais, servigos e
equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto no Projeto Basico e demais
documentos anexos:

8.38. Quando nao for possivel a verificagéio da regularidade no Cadastro de Fornecedores Prestadores
de Servigos do Municipio de Alte Santo, a empresa contratada cujos empregados vinculados ao servico sejam
regidos pela CLT devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato os seguintes documentos:

8.38.1. Prova de regularidade relativa & Seguridade Sociat;
8.38.2. Certiddo conjunta relativa aos tributos federais e & Divida Ativa da Uniso;

8.38.3. Certidoes que comprovem a reguiaridade perante as Fazendas Estadual, Estadual e

Municipal do domicilio ou sede do CONTRATADQ, conforme exigide no instrumento
convocatoério;

8.38.4. Certidao de Regularidade do FGTS — CRF: e
8.38.5. Certid&o Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

8.39. Serdo de exclusiva responsabilidade do CONTRATADO eventuais erros/equivocos  no
dimensionamento da proposta.

9. CLAUSULA NONA - DA SUBCONTRATAGCAOD
9.1. Nao sera admitida a subcontratacdo do objeto licitatério.

10.  CLAUSULA DECIMA — DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS
10.1.  Comete infragéio administrativa nos termos da Lein® 8.666, de 1993 0 CONTRATADO que;

10.1.1. N&o executar total ou parcialmente qualquer das obrigagdes assumidas em decorréncia da
cantratagédo;
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10.1.2. Ensejar o retardamento da execugao do objeto;
10.1.3. Fraudar na execuco do contrato;

10.1.4. Comportar-se de modo inidéneo;

10.1.5. Cometer fraude fiscal: ou

10.1.6. N&o mantiver a proposta;

10.2, O CONTRATADO que cometer qualquer das infragdes acima discriminadas ficara sujeito, sem
prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sangdes:

10.2.1.  Adverténcia por faltas leves, assim entendidas aquelas que nao acarretem prejuizos
significativos para a Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo;

10.2.2.  Multa moratéria de 0,33% {trinta e trés décimos por cento) por dia de atraso injustificado
sobre o valor da parcela inadimplida, até o iimite de 30 (trinta) dias, sendo que, a partir do
31° (trigésimo primeiro) dia de atraso, o contrato podera ser rescindido,

10.2.21. Em se tratando de inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da
garantia (seja para reforgo ou por ocasido de prorrogacdo), aplicar-se-a mutta
de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso,
observado o méximo de 2% (dois por cento), de modo que o atraso superior a
15 (quinze) dias Gteis autorizard & Secretaria de Infraestrutura, Obras e
Urbanismo a promover a rescisao do contrato;

10.2.2.2.  As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas
independentes entre si,

10.2.3. Multa compensatéria de até 10% {dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de
inexecucéo total do objeto;

10.2.3.1. Emcasode inexecugdo parcial, a multa compensatdria, no mesmo percentual
do subitem acima, sera aplicada de forma proporcional a obrigacao
inadimplida;
10.2.4. Suspensao de licitar e impedimento de contratar com a administracéio plblica municipal,
pelo prazo de até dois anos;

10.2.5. Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a administragdo plblica municipal,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a
reabilitacéo perante a prépria autorigade Que aplicou a penalidade, que sera concedida
sempre que o CONTRATADO ressarcir a Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismao

pelos prejuizos causados e apds decorrido o prazo da penalidade de suspenso do subitem
anterior;

10.3. A aplicagéo de multa ndo impede que a Secretaria de Infragstrutura, Obras e Urbanismo rescinda
unilateralmente o Contrato e apligue as outras sangdes cabiveis.

10.4. A recusa injustificada do Adjudicatario em assinar o Contrato, apds devidamente convacado, dentro
do prazo estabelecido pela Secretaria de | nfraestrutura, Obras e Urbanismo, equivale & inexecugao total do contrato,
sujeitando-a as penalidades acima estabelecidas.

10.5. A aplicacio de qualquer penalidade nio exclui a aplicacdo da muita.

10.6. Também fica sujeita as penalidades do art. 87, life IV da Lei n° 8.666, de 1993, o CONTRATADO
que:

10.6.1. Tenha sofrido condenagéo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

10.6.2. Tenha praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao;

10.6.3. Demonstre ndo possuir idoneidade para contratar com a Administragéo em virtude de atos
llicitos praticados.

10.7. A aplicaggo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo administrativo que
assegurara o contraditdrio e a amptla defesa observando-se o procedimento previsto na Lei n° 8.666, de 1993, e
subsidiariamente na Lej n° 9.784, de 1999,

10.8. Aautoridade competente, na aplicagéo das sancées, levars em consideragéo a gravidade da conduta

do infra?or, 0 carater educativo da pena, bem como ¢ dano causado & Administracdo, observado o principio da
proporcicnalidade.
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10.9.  As multas devidas e/ou prejuizos causados & Secretaria de Infraestrutura, QObras .
deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor do Municipio de Alto Santo, ou ain
caso, serao inscritos na Divida Ativa do Municipio e cobrados judicialmente.

10.9.1. Caso a Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo determine, a multa c_ieveré ser
recolhida no prazo méximo de 10 (dez) dias, a contar da data do recebimento da
comunicaco enviada pela autoridade competente.

10.10. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no Cadastro de Fornecedores e Prestadores de
Servigos do Municipio de Alto Santo,

As sancdes aqui previstas so independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso das multas,
cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis.

11, CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DO REGIME DE EXECUGAO
11.1. O contrato ser realizado por execugéo indireta, sob o regime de Empreitada por preco global.,

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DAS ALTERAGOES
12.1.  Eventuais alteragSes contratuais reger-se-&o pela disciplina do art. 65 da Lej n° 8.666, de 1993.

12.2.  Adiferenga percentual entre o valor global do contrato e o preco global de referéncia nao podera ser
reduzida em favor do CONTRATADO em decorréncia de aditamentos que modifiquem a planilha orgamentéria,

13.  CLAUSULA DECIMA TERCEIRA ~ DAS VEDACOES
13.1.  E vedado ao CONTRATADO:
13.1.1.  Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operacéo financeira;

13.1.2.  Interromper a execucéo dos servigos/atividades sob alegagéo de inadimplemento por parte
da Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo, salvo nos casos previstos em lei.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO

14.1.  Quando as obras e/ou servigos contratados forem concluidos, caberd ac CONTRATADO apresentar
comunicagdo escrita informando o fato & fiscalizagdo da Secretaria de infraestrutura, Obras e Urbanismo, a qual
competira, no prazo de até 5 (cinco) dias, a verificacdo dos servigos executados, para fins de recebimento provisério,

14.1.1. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conciusio de todos os
testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

14.2. A Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo realizara inspegéio minuciosa de todos os servicos
e obras executadas, por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais
encarregados pela obra, com a finalidade de verificar a adequaglo dos servigos e constatar e relacionar os
arremates, retoques e revisdes finais que se fizerem necessarios.

14.2.1. Apds inspecéio, sera lavrado Termo de Recebimento Provisério, em 02 (duas) vias de igual
teor e forma, ambas assinadas pela fiscalizagéo, relatando as eventuais pendéncias
verificadas,

14.2.2. O CONTRATADO fica obrigado & reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as
suas expensas, no todo ou em parte, © objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execugao ou materiais empregados, cabendo 3 fiscalizagdo nao
atestar a Glitima e/ou Gnica medicao de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apantadas no Termo de Recebimento Provisario.

14.3. O Termo de Recebimento Definitivo das obras efou servicos contratados serd lavrado em até 1 5
(quinze) dias apés a lavratura do Termo de Recebimento Provisdrio, por servidor ou comissdo designada pela
autoridade competente, desde que tenham sido devidamente atendidas todas as exigéncias da fiscalizagao quanto
as pendéncias observadas e somente apos solucicnadas todas as reclamacdes porventura feitas quanto a falta de

pagamento a operarios ou fornecedores de materiais e prestadores de servicos empregados na execucio do
contrato,

14.3.1, Na hipc‘:'tese de a verificagdo a que se refere o paragrafo anterior ndo ser procedida
tempestivamente, reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no
dia do esgotamento do prazo.

14.3.2. O recebimento definitivo do objeto licitado nao exime o CONTRATADO, em qualquer época,
das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por for¢a das
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disposigOes legais em vigor (Lei n° 10.408, de 2002).

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA - RESCISAO

15.1. O presente Termo de Contrato podera ser rescindido nas hipdteses previstas no art. 78 da Lei n°
8.666, de 1993, com as consequéncias indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuizo da aplicacio das sangées
previstas no Projeto Basico, anexo do Edital.

15.2.  Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados, assegurando-se ac CONTRATADO
o direito & prévia e ampla defesa.

15.3. O CONTRATADO recanhece os direitos da Secretaria de infraestrutura, Obras e Urbanismeo em caso
de rescisdo administrativa prevista no art. 77 da Lei n° 8,666, de 1993.

15.4. O termo de rescisdo, sempre que possivel, devera indicar:

15.4.1. Balango dos eventos contratuais j& cumpridos ou parcialmente cumpridos em relacéo ao
cronograma fisico-financeiro, atualizado;

15.4.2. Relagao dos pagamentos j& efetuados ¢ ainda devidos:
156.4.3. Indenizacdes e multas.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA - FORO

16.1. O Foro para solucionar os litigios que decorrerem da execugio deste Termo de Contrato sera o da
Segéo Judicidria da Comarca de Alto Santo, Estado do Ceara.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de igual
teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Local ¢ Data.

..............................................................................

CONTRATANTE CONTRATADO

TESTEMUNHAS:
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