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ESTADO DO CEARA
PREFEITURA DE ALTO SANTO
SECRETARIA DE SAUDE
PROCESSO N° 07.02-002/2020
TOMADA DE PREGCOS N° 009/2020-TP

EXECUGAO DE OBRAS
PARTICIPACAO AMPLA DE INTERESSADOS
EDITAL
PREAMBULO

O Municipio de ALTO SANTO, Estado do CEARA, por intermédio da SECRETARIA DE SAUDE, mediante a
Comissdo Permanente de Licitagcdo, designada pela Portaria n® 118/2019, de 31/12/2019, torna publico para
conhecimento dos interessados que, na data, horario e local indicados, fara realizar licitagdo na modalidade
TOMADA DE PREGOS, do tipo MENOR PRECO, representado pelo MENOR PRECO GLOBAL, conforme as
condicdes estabelecidas neste Edital e seus anexos, observando as disposicdes da Lei 8.666, de 21 de junho de
1993, Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, Decreto Federal 8.538/2015.

1. OBJETO

1.1. A presente licitagdo tem por objeto a escolha da proposta mais vantajosa para Contratagcdo de
empresa especializada no ramo de engenharia, para execugdo, mediante regime de empreitada por prego global,
de obra de reforma do Hospital e Maternidade Santa Rita, no municipio de Alto Santo, Estado do Ceara, conforme
especificagdes constantes no Anexo | - Projeto Basico, que € parte integrante deste Edital.

2. HORARIO, DATA E LOCAL PARA A ENTREGA DOS ENVELOPES CONTENDO A DOCUMENTAGAO,
PROPOSTAS E DECLARACOES COMPLEMENTARES
2.1. Até as 8:30 AM, do dia 03/08/2020, na Sata da Comissdo Permanente de Licitagdo, situada a Rua
Coronel Simplicio Bezerra, 198, Centro, Alto Santo-CE, CEP 62.970-000 para entrega dos Envelopes n.° 01, com
os documentos de habilitagdo, e n.° 02, com a proposta, além das declaragdes complementares.

3.  HORARIO, DATA E LOCAL PARA INiCIO DA SESSAO PUBLICA

3.1. Apds as 8:30 AM, do dia 03/08/2020, na Sala da Comissado Permanente de Licitagdo, situada & Rua
Coronel Simplicio Bezerra, 198, Centro, Alto Santo-CE, CEP 62.970-000, tera inicio a sesséo, prosseguindo-se com
o credenciamento dos participantes e a abertura dos envelopes contendo a documentagéo de habilitagéo.

3.2 Os conjuntos de documentos relativos a habilitagdo e & proposta de pregos deverdo ser entregues
separadamente, em envelopes fechados e lacrados, rubricados no fecho e identificados com o nome do licitante e
contendo em suas partes externas e frontais, em caracteres destacados, os seguintes dizeres:

ENVELOPE N° 01
DOCUMENTOS DE HABILITAGAO
TOMADA DE PREGOS N° 009/2020-TP
(RAZAO SOCIAL DO PROPONENTE)
(CNPJ)

ENVELOPE N° 02
PROPOSTA DE PREGOS
TOMADA DE PREGOS N° 009/2020-TP
(RAZAO SOCIAL DO PROPONENTE)
(CNPJ)
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3.3. Caso o licitante queira apenas protocolar sua documentacéo para participacaomest liciacao

devera fazé-lo exclusivamente por preposto constituido por procuracio publica ou particular com firma
reconhecida do outorgante,

3.3.1. O procurador s0 pode representar uma Unica empresa.
3.3.2 A empresa sO pode ser representada por um dnico procurador.

3.4. A documentacio encaminhada na forma deste subitem sera submetida & verificacdo dos demais
licitantes, a fim de que estes confirmem a inviolabilidade dos invélucros e a conformidade das declaragdes.

4. ORIENTACOES GERAIS

4.1, Para esta contrataco sera adotado o modo de concorréncia AMPLA, tendo em vista que os valores
dos itens de contratacdo sdo superiores a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).
4.2, Em caso de divergéncia entre as especificacbes do objeto descritas nas publicagles inerentes ag

processo licitatorio e as especificagbes técnicas constantes no Projete Basico, Anexo | deste Edital, o licitante deverd
obedecer a este dltimo.

4.3. Todas as referéncias de tempo indicadas no Projeto Basico, neste Edital e nos Anexos, bem como
nes avisos e durante as sessdes pliblicas, obhservardo o fuso horaric do Municipio de Alto Santo, Estadoe do Ceara.

5. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

5.1. As despesas para atender a esta licitagcdo estdo programadas em dotagio orgamentaria propria,
prevista no Orgamento do Municipio para o exercicio de 2020, conforme abaixo:

5.1.1. 1101.10.302.0404.1.033, elemento de despesa 4.4.90.51.00, sublemento 4.4.50.51.98,
valor estimado R$ 1.191.168,76,

6. DA PARTICIPACAO NESTA TOMADA DE PREGOS

6.1. Poderao participar desta Tomada de Precos, o interessado Pessoa Juridica, cujo ramo de atividade
seja compativel com o objeto desta licitagdo, cadastrado ou ndo no Cadastro de Fornecedores e Prestadores de
Servigos do Municipic de Alto Santo.

6.2. Tambem poderdo participar nesta licitacio interessados néo cadastrados no Cadastro de que trata o
item anterior, desde que comparecam perante a Comissao, em até 3 (irés) dias anteriores a data marcada para a
entrega e abertura dos envelopes, conforme definido no preadmbulo deste Edital.

6.3. O interessado que optar por participar sem se cadastrar, devera apresentar, na data de entrega e
abertura dos envelopes, conforme descrito no preambulo deste edital, em envelope fechado, todos os documentos
definidos na Se¢éo DA HABILITACAQ". '

6.4. N3o poderdo participar desta licitacdo os interessados:
6.4.1. Proibides de participar de licitagbes e celebrar contratos administrativos, na forma da
legislacao vigente;
6.4.2. Estrangeiros que ndo tenham representacdo legal no Brasil com poderes expressos para
receber citagao e responder administrativa ou judicialmente;
6.4.3. Que se enguadrem nas vedacdes previstas no artigo 9% da Lei n® 8.666, de 1993;

6.4.4. Que estejam sob faléncia, em recuperacéo judicial ou extrajudicial, concurso de credores,
concordata ou insolvéncia, em processo de dissolucdo ou liquidacao;

6.4.5. Entidades empresariais que estejam reunidas em consorcio;
6.4.6. Que se enquadrem nas vedactes previstas no artigo 9° da Lei n® 8.666, de 1993,

7. DO CREDENCIAMENTO

7.1. Os licitantes que estiverem presentes e se interessarem em se manifestar durante as fases do
procedimento licitatdrio deverao estar devidamente credenciados.

7.1.1. Caso ¢ licitante nio apresente a documentagdo de que trata essa seclo para
credenciamento, a Comisséo fara ¢ cadastre do licitante conforme os dados fornecidos na
documentacgéo de habilitagde sendo vedada a manifestagéo durante a sesséo publica, caso
haja representanie presente a sesséo,

7.2, Podera ser credenciado o licitante interessado ou 0 seu representante legal.
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7.21. Para o Credenciamento, deverdo ser apresentadas copias ou originwsgdntes

documentos:
7.2.1.1, Quando feito por titular da empresa licitante:
7.2.1.1.1. Documento de identificagdo oficial do titular da empresa

presente a sessao pablica;

7.2.1.1.2 Ato Constitutivo acompanhado de eventuais aditivos, podendo
serem substituidos pelo consolidado, caso este seja o dltimo ato
maodificado no histdrico de constituicdo, no qual estejam
expressos seus poderes para exercer direitos e assumir
obrigagdes em decorréncia de tal investidura.

7.2.1.2. Quando feito por Representante Legal do Licitante Interessado:

7.2.1.21. Documento de identificagio oficial do representante designado
presente & sesséo publica;
7.21.2.2. instrumento Pablico de Procurag@o ou Instrumento Particular,

com firma reconhecida e com poderes para formular ofertas de
precos e para praticar os demais atos pertinentes desta Tomada
de Pre¢os, em nome do representado;

7.2.1.2.3. Documento de identificagdo oficial do ftitular da empresa
outorgante da procuragao;

7.2.1.2.4. Ato Constitutivo acompanhado de eventuais aditivos, podendo
serem substituidos pelo consoiidado, caso este seja o Ultimo ato
modificado no histdrico de constituicdo, no qual estejam
expressos seus poderes para exercer direitos e assumir
obrigagdes em decorréncia de tal investidura.

7.3 Cada licitante podera credenciar apenas um representante.
7.4. Cada credenciado podera representar apenas um licitante.

741, Apbs a fase de credenciamento, € permitida a substituicdo do representante legal
credenciado, desde que devidamente justificada pelo licitante e autorizada pela Secretaria
de Salde, com a apresentagdio de nova procuragdo publica ou particular e copia
autenticada da identificagdo oficial do novo representante.

74.2, A ndo apresentagéo ou incorre¢do de quaisquer dos documentos de credenciamento nao
impedira a participagdo do licitante nesta Tomada de Pregos, porém impedira o seu
representante de se manifestar durante a sessao.

7.5. A documentagdo de CREDENCIAMENTQ de que trata esta secdo podera ser apresentada
SEPARADA ou DENTRO do ENVELOPE N° 01 — DOCUMENTOS DE HABILITACAQ.

8. DAS DECLARAGOES E DO CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL
8.1. Os interessados devem apresentar & comissao, a seguinte documentacio:

81.1. Declaracéo de enquadramento do licitante como Microempresa — ME, Empresa de Pegueno
Porte — EPP, comprovando estar apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos
Art. 42 a 49 da Lei Complementar n. 123, de 2006.

8.1.1.1. A apresentagdo declaragdo mencionada no subitem anterior & facultativa e
devera ser entregue tio-somente pelos licitantes efetivamente enquadrados
que pretendam se beneficiar do regime legal diferenciado e que ndo tenham
sido alcangadas por alguma hipdtese de exclusdo do tratamento juridico
diferenciado.

8.1.1.2. A participacdo em licitagdo na condigio de microempresa ou empresa de
pequeno porte ou cooperativa equiparada, sem que haja o enguadramento
nessas categorias, ensejara a aplicagéio das sangdes previstas em Lei e a
exclusdo do regime de fratamento diferenciado.

8.1.1.21. A Comissdo Permanente de Licitagdo podera realizar diligéncias
para verificar a veracidade da declaracao.

8.1.2.  Certificado de Registro Cadastral no Cadastro de Fornecedores e Prestadores de Servicos
do Municipio de Alto Santo.
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8.1.2.1. O licitante que ndo apresentar o CRC deverd comprovar _"?18 para
cadastramento até o ferceiro dia anterior a data marcada para a abertura das
propostas, conforme definido no predmbulo deste edital.

§8.2. A Declaragio de Enguadramento como Microempresa, Empresa de Pegueno Porte ou Equiparado e
o Certificado de Registro Cadastral no Cadastro de Fornecedores e Prestadores de Servigos do Municipio de Alto
Santo de que fratam esta secdo poderao ser apresentadas SEPARADAS ou DENTRO do ENVELOPE N° 01 -~
DOCUMENTOS DE HABILITACAO.

9. DA HABILITAGAO
9.1,  HABILITAGAO JURIDICA:

9.1.1.

9.1.2.

2.1.3.

9.1.4,

9.1.5.

9.1.6.

Empresario Individual: Registro Publico de Empresa Mercantil na Junta Comercial do
domicilio sede do licitante;

Microempreendedor Individual: Cerificado da Condicdc de Microempreendedor
Individual expedido pela Receita Federal do Brasil — RFB;

Sociedades Empresarias ou Empresa Individual de Responsabilidade Individual —
EIRELI: Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado pela
Junta Comercial do domicilio sede do licitante;

Sociedades por AcOes: Ato constitutivo, estatute ou contrato social em vigor, devidamente
registrados pela Junta Comercial do domicilio sede do licitante, acompanhado de cdpia de
identidade e comprovagdo de eleicdo de seus administradores atuais:

Sociedade Simples: Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrados pelo Registro Civil de Pessoas Juridicas, ou Orgdo Equivalente, do domicilio
sede do licitante, acompanhado de copia de identidade e comprovacio de eleicdo de seus
administradores atuais;

Empresa ou Sociedade Estrangeira em_ Funcionamento no Pais: Decreio de
autorizagéo, e ato de registro ou autorizagdo para funcionamento expedido pelo drgéo
competente, quando a atividade assim o exigir;

9.1.6.1. Os atos constitutivos das empresas licitantes deverfo estar acompanhados
dos demais documentos aditivos e modificativos do seu texto podendo ser
substituidos, preferencialmente, pela respectiva consolidagio.

9.2, REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

9.2,1.
9.2.2.
9.2.3.
9.2.4,
9.2.5.
9.2.6.

Prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas;

Certiddo de regularidade fiscal com a Fazenda Federal;

Certidao de regularidade fiscal com a Fazenda Estadual do domicilio sede do licitante;
Certidao de regularidade fiscal com a Fazenda Municipal do domicilio sede do licitante;
Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

Prova de inexisténcia de debitos inadimplidos perante a justica do frabalho.

9.2.6.1, Caso o licitante detentor do menor prego seja Microempresa, Empresa de
pequeno porte, ou equiparado, devera apresentar toda a documentacdo
exigida para efeito de comprovagie de regularidade fiscal, mesmo que esta
apresente alguma restricdo, sob pena de inabilitacdo.

9.3.  QUALIFICACAO TECNICA

9.3.1.

9.3.2.

9.3.3.

Declarag@o formal de que dispora, por ocasi@o da futura contratacio, das instalagbes,
aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para a execugéo coniratual.

9.3.1.1. O licitante devera informar o nome do(s) responsavel(is) técnico(s) que se
encarregara(do) pela obra.

Registro ou inscricdo da empresa licitante ¢ do(s) responsavel técnico(s) que irdo se
responsabilizar na obra, conforme elencado no subitem acima, no CREA (Conselho
Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia).

Comprovacéo da capacitagio técnico-profissional, mediante apresentacéo de Certidéo de
Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA da regife periinente, nos termos da legislagao
aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) tecnico(s) e/ou membros da equipe tecnica que

Rua Corongl Simplicio Bezerra, 198, Centro, Alto Santo-CE, CEP 62.870-000, C.N.P.J.: 07.891.666/0001-26 FONE: (88) 3429-2080
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participarédc da obra, que demonstre a Anotagdo de Responsabilidade
relativo a execugao dos servicos objeto desta licitac3o.

93.3.1. Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados
deveriio pertencer ao quadro permanente da empresa licitante, na data
prevista para enirega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste
certame, ¢ sOcio que comprove seu vinculo por intermédio de contrato
social/estatuto social; o administrador ou o diretor; 0 empregado devidamente
registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social, e o prestador de
serviges com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaracéo de
compromisso de vinculagdo contratual futura, caso o licitante se sagre
vencedor do certame.

9.3.3.2, No decorrer da execucéo da obra, os profissionais de que trata este subitem
poderao ser substituidos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n® 8.686, de
1893, por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que a
substituicao seja aprovada pela Administragéo.

9.4, QUALIFICAGADO ECONOMICO-FINANCEIRA:

9.4.1.  Certidéo negativa de faléncia ou recuperacio judicial expedida pelo distribuidor da sede do
licitante;

9.4.2. Balan¢o patrimonial e demonstracdes contabeis do exercicio social 2019, j& exigiveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situagdo financeira da empresa,
vedada a sua substituicdo por balancetes ou balangos provisérios, podendo ser atualizados
por indices oficials quando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentagao
da proposta;

9.4.2.1. No caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a
apresentagdo de balango patrimenial e demonstracdes contabeis referentes ao
pericdo de existéncia da sociedade.

9.4.3. Demonstrativo de comprovagdo da situacao financeira da empresa, constatada mediante
obtencéo de indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (8G) e Liquidez Corrente (LC),
resultantes da aplicag8o das formulas:

LG= Liguidez Geral — superior a 1
SG= Solvéncia Geral — superior a 1
LC= Liquidez Corrente — sitperior a 1

Sendo,

L.G= (AC+RLP) / (PC+PNC)
SG= AT /{PC+PNC)
LC=AC/PC

Onde:

AC= Ativo Circulante

RLP= Realizavel a Longo Prazo
PC= Passivo Circulante

PNC= Passivo ndo Circulante
AT= Ativo Total

9.4.3.1. As empresas, cadastradas ou ndo no Cadastro de Fornecedores e Prestadores
de Servigos do Municipio de Alto Santo, que apresentarem resultado inferior
ou igual a 1(um} em gualquer dos indices de Liguidez Gerat (LG), Sclvéncia
Geral (SG) e Liguidez Corrente (LC), deverdo comprovar patrimdnio liquido de
10% (dez por cento) do valor estimado da contratagdo ou do item pertinente.

9.4.4. Garantia no valor de 11.911,69 (onze mil, novecentos e onze reais e sessenta e nove
centavos), relativa a 1% (um por cento) do valor estimado do cbjeto de contratagio, assim
definidos:

Rua Coronel Simplicio Bezerra, 198, Centro, Alto Santo-CE, CEP 62.970-000, C.N.P.J.; 07.891.866/0001-26 FONE: (88) 3429-2080
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9.4.4.1.

9.4.4.2.

9.4.4.3.

9.4.4.4.

Caucdo em dinheiro ou em titulos da divida piblica, deve

e
Bl Lerem

emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de
liquidacéc e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados
pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda;

9.4.4.1.1.

9.4.41.2.

Ao optar por caucio em dinheiro, os interessados deverzo se
dirigir & Unidade Arrecadadora/Tesouraria da Prefeitura de Alto
Santo, sito & Rua Caronel Simplicio Bezerra, 198, Centro, Alto
Santo-CE, ou entrar em contato pelo telefone (88) 3429-2080,
para informacgdes scbre a conta corrente especifica para essa
finalidade.

Caso a modalidade de garantia recair em titulos da divida
pliblica, estes deverdo vir acompanhados de laudos de
autenticidade e de laudo de valor atribuido aos titulos, com
valores atualizados expedidos pela Comissdo de Valores
Mobilidrios — CVM do Banco Central do Brasil, hd no maximo,
um ano a ser contado do dia de abertura do Certame.

Sequro-garantia;

9.4.4.2.1.

94.4.2.2,

9.4.4.2.3.

9.4.4.24,

9.4.4.2.5.

Caso a modalidade seja Seguro-Garantia, o licitante devera
fazer a comprovacéo da apdlice ou de documento habil expedido
pela seguradora, do qual devera obrigatoriamente constar:

Beneficidrio: PREFEITURA DE ALTO SANTO;

Objeto: Garantia de participacdo na TOMADA DE PREGOS N°
008/2020-TP;

Valor: 41.911,69 (onze mil, novecentos ¢ onze reais e
sessenta e nove centavos),

Prazo de validade: no minimo, a partir de 680 (sessenta) dias
apos a data marcada para a sessio plblica, conforme definido
no predmbulo deste edital, podendo, na hipotese desta data cair
em final de semana ou feriado, ser estendida para o primeiro dia
atil posterior.

Fianga bancaria.

9.4.4.3.1.

8.4.4.3.2.
9.4.4.3.3.

9.4.4.3.4.

9.4.4.3.5.

9.4.4.3.6.

Caso a modalidade de garantia escolhida seja a fianga bancaria,
o licitante entregara o documento no original fornecido pela
instituico concedente junto com ¢ registro da Instituicdo no
Banco do Central do Brasil, do qual devera, ohrigatorfiamente,
constar:

Beneficiario: PREFEITURA DE ALTO SANTO;

Objeto: Garantia de participag@o na TOMADA DE PRECOS N°
009/2020-TP,;

Valor: 11.211,69 {(onze mil, novecentos e onze reais e
sessenta e nove centavos);

Prazo de validade: no minimo, a partir de 80 (sessenta) dias
apods a data marcada para a sessdo plblica, conforme definido
no preambulo deste edital, podendo, na hipttese desta data cair
em final de semana ou feriado, ser estendida para ¢ primeiro dia
(til posterior.

A liberacao de qualquer das garantias sera feita, para o licitante
inabilitado, somenie apds concluida a fase de habilitacao, e,
para os demais, somente apds o encerramenio de fodo o
processo licitatorio;

A garantia de proposta podera ser executada:

9.4.4.4.1.

9.4.4.4.2,

Se o licitante retirar sua proposta comercial durante ¢ seu prazo
de validade;

Se c licitante, depois de convocado para assinar o Contrato, néo
o fizer,

Rua Corenel Simplicio Bezerra, 198, Centro, Alto Sante-CE, CEP 62.870-000, C.N.P.J.: 07.891 668/0001.26 FONE! (88} 3428-2080
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9.5.  CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 7°, INCISO XXXIll DA cons*rwuam&i@ﬁﬁ«(

9.5.1.  Declaragdo de que ndo utiliza de méo de obra direta ou indireta de menores de 18 (dezoito)
anos em trabatho noturno, perigoso ou insalubre e de gualguer trabalho a menores de 16
(dezesseis) anos, salvo na condi¢do de aprendiz, a partir de 14 {quatorze) anos, nos termos
da Lei 9.854, 1999, conforme modelo deste Edital.

10. DAS REGRAS ACESSQRIAS DESTA TOMADA DE PREGOS

10.1. O licitante € o responsavel da veracidade de todos os requisitos de habilitagdo, sendo que,
comprovado ¢ contrario, acarretara sua inabilitacéo imediata bem como aplicacio das sancdes previstas neste Edital
€ na legislacio vigente,

10.2. N&o ser&o aceitos documentos com indicagdo de CNPJ diferentes, salvo aqueles legalmente
permitidos,

10.3. Quando o contrato for executado por filial da empresa, o licitante devera comprovar a regularidade
fiscatl € trabalhista da matriz e da filial. '

104. Todas as certiddes dever@o ser apresentadas dentro do prazo de validade estabelecido em lei ou
pelo drgéo expedidor, ou, na hipdiese de auséncia de prazo estabelecido, deverdo estar datadas dos Gltimos 180
dias contados da data da abertura da sesséo plblica.

10.5. Na&o serdo aceitos documentos rasurados ou ilegiveis.
10.6.  Sob pena de inabilitagdo, todos os documentos deveréo ser apresentados:

10.6.1. Na forma prevista em lel, &€ quando n&o houver regulamentacio especifica, deverdo sempre
ser apresentados em nome do licitante e com o nimero do CNPJ;

10.6.2. Em nome da matriz, se o licitante for a matriz;

10.6.3. Em nome da filial, se o licitanie for a filial, exceto aqueles documentos que, pela propria
natureza, forem emitidos somente em nome da matriz;

10.6.4. Em original, em publicagio da imprensa oficial ou em cépia autenticada na forma da Lej,
exceto quando se tratarem de documentos que, por forca da Lei, possuam codigos de
validages que possam ser validados através de consulta aos sitios expedidores, dos quais
serdo juntados aos autos, a qualquer momento, pela Comissao Permanente de Licitacéo,
para efeito de comprovacéo da consuita.

10.7. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, © Presidente
suspendera a sessdo, marcando, oportunamente, nova data e hora para a sua reaberiura.

10.8.  Sera inabilitado o licitante que ndo compravar sua habilitagdo, seja por ndo apresentar quaisquer dos
documentos exigidos, ou apresenta-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

10.8. No caso de inabilitagdio, havera nova verificagéo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate
ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC n® 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitagéo
da proposta subsequente.

10.10. Da sessdo plblica desta Tomada de Pregos divuigar-se-a Ata na forma definida na Lei.

11. DA PROPOSTA

11.1.  Aproposta de prego, apresentada no envelope n® 2, seré redigida em portugués, impressa, rubricada
em todas as suas paginas e ao final firmada pelo representante legal da empresa licitante, sem emendas, entrelinhas
ou ressalvas, devendo conter:

11.1.1. [dentificagcdo completa do licitante e do seu representante;

11.1.2. Especificagdes do objeto de forma clara, observadas as especificacfes constantes dos
projeios elaborados pela Administracao;

11.1.3. Pregos unitarios e valor global da proposta, em algarismo, expresso em moeda corrente
nacional (Real), de acordo com os precos praticades no mercado, considerando o modelo
de Planilha Orgamentdria constante do projeto basico de engenharia, anexo deste Edital;

11.1.4. Composicao de custos unitarios;

11.1.4.1. Na composicdo dos precos unitarios o licitante devera apresentar
discriminadamente as parcelas relativas & méao de obra, materiais,
equipamentos e servicos;
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11.1.4.2,

11.1.4.3.

11.1.44,

&
~ . . NAn é},@w '
Nos precos cotados deverZo estar incluidos todes os & 0%

compdem, tais como despesas com impostos, taxas, fretes, seguros e
quaisquer outros que incidam na contratagao do objeto;

Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverao refletir com
fidelidade os custos especificados e a margem de lucro pretendida;

N&o se admitird, na proposta de pregos, custos identificados mediante o uso
da expressao “verba’ ou de unidades genéricas,

11.1.5. Cronograma fisico-financeiro, conforme modelo Anexo ao Edital;

11.1.6. Beneficios e Despesas Indiretas - BDI, detalhando todos os seus componentes, inclusive
em forma percentual, conforme modelo anexo ao Edital;

11.1.6.1.

11.1.6.2.

11.1.6.3.

11.1.6.4.

11.1.6.5.

11.1.6.6.

11.1.6.7,

11.1.6.8.

Os custos relativos a administracdo local, mobilizaggo e desmobilizagéo e
instalac&o de canteiro e acampamento, bem como quaisquer outros itens que
possam ser apropriados como custo direto da obra, ndo poderao ser incluidos
na composicao do BDI, devendo ser cotados na planilha orgamentaria.

As aliguotas de tributos cotadas pelo licitante ndo podem ser superiores aos
limites estabelecidos na legislagao tributaria;

Os tributos considerados de natureza direta e personalistica, comao o Imposto
de Renda de Pessoa Juridica - IRPJ e a Contribuicao Sobre o Lucro Liquido -
CSLL, ndo deverdo ser incluidos no BDI, nos termos do art. 9°, Il do Decreto
7.983, de 2013 (TCU, Sumula 254);

Os licitantes sujeitos ao regime de tributacéo de incidéncia nac-cumulativa de
FIS e COFINS devem apresentar demonstrativo de apuracg&o de contribuictes
sociais comprovando que os percentuais dos referidos tributos adotados na
taxa de BDI correspondem a média dos percentuais efetivos recolhidos em
virtude do direito de compensacgéo dos créditos previstos no art. 3° das Leis
10.637/2002 e 10.833/2003, de forma a garantir que os pregos coniratados
pela Administrag@o Pablica reflitam os beneficios tributarios concedidos pela
legislacéo tributéria.

As empresas optantes pelo Simples Nacional deverdo apresentar os
percentuais de ISS, PIS & COFINS, discriminados na composicdo do BDI,
compativeis as aliquotas a que estéo obrigadas a recolher, conforme previsao
contida no Anexo |V da Lei Complementar 123/2006.

A camposico de encargos sociais das empresas optantes pelo Simples
Nacional ndc podera incluir os gastos relativos as coniribuictes que estéo
dispensadas de recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae etc.), conforme dispdes o
art. 13, § 2° da referida Lei Complementar;

Na hipdtese de celebrago de aditivos contratuais para a inclus&o de novos
servigos, 0 prego desses servigos serd calculado considerando o custo de
refsréncia e a taxa de BDI de referéncia especificada no orcamento-base da
licitag&o, subtraindo desse preco de referéncia a diferenca percentual entre o
valor do orgamento-base e o valor global do contrato obtido na licitag&o, com
vistas a garantir o equilibrio econémico-financeire do contrato e a manutengéo
do percentual de desconto ofertado pelo contratado, em atendimento ao art.
37, inciso XX!I, da ConstituicBo Federal e aos arts. 14 e 15 do Decreto n.
7.983/2013;

Sera adotado © pagamento proporcional dos valores pertinentes a
administragéo local relativamente ac andamento fisico do objeto contratuai,
nos termos definidos no Projeto Basico e no respectivo cronograma.

11.1.7. Prazo de validade nao inferior 2 60 (sessenta) dias, a contar da data de apresentaco da

proposta;

11.2.  Em nenhuma hipétese podera ser alterado o teor das propostas apresentadas, seja quanto ao preco
ou quaisquer outras condicdes gue importem em modificacdes de seus termos originais, ressalvadas apenas as
alteragbes absolutamente formais, destinadas a sanar evidentes erros materiais, sem nenhuma alteragdo do
contetdo e das condigbes referidas, desde que ndo venham a causar prejuizos aos demais licitantes.

11.3. Erros formais no preenchimento da planilha ndo sZo motivo suficiente para a desclassificacdo da
proposta, quando a planilha puder ser ajustada sem a necessidade de majoracéo do preco ofertado, atendidas as

demais condigcdes de aceitabilidade.
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11.4. Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocagdo para contratagéo,
liberados dos compromissos assumidos.

12. DA SESSAO PUBLICA DE ABERTURA DOS ENVELOPES

12.1. A abertura da presente licitagio dar-se-a em sess&o publica, na data, horério e local indicados no
preambulo deste Edital, quando o licitante, ou o seu representante, deveréa entregar ao Presidente, documentagdo
de credenciamento, declaragdes, envelopes de habilitagéo e proposta de pregos.

12.2.  Apds a identificagdo dos licitantes presentes, o Presidente submetera a verificagio dos demais
licitantes, eventual documentag&o recebida por via postal ou por meio de pessoa indicada pelo licitante, conforme
descrito na segdo “DA DOCUMENTAGAQ".

12.3.  Apos aberta a sess@o, ndo sera permitida a saida dos licitantes da sala, exceto quando:
12.3.1. O Presidente suspender a sessao para realizar os procedimentos desta Tomada de Precos;
12.3.2. Por motive superveniente, devidamente comprovada e autorizado pelo Presidents; e
12.3.3.  Apos o encerramento dos trabalhos da sessao.

12.3.3.1. O desatendimento ao disposto neste item acarretaré a excluséo imediata do
licitante e a aplicacéo de sangbes previstas na Legislacao vigente.

12.4. A Sessé&o sera realizada EXCLUSIVAMENTE para o processamento dos documentos de Habilitacao
e Proposta de Precos, sendo que, durante o seu decurso, ndo seréa dirimida ou discutida qualquer dtvida bem como
ser prestado qualquer esclarecimento acerca do Edital, da Proposta e/ou das condicdes para a execugio do objeto.

12.4.1. N&o sera aceita nenhuma documentagao apds a data e hordrio marcados para a abertura
da sesséo, conforme definide no preambulo deste Edital, a ndo ser aquelas solicitadas pela
Comiss&io Permanente de Licitagdo aos licitantes por conta de eventual diligéncia.

12.4.2. Os atos publicos poderdo ser assistidos por qualquer pessoa, mas somente deles
participar&o ativamente os licitantes ou representantes credenciados, néo sendo permitida
a intercomunicagéo entre eles, nem atitudes desrespeitosas ou que causem tumultos e
perturbem o bom andamento dos trabalhos.

12.5. A seguir, serdo identificados os licitantes e proceder-se-a & abertura do ENVELOPE N° 1 -
HABILITACAQ.

12.5.1. O conteldo dos envelopes sera rubricado pelos membros da Comisséo e pelos licitantes
presentes ou por seus representantes, e consultado o Cadastro de Fornecedares e
Prestadores de Servigos do Municipio de Alto Santo, se for o caso.

12.6. Como condigéo prévia ao exame da documentagéo de habilitagéo do licitante, a Comissao verificard
eventual descumprimento das condicdes de participagio e da existéncia de sangdo que impeca a participacao no
certame ou a futura contrataco, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

12.6.1. Cadastro de Fornecedores e Prestadores de Servigos do Municipio de Alto Santo;

12.6.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido (www.portaldatransparencia.gov.briceis);

12.6.3. Cadastro Nacional de CondenagGes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa,
mantido pelo Conselho Nacional de Justica
(www.cnj.jus.briimprobidade_adm/consultar_requerido.php).

12.7. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu(s) séciols)
administrador(es), por forca do artigo 12 da Lei n® 8.429, de 1992, que prevé, dentre as sangdes impostas ao
responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a proibicdo de contratar com o Pader Publico,
inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja sécio majoritario.

12.7.1. Da consulta, a critério da comisséo, podera ser juntada documentagéo de comprovacio aos
requisitos exigidos,

12.8. Constatada a existéncia de sangéo, a Comissao reputara o licitante inabilitado, por falta de condic&o
de participacao.

12.8.1. Nao ocorrendo a desclassificagdo por forga das situagdes acima mencionadas, a
documentagdo de habilitaggo dos licitantes entdo serd verificada, conforme demais
exigéncias previstas neste instrumento convocatério.

12.8.2. Caso a Comissdo julgue conveniente, poderd suspender a reuniso para analisar os
documentos apresentados, marcando, na oportunidade, nova data e horario em que voltara
a se reunir, informando os licitantes, sendo que, nessa hipotese, todos os documentas de
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habilitagao ja rubricados & o ENVELOPE N° 2 — PROPQSTA DE PR 30 tados
externamente por todos os licitantes e pelos membros da Comisséo, permanecerdo em
poder desta, até que seja concluida a fase de habilitagéo.

12.9.  Seréa considerado inabilitado o licitante que:

12.9.1. Nao apresentar os documentos exigidos por este Instrumento Convocatorio no prazo de
validade efou devidamente atualizados, ou ndo comprovar sua habilitagio por meio do
Cadastro de Fornecedores e Prestadores de Servicos do Municipio de Alto Santo,
ressalvado o disposto quanto & comprovagéo da regularidade fiscal das Microempresas,
Empresas de Pequeno Porte e Equiparados;

12.9.2.  Incluir a proposta de pregos no ENVELOPE N°® 1 ~ HABILITAGAO.

12.10. Ag licitante inabilitado sera devolvido o respectivo ENVELOPE N° 2 - PROPOSTA DE PRECOS, sem
ser aberto, depois de transcorrido o prazo legal sem interposicdo de recurso ou de sua desisténcia, ou da decisdo
desfavoravel do recurso.

1211. Apos o procedimento de verificagdo da documentagdo de habilitagdo, o ENVELOPE N° 2 —
PROPOSTA DE PREGOS dos licitantes habilitados seréo abertos, na mesma sesséo, desde que todos os licitantes
tenham desistido expressamente do direito de recorrer, cu em ato pUblico especificamente marcade para este fim,
apéds o regular decurso da fase recursal.

12.11.1. N&o ocorrendo a desisténcia expressa de todos os licitantes, quanto ao direito de recorrer,
0 ENVELOPE N° 2 - PROPOSTA DE PRECOS dos licitantes sera rubricado pelos licitantes
presentes ao ato e mantidos invioldveis até a posterior abertura.

12.11.2. Ultrapassada a fase de habilitacdo e abertas as propostas, ndo cabe desclassificar o
licitante por motivo relacionado com a habilitagzo, salvo em razdo de fatos supervenientes
ou s6 conhecidas apds o julgamento.

12.12. As propostas e os seus envelopes serdo rubricados os documentos pelos membros da Comisséo de
Licitag&o e pelos representantes legais dos licitantes presentes.

12.13. As propostas de pregos dos licitantes habilitados serdo entéo julgadas, conforme item préprio deste
Instrumento Convocatario.

12.14. Em todos os atos plblicos, serfo lavradas atas circunstanciadas, assinadas pelos membros da
Comissao e pelos representantes credenciados e lictantes presentes.

12,16. Constatada a existéncia de alguma restrigdo no gue tange & regularidade fiscal de Microempresa,
Empresa de Pequeno Porte ou Equiparado, esta sera convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias (teis apds
solicitagdo da Comisséa de Licitagdo, comprovar a regularizagio, sendo que o prazo podera ser prorrogado por
iguai periodo.

12.18.1. A né&o regularizagéo fiscal no prazo previsto no subitem anterfor acarretara a inabilitacdo do
ficitante, sendo facultada a convocagdo dos licitantes remanescentes, na ordem de
classificacdo.

12.15.2. Se, na ordem de classificagéo, seguir-se outra Microempresa, Empresa de Pequeno Porte
ou Equiparado com alguma restricdo na documentagao fiscal, sera concedido o mesmo
prazo para regularizagao.

12.16. A intimag&o dos atos de habilitagio ou inabilitagio dos licitantes sera feita mediante publicagéo na
imprensa oficial, salvo se presentes os prepostos dos licitantes no ato piblicoc em que foi adotada a decis&o, caso
em gue a intimagao sera feita por comunicagéo direta aos interessados e lavrada em ata.

13. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
13.1. O critéric de julgamento serd o de menor prego global,

13.2. A Comissao de Licitagéo verificara as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas
que nao estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital.

13.2.1.  As propostas serfo classificadas em ordem crescente de precos propostos.

13.2.2. A classificagdo das propostas sera pelo critério de MENOR PREGO, representado pelo
MENOR PREGO GLOBAL,

13.2.3. A Comissdo, caso julgue necessario, podera suspender a reunido para andlise das
propostas e se utilizar, se for ¢ caso, de assesscramento técnico especifico, através de
parecer que integrard o processo,

13.3. Sera desclassificada a proposta que:
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13.3.1.  N&o estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital’o BE

13.3.2. Contiver vicios ou ilegalidades, for omissa ou apresentar irregularidades ou defeitos
capazes de dificultar o julgamento;

13.3.3. Nao apresentar as especificagdes técnicas exigidas no Projeto Basico ou anexos;

13.3.4. Contiver oferta de vantagem nao prevista neste edital, inclusive financiamentos subsidiados
ou a fundo perdido, ou apresentar prego ou vantagem baseada nas ofertas dos demais
licitantes;

13.3.5. Apresentar, na composicdo de seus pregos:
13.3.5.1.  Taxa de Encargos Sociais ou taxa de B.D.l. inverossimil;
13.3.5.2.  Custo de insumos em desacorde com 0s pregos de mercado;

13.3.53.  Quantitativos de méo-de-obra, materiais ou equipamentos insuficientes para
compor a unidade dos servigos.

13.3.5.4. Apresente qualquer um dos seus custos unitérios superiores ao
correspondente custo unitario de referéncia fixado pela Administragéo, em
conformidade com os projetos anexas a este edital.

13.3.6. Apresentar pregos manifestamente inexequiveis, assim considerados aqueles que ndo
venham a ter demonstrada sua viabilidade, através de documentago que comprove que
0s custos dos insumos s&o coerentes com os de mercado e que os coeficientes de
produtividade s&o compativeis com a execugdio do objeto do contrato;

13.3.6.1.  Considera-se manifestamente inexequivel a proposta cujo valor global
proposto seja inferior a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes
valores:

13.3.6.1.1.  Meédia aritmética dos valores das propostas superiores a 50%
{(cinquenta por cento) do valor orgado pela Administracdo; ou

13.3.6.1.2.  Valor orcado pela Administracao.

13.3.6.2.  Nessa situagéo, sera facultado ao licitante o prazo de 2 (dois) dias uteis para
comprovar a viabilidade dos pre¢os constantes em sua proposta, conforme
parametros do artigo 48, inciso Il, da Lei n° 8.666, de 1993, sob pena de
desclassificacdo.

13.4. Se a proposta de preco ndo for aceitavel, a Comissdo de Licitagio examinard a proposta
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificacao.

13.5. N&o serd considerada qualquer oferta ou vantagem ndo prevista neste Edital, para efeito de
julgamento da preposta.

13.6. A Comiss&o de Licitagdo verificard o porte das empresas licitantes classificadas.

13.7.  Havendo Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, procedera a comparagio com
os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, para o fim de se aplicar o disposto nos Art. 44
e 45 da Lei Complementar n® 123, de 20086, regulamentada pelo Decreto n® 8.538, de 2015,

13.7.1. Nessas condigbes, as propostas de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e
Equiparados que se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da proposta
de menor prego serdo consideradas empatadas com a primeira calocada.

13.7.2. A melhor classificada nos termos do item anterior tera o direito de apresentar uma Gltima
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ac da primeira colocada, no prazo
de 5 (cinco) minutos, caso esteja presente na sessfo ou no prazo de 2 (dois) dias, contados
da comunicagéo da Comisséo de Licitagdo, na hipdtese de auséncia.

13.7.2.1.  Neste caso, a oferta devera ser escrita e assinada para posterior inclusao nos
autos do processo licitatdrio.

13.7.3. Caso a Microempresas, Empresas de Pequeno Porte ¢ Equiparados melhor classificada
desista ou ndo se manifeste no prazo estabelecido, serio convocadas as demais licitantes
Microempresas, Empresas de Pequeno Parte @ Equiparados que se enconirem naguele
intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificagio, para o exercicio do mesmo
direito, nos mesmos prazos estabelecidos no subitem anerior,

13.8.  Caso sejam identificadas propostas de pregos idénticos de Microempresas, Empresas de Pequeno
Porte e Equiparados empatadas na faixa de até 10% (dez por cento) sobre o valor cotado pela primeira cotocada, a
Comissao de Licitag&o convocara os licitantes para que comparecam ao sorteio na data e horario estipulados, para
que se identifique aguela que primeira podera reduzir a oferta.
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13.9. Havendo éxito no procedimento de desempate, serd elaborada a nova classiﬂcag}'s@b’%éstas
para fins de aceitagio do valor ofertado.

13.10. Nao sendo aplicavel o procedimento, ou ndc havendo éxito na aplicagio deste, prevalecera a
classificagdo inicial.

13.11. Persistindo 0 empate, serd assegurada preferéncia, sucessivamente, acs bens e servigos:
13.11.1. Produzidos no Pais;
13.11.2. Produzidos ou prestados por empresas brasileiras;

13.11.3. Produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de
tecnologia no Pafs.

13.12. Esgotados todos os demais critérios de desempate previstos em lei, a escolha de licitante vencedor
ocorrera por meio de sorteio, para o qual os licitantes habilitados serdo convocados.

13.13. Sempre que a proposta néo for aceita, e antes de a Comissao de Licitagdio passar & subsequente,
havera nova verificacéo da eventual ocorréncia do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar
n® 123, de 2008, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

13.14. Do julgamento das propostas e da classificacéo, serd dada ciéncia aos licitantes para apresentacéo
de recurso no prazo de 5 (cinco) dias Gteis.

13.15. Interposto o recurso, serd comunicado aos demais licitantes, que poderéc impugna-lo no mesmo
prazo.

13.16. Transcorrido o prazo recursal, sem interposi¢do de recurso, ou decididos os recursos interpostos, a
Comissao de Licitacéio encaminhard o procedimento licitatorio para homologagéo do resultado do certame peta
autoridade competente e, apos adjudicacao do objeto licitado ao licitante vencedor.

13.17. A intimagdo do resultado do julgamento das propostas seréd feita mediante publicacio na imprensa
oficial, salvo se presentes os prepostos dos licitantes no ato publico em que foi adotada a decisdo, caso em que a
intimagao sera feita por comunicagéo direta aos interessados e lavrada em ata.

14. DA REABERTURA DA SESSAO PUBLICA
14.1. A Sess&o Publica sera reaberta exclusivamente de forma PRESENCIAL, nas seguintes condices:

14.1.1. Quando o licitante detentor da proposta mais vantajosa for inabilitado, ndo assinar o
contrato ou ndo retirar o instrumento equivalente, ou, ainda, quando houver erro na
aceitagdo do prego; e

14.1.2. Nas hipdteses de provimento de recurso que leve & anulagao de atos anteriores a realizagio
da sesséo publica precedente ou em que seja anulada a prépria sessao plblica.

14.2. Todos os licitantes remanescentes serdo convocados para acompanhar a sesséo reaberta.

14.2.1.  Olicitante subsequente, sendo respeitada a ordem de classificagéo, e observadas as regras
de desempate deste Edital, serd convocado tendo por base o proprio preco que ofereceu
ha sua proposta,

14.2.2. O direito de preferéncia previsto na Seg¢do ‘DO JULGAMENTQ DAS PROPOSTAS” devera
ser recalculado levando-se em consideraclc a proposta apresentada pelo licitante
subseguenie;

14.2.3. Existindo ME/EPP ou equiparado dentro do novo critério de preferéncia, prosseguir-se-d,
normalmente, nos termos da Segdo "DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS,

14.2.4. Finalizado o procedimento previsto na Segéo “DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS”, ou
inexistindo direito de preferéncia de ME/EPP ou equiparado, podera ser realizada
negaciagao de precos para a obtencéo de melhores precos;

14.2.5. Declarado o vencedor, o procedimento devera ser registrado em ata e abrir-se-a novo prazo
recursal, nos termos da Sec&o “DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS”, prosseguindo-se,
nermalmente, com as demais fases previstas neste Edital.

14.3. A convocacdo podera ser feita diretamente, por correspondéncia, e-mail, ou, ainda, fac-simile, de
acordo com a fase do procedimento licitatorio.

14.4. A convocagao feita por e-mail ou fac-simile dar-se-a de acordo com os dados contidos no Cadastro
de Fornecedores e Prestadores de Servigos do Municipio de Alto Santo, sendo responsabilidade do licitante manter
os seus dados cadastrais atualizados.
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15. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

15.1. A interposicdo de recurso referente & habilitagdo ou inabilitacdo de licitantes e julgamento das
propostas observara o disposto no art. 109, § 4°, da Lei 8.666, de 1993,

15.2.  Apos cada fase da licitagéio, os autos do processo ficario com vista franqueada aos interessados,
pelo prazo necessaric & interposicio de recursos.

15.3. O recurso da decisdo gue habilitar ou inabilitar licitantes e que julgar as propostas tera efeito
suspensivo, podendo a autoridade competente, motivadamente e presentes razdes de interesse publico, atribuir aos
demais recursos interpostos, eficdcia suspensiva,

15.4.  Os recursos deverao ser protocolados na Sala da Comissac Permanente de Licitacéo, situada & Rua
Coronel Simplicio Bezerra, 198, Centro, Alic Santo-CE, CEP 62.970-000, de segunda a sexta, das 08:00h as 12:00h.

15.5. O recurso sera dirigido ao Sr. Francisco José de Oliveira, Secretério de Salde do Municipio de Alto
Santo, Estado do Ceard, por intermédio da Comissao de Licitacéo, a qual podera reconsiderar sua decis&o, no prazo
de & (cinco) dias (Heis, ou, nesse mesmo prazo, fazé-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a
decis@o ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias dteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de
responsabilidade.

15.68.  Os recursos interpostos fora do prazo néo serdo conhecidos.

16. DA CONTRATAGCAO E DA VIGENCIA

16.1.  Apos a homologacdo da licitagdo, em sendo realizada a contratagdo, devera ser firmado Termo de
Contrato, prorrogdvel na forma da Lei n® 8.666/93.

16.2. O contrato tera vigéncia de 12 {doze) meses.

16.2.1. A vigéncia podera ulirapassar o exercicio financeire, desde que as despesas referentes a
coniratacdo sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro, para fins de inscrigéo
em restos & pagar.

16.3.  Os servigos serdo iniciados a partir da data de assinatura da ordem de servico.

16.4. A prorrogacdo dos prazos de execlgdo e vigéncia do contrato seré precedida da correspondente
adequacao do cronograma fisico-financeiro, bem como de justificativa e autorizagio da autoridade competente para
a celebrag&o do ajuste, devendo ser formalizada nos autos do processo administrative.

16.5. O adjudicatario terd o prazo de 5 (cinco) dias Uteis, contados a partir da data de sua convocagdo,
para assinar o Termo de Contrato, sob pena de decair do direito & contratacdo, sem prejuizo das sangdes previstas
neste Edital.

16.5.1. Alternativamente a convocag&o para comparecer perante & Secretaria de Salde para a
assinatura do Termo de Contrate, a Administragio podera encaminha-lo para assinatura
medtante correspondéncia postal com aviso de recebimento (AR} ou meio eletronico, para
que seja assinado ne prazo de 3 (trés) dias, a contar da data de seu recebimento.

16.5.2. O prazo para assinatura e devolugdo do Termo de Contrato podera ser prorrogado, por igual
periodo, por solicitacdo justificada do adjudicatario e aceita pela Secretaria de Salde.

16.6. Antes da assinatura do Termo de Contrato, a Administracio realizaré consulta ao Cadastro de
Fornecedores e Prestadores de Servigos do Municipio de Alte Santo.

16.6.1. Na hipétese de irregularidade no Cadastro de Fornecedores e Prestadores de Servigos do
Municipio de Alto Santo, o CONTRATADQ deverd regularizar a sua situacdo peranie o
cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias, sob pena de aplicacdo das penalidades previstas
no edital & anexos.

16.7. Se o adjudicatario, no ato da assinatura do Termo de Contrato, ndo comprovar que mantém as
mesmas condigdes de habilitagéo, ou quando, injustificadamente, recusar-se a assinatura, podera ser convocado
outro licitante, desde que respeitada a ordem de classificagfo para celebrar a contratagdo nas mesmas condicbes
da proposta vencedora, sem prejuizo das sangdes previstas em Lei,

16.8. Ao assinar o contrato, 0 CONTRATADO declara sua expressa concordancia com a adequacéo do
projeto basico, sujeitando-se, em caso de alteracGes contratuais, & disciplina da Lei de Diretrizes Orgcamentarias
vigentes e do Art. 13, Inciso ll, do Decreto 7.983, de 2013.

16.8. O confrato sera, também, vinculado ao cronograma fisico-financeire da proposta vencedora, que
contém especificagao fisica completa das etapas necessdrias & medicéo, ao monitoramento e ao controle das obras,
nao se aplicando, a partir da assinatura do contrato e para efeito de execugio, medigdo, monitoramento, fiscalizagio
e auditoria, 0s custos unitérios da planilha de formac&o do prego.

16.10. Os servicos a serem contratados deverfo ser executados e concluidos dentro dos prazos
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estabelecidos, exclusivamente, pelo cronograma fisico-financeiro, incluido neste prazo a\w&% e
desmobilizagdo e a execucdo dos servigos propriamente ditos.

16.11. No exclusivo interesse da Secretaria de Salide, esta podera emitir, tantas quantas Ordens de Servigo
de Execugao, ou Ordens de Paralisacdo, ou Ordens de Reinicio de Servigos que se fagam necessarias para 0 bom
desenvolvimente dos servicos, desde que devidamente justificada e nos prazos permitidos pela Lei.

16.12. Ocorrendo impedimento, paralisagdo, ou sustagdo do contrato, o cronograma de execugdo serd
prorrogado automaticamente por igual tempo, ndo havendo necessidade de Termo Aditivo de Rerratificacdo, mas
de simples apostilamento do novo cronograma fisico-financeiro, acompanhado da respectiva justificativa emitido e
aprovado pela Secretaria de Salde.

16.12.1. Para que seja admitida a paralisac&o dos servigos e/ou sustaglo deste contrato, o
interessado deve comunicar previamente a Secretaria de Salde os motives ensejadores de
tal procedimento, informado, inclusive, o prazo.

16.13. Excepcionalmente, os prazos de inicio de etapas de execugdo admitem prorrogacdo, permanecendo
as demais clausulas do contrato e assegurada & manutencao de seu equilibrio ecendmico-financeiro, desde que
ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

16.13.1. Alteragéo do projeto ou especificagdes:

16.13.2. Superveniéncia de fato excepcional cu imprevisivel, estranho a vontade das partes, que
altere fundamentalmente as condigdes de execucao do contrato;

16.13.3. Interrupcéo da execugdo do contrato ou diminuicéo do ritme de execugio por ordem e no
interesse da Secretaria de Satde;

16.13.4. Aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos na
legislagdo vigente;

16.13.5. Impedimento de execugéo do contrato, por fato ou ato de terceiro reconhecido pela
Secretaria de Saude em documento contemporaneo a sua ocormréncia;

16.13.6. Omissdo ou atraso de providéncias a cargo da Secretaria de Salde, inclusive quanto aos
pagamentos previstos de que resuite, diretamente, impedimento ou retardamento na
execucao do condrato, sem prejuizo das sangOes legais aplicaveis aos responsaveis.

16.13.7. Salvo em decorréncia de fato imprevisto, ou na hipdtese da ocorréncia da teoria da
imprevisdo, caso em que havera Termo Aditivo, as modificagdes que vierem a se adotar
neste contrato seréo efetivadas mediante Termo de Rerratificagda Contratual.

17. DO REAJUSTE

17.1. O valor do contrato sera fixo e irreajustével, porém poderd ser corrigido anualmente mediante
requerimento do CONTRATADO, apés o interregno minimo de um ano, contado a partir da data limite para a
apresentagio da proposta, pela variagdo do indice INCC (Indice Nacional de Custos da Construgdo) ou outro que
vier a substitui-lo, e afetara exclusivamente as etapas/parcelas do empreendimento cujo atraso ndo decorra de culpa
do CONTRATADO.

18. DO REGIME DE EXECUGAO
18.1. O contrato sera realizade por execucgéo indireta, sob o regime de Empreitada por preco global.

19. DAS ALTERAGOES
19.1. Eventuais alteragbes contratuais reger-se-ao pela disciplina do art. 65 da Lei n® 8,666, de 1993.

19.2, A diferenca percentual entre o valor global do contrato e o prego global de referéncia ndo podera ser
reduzida em favor do CONTRATADO em decorréncia de aditamentos que modifiguem a planilha orgamentaria.

20. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAGAQ

201. O recebimento e a fiscalizaclo do objeto desta Licitacio estdo definidos no Projeto Basico, anexo
deste Edital.

21. DAS OBRIGAGOES DO CONTRATANTE E DO CONTRATADO
211,  Asobriga¢des do Contratante e do Cantratado s&o as definidas no Projeto Basico, anexo deste Edital.
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22. DA SUBCONTRATAGAO el

22.1.  As regras para subcontratagio s&0 as definidas no Projeto Basico, anexo deste Edital.

23. DAS HIPOTESES DE RESCISAQ

23.1. O Termo de Contrato podera ser rescindido nas hipéteses previstas no art. 78 da Lei n® 8.668, de
1893, com as consequéncias indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuizo da aplicacio das sangdes previstas
na Anexo | - Projeto Basico, deste Edital.

23.2.  Os casos de rescisdo coniratual serdo farmalmente motivados, assegurando-se ac CONTRATADO
o direito a prévia e ampla defesa.

23.3. O CONTRATADO reconhece os direitos da Secretaria de Salide em caso de rescisdo administrativa
prevista no art. 77 da Lei n° 8.666, de 1993,

23.4. O termo de rescisdo, sempre que possivel, devera indicar:

23.4.1. Balango dos eventos contratuais j& cumpridos ou parcialmente cumpridos em relagéo ao
cronograma fisico-financeiro, atualizado;

23.4.2. Relacio dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
23.4.3. Indenizagdes e multas.

24. DO PAGAMENTO

24.1. O pagamento sera realizado no prazo maximo de até 30 (trinta) dias contados da apresentacao da
fatura, em conformidade com a Ordem de Servigo, através de ordem bancéria, para crédito em banco, agéncia e
contracorrente indicados pelo CONTRATADO;

24.1.1. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria.

24.2. A Secretaria de Salde ndo se responsabilizara por qualquer despesa que venha a ser efetuada pelo
CONTRATADO, que porveniura nio tenha sido acordada no contrato.

24.21. E vedada expressamente a realizagio de cobranga de forma diversa da estipulada neste
Edital, em especial a cobranga bancéria, mediante boleto ou mesmo o protesto de titulo,
sob pena de aplicagdo das sancdes previstas no Edital e indenizago pelos danos
decorrentes.

24.3. A Nota Fiscal/Fatura sera emitida pelo CONTRATADO de acordo com os seguintes procedimentos:

24.3.1. Ao final de cada etapa da execucdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-
Financeiro, © CONTRATADO apresentara a medicdo prévia dos servicos executados no
periodo, atraves de planilha @ memdéria de célculo detalhada.

24311, Uma etapa serd considerada efetivamente concluida quando os servicos
previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem
executados em sua totalidade.

243.1.2.  Se o CONTRATADOQ vier a adiantar a execugéo dos servicos, em relagdo a
previsdo original constante no Cronograma Fisico-Financeiro, poderd
apresentar a medic&o prévia correspondente, ficando a cargo da Secretaria de
Salde aprovar a quitacdo antecipada do valor respectivo, desde que n&o fique
constatado atraso na execugio dos servigos entendidos como criticos,

24.3.13. Juntamente com a primeira medigdo de servigos, o CONTRATADO deverd
apresentar comprovagdo de matricula da obra junto & Previdéncia Social.

24.3.2, A Secretaria de Salde tera o prazo de 05 (cinco) dias (teis, contados a partir da data da
apresentacéo da medicao, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a medicao prévia
relatada pelo CONTRATADO, bem como para avaliar a conformidade dos servigos
executados.

24.3.21. No caso de etapas néo concluidas, serdc pagos apenas os servicos
efetivamente executados, devende o CONTRATADO regularizar o
gronograma na etapa subseguente,

24.3.2.2. A aprovacao da medic&o prévia apresentada pelo CONTRATADQ nao o exime
de qualquer das responsabilidades coniratuais, nem implica aceitagéo
definitiva dos servigos executados.

24.4. Apos a aprovagdo, o CONTRATADO emitird Nota Fiscal/Fatura no valor da medicdo definitiva
aprovada, obrigatoriamente acompanhada da planilha de medigéo, com detalhamento dos servigos executados, &
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24.5. O pagamenio somente serd efetuado apds o ‘atesto”, pele servidor competente, da Nota
Fiscal/Fatura apresentada pelo CONTRATADO, acompanhada dos demais documentos exigidos neste Edital.

24.6. O pagamento serd precedido de consulta ac Cadastro de Fornecedores e Prestadores de Servigos
de Municipio de Alte Santo, para comprovagao de cumprimento dos requisitos de habilitag&o estabelecidos neste
edital.

246.1.1.  Na hipdtese de irregularidade no registro no Cadastro de Fornecedores e
Prestadores de Servicos do Municipio de Alto Santo, 0 CONTRATADOQ devera
regularizar a sua situagdo perante o cadastro no prazo de até 5 (cinco) dias
dteis, sob pena de aplicag8o das penalidades previstas no edital e seus anexos
e rescisao do contrato.

24.7. Havendo erro na apresentag&io da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes a contratacio,
ou, ainda, circunstancia que impega a liquidago da despesa, o pagamento ficara pendente até que o
CONTRATADO providencie as medidas saneadoras, sendo que, nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-
se-a apos a regularizac@o da situag@o, ndo acarretando qualquer 6nus para Cadastro de Fornecedores e
Prestadores de Servigos do Municipio de Alto Santo.

24.7.1. Né&o havendo regularizacéo ou sendo a defesa considerada improcedente, Cadastro de
Fornecedores e Prestadores de Servigos do Municipio de Alto Santo devera comunicar ao
responsavel pela fiscalizago quanto & inadimpléncia do prestador dos servigos, bem como
quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado pela Administracdo, para que sejam
acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

24.7.2. Havendo a efetiva prestagio de servigos, 0s pagamentos serdo realizados normalmente,
até que se decida pela rescisdo contratual, caso o CONTRATADO néo regularize sua
situaco junto ao Cadastro de Fornecedores e Prestadores de Servigos do Municipio de
Alto Santo;

24.7.3. Persistindo a irregularidade, a Secretaria de Saude devera adotar as medidas necessarias
a rescisdo do contrato em execugdo, nos autos dos processos administrativos
correspondentes, assegurado ao CONTRATADO a ampla defesa.

24.8. Sera efetuada a retengdo ou glosa no pagamento, proporcional & irregularidade verificada, sem
prejuizo das sangGes cabiveis, caso se constate que o CONTRATADO:

24.8.1. N&o produziu os resultados acordados;

24.8.2. Deixou de executar as atividades contratadas, ou n&o as executou com a qualidade minima
exigida; ou

24.8.3. Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execucio do objeto, ou
utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior & demandada.

24.9. Quando do pagamento, sera efetuada a retencéo tributaria prevista na legislacéo aplicavel.

24.9.1. O CONTRATADO regularmente optante pelo Simples Nacional ndo sofrerd a retencgo
tributéria quanto aos impostos e contribuices abrangides por aguele regime, no entanto, o
pagamento ficaré condicionado & apresentacio de comprovagao, por meio de documento
oficial, de que faz jus ao tratamento tributdrio favorecido previsto na referida Lei
Complementar.

24.10. A Secretaria de Infraestrutura, Industria, Comércio e Turismo deduzira, do montante a ser pago, os
valores correspondentes as multas e/ou indenizagdes devidas pelo CONTRATADO.
24.11. O desconto de qualquer valor no pagamento devido ao CONTRATADO sera precedido de processo

administrativo em que sera garantido & empresa o contraditdrio e a ampla defesa, com os recursos e meios que lhes
$80 inerentes.

24.12. E vedado aoc CONTRATADO transferir a terceiros os direitos ou créditos decorrentes do contrato.

24.13. Quando da ocorréncia de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela
Secretaria de Infraestrutura, Inddstria, Comércio e Turismo, o valor devide devera ser acrescido de compensacdo
financeira, e sua apuragéo se fard desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os
juros de mora seréo calculados a taxa de 0,5% {meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) 20 ano, mediante
aplicagdo das seguintes formulas:

EM=1x Nx VP, sendo:
EM = Encargos moratérios;
N = Nimero de dias entre a data prevista para ¢ pagamento ¢ a do efetivo pagamento;
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VP = Valor da parcela a ser paga.
I = ndice de compensacdo financeira = 0,00016438, assim apurado:

L= (TX) I ={6/100) | =0,00016438
h 365 X = Percentual da taxa anual = 6%.

25. DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS.
25.1. Comete infrag&o administrativa nos termos da Lei n® 8.666, de 1893 ¢ CONTRATADO que:

25.1.1. Nao executar total ou parcialmente qualquer das obrigacdes assumidas em decorréncia da
contratagéo;

25.1.2, Ensejar o retardamento da execugio do objeto;
25.1.3. Fraudar na execucgéo do contrato;

251.4. Comportar-se de modo inidéneo;

25.1.5. Cometer fraude fiscal; ou

25.1.6. Nao mantiver a proposta;

25.2. O CONTRATADO que cometer qualquer das infragdes acima discriminadas ficara sujeito, sem
prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sangdes:

25.21. Adverténcia por faltas leves, assim entendidas aquelas que n&o acarretem prejuizos
significativos para a Secretaria de Salde;

25.2.2. Multa moratéria de 0,33% (trinta e trés décimos por cento) por dia de atraso injustificado
sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias, sendo que, a partir do
31° {trigesimo primeiro) dia de atraso, o contrato podera ser rescindido.

25.2.21. Em se tratando de inobservancia do prazo fixado para apresentagéo da
garantia (seja para refor¢o ou por ocasido de prorrogacio), aplicar-se-a muka
de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrate por dia de atraso,
observado o maximo de 2% (dois por cento), de modo gue o atraso superior a
15 (quinze) dias Uteis autorizara a Secretaria de Salde a promover a rescisao
do contrato;

25.2.2.2.  As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serfo consideradas
independentes entre si.

25.2.3. Multa compensatdria de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, ne caso de
inexecucao total do objeto;

25.2.31. Em caso de inexecugdo parcial, a multa compensatéria, no mesmo percentual
do subitem acima, seréd aplicada de forma proporcional & obrigaggo
inadimplida,;

25.2.4. Suspensdo de licitar e impedimento de contratar com a administragdo pablica municipal,
pelo prazo de até dois anos;

25.2.5. Declarago de inidoneidade para licitar ou contratar com a administragéo pUblica municipal,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que serd concedida
sempre que o CONTRATADQ ressarcir a Secretaria de Salde pelos prejuizos causados e
apos decorrido o prazo da penalidade de suspensio do subitem anterior,

25.3. A aplicacdo de multa ndo impede que a Secretaria de Salde rescinda unilateralmente o Contrato e
aplique as outras sangBes cabiveis.

23.4. A recusa injustificada do Adjudicatario em assinar o Contrato, apds devidamente convocado, dentro
do prazo estabelecido pela Secretaria de Salde, equivale & inexecucdo total do contrato, sujeitando-a as
penalidades acima estabelecidas.

25.5. A aplicacao de qualquer penailidade n&o exciui a aplicagdo da muita.

25.6. Também fica sujeita as penalidades do art. 87, Ill e IV da Lei n® 8.666, de 1993, 0 CONTRATADO
que:

25.6.1. Tenha sofrido condenag&o definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisguer tributos;

25.6.2. Tenha praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagéo;
25.6.3. Demonstre ndo possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em virtude de atos
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ilicitos praticados.

25.7. A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-d em processo administrativo que
assegurara o contraditério ¢ a ampla defesa observando-se o procedimento previsto na Lei n° 8.666, de 1983, e
subsidiariamente na Lei n® 9.784, de 1999,

25.8. A autoridade competente, na aplicacéo das sancdes, levard em consideracio a gravidade da conduta
do infrator, o carater educative da pena, bem como o dano causado a Administracdo, observado o principio da
proporcionalidade.

25.9. As multas devidas efou prejuizos causados & Secretaria de Salde serdo deduzidos dos valores a
serem pagos, cu recolhidos em favor do Municipio de Alto Santo, ou ainda, quando for o caso, serdio inscritos na
Divida Ativa do Municipio e cobrados judicialmente.

25.9.1. Caso a Secretaria de Salde determine, a muita devera ser recolhida no prazo maximo de
10 (dez) dias, a contar da data do recebimento da comunicag&o enviada pela autoridade
competente.

25.10. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no Cadastro de Fomecedores e Prestadores de
Servigos do Municipio de Alto Santo.

25.11. As sangdes aqui previstas s@o independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso
das multas, cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis.

26. DA IMPUGNAGAOQ

26.1. Decaird do direito de impugnar os termos deste Edital perante esta Administracao, o licitante que nao
o fizer até o segundo dia Gtil que anteceder a abertura dos envelopes com as propostas, pelas falhas ou
irregularidades que viclariam este Edital, hipdtese em que tal comunicagio ndo tera efeito de recurso.

26.2. A impugnacéo feita tempestivamente pelo licitante n&o o impedira de participar do processo licitatorio
até o trénsito em julgado da decisio a ela pertinente.

26.3. Qualquer cidaddo € parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicagdo da Lei
n° 8.666, de 1993, devendo protocolar o pedido até 5 {cinco) dias Uteis antes da data fixada para a aberiura dos
envelopes de habilitagdo, devendo a Administracao julgar e respander a impugnacaéo em ate 3 {trés) dias Oteis, sem
prejuizo da faculdade prevista no § 12 do art. 113 da referida Lei.

26.4. A impugnacgdo podera ser realizada por peti¢do profocolada na Sala da Comiss&o Permanente de
Licitacdo, situada a Rua Coronel Simplicio Bezerra, 198, Centro, Alto Santo-CE, CEP 62.970-000.

27. DAS DISPOSICOES GERAIS

27.1. A autoridade competente podera revogar a licitagdo por razdes de interesse pUblico decorrente de
fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anula-la
por ilegalidade, de oficio ou por provacacgdo de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

27.2. A homologagio do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratagio.

27.3. Os licitantes assumem todes os custos de preparag@io e apresentac@o de suas propostas e a
Secretaria de Saude ndo serd, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da condugéo
ou do resultado do processao licitatério,

27.4. Aparticipagdo na licitagdo implica plena aceitac&o, por parte do licitante, das condicdes estabelecidas
neste instrumento convocatdrio e seus Anexos, bem como da obrigateriedade do cumprimento das disposicdes nele
contidas.

275, Qualguer modificac@o no instrumenio convocatério exige divulgagio pelo mesme instrumento de
publicacdo em gque se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando,
inquestionavelmente, a alterag@o néo afetar a formulacéo das propostas.

27.6. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualguer fato superveniente que impeca a realizago do
certame na data marcada, a sess&@o sera automaticamente transferida para o primeiro dia Gtil subsequente, no
mesmo herario e local anteriormente estabelecidos, desde que n&o haja comunicacdo da Comissdo em sentido
conirario.

27.7. E facultada & Comissdo ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitagio, a promogéo de
diligéncia destinada a esclarecer ou complementar a instrucéc do processo, vedada a inclusBo posterior de
documente ou informacgéo que deveria constar no ato da sesséo publica.

27.8. Se todos os licitantes forem inabilitados gu todas as propostas forem desclassificadas, a Comisséo
Permanente de Licitagdo podera fixar o prazo de 08 (oito) dias Uteis para a apresentacdo de nova documentagaa
ou proposta, escoimadas das causas que as inabilitaram cu desclassificaram.

Rua Coronel Simplicio Bezerra, 198, Centro, Alto Santo-CE, CEP 62.970-000, C.N.P.J.; 07.891.666/0001-26 FONE: (88) 3429.2080




-

ALTO SANTO

GOVERNO MUNICIPAL '/{f,;,_\q
O future jé& comegou a m..zzi&.;__»
S, RURRICA A5
o . XTIy
27.9. As normas que disciplinam este certame serdo sempre interpretadas em favor 20 da

disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administragio, o principic da isonomia,
a finalidade e a seguranga da contratagéo.

27.10. Em caso de cobranga pelo fornecimento de cdpia da integra deste Edital e de seus anexos, o valor
se limitard ao custo efetivo da reprodugdo gréfica de tais documentos, nos termos do artigo 32, § 5°, da Lei n° 8,666,
de 1993.

27.11. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital ¢ seus Anexos, excliir-se-a o dia do inicio
incluir-se-a o do vencimento.

27.12. S0 se iniciam e vencern os prazos em dias de expediente na Administracéo.

27.13. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do licitante,
desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse pablico.

27.14. Em caso de divergéncia entre disposicdes deste Edital @ de seus Anexos ou demais pegas que
compdem o processo, prevalecerao as deste Edital.

27.15. Os casos omissos serdo dirimidos pela Comiss@o com base nas disposicdes da Lein. 8.666, de 1993,
¢ demais diplomas legais eventualmente aplicaveis.

27.16. O Edital esta disponibilizado, na integra, na Sala da Comiss@o Permanente de Licitagho, situada &
Rua Coronel Simplicio Bezerra, 198, Centro, Alio Santo-CE, CEP 62.970-000, de segunda a sexta, das 08:00h as
12:00h, mesmo enderego e periodo no qual os autos do processo administrativo permanecerac com vista
franqueada aos interessados e onde serdo recebidos os documentos de habilitagao dos licitantes né&o credenciados
no Cadastro de Fornecedores e Prestadores de Servigos do Municipic de Alto Santo, para efeito de cadastramento
por esta Administracéo (art. 22, § 2°, da Lei n® 8.866, de 1993).

27.17. O foro para dirimir questdes relativas ao presents Edital sera o da Segéc Judiciaria da Comarca de
Alto Santo, Estado do Ceard, com exclusio de qualguer outro.

27.18. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
27.18.1. Anexo|l - Projeto Bésico;
27.18.2. Anexo Il - Modelo de Proposta;

27.18.3. Modelo de Declarag@o de cumprimento ao disposto no inciso XXX do art. 7°, da
Constituicdo Federal,

27.18.4. Declaragdo de Enquadramento como Microempresa, Empresa de Pequeno Porte;
2718.5. Anexo V - Minuta de Contrato,
Alto Santo, Estado do Ceara, 15/07/2020,

Wendel ogﬁ da Silva

Presidente da Comissdo Permanente de Licitagdo
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ESTADO DO CEARA
PREFEITURA DE ALTO SANTO
SECRETARIA DE SAUDE
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 07.02-002/2020
TOMADA DE PREGOS N° 009/2020-TP

ANEXO | - PROJETO BASICO

EXECUGAO DE OBRAS

1. DO OBJETO

1.4.  Contratagéo de empresa especializada no ramo de engenharia, para execucio, mediante regime de
empreitada por prego global, de obra de reforma do Hospital e Maternidade Santa Rita, no municipio de Alto Santo,
Estado do Cears, conforme especificagdes e elementos técnicos constantes neste Projeto Basico e demais anexos.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAGAQ

2.1. A presente contrataco objetiva modernizar o espago fisico do Hospital Municipal para que possa
ofertar um servigo de melhor qualidade, garantindo, desta forma, um resultado mais qualificado no atendimento dos
usuarios do Sistema Unico de Salde — SUS, do municipio de Alto Santo.

3. DO VALOR ESTIMADO E DA FUNDAMENTAGAC LEGAL

3.1. O valor orgado pela Administrago para efeito de avaliagao da proposta é de R$ 1.191.168,76 (um
milhdo, cento e noventa e um mil, cento e sessenta e oito reais e setenta e seis centavos), conforme Planilha
Orgamentaria, Anexo | deste Projeto Basico.

3.2. Sera adotada a modalidade TOMADA DE PRECOS, tendo em vista 0 enquadramento da contratacdo
no Art. 23, Inciso |, alinea "b" da Lei 8.666/93.

3.3. A contratagBo serd efetivada mediante a utilizaggo do critério de julgamento de "MENOR PRECO
GLOBAL’, mediante Regime de Empreitada por prego global, visando viabilizar o adequado gerenciamento da
contratagdo, evitar o desperdicio de recursos e afastar riscos de eventuais prejuizos & administracdo e/ou de
comprometimento da qualidade final,

3.4. A prestacio dos servicos ndo gera vinculo empregaticio entre os empregados do CONTRATADO e a
Administrag&o, vedando-se qualquer relagdo entre estes que caracterize pessoalidade e subordinacéo direta.

4, DAS ALTERAGOES
4.1. Eventuais alteragBes contratuais reger-se-ao pela disciplina do art. 85 da Lei n° 8.666, de 1993.

4.2. A diferenca percentual entre o valor global do contrato e o prego global de referéncia ndo podera ser
reduzida em favor do CONTRATADO em decorréncia de aditamentos que modifiquem a planilha orgamentéria.

5. DA VISTORIA
5.1. Nao seré exigida vistoria para a contratagio do objeto desta Licitacgo.

6. DO RECEBIMENTO DO OBJETO

6.1. Quando as obras e/ou servicos contratados forem concluidos, cabera ao CONTRATADQ apresentar
comunicagéo escrita informando o fato & fiscalizacio da Secretaria de Sadde, a qual competira, no prazo de até 5
(cinco) dias, a verificag&o dos servigos executados, para fins de recebimento provisario.

8.1.1. O recebimento provisdrio tambeém ficara sujeito, quando cabivel, & conclusao de todos os
testes de campo e a entrega dos Manuais e InstrugcBes exigiveis.

6.2. A Secretaria de Salde realizard inspecao minuciosa de todos os servigos e obras executadas, por meio
de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pela obra, com a finalidade
de verificar a adequacéo dos servicos e constatar e relacionar os arremates, refoques e revisdes finais que se
fizerem necessarios.

6.2.1.  Apds inspecéo, sera lavrado Termo de Recebimento Provisério, em 02 {(duas) vias de igual
teor e forma, ambas assinadas pela fiscalizac@o, relatando as eventuais pendéncias
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6.2.2. O CONTRATADO fica abrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes
resultantes da execug¢éo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagZo ndo atestar a
tltima e/ou Unica medic@o de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias
que possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento Provisério.

6.3. O Termo de Recebimento Definitivo das obras e/ou servigos contratados sera lavrado em até 15
(quinze) dias apds a lavratura do Termo de Recebimento Provisério, por servidor ou comissdo designada pela
autoridade competente, desde gue tenham sido devidamente atendidas todas as exigéncias da fiscalizagéo quanio
as pendéncias observadas e somente apds solucionadas todas as reclamagdes porventura feitas quanto a falta de
pagamento a operarios ou fomnecedores de materiais e prestadores de servigos empregados na execugéo do
contrato.

6.3.1. Na hipétese de a verificacdo a que se refere o paragrafo anterior ndo ser procedida
tempestivamente, reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no
dia do esgotamento do prazo,

6.4. O recebimento definitivo do objeto licitado ndo exime o CONTRATADO, em qualquer época, das
garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forca das disposicées legais em vigor
(Lein® 10.406, de 2002).

7. DO CONTROLE E FISCALIZAGAQ DA EXECUGAQ

71. O acompanhamento e a fiscalizagdo da execugdo do contrato consistem na verificacdo da
conformidade da prestagéo dos servigos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar
o perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais representantes da Administracéo,
especialmente designados, na forma dos Art. 87 e 73 da Lei n® 8.666, de 1993.

7.2. O representante da Administracio deverd ter a qualificagdo necessaria para o acompanhamento e
controle da execugdo dos servigos e do contrato.

7.3. A verificagéo da adequaglo da prestacéo contratada devera ser realizada com base nos critérios
previstos nos projetos e demais documentos técnicos anexos ao instrumento convocatdrio a que se vincula este
contrato.

7.4. Afiscalizag&o do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem
perda da qualidade na execucgao do servigo, devera comunicar a autoridade responsével para que esta promova a
adequagéo contratual a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteracdo dos valores
contratuais previstos no Art. 65, § 1° da Lei n® 8,686, de 1993.

7.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execugdo dos servigos devera ser
verificada juntamente com o documento do CONTRATADO que contenha a sua relagéo detalhada, de acordo com
o estabelecido nos projetos e demais documentos técnicos anexos ao instrumento convocatério a que se vincula
este contrato, informande as respectivas quantidades e especificagdes técnicas, tais como; marca, qualidade e
forma de usa.

7.6. O representante da Administrago devera promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando
as providéncias necessérias ao fiel cumprimento das cléusulas contratuais, conforme o disposto no Art. 67, §§ 1° ¢
2° da Lei n® 8.666, de 1993.

7.7. O descumprimento total ou parcial das obrigagdes e responsabilidades assumidas peio
CONTRATADO, sobretudo quanto as obrigagdes e encargos sociais e trabalhistas, ensejara a aplicagéo de sangdes
administrativas, previstas neste Termo de Contrato e na legislacdo vigente, podendo culminar em resciséo
contratual, conforme disposto nos Art. 77 e 87 da Lei n® 8.666, de 1993.

7.8. A fiscalizag8o de que frata esta secio n&o exciui nem reduz a responsabilidade do CONTRATADO,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeices técnicas, vicios
redibitdrios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocarréncia desta, ndo implica em
corresponsabilidade da Secretaria de Satide ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o Art. 70 da Lei
n° 8.668, de 1993.

8. DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE

8.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pelo CONTRATADO, de acordo com as
clausulas contratuais & os termos de sua proposta;

8.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo dos servigos, por servidor ou comissdo especialmente
designada, anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos
empregados eventuaimente envolvidos, encaminhande os apontamentos & autoridade competente para as
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8.3. Notificar o CONTRATADO por escritc da ocorréncia de eventuais imperfeigbes, falhas ou
frregularidades constatadas no curso da execucio dos servigos, fixando prazo para a sua corregéo, certificando-se
de que as solugdes por ela propostas sejam as mafs adequadas;

8.4. Pagar ao CONTRATADO o valor resultante da prestago contratual, conforme cronograma fisico-
financeiro;

8.5. Efetuar as retencdes tributérias devidas sobre o valor da fatura de servicos do CONTRATADC, em
conformidade com a legislaco vigente;

8.6. Fornecer por escrito as informagbes necessérias para o desenvolvimento dos servicos abjeto do
contrato;

p")

8.7. Realizar avaliagbes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento;

8.8. Cientificar o érgdo de representacao judicial responsdvel para adogéo das medidas cabiveis quando
do descumprimento das cbrigagdes pelo CONTRATADC;

8.9. Arquivamento, entre outros documentos, de projetos, “as built”, especificaces técnicas, orgamentos,
termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspecbes técnicas apds o recebimento do servigo ¢
notificagbes expedidas;

8.10. Exigir do CONTRATADO que providencie a reparagdo dos vicios verificados dentro do prazo de
garantia do servigo, tendo em vista o direito assegurado & Secretaria de Salde no Art. 59 da Lei n® 8.666/93 e no
Art. 12 da Lei n® 8.078/90 (Codigo de Defesa do Consumidor).

8. DAS OBRIGACOES DO CONTRATADO

9.1. Executar cada uma das fases do empreendimento, com a alocagdo dos empregados necessarios o
perfeito cumprimento das clausulas contratuais, fornecendo e utifizando os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios de qualidade e quantidade compativeis com as especificagles contidas nos projetes e demais
documentos técnicos anexos ao instrumento convocatorio a que se vincula este contrato, bem como na sua
proposta;

9.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, 4s suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo
fiscal do contrato, os servigos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resuliantes da
execugdo ou dos materiais empregados;

9.3. Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Secretaria de Saude;

9.4. Utilizar empregades habilitados e com conhecimentos basicos dos servicos a serem executados, em
conformidade com as normas e determinagdes em vigor;

9.5. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachd, além de prové-los com os
Equipamentos de Protec&o Individual - EPI;

9.6. Apresentar & Secretaria de Salde, quando for o caso, a relacio nominal dos empregados que
adentrar@o no 6rgao para a execugdo das atividades contratadas;

9.7. Responsabilizar-se por todas as obrigages trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as
demais previstas na legislagéo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere responsabilidade & Secretaria de Sadde;

9.8. Afender as solicitagbes da Secretaria de Salide quanto a substituicdc dos empregados alocados, no
prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em gue ficar constatado descumprimento das obrigactes
relativas & execucéo de servigo, conforme descrito neste instrumento contratual;

9.9. Instruir seus empregados quanto & necessidade de acatar as Normas Internas da Secretaria de Saude;

9.10. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a néo
executarem atividades n&o abrangidas pelo contrato, devendo o CONTRATADO relatar a Secretaria de Satide toda
& qualquer ocarréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de funcéo;

9.11. Relatar & Secretaria de Salde toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da execugéo do
empreendimento;

9.12. Nao permitir a utilizac8o de qualquer trabalho de menor de dezesseis anos, exceto na condicdo de
aprendiz para os maiores de quatorze anaos, nem permitir a utilizagéo do trabalho do menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

9.13. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas
as condigbes de habilitacéo e qualificacdo exigidas na licitagio;

9.14. Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

9.15. Manter preposto aceito pela Secretaria de Salide nos horarios e locais de prestac@o de servico para

Rua Corenei Simplicio Bezerra, 188, Centro, Alto Sante-CE, CEP €2.970-000, C.N.P.J.; 07.891.666/0001-26 FONE: {88) 3429-2080




ALTO SANTO

GOVERNOC MUNICIPAL
O future jd comegou

Wfsg“ !
representa-la na execucéo do contrato com capacidade para tomar decisdes compativeis com S
assumidos;

9.16. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de
seguranca da Secretaria de Salide;

9.17. Instruir os seus empregados, quanto a prevengio de incéndios nas dreas da Secretaria de Salde;

9.18. Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais,
equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as
recomendagdes aceftas pela boa técnica, normas e legislagio;

9.19. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, gqualguer ocorréncia anormal
ou acidente que se verifique no local dos servigos.

9.20. Prestar todo esclarecimento ou informacéo solicitada pela Secretaria de Salde ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos decumentos relativos a execugéo
do empreendimento.

9.21. Paralisar, por determinagio da Secretaria de Salde, qualquer atividade que ndo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou gue ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

9.22. Adotar as providéncias e precaucBes necessarias, inclusive consulta nos respectivos érgdos, se
necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicacéo.

9.23. Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario &
execugdo dos servigos, durante a vigéncia do contrato.

9.24. Providenciar junto ao CREA efou ac CAU-BR as Anotages e Registros de Responsabilidade Técnica
referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis n°. 6.496/77
e 12.378/2010);

9.25. Obter junto ao Municipio, conforme o caso, as licengas necessarias e demais documentos e
autorizagbes exigiveis, na forma da legislagao aplicavel;

9.26. Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou servico técnico especializado, para que a
Administrac@o possa utilizé-lo de acordo com o previsto neste Projeto Basico e seus anexos, conforme Art. 111 da
Lei n® 8.666, de 1593;

9.27. Assegurar & Secretaria de Satde;

8.27.1. Q direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais
adequacOes e atualizagdes que vierem a ser realizadas, logo apds o recebimento de cada
parcela, de forma permanente, permitindo & Secretaria de Salde distribuir, alterar e utilizar
08 mesmos sem limitagdes;

9.27.2. Os direitos autorais da solucdo, do projeto, de suas especificacies técnicas, da
documentagio produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na execugéo
do contrato, ficando proibida a sua utilizacdo sem que exista autorizacdo expressa da
Secretaria de Saude, sob pena de multa, sem prejuizo das sangbes civis e penais cabivels.

$.28. Promover a organizagdo técnica e administrativa das atividades, de modo a conduzi-las eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificagdes que integram ou fundamentam o Projeto Béasico e
este Contrato, no prazo determinado.

9.29, Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo as
determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas methores condicoes de
seguranca, higiene e disciplina.

9.30. Submeter previamente, por escrito, & Secretaria de Salde, para analise e aprovagdo, quaisquer
mudangas nos metodos executivos que fujam as especificacées do memorial descritivo.

9.31. Elaborar o Didrio de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informacgbes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de funcionérios, de equipamentos,
condigdes de trabalho, condigdes meteoroldgicas, servicos executados, registro de ocorréncias e outros fatos
relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizagao e situagdo das atividades em relagdo ao cronograma
previsto.

9.32. Refazer, 3s suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelacido no instrumento
contratual, no Projeto Basico e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou
com vicio de construgdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissio do Termo de Recebimento
Definitivo, ou a qualquer tempo se constatado pelo fiscal da Secretaria de Saude.

9.33. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construcédo civi
estabelecidos na Resolugdo n°® 307, de 05/07/2002, com as alteracbes da Resolugiio n® 448/2012, do Goaselho._
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9.33.1. O gerenciamento dos residuos originérios da contratagdo devera obedecer as diretrizes
tecnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamente de Residuos da
Construgc@o Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil
apresentado ao drgdo competente, conforme o caso;

9.33.2. Nos termos dos Art. 3° e 10° da Resolugdc CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o
CONTRATADO devera providenciar a destinag&o ambientalmente adequada dos residuos da
construggo civil origindrios da contratagéo, obedecendo, no que couber, acs seguintes
procedimentos:

9.33.2.1.  Residuos Classe A (reutilizéveis ou reciclaveis come agregados): deverdo ser
reutilizados ou recicladas na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de
residuos classe A de reserva de material para usos futuros;

9.33.2.2. Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacfes); deverio ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a &dreas de armazenamento
temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizacéo ou reciclagem
futura;

8.33.23. Residuos Classe C (para os quais nao foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicacbes eccnomicamente viaveis que permitam a sua
reciclagem/recuperacio); deverio ser armazenados, transportados & destinados
em conformidade com as normas iécnicas especificas;

9.33.2.4. Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais 4 satde):; deverdo
ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade
com as normas técnicas especificas.

9.33.3. Em nenhuma hipétese o CONTRATADO podera dispor os residuos originarios da contratagéo
em aterros de residuocs sélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes
vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas nfo licenciadas;

8.33.4. Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo
Civil, conforme o caso, ¢ CONTRATADC comprovard, sob pena de multa, que todos os
residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em
conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR
ns. 15,112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004,

9.34. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental;

9.34.1. Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que lbere ou emita
matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, devera respeitar os limites
maximos de emiss&o de poluentes admitidos na Resolugio CONAMA n° 382, de 26/12/2008,
e legislacdo correlata, de acordo com o poluente e o tipe de fonte;

9.34.2. Na execucdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos nao podera ultrapassar os
niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do Ruido em Areas
Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas
- ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto actstico,
da Associagio Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugao CONAMA
n° 01, de 08/03/90, e legislagdo correlats;

9.35. Responder por qualguer acidente de trabalho na execugéo dos servigos, por uso indevido de patentes
registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de caso fortuito ou de forca maior, por qualquer causa de
destruicdo, danificaglo, defeitos ou incorregdes dos servicos ou dos bens da Secretaria de Salde, de seus
funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorrides em via publica junto & obra.

9.36. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratdrios previamente aprovados pela fiscalizacdo e sob
suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servigos e
equipamentas a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto no Projeto Bésico e demais
documentos anexos;

9.37. Quando nao for possivel a verificag@o da regularidade no Cadastro de Fornecederes e Prestadores de
Servigos do Municipic de Alto Santo, a empresa contratada cujos empregados vinculados ao servigo sejam regidos
pela CLT devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizaco do contrato os seguintes documentos:

9.37.1. Prova de regularidade relativa & Seguridade Social;

9.37.2, Certiddo conjunta relativa aos tributos federais e 4 Divida Ativa da Uni&o;

9.37.3. Certiddes que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Estadual e
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Municipal do domicilio ou sede do CONTRATADO, conforme exigido o Bh ento
convocatdrio;

8.37.4. Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e
9.37.5. Certidéo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

9.38. Seréo de exclusiva responsabilidade do CONTRATADO eventuais erros/equivocos no
dimensionamento da proposta.

10. DA SUBCONTRATAGAO
10.1. Né&o sera admitida a subcontratagio do objeto licitatdrio.

11. DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS.
11.1. Comete infrac&o administrativa nos termos da Lei n® 8.666, de 1993 0 CONTRATADO que:

11.1.1.  Nao executar total ou parcialmente qualquer das obrigagdes assumidas em decorréncia da
contratagao;

11.1.2. Ensejar o retardamento da execucéo do objeto;
11.1.3. Fraudar na execugéo do contrato;

11.1.4. Comportar-se de modo inidéneo:

11.1.5. Cometer fraude fiscal; ou

11.1.6. N&o mantiver a proposta;

11.2. O CONTRATADO que cometer qualquer das infragdes acima discriminadas ficara sujeito, sem prejuizo
da responsabilidade civil e criminal, 4s seguintes sangdes:

11.2.1. Adverténcia por faltas leves, assim entendidas aquelas que nao acarretem prejuizos
significativos para a Secretaria de Salide;

11.2.2.  Multa moratdria de 0,33% (trinta e trés décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre
o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias, sendo que, a partir do 31°
{trigésimo primeiro) dia de atraso, ¢ contrato podera ser rescindido.

11.2.21.  Em se tratando de inobservancia do prazo fixado para apresentagio da garantia
(sefa para reforgo ou por ocasifo de prorrogagao), aplicar-se-a multa de 0,07%
(sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, observado o
méximo de 2% (dois por cento), de modo que o atraso superior a 15 (quinze)
dias (teis autorizara a Secretaria de Salide a promover a resciséo do contrato;

11.2.2.2.  As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas
independentes entre si.

11.2.3. Multa compensataria de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrate, no caso de
inexecucao total do objeto;

11.2.3.1.  Em caso de inexecugdo parcial, a multa compensatéria, no mesmo percentual
do subitem acima, sera aplicada de forma proporcional & obrigacdo inadimplida;

11.2.4. Suspensdo de licitar ¢ impedimento de contratar com a administragio publica municipal, pelo
prazo de ateé dois anos;

11.2.5. Declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar com a administragéo publica municipal,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicéo ou ate que seja promovida a
reabilitagdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que seré concedida
sempre que o CONTRATADO ressarcir a Secretaria de Satde pelos prejuizos causados e
apos decorrido o prazo da penalidade de suspenséo do subitem anterior;

11.3. A aplicago de multa ndo impede que a Secretaria de Salde rescinda unilateralmente o Contrato e
aplique as outras sancdes cabiveis.

11.4. A recusa injustificada do Adjudicataric em assinar o Contrato, apos devidamente convocado, dentre do
prazo estabelecido pela Secretaria de Saude, equivale & inexecugao total do contrato, sujeitando-a as penalidades
acima estabelecidas,

11.5. A aplicagéo de qualquer penalidade nao exciui a aplicagio da multa.
11.6. Também fica sujeita &s penalidades do art. 87, il 2 IV da Lei n°® 8.666, de 1993, o CONTRATADO que:
11.6.1. Tenha sofrido condenagdo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal nkb >

!
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11.6.2. Tenha praticado atos ificitos visando a frustrar os objetivos da licitagao;,

11.6.23. Demonstre ndo possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em virtude de atos
ilicitos praticados.

11.7. A aplicagdo de qualguer das penalidades previstas realizar-se-d4 em processo administrativo que
assegurara o contraditdrio e a ampla defesa observando-se o procedimento previsto na Lei n® 8.686, de 1983, ¢
subsidiariamente na Lai n® 9.784, de 1999.

11.8. A autoridade competente, na aplicagéo das sancbes, levara em consideragdo a gravidade da conduta
do infrator, ¢ caréter educativo da pena, bem como o dano causado & Administragéo, observado o principio da
preporcionalidade.

11.9. As multas devidas e/ou prejuizos causados 4 Secretaria de Salide serfo deduzidos dos valores a serem
pagos, ou recolhidos em favor do Municipio de Alfo Santo, ou ainda, quando for o casg, sero inscritos na Divida
Ativa do Municipio e cobrados judicialmente.

11.9.1. Caso a Secretaria de Saude determine, a multa devera ser recofhida no praze maximo de 10
(dez) dias, a contar da data do recebimento da comunicagBo enviada pela autoridade
competente.

11.10.As penalidades serdo aobrigatoriamente registradas no Cadastro de Fornecedores e Prestadores de
Servicos do Municipio de Alto Santo.

11.11.As sangbes aqui previstas séc independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso das
multas, cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis.

Alto Sante, Estado do Ceara, 02/07/2020.
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PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 07.02-002/2020
TOMADA DE PREGOS N° 009/2020-TP

PROJETO BASICO DE ENGENHARIA
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1. Introducio

O municipic de Al Santo localiza-se na microrregifio do Baixo Jaguaribe do Fstado do Ceard e tem
como coordenadas geograficas & latitude 57 317 157 (5) ¢ a longitude de 387 167 19" (W), Com uma
area de 1.338,74 Km®, equivale a 0,90% do temritério estadual. Possui uma altrude média de 79,5m em
relaglio ao Nivel do Mar e fimita-se ao Norte com os municipios de Tabuleiro do Norte, S#o Jodo do
Jagparibe ¢ Morada Nova: ao Sul com os municipios de Potiretama e Iracema; a lLeste com o
municipio de Apodi do Estado do Rio Grande do Norte; e 4 Oeste com o municipio de Jaguaribara.
{IPECE 20135}

Estd inserido na Microrregido Geografica do Baixo Japuaribe juntos acs municipios de Ibicuitinga,
Limoeiro do Norte, Morada Nova, Palhanc, Russas, Jaguaruana, S0 Jodo do Jaguaribe e Tabuleiro do
Norte. Também faz parte da Mesorregifo Geografica do Jaguaribe. Encontra-se na Macromregifo de
Planejamento Litoral Leste/faguaribe — Regifio Adminisirativa 10, Existe ainda a divisio terntonial por
regides articuladoras de cultura, da Secretaria de Cultura do Ceard, gque obedece a mesma formacio
geografica da Macrorregiio de Plangjamento,

A divisio politico-administrativa de Alto Santo de acordo com o IPECE {2015} o municipio €
dividide em sete distritos: Alto Santo {Sede}. Castanhiio, Baixic Grande, Batoque, Boa Fé, Bom Jesus
¢ Cabrito. Possui ainda diversas outras localidades espalhadas scbre sev territdrio. O acesso ao
municipio, a partir de Fortaleza pode ser feito através da BR-116, até wn pouco depois de Tabuleiro
do Norte. e dai tomando-se & CE-138 até a sede municipal de Alto Santo.

2. Preliminares

Esta especificagio engloba as obrigagSes da empresa executora, doravante designada como
CONTRATADA; servicos estes que foram contratados pela Prefeitura de Alte Samto, doravante
designada de CONTRATANTE, no que se vefere 4s Especificactes ¢ Nommas de Execucio dos
servigos da REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA RITA, conforme padromizagio
estabelecida pela Contratante, ¢ também. em observinsia e obediéncia as Normas e Instrucdes
estabelecidas pela Associagio Brasileira de Normas Técnicas {ABNT).

3. Disposigdes Iniciais

Antes de ser inictade qualquer servigo, o Tocal do mesmeo deverd ser visttade por uma equipe de fiscais
que fard uma avaliacdo geral da edificacfo/obra, mencionando em relatdric os locais onde serfio
executados os servigos.

4. Fiscalizacio

A Contratante manterd, na obra, engepheiro(s) e téenico(s) pertencentes ao seuw guadro de
funcionarios, devidamente credenciados e autorizados a exercer, em seu nome. toda e qualquer agdo
de orientagio geral, acompanhamento, controle e fiscalizagho da execugdio dos servigos necessirios a
construgio objetivada, constituindo a entidade que doravante sera denominada de FISCALIZACAG.

5. Planejamento

O engenheiro pertencente ao quadro téonico da CONTRATADA devera comparecer semanalmente as
reuniGes de planejamento, com data a ser definida pela equipe de FISCALIZACAQ da obra.

6. Livro de Ocorréncias g oA pimeic
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Devera obrigatoriamente estar, no periode de execugdo no canteiro da obra, ¢ serd o unico instrumento
de comunicacdo oficial entre a CONTRATANTE ¢ a CONTRATADA na obra, suas paginas deverfio
estar devidamente numeradas em ordem crescente e com as anotagles devidamente datadas ¢
assinadas pelo autor da observagiio. No final da obra deve-se o livro ser encerrado com data especifica
e assinado pelas partes,

7. Aspectos Gerais

Ficard o Contratado obrigado a demolir e a refazer os trabalhos que forem rejeitados. logo apls a
correspondente nonficacio da Fiscalizagio, devidamente registrada no Livro de Ocorrénaias da obra;
sendo de inteira responsabilidade do Contratado o Opus decorrente desta providéncia. Fazem parte
integrante deste cademo, independentemente de transcrigio, todas as Novmas {NB's) da ABNT.
relacionadas com os trabalhos e servigos abrangidos por esta especificagfo, assim como o0s que
constituem objeto do correspondente Contrato efou ainda, constantes da sua correspondente Planilha
Orcamentaria. Servigos mais especificos e particulares, porventura néo descritos nesta Especificagio,
serdo fomecidos em anexo. Serfio obedecidas todas as recomendacdes. com relagdo & seguranga do
trabalho, contidas na Norma Regulamentar NR-18, portaria 3.214, de 08-06-78. do Ministério do
Trabalho. publicada no DO de 06-07-78 (Suplemente), e posteriornmente a qualquer outra Norma que
venha a substitui-la ou modifica-la,

8. Contrato: Dispesicdes Contratuais

Em caso de divida ou divergéneta na interpretacio dos projetos e estas EspecificagBes, primeiramente,
deverd ser consultada a Fiscalizacio. Em caso de divergéncia entre as Especificagbes deste e as
Especificagbes do Projeto, prevalecerdo as do primetro. Qualquer divergéncia entre a Planitha
Orgaznentiria ¢ as Especificagdes deste Cademno, prevalecerio estas dltimas, Em caso de divergéneia
entre qualquer uin destes elementos citados ¢ o contrate prevalecera este iltimo,

9. Registro da Obra em Orgics Competentes

O Comratado deverd obter todas as licengas da obra e suas eventuais ¢ necessarias renovagdes, junto
aos drgdos competentes.

10.Divergéncias entre a Especificaciio e o Projeto e/ou Or¢camentos

Em case de duvida ou divergéncia na interpretagfo dos projefos ¢ estas EspecificacSes, primeiramente,
devera ser consultada o autor do projeto. este emifira refatdrio conclusivo para a Fiscalizacfo
Qualgquer divergéncia entre 3 Planilha Orgamentdria ¢ as Especificacfes deste Caderno de Encargos.
prevalecerfo estas Gltmas. Em caso de divergéneia entre qualquer um destes elementos citados e o
contrato prevalecerd este dltime. Em caso de divida ou divergéneia enfre quantidades orgadas ou
servigos nao inclusos em planilha de orgamento, devera ser consultado antes do Inicio destes servicos.
o responsdvel pela elaboracio do orgamento. este entfo emitird a fiscalizacfo. se for o caso. relatdrio
conclusivo para a fiscalizacio.

11.Materiais de Construcioc

A rnfo ser quando especificado, todos os materiais a empregar serfio todos nacionais, de primeira
qualidade e satisfarfic rigorosamente as condigdes estipuladas e/on impostas em projeto e obedecerfo
as mormas impostas pela ABNT. e as constantes nesta especificacdo. Se houver as citagdes
"primeira qualidade” ¢ ou "similar" significa que quando existiremn diferenies graduagdes de
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qualidade de um mesmo insumo, o Contratado devera sempre utilizar a de qualidade supenor\ éyém

proibide manutengfio no canteiro de obra, de materiats, anteriormente rejeitados pela I‘iscahzm;ao' ﬁo B

que estejam em desacorde com estas EspecificacSes. Na necessidade de substituiggo de algum
material por oufro equivalente. esta operacio sd poderda ser efetivada apds 2 autorizagio da
Fiscalizagdo. devidamente registrada no Livro de Ocorréncias da obra.

12. Registro de Precos de Planitha

Definicdo de presos de planilhas: Ha dois procedimentos quanto & definicdo de pregos umitérios de
SOTVIGOS,

a) OBRAS DE RECURSOS ESTADUAIS: Serd adotada a tabela de pregos oficial da SEINFRA
{Governe de Estado do Ceard) e na falta deste adotar-se-a uma tabela complementar de autoria dos
técnicos desta secretaria.

13. Especificacfes técnicas
13.1. Servicos Preliminares

13.1.1 Placa padrfo de obra, tipo banner.

A placa deverd ser confeccionada de acordo com as cores, medidas. proporgdes e demais orientacdes
da Prefeitura Municipal de Alto Santo. Ela deverd ser confeccionada em chapa plana, metdlica ou
galvanizada em material resistente 3s imemnpéries, com dimensdes 3 m de largura ¢ 2 m de altura. A
placa deverd ser afixada em local visivel. preferencialimente no acesso principal do empresndimento.
Recomenda-se que a placa seja mantida em um bom estado de conservagfio, inclusive quanta a
integridade do padréo as cores durante o perfodo de execucdo da obra.

13.1.2 Demolicio de alvenaria de Hjolos s/ reaproveitamento.

Deverdo ser tomadas medidas adequadas para proteciio contra danos nos operdrios, aos franssuntes €
observadas as prescrigfes da Norma Regulamentadora WR 18 - Condigdes de Trabalhe na Indisiria da
Construgde (MTDd). Uso de mao-de-obra habilnada. Use obrigatdric de Equipamento de Protegdo
Individual (EPT).

Procedimentos para execucfio

Demolir as alvenanas apontadas no projeto, no hordrio adequado conforme combinado com a
administracio do Forum e a fiscalizag@o, carregar, transportar e descarregar o entutho em local
apropriado e licenciado ambientalinente para esta atividade. Objetos pesados ou volumosos devem ser
removidos mediante ¢ emprego de dispositivos mecinicos, ficando proibido o lancamento em queda
Hyre de qualquer material,

13.1.3 Demolicdo de revestimento of cerfmicas.

Deverfo ser tomadas medidas adequadas para protecdo conlra danos 205 operdrios, aos transeuntes
observadas as presericfes da Nomma Regnlamentadora NR 18 - CondigSes de Trabatho na Indastria da
Construgdo (MTb). Uso de mido-de-obra habilitada. Uso obrigatdrio de Equipamente de Protegdo
Individual (EPI).

Procedimentos para execuciio
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adm]msrragao do 1‘ drum e a ﬁqca]zzag:ao carregar, n*anspertar ¢ descarregar o entulho em Iocaf o
apropriado e licenciado ambientalmente para esta atividade. Objetes volumesos devem ser removidos ™
mediante o emprego de dispositivos mecéinicos, ficande proibide o langamento em queda Hivre de
qualquer material.

13.1.4 Demolicio de revestimento ¢f argamassa,

Deverdo ser tomadas medidas adequadas para protegio contra danos aos operarios e observadas as
prescrigdes das Normas NR 18 - Condigdes de Trabalho na Indistria da Construgio (MTh) e da NBR
3082777 - Contrato, execugdo e sgpervisio de demolicdes. Uso de mo-de-obra habilitada. Uso
obrigatério de Equipamento de Protecio Individual (EPD.

Procedimentos para execugfio
O revestimento deverd ser retirado cuidadosamente com ferramentas adequadas de modo a niio
danificar a parede. O material devera ser transportado para local conveniente e posteriormente retirado

da obra como entulho.

13.1.5 Carga manual de entuiho em caminhic basculante.

Todo o material proveniente das demoli¢Ses dos pisos e revestimentos serfio carregados, manuahnente
de entutho em cammhio basculante 6 my°.

13.1.6 Traosporte de material, excefo rocha em caminhdo até Skm.

Todo o material proveriente das demolices dos pisos e revestimentos (exceto rochas) apés
carregados, serfio transportados com caminho basculante § m?, rodovia pavimentada (para distancias
até a 5 km) até o bota fora legalizado mais proximo.

13.1.7 Demolicio de cobopds.

Deverdo ser tomadas medidas adequadas para protecdo contra danos 20s operarios, 80s {ranseuntes e
observadas as prescrigSes da Norma Regulamentadora NR 18 - Condigéies de Trabathe na Indistriz da
Construgdo (MTb). Uso de mio-de-obra habilitada. Uso obrigatorio de Equipamento de Protegiio
Individual (EPD).

Procedimentos para execucio

Os cobogés deverdo ser refirados com ferramentas adeguadas de modo a ndo danificar 4 parede. C
material deverd ser fransportado para local conveniente ¢ posteriormenie retirado da obra como
entitho,

13.3.8. Demolicdo de lougs sanitdria.

A demoligio das Jougas sanitdrias serdo realizadas sem danificacfio do material, porém ndo serdo
reutilizados na obra.

13.1.9. Demoli¢io de instalacio sanitdria — tubos e conexdes.

Serdo retiradas as instalagdes sanitarias existentes, sendo feitta a troca por novas instalagdes. O
material deverd ser transportado para locsl conveniente ¢ posteriormente retirade da obra como
entuiho.
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13.1.10. Demolicio de estrutura de madeira p/ telhados,

A estrutura da coberfura existerte, em madeira, serd substituida. Assim, tal estruture deverd ser
demolida, retirando-se #s wlhas existentes, com todo cuidado, pois poderfc ser reaproveitadas na
gstrutura nova. As telhas de espessura menor gue 8 mm serdo descartadas junte com o madeiramento,

13.1.11. Demolicio de cobertura o telhas cerdmicas.

Deverfo ser tomadas medidas adequadas para profecio contra danos acs operdrios e observadas as
prescrigdes das Normas NR 18 - Condigdes de Trabalho na Inddstria da Construgdo (MTh) ¢ da NBR
5682/77 - Contrato, excoucdo e supervisio de demoligdes. Uso de mio-de-obra habilitada. Uso
obrigatério de Equipamento de Protegdo Individual (EPT).

Procedimentos para execucdo

Serd retivado todo o telhado da edificaciio, executade com welhas cerfmicus, assim como. toda a
estrutura de madeira responsével pela sustentag3o da cobertura. A empreiteira serd responsavel por
qualquer danoc causado na edificacdo, oriundo da retirada da cobertura.

13.2. Estrutura
13.2.1 Conereto p/ vibr. Fele=25 Mpa com agregado produzido {s/transporte).

O prepare do concreto sera executado mediante equipamento apropriado e bem dimensionado. em
funcio das quantidades e prazos estabelecidos da obra.

O concreto empregado na execugfo das pegas deverd satisfazer rigorosaments as condigBes de
resisténeia. durabilidade e impermeabilidade adequada as condicdes de exposigdo, assim como
obedecer, além destas especificacdes, as recomendagdes das nonmas vigentes da ABNT.

Materiais

Serd exigido o emprego de materiais com qualidade ngorosamente uniforme, sendo o5 agregados de
uma ¢ procedéncia, a comreta utihzaciio dos agregados graddos e middos, de acordo com as
dimensbes das pecas a serem concretadas, e fixagdo do fator agua-cimento, tendo em vista a
resisténcia ¢ a trabalhabilidade do concreto compativel com as dimensdes e acabamento das pecas.

O cimento, a areiz ¢ a pedra a serem empregados no preparo do concreto aparente, deverio ser sempre
da mesma procedéncia, atestada pelas notas fiscais dos formnecedores e comprovadas por inspegdes
visuals, antes do recebimento, complementadas pelos testes necessarios, z critério da Figcalizacio.

No caso de uso de aditivos aceleradores de pega  plastificantes, incorporadores de ar
inpermeabilizantes, esses sero prescritos pela Fiscalizacdo em consonéncia com o projeto estrutural,
Vedar-se-4 o use de aditivos que contenham cloreto de céleio.

Cimentos especiais. tais como os de alia resisténela Inicial $6 poderdo ser utilizados com a
antorizagio da Fiscalizagdo, cabendo 4 Empreiteira apresentar toda a documentagfo, em apoio ¢
Justificativa da utilizagdo pretendida.

Dosagem
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Todos os materiais compenentes do concreto serdo dosados ou proporcionados de maneira a prod“uzx

uma mistura trabalhdvel em que as quantidades de cimento ¢ dgua sejam minimas necessérias para.”.

obtencdo de um concreto denso, resistente ¢ duravel.

Na desagem cuidados especiais deverdo ser tomados a fim de que a elevagdo da temperatura seja a
minima possivel,

O concreto preparado no canteiro de servigos deverd ser misturado em betoneiras, a fim de possibilitar
maier uniformidade ¢ rapidez na mistura.

G amassamento mecdnico em canteiro durard, sem interrupedo, o tempo necessirio para permitir a
homogeneizagio da mistura de todos os elementos, inclusive eventuais aditivos; 2 duragio necessaria
aumentara com ¢ volume de conereto amassado e serd tanto maior quanto mais seco for o concreto.

O tempo minimo para o amassamento deverd atender 3 NBR 6118/2007, e a adigdo da égua serd
efetiada sob o controle da Fiscalizacio,

No caso de mistura do concreto em usina, esta deverd ser acompanhada no local por técnicos
especialmente designados pela Empreiteira e pela Fiscalizagio,

13.2.2. Lancamento/ aplicagio manual de concreto ¢f elevacio.

O lancamento do concreto obedecera ao plano prévio especifico e aprovado pela Fiscalizagiio. ndo se
tolerando juntas de concretagem nfo previstas no referido plano.

A Empreiteira comunicard previamente 4 Fiscalizagdo, e em tempo habil. o tnicio de toda e qualquer
operagio de concretagem, que somente poderd ser iniciada apds sua correspondente Tiberagdo, a ser
dada pela prépria Fiscalizagio,

O inicio de cada operagdio de langamento estd condicionado 4 realizagdo dos ensaios de abatimento
(SLUMP TEST), pela Empreiteira & ra presenga da Fiscalizagdo. em cada betonada ou Lammh@o—
betoneira. Para todo concreto estrutural o SLUMP admitido estara compreendido entre 5 ¢

O conereto sO serd langado depois que todo o trabalho de formas, instalagiio de pegas embutidas e
preparacdo das superficies estiverem inteiramente conclusos e aprovados.

Todas as superficies e pegas embutidas que tenham sido incrustadas com argamassa provenients de
concretagem serdo limpas antes que o concreto adjacente ou de envolvimento seja lancado.

Especiais cwidados serfio tomados na limpeza das formas com ar comprimido ¢ equipamentos
manuais, especialmente em pontos baixos. onde a Fiscalizagio podera exigir abertura de filiros ou

Janelas nas fonmas, para remogfio de sujeiras.

O concreto devera ser depositado nas formas, tanto quanto possivel e praticavel, diretamente em sua
posi¢io final & ndo devera fluir de maneira a provocar sua segregagio.

No caso de pilares, para evitar formagio de vazios antes da sua concretagem, deve-se colocar na
forma (na base do pilar) uma argamassa de cimento e areia usando e mesmo fator 4gua ¢ cimento do
concreto, com 3 a4 om de altura.

Nos iocais de grande densidade de armadura. deve-sg eliminar a pedra n° 2 do concreto. lancando
nesses locals uma argamassa referida, para garantiv 2 mesma resisténcia.

A queda vertical livre além de 2,0 metros ndo € permitida. A utilizagio de tremonha (fubo com funil)
¢ recomendgvel,

« 70y,
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O langamente serd continuo e conduzide de forma a ndo haver interrupgles superiores ao tempo de. ,J_
pega do concreto. Ll

Uma vez iniciada a concretagem de um lance, a operacio deverd ser continua e somente terminada
nas juntas preestabelecidas. Por outro lado, a operagio de langamento devera ser (al que o efeito de
refraghc inictal do concreto seja minimo possive.

Caso seja realmente necessaria a interrupefio de uma pega qualquer (viga, laje, parede, etc.). a junta
de concreto devera ser executada perpendicular 2o eixo da peca e onde forem menores os esforgos de
cisathamento.

Deverde ser tomadas precaugGes para garantir @ resisténeia que poderd agiv na superficie da junta,
com base em se deixar barras suplementares no concreto mais vefho. Antes de reiniciar-se o
langamento, devera ser removida a nata e feita limpeza na superficie da junta.

Cada camada de concreto deverd ser consolidada até o maximo praticavel em termos de densidade e
deverdo ser evitados vazios ou minhos. de tal maneira que o concreto seia perfeitamente confinado
Junto &s formas e pegas embutidas.

13.2.3. Forma curva chapa compensada resinada, esp = [0mm.

A planta das formas € parte integrante do Projetc Estrutural, sendo que sua exseongdo devers atender &s
prescrigdes constantes na NBR 6118/2007 e 4s demais normas pertinentes aos materiais empregados
{(madeira e ago).

Os materizis de execugdo das frmas serfio compativeis com o acabamento desejado e indicado no
projeto. Partes da estrutura ndo visiveis poderdio ser executadas com madeira serrada bruta.

Para as partes aparentes, serd exigido o uso de chapas compensadas (tipe madeirite). madeira
aparclhada, madeira em bruto revestida com chapa wmetdlica. ou simplesmente outros tipos de
materiais, conforme a conveméncia da execugdo, desde que sua utilizagio seja previamente aprovada
pela Fiscalizacio.

O reaprovertamento dos materiais usados nas formas serd permitide desde que se realize a conveniente
limpeza ¢ se verifique que sles estfo isentos de deformagdes, também a critério da Fiscalizacdo.

Execucio

Ag formas e seus escoramentos deverdo ter suficiente resisténcia para que as deformagdes. devido &
acic das cargas atuantes e das variagles de temperatura ¢ umidade, sejam desprezivels.

As formas serfio consiruidas cotrefamente para reproduzir 0s contornes. as linhas e as dimensdes
requeridas no projeto estrutural,

Garantir-se-4 a vedagio das formas, de modo a ndo permitir fuga da nata de cimento,

A amarragdo e o espagamemnto das formas deverfio ser feitas através de tensor passando por tubo
plastico rigido de difmetro conveniente e com espagamento uniforne.

Apds a desforma ¢ retirada dos tubos, seus vazios sero vedados corn argamassa.

A ferragem sera mantida afastada das formas por meio de pastilhas de co
proprios em PV, porém ndo se admitird uso de tacos de madeira

reto, ou espacadores
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Os pregos serdo usados de modo a néio permanecerem encravados no concreto apds a desformaiDlo.
caso de alvenaria com tijolos de barro, poder-se-a unlizar a elevagio destas, como forma na execuq‘:a{i‘f ;
de pilares e o respaldo das paredes como fundo de forma das vigas, desde que as dimensdes das pegas
estruturais sejam respeitadas e que as demais faces das pegas sejamn fechadas com cutdados especificos
de vedagdo, alinhamento, prumo ¢ ravamento.

Na forma dos pilares deverdio ser previstas janelas (abertura) no local da emenda, para limpeza da
junta concretada.

Escoramento

As formas deverfio ser providas de escoramento e travamento. convenientemente dimensionados e
dispostos. de modo a evitar deformagGes superiores a 5 mm. em obediéncia ao que prescreve a NER
6118/2007.

Precaugdes snteriores ao lancamento do concreto

Antes do langamento do concreto, serdio conferidas as medidas 2 as posicdes das formas, 2 fim de
assegurar que a geometria da estrutura corresponda ao projeto. com tolerfincias previstas na NBR
611872007,

As superficies que ficarfio em contato com o concreto serfio limpas, livres de incrustagdes de nata ou
outros materiais estranhos. As formas absorventes serfio convenientemente molhadas até a saturacéo,
fazendo-se furos para escoamento de dgua em excesso,

13.2.4. Armadura CA-50 grossad = 12,5 a 25mm.

As armaduras serdo consiituidas por vergalhes de ago do tipo CA-50A, bitclas especificadas em
projeto ¢ deverdo obedecer rigorosamente aos preceitos das normas e especificacdes contidos na NBR
6118/2007. Para efeito de accitacio de cada Jote de ago. a Empreiteira providenciara a realizacio dos
correspondentes ensatos de dobraments e traclo, através de lahoratdrio idéneo, de acordo com as
NBR ISO 6892/2002 ¢ NBR 6153/1988 da ABNT. Os lotes serfo aceitos ou rejeitados de
conformidade com os resultados dos ensaios exigidos na NBR 74806/2007.

Para montagem das armaduras. serd utilizado o arame recozido n® 18 em lacada dupla sendo
permitida 4 solda apenas se atendidas condigBes previstas na NBR 6118/2007.

A Empreiteira deverd executar todas as armaduras de ago, incluindo estribos, fixadoeres, arames,
amarragdes e barrag de ancoragem. travas, emendas por superposigic ou solda, e tudo o mais que for
necessario, para a perfeita execugdio desses servigos de acerdo, com as mdicacdes do projeto ou
determinagtes da Fiscalizacdo,

Para armaduras de espera, indicadas em projeto, utilizar revestimento polimérico inibidor de
corresdio para proteger suas exwemidades. empregando-o da seguinte forma: como substrato.
devendo as anmaduras estar limpas ¢ isentas de ferrugem, dleo, graxa. nata de cimento & outras
substéncias incrustas, mediante lixamento ou jateamento de areta: como aplicador, garantida a
perfeita mistura ao aplicar ¢ revestimento inibidor de corrosfio com trincha de cerdas médias, até
atinglr a espessura aproximada de 0,5mm. A segunda demide sera feita em 2 ou 5 horas apos a
primeira, ficando a espessura final de pelicula para duas demios estimada em lmm.

As armaduras serfic de preferéncia revestidas em toda a superficie com o revestimento inibidor de
COITOSHO.

£ recomendavel que as superficies de conereto adjacentes &s armaduras tratadas com o revestimento
inibidor de corrosfio. também sejam revestidas com o mesmo material, em doag demé(]ss. aplicadas 4
N {9
trmcha. o5z de RS
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Antes de aplicar a argamassa de reparo propoamente dita, aguardar no minimo 24 horas,

Cobertora de concreto

Qualquer armadura, inclusive de distribuicio, de montagem e estribos, terd cobertura de concreto
NUNCE MeNnCT que as espessuras prescritas na NBR 6118/2007,

Limpeza

As barras de ago deverfio ser convenientemente limpas de gualquer substincia prejudicial 2
; aderéneia, retirando-se as camadas eventualmente destacadas por oxidagio.

De preferéncia, desde que vidvel, a limpeza da armadura serd feita fora das respectivas formas.

Quando feita em armaduras j4 montadas nas formas, serd cuidadosamente executada, de modo 2
garantir que os materials provenientes dessa limpeza nfio permanegam retidos nas proprias formas.

Dobramento

Pomms
O dobramento das barras, inclusive para ganchos, devera ser {2ito com raios de curvatura previstos
no projeto, respeitados os minimos estabelecidos na NBR 6118/2007.As barras nfio podero ser
dobradas junto a emendas com solda.
¥mendas
As emendas de barras da armadura deverfo ser feitas de acordo com o previsto no projeto,
respeitando- se as prescrigdes contidas na NBR 6118/2007.As que ndo forem previstas, s& poderdo
ser jocalizadas e executadas conforme 2 mencionada norma,
Fixadores e espacadores
Para manter o posicionamento da armadura ¢ duwrante as operagdes de montagem. langamento ¢
adensamento do concreto, ¢ permitido o use de fixadores ¢ espagadores. desde que fique garantido o
recobrimento minimo preconizade no projeto ¢ que sejam totalmente envolvidas pelo concreto, de
modo a nfio provocarem manchas ou deterioragéio nas superficies externas.
Protecio

Pl N

Antes e durante o langamento do concreto, as plataformas de servigo deverfio estar dispostas de modo
a ndo acarretarem deslocamento nas armaduras. As barras de espera deverdo ser protegidas contra a
oxidagdo através de pintura com nata de cimento ou Oleo solivel e, na retomada da concretagen, serdio
Iunpas de modo a permitiv wna boa aderéncia.

13.2.5. Laje pré-fabricada p/ forro - vio até Zm,

Nos locais indicadoes em projeto, seré utilizada laje pré-fabmeada para forros com espessura de acordo
com especificado no projeto. conforme projeto ¢ a colocagdo da laje sera feito de acordo com as
normas do fabricante.

Todos os vies serfio escorados com uma tibua em espelho, montada sobre pontaletes apoladas em
base firme, ¢ bem contra ventados, A retirada do escoramento se fard em 12 dias apds a concretagem.

13.2.6. Concreto p/ vibr, Fck=15 Mpa com agregado adguirido. Fade pimeice
hil
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O preparo do concreto serd executado mediante equipamento apropriado € bem dimcnsionaﬁmcm ]
fungdio das quantidades e prazos estabelecidos da obra. A

O concreto empregado na execugdo das pecas deverd satisfazer rigorosamente as condicdes de
resisténcia, durebilidade e impermeabilidade adequada as condigdes de exposi¢do, assim como
obedecer. além destas espectficagdes, as recomendagdes das normas vigentes da ABNT.

Materiais

Sera exigido o emprego de materiais com qualidade rigorosamente uniforme. sendo os agregados de
uma s& procedéncia, a correta utilizag@io dos agregados graidos e mindos. de acordo com as
dimensdes das pegas a serem concretadas, e fixagdio do fator agna-cimento, tendo em vista 2
resisténcia e a trabalhabilidade do concreto compativel com as dimensdes ¢ acabamento das pecas.

O cimento, a areia € a pedra a serem empregados no preparo do concreto aparente. deverdo ser sempre
da mesma procedéncia. atestada pelas notas fiscais dos fornecedores = comprovadas por inspeces
visuais, antes do recebimento, complementadas pelos testes necessarios, a critério da Fiscalizagdo.

No case de wso de aditivos aceleradores de pega, plastificantes, incorporadores de ar
impermeabilizantes, esses serfio prescritos pela Fiscalizagiio em consonancia com o projeto estrutural.
Vedar-se-2 0 uso de aditivos que contenham clorete de calcio.

Cimentos especiais, tais como os de alta resisténcia inicial, s6 poderfio ser utilizados com a
autorizagio da Fiscalizagdo, cabendo & Empreiteira apresentar toda a documentagdo, em apoio e
Justificativa da utilizacfio pretendida.

Dosagem

Todes os materiais componentes do concreto serfio dosados ou proporcionados de maneira a produzir
wma mistura trabathavel em que as quantidades de cimento e dgua sejam minimas necessarias para
obtengio de um concreto dense, resistente ¢ durdvel.

Na dosagem cuidados especiais deverdo ser tomados a fim de que a elevacio da tempsratura seja a
minima possivel,

O concreto preparade no canteiro de servigos devera ser misturado em betoneiras, a fim de possibilitar
maior unifonmidade e rapidez na mistura,

{3 amassamento mecinico em canteiro durard, sem interrupgiio, o tempo necessario para penminr a
homogeneizagio da mistura de todos os elementos, inclusive eventuais aditivos; a duracio necesséria
aumentard com ¢ volume de concreto amassado ¢ serd tanto maior quanto mais seco for o concreto.

O tempo minimo para o amassamento devera atender @ NBR 6118/2007, ¢ 2 adicio da dgua serd
efetuada sob o controle da Fiscalizagfio.

No caso de mistura do concreto em usina, esta deverd ser acompanhada no local por téenicos
especialmente designados pela Empreiteira ¢ pela Fiscalizago,

13.2.7. Lancamento/ aplicacio manual de concreto s/ clevacio.

O langamento do concreto obedecers ao plano prévio especifico e aprovado pela Fiscalizagio, ndo se
tolerando juntas de concretagem nfo previstas no referido plano.

A Empreiteira comunicard previamente & Fiscalizagdo, ¢ em tempo habil, o inicio de toda e qualquer
operaglic de concretagem. que somente podera ser iniciada apds sua correspondente liberacdo, a ser
dada pela propria Fiscahizacio.

i
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O igiciv de cada operagfio de lancamento estd condicionado & realizacio dos ensaios de abaﬁmento N
{(SLUMP TEST). pela Finpreteira ¢ na presenca da Fiscalizagdio, em cada betonada on canunhiio-
betoneira. Para todo concreto estrutural o SLUMP admitido estara compreendido entre S e 1.

O concreto $6 sera langado depois que todo o trabalho de formas, instalagfio de pegas emburidas
preparagio das superficies estiverem inteiramente conclusos e aprovados.

Todas as superficies ¢ pegas embutidas que tenham sido incrustadas com argamassa proveniente de
concretagem serfio limpas antes que o concreto adjacente ou de envolvimento seja langado.

Especiais cuidados serfc tomados na limpeza das formas com ar comprimido e eguipamentos
manuais, especialmente e pontos batxos, onde a Fiscalizac@io podera exigir abertura de filtros ou
Janelas nas formas, para remogio de sujeiras.

O concreto devera ser depositado nas formas, tanto quanto possivel e praticivel, diretamente em sua
posi¢io final ¢ ndo devers fluir de maneira a provocar sua segregacio.

No caso de pilares, para evitar formacio de vazios antes dz sua concretagem, deve-se colocar na
forma (na base do pilar) uma argamassa de cimento e areia usando e mesmo fator dgua e cimento do
conereio, com 3 a4 om de altura

Nos locais de grande densidade de armadura, deve-se eliminar a pedra n°. 2 do concreto. langando
nesses locais uma argamassa referida, para garantir a2 mesma resisténcia.

A queda vertical livre ndo € permitida. A wilizaciio de tremonha (tubo com funil} & recomendével,

O langamento serd continue ¢ conduzido de forma a nfo haver interrupeles superiores a0 tempo de
pega do concreto.

Uma ver iniciada a concretagem de um lance, a operaciio deverd ser continua e somente ferminada
nas juntas precstabelecidas. Por outro lado, a operagiio de langamento deverd ser tal que o efeito de
retragio inicial do concreto sgja minimo possivel.

Caso seja realmente necessaria & interrupefio de uma peca qualquer {viga, laje, parede, ¢tc.), a junta
de concreto devera ser executada perpendicular a0 eixo da pega e onde forem menores os esforgos de
cisalhamento.

Dever@o ser tomadas precaugles para garantiv & tesisténcia que poderd agir na superficie da junta
com base em se deixar barras suplementsres no concreto mais velho. Antes de reiniciar-se o
langamento, devera ser removida a nata e feita limpeza na superficie da junta.

Cada camada de concreto deverd ser consolidada até o maxime praticdvel em termos de densidade
deverfo ser evitados vazios ou ninhos, de tal maneira que o concreto sela perfeitaments confinado
Jjunto ds formas e pegas embutidas.

13.2.8. Teia de ago eletro spldada com fios de 3,4mm of 15cm,

As normas infernacionais, por exemplo, recomendam que para a execugio de reforgos no revestimento
sejam usadas telas ¢letro soldadas de ace inoxidavel. com fios de difmetro de pelo menos 2.5mm ¢
malha de 30X 50mm; esta norma admite a utilizagdo de telas de ago galvanizado, com fio de didmetro
superior 2 1,02mun e malha 25X 50mm apenas para uso mierno.

-
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13.3. Paredes ¢ Painéis

13.3.1 Alvenaria de fijolo cerdmico furade (9x19x19) em ¢/ argamassa mista de
cal hidratada esp=10 cm (1:2:8).

Todas as paredes internas ¢ externas serfio assentadas em 172 vez (em pé), conforme projeto
arquitetdnico, executados comt tijolos de barro cozido, de 8 furos, de boa qualidade, bem cozidos,
teves. duros. sonoros, com ranhuras nas faces e quebra maxima de 3% (trés por centa), celoragio
uniforme, sem manchas nem empenamentos, com taxa de absorgdo de umidade méxima de 20% e
taxa de compressio de 14 kg/emr®, que atendam a EB 20, com dimensiio minima (0,09 x 0.19 x
0.19m),

A alvenaria deverd ser assentada com argamassa mista no trage de I; 2: 8 {¢al hidratada ¢ areia).
revolvida em betoneira até obrer-se mistura homogénea. A espessura desta argamassa ndo poderd
uvirapassar 15 mm, ¢ as espessuras das alvenarias deverfie ser aquelas constantes no projeto
arguitetdnico.

As superficies de concreto que tiveram comtato com alvenaria levarfo previamente chapisco de
cimento e areia grossa no trago 1:3. ¢ os tijolos deveriio ser bem mothados antes da sua colocacio.

O assentammentc dos tijolos serd executade com juntas de amarragdo ¢ as fladas deverfio ser
perfeitamente alinhadas ¢ aprumadas. As juntas terfio 15 mm de espessura maxima, alisadas com
ponta de colher.

As aivenarias apoiadas em embasamento e vigas baldrame serfio executadas, no minimo, 24 horas
apos a impermeabilizagdo desses elementos. Nesses servigos de impermeabilizaciio deverdo ser
tomados todos os cuidados para garantir que a alvenaria fique estanque e, consequentemente, evitar o
aparecumento de wmidade ascendente.

A alvenaria serd impermeabilizada com aditivos nas primeiras 1rés fiadas, com relagdo 4 base da viga
baldrame.

Nos boxes dos sanitarios coletivos, tanto masculine como feminino, serfo executadas divisorias de
marmore branco nacional. espessura de 3 ¢m ¢ dimensdes de acordo com o projete arquiteténico.

13.3.2 Verga rveta de conereto armadao.

Serde executadas vergas tetas em concreto armado, convenientemente dimensionadas, projetando
além da medida do vio, o valor de 200mm,

13.4. Pisos e revestimentos
13.4.1 Concreto

13.4.1.1 Piso morto concreto fok = 13,5 Mpa ¢ preparo ¢ lancamente.

Todas as superficies inernas da edificagfio serfio preparadas para receber o contra piso, com 0s
devidos procedimentos de nivelamento ¢ compactacio manua! e {ou) mecanizada do atero interno
(caixfio), precedidos pela colocagdo ¢ embutimento de todas as tubulagdes previstas nos projetos de
mstalagdes. Deverio ser tomadas precaugdes no recobrimento das canalizagdes sob ¢ piso & no
esquadrejamento enire paredes e contra piso, que deverdo ter seus arremates adequados, a fim de ndo
danificar as tbulagdes previstas em projeto. Apds o cumprimento dos serviges preliminares acima
descritos, serd executado o contra piso em concreto simples, misturado em betoneira, Fek = 15,5 MPa,
espessura minima de 5 cm, superficie com caimente minimo de 0.5% para as portas extemas, ¢ que
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em argamassa de cimento e areia média, e = 2 cm, no frago de 11 4, com o ToEsmo catmento.

13.4.2 Revestimente piso

13.4.2.1 Piso vinilice tipo “Paviflex™, e = 2,0mm.

No encontro entre as placas vinilicas ¢ owros pisos (soleiras, ete) deverd ser colocada faixa de
arremate da mesma linka ¢ marca do piso vinilico utilizado, nas cores especificada no projeto,
instalados conforme recomendages do fabricante

13.4.2.2 Ceramica esmaltadsa retificads ¢/ are, Pré-fabricada até 30x30 em
(900 ey - pei-S/pei-d - pf piso,

Serde utilizados cerfmica PERS/PEI-4 30x30cm cu dimensées superiores no piso de acorde com o
projeto, na cor e padriio a definin, assentados com argamassa pré-fabricada Gpo cimento cola.

13.4.2.3 Rodapé vinilico, b = Sem.

OUs rodapés serfio boleados, com dimensdes de 2x8 om, colocado nos ambientes intemos com placas
vinilicas e basalto, fixados com buchas plasticas n° 6 e parafusos, s cada 2.5 m

13.4.3 Revestimento paredes

13.4.3.1 Chapisco ¢/ argamassa de cimento ¢ areia s/ peneirar trage 133 esp =
Smm p/ parede.

Sera executado em argamassa de cimento e arela, no frago 13, acabamento granulado. Serd aplicado
man:ualmente, em todas as paredes intermnas e externas novas.

13.4.3.2 Chapisco ¢/ argamassa de cimento ¢ areia s/ peneirar trage [:3 esp =
Smm p/ teto.

Serd executado emn argamassa de cimento e arsia. no trago 103, acabamento granulado. Serd aplicado
manualmente, em todos 0s BI0S NOVOS.

13.4.2.3 Reboco «f argamassa de cimento e areix penetrada, fraco 1:3.

Todas as paredes externas e as intemas que nio tverem revestimento especial em cerfmica, receberfio
reboco no trago 1:3 {cimento e areia peneirada).

O reboco deverd ser desempenado e esponjado. apresentando superficies perfeitamente planas,
alinhadas, aprumadas e com cantos e arestas bem definidos. Serd executado apds a colocagdo de dutos,

de assentamento de peltoris ¢ forramentos antes da colocagdo de alizares © rodapés,

13.4.3.4 Reboco ¢/ argamassa de cal hidratada e areia s/ pencirar, fraco 113, ¢/
100kg de cimente e esp = 20mm p/ teto.

Todas os tetos receberio reboco no traco 1.3 (cimento, areia sem peneirar ¢ cal hidratada).

€ reboco devera ser descmapenado e esponjado, apresentando superficies perfeitamente planas,
alinkadas, aprumadas e com canios e arestas beni definidos.
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13.4.3.5 Ceramica esmaltada retificada o arg. Pré-fabricada acima de 30530
cm {2060 cro?) - pei-S/pei-4 - p/ parede.

Serdio utilizados cerdmica PEI-S/PEI-4 30x30cm ou dimensBes superiores na parede de acordo com o
projeto, na cor e padriio a definir, assentados com argamassa pré-fabricada tipo cimento cola.

13.5. Esquadrias
13.53.1 Porta tipo parand (0,80 x 2,10 m), completa.

Tedas as portas de madeira serfio em materal semi-oco, do tipo prancheia, proprias para pintura em
esmalte sintético, devidamente encabegadas, com aduelas e alizares, também em madeira ¢
diretamente churnbados na alvenaria, confeccionadas de acordo com o projeto.

As ferragens destas portas deverdo serfio com fechadura de cilindro em latfio cromado de 70 rmm.
maganeta do tipo alavanca ¢ dobradicas, em nimero de 3 {trés), de ago laminado com eixo ¢ bolas de
lasAio de 3 427 x 3" x 2.4mm.

13.5.2 Porta interna de ¢edro lisa completa duas folhas (1,40x2,10) m.

Todas as portas de madeira serdo em material semi-oco, do tipo prancheta, proprias para pintura em
esmalte sintéfico, devidamente encabecadas, com aduelas e alizares, fambém em madeitz e
diretamente chumbados na alvenaria, confeccionadas de acordo com o projeto contendo visor de
vidro.

As ferragens destas portas deverfio serdo com fechadura de cilindro em latdo cromado de 70 mm,

maganeta 4o tipo alavanca ¢ debradigas, em niamero de 3 (irés), de aco laminado com eixo e bolas de
latho de 3 447 x 3" x Z dmm.

13.5.3 Porta interna de cedro lisa complera duas folhas (1,20x2,10) m.

Todas as portas de madeira serfio am material semi-oco, do tipo prancheia, proprias para pintura em
esmalte sintético, devidamente encabegadas. com aduelas = alizares, tarnbém em madeira e
diretamente chumbades na alvenaria, confeccionadas de acordo com o projeto contendo visor de
vidro.

13.5.4 Portainterna de cedro lisa completa duas folhas (1,00x2,10) m.

Todas as portas de madeira serdo em material semi-oco. do tipo prancheta, proprias para pintura em
esmalte sintético, devidamente encabegadas, com aduelas ¢ ahizares, também em madeira e
diretamente chumbados na alvenaria. confeccionadas de acordo com o projeto contendo visor de
vidro.

As ferragens destas portas deverfio serfio com fechadura de citindro em latio cromado de 70 mm.
maganeta do tipo alavanca ¢ dobradicas, em nimero de 3 (trés), de ago laminado com eixo & bolas de
fatio de 3 47 x 3" x 2. 4mm.

EE £os da Almeic
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Porta radioldgica montada em batentes de madeira (angelim) com blindagem de 2,0 mm dobradigas
reforgadas aneladas de 3 1/2 x 37 (cromadas) e fechadura de tambor aumto-blocante com macganeta
tipo alavanca Folha da porta (s6lida) com laminado de chumbo embutido na espessura de 2,0 mm e
acabamenio em figueira branca para pintura on verniz.

13.5.6 Porta de correr em aluminio, com duas folhas para vidre, incluse vidro
incolor, fechadura e puxador, sem guarnicho/alizar/vista.

De acordo com o prejeto arquitetdnico as portas devem ser confeccionadas em caixilho de perfis de
aluminio anodizado na cor naturgl, série 23, ferragens também em aluminio da mesma marca ou
similar, com vidro de 4 mm, iso, transparente, sem manchas e sem sinais de pingas, fixado com
baguetes de aluminio e vedag@io em tiras de borracha clorada na cor preta. A fixagdo dos contra-
marcos destas esquadiias serd por meio de churabadores de aluminio, embutidos nas alvenarias com
argamassa de cimento e areia, trago 1:3, apés nivelar e aprumar cada contra— marco.

13.5.7, Porta de ferro em barra elmata tipo Gjolinke,

Porta de ferro sob encomenda, em chapa dupla. colocagio e acabamento. instaladas de acorde com o
projeto.

13.5.8. Janela de aluminio rpaxio-ar, fixacioc com argamassa, com vidros,
padronizada. A¥_07/2016.

De acerdo com o projeto arquitetdnico. as janelas do tipo maxim-ar. deverfio também, assim como as
portas, devem ser confeccionadas em caixilho de perfis de aluminio anodizado na cor natuzal, série
25, da marca Alean, Alcoa cu similar, ferragens também em aluminio da mesma marca ou similar,
com vidro de 4 mum, liso, transparente, sem manchas ¢ sem sinais de pingas, fixado com baguetes de
aluminio e vedagiio em tiras de borracha clorada na cor preta. Do mesmo medo dito para as portas, a
fixagdio dos contra-marcos destas esquadrias serd por meio de chumbadores de aluminio, embutidos
nas alvenarias com argamassa de cimento e areia. trago 1:3. apOs nivelar ¢ aprumar cada contra—
marco.

13.5.9. Janela de aluminio de correr, 2 folhas, fivacio com argamassa, com vidros,
padronizada, AF_{7/2016.

De acorde com o projeto arquitetdnico, as janelas do tipo comrer com 2 folhas, deverfio também,
assim come as portas. devem ser confeccionadas em caixilho de perfis de aluminio anodizado na cor
natural, série 25, da marca Alcan, Alcoa ou similar, forragens também em aluminio da mesma marca
ou similar, com vidro de 4 mum. liso, transparente, sem manchas e sem sinais de pingas. fixado com
baguetes de aluminio e vedagdo em tiras de borracha clorada na cor preta. Do mesmo medo dito para
as portas, a fixacfo dos contra-marcos destas esquadrias serd por meio de chumbadores de aluminio,
embutidos nas alvenarias com argamassa de cimento e areia, trago {3, apds nivelar e aprumar cada
contra— marco,

13.5.10. Vidro comum laminado, lise, incolor, triplo, espessura total [Smm.

Vidro laminade sob ercomenda, com espessura de Smm por camada. colocagdio e acabamento,
instaladas de acordo com o projetoe.

13.6 Pintura % o
de AfmeLs
Eng. Grorge arb ica} il

y v . .. Engﬁ(}he 514A
- Os servigos serfo executados por profissionals de comprovada competéneia, CREA-GESST4+

1723

ants

"~

[ P B o 3500 H PP A S Pes< IR
i AL el Simpiicio Noguelrg Sererrg, 1983 2 £ o

Alre Sapge - 81 CEP £2 970-000 1 {88} Z42%-2020




Prefeiturs Municipal de Alte Sante | 2 Cel. Simplicio Nogueirg Bexerrs, 198 1 Alro Samie - OF | CEB: 82,870

~ Todas as superficies a serem pintadas deverBo estar firmes, Hsas, isentas de mofo ¢ pmmpal e«m:;- e

secas, respertando o tempo de cura; do rebocoe novo em cerca de 30 dias, conforme a omidade relafiva
do ar.

- Cada demio de tinta 56 podera ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca, convinde
esperar um intervalo de 24 horas entre duas demios sucessivas,

- Os trabalhos de pintura serfo tenminantemente suspensos em tempos de chuva,

- Deverfio ser evitados escommentos ou salpicos de tinta nas superficies ndo destinadas & pintura
(vidros, pisos, aparelhos, ete.). Os salpicos que nio puderem ser evitados deverdo ser removidos
quando a tinta estiver seca, empregando-se removedor adequado.

- Se as cores ndo estiverem claramente definidas no projeto. cabe a Empreiteira consultar &
Fiscalizagdo do contratante, para obter sua anuéneia ¢ aprovagdo.

- Nas esquadrias em geral, deverfo ser removidos ou protegidos com papel colante os espethos,
fechos, rosetas, puxadores, etc.. antes dos servigos de pintura.

- Toda vez que uma superficie tiver sido lixada, esta serd cuidadosamente limpa com uma escova e,
depois com W pano seco, para remover todo o pé. antes de aplicar a demdo seguinte de tinta.

- Toda a superficie pintada deve apresentar, depois de pronta. umiformidade quantc & fextura,
tonalidade ¢ briltho {fosco, semifosco ou brilhante).

- 86 serio utilizadas tintas de primeira linha de fabricagdo.
- As tintas deverfio ser enfregues na obra ern embalagem original de fabrica. intactas.

137 Forro

Os forros devemn atender as mais rigorosas normas de seguranga contra o fogo assim como devern

conferir elevade nivel de qualidade tanto do produto quanto das matérias primas utilizadas em sua
Fabricacio.

Execugiio de forro de gesso acartonado nos locais indicados no projeto de arquitetura,

Painel em placas constituidas de gesso com aditivos. envolvida por cartio, parafusada sobre estrutura
am ago gabvanizado. Deverd ser aplicada nas juntas entre as chapas fita kraft ¢ gesso. formando uma
superficie uniforme. E considerado incluso neste item todos os materiais ¢ servicos necessarios para
sua perfeita instalagfo, inclusive. sancas, tabicas. recortes para instalagiio de lumindrias, estrutura de
sustentagdo, eic.

Deverd ser previsto al¢apdo de acesso aos aparelhos de ar-condicionado nos ambientes onde houver
este Torre.

»

13.8 Loucas e metais W Imeita
£ng. George BIO0 de

Civil
En 9 oo tad
13.8.1 Bacia de louca branca ¢ caixa acoplada, CREA- ‘3555 4

Vaso sanitdrio sifonade com caixa acoplada, padric médio. Material: Cerdmica esmaltada.
Acessorios: considerar fornecimento de todos os  acessorios necessarios para seu  perfeito
funcionamento. Acessérios: A) Parafusos de Fixagiio Tipo: Conforme recomendado pelo Fabricante.




Acabamento: do Fabricante. AplicagBo: Para os vasos sanitarios. B} LigacSes (Tubos, Fngates) ”E”ipou:' i
Conforme recomendado pelo Fabricante. Acabamento: PV, Aplicagio: Para os vasos sanitarios C)
Anel Vedagdo: Aplicacdo: na interliga¢iio entre a saida de cada vaso sanitério com o tubo de esgoto.
13.8.2. Pia em aco inox ¢ acessorios.
instalar pta no local indicado em projeto em material de ago inox, seguir especificagdes do fabricante.
13.8.3 Porta papel toatha — metdlico.
Porta papel toalha metdlico, seguir especificagdes do fabricante,
13.8.4 Porta sab3o liquido de vidro,
Instalagfo com destinag@o para sahonete Hquido, seguir especificagbes do fabricante.
13.8.5 Porta papel metalico.
Fomecimento ¢ instalagdo de portal papel metdlico, seguir especificacles do fabricanze.

13.8.6 Chuveirs cromade com articulaciio.

Instalar doze unidades de chuveiro cromado com ardenlagdo, seguir instalagio especificada pelo
fabricante.

13.8.7 Espeltho cristal E=4mm.

Fornecer ¢ instalar espelho lapidado colado. 1® gualidade, sobre revestimento de parede pronio
(reboco/pintura ou cerdmica de parede). Utilizar espetho cristal prata 4mm. Preliminarmente, verificar
se ha irregularidades na superficie que receberd o espelho e cuidar de elimina-las. O espelho devers se
apoiar totalmente na superficie da parede, sem criar depressdes ou vazios. Recomenda-se a utilizagdio
de pelicula de seguranca no costado do espelho. A inswalagfio dos espelbos, assim como fodo o
manuseio, deverd ocorrer através de mio-de-obra especializada. Todo cuidado deverd existir para se
evitar danos tais como arranhdes ¢ descascados. Ao final, os espelhos deverdo se encontrar nivelados e
aprumados. além de perfeitamente fixos e limpos.

13.8.8 Bancada de granito p/ lavatdrio.
As bancadas deverfo ser em granito de cor especificada em projeto.

As cubas serfio em cerdmica na cor branca de encaixe, fixadas 3 bancada de granito por massa
plastica.

13.8.9 Ducha p/ WC cromado.

Instalar dezotto unidades de ducha para WC cromado, seguir instalagio especificada peto fabricante.

13.8.10 Barra de apoio reta, em aluminio, comprimento 60 om, difimetro minimo 3
cm,

A barra de apoic refa fixada & parede com buchas e parafases, com comprimento de 80 cm. em
material aluminio.

| ‘ £ng. Georg S22 ‘
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13.8.12 Bancada/tampo aco inox. A

Fornecrmento de bancada em aco nox, com rodabanca, seguir especificagio em projeto.

13.8.13 Torneira de pressfio cromadsy longa p/ pia.

Instalar trinta e trés unidades de torneiras de pressdo cromada longa, seguir instalagdo especificada
pelo fabricante,

13.9 Instalacles Sanitdrias

13.9.1  Tratamento do esgoto.
O esgoto sanitario serd conduzido pare um tangue séptico e posterionmente para filtros anaerébios. Serdo
constituidos de fundo, anéis ¢ tampa. O sistermna de tratamento sugerido poderd ser suprimido no caso de
existir rede publica separadora de esgoto sanitdrio, quando da implantagio.

13.9.2  Caixa de inspecio sanitaria.
O fundo das caixas de inspegdo sanitdria deverd ser moldado formando calhas para escoar os efluentes,
além de terem o fechamento hermético das tampas. As caixas deverdo ser construidas local, com fundo
de concreto magro e alvenaria de blocos, impermeabiiizada internaments, com nma distancia méxima
entre uma e outra de 25m, conforme orientagdo da norma ¢ projeto.
Os tubos deverdo ser em PVC -~ série normal, de tipo ponta e bolsa, com juntas elésticas, fabricados e
dimensionados conforme NBR-5683/10 da ABNT. As conexdes deverfio obedecer as mesmas

especificacbes dos tubos.

13.10 Instalacdes Hidraulicas

13,11 Ponto hidriulico, material e execucfio.

Nos pontos hidraulices deveram conter tuba de PVC e ago galvanizado de didrmetro especificados em
projeto, que serfo encamithados s pecas de utilizacio.

13.11 Instalactes telefdnicas e {6gicas
13.1L.1 Ponto logico.
Parg atender & demanda de pontos de telecomunicacGes na nova sede, fol elaborado um projeto de
cabeamento estruturado prevendo a existéneia de 6 pontos de telecomunicagdes, que podem ser usados
para dados e voz em cada sala.

13.11.2 Tomads para computador.

Instalar ¢ tomadas para computador, de acordo com o projeso, Sepuir instalacdo especificada pelo

fabricante.
13.11.3 Quadro de distribuicfio, padrio Telebrias 300x800x120mm. rws/adﬁfﬁﬁ
g, BeOY T iro G
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O quadro de distribuigdio serd instalado de acordo com a NBR 5410 e seguird indicagdes connd
projeto.

13.11.4 Back fechado 24 18, 670mum, profundidade 197
Instaiar 1 rack, seguir mstalagfo especificada pelo fabricante.
13.11.5 Cabo logico 4 pares, categoria 5 UTP

Serdo utilizados cabos UTP-5P para o cabeamento secundério. que atendam, plenamente 2 todos os
requisitos fisicos e eléwicos danerma E1A / TIA Se8.

13,12 Insialacdes elétricas

- As instalagdes elétricas serfio executadas de acordo com o projeto eldtrico de baixa tensfo.
fundamentado na NBR 3410/2004. Ficando a elaboracfo de ambos por conta do Ente Federado
{Contratante) ¢ (ou} pela Empresteira (Contratada}, sendo que neste caso deverd obrigatoniamente ter
anuéncia e aprovagio do contratante.

- Tados os servigos deverfo utilizar mido-de-obra de alte padrdo técnico, nfo sendo permindo o
empregoe de profissionais desconhecedores da boa téenica ¢ da seguranga,

- Todos os materiats basicos componentes como aparethos e aquipamentos a serem instalados, deverfio
atender aos padrdes de fabricagdo ¢ aos métodos de ensaio exigidos pela ABNT. assim como as
aspecificacSes complementares da concessionaria local.

13.12.1 Lumindrias fluorescente,

Deverdo ser instaladas de acordo com as especificagdes de projeto.
13.12.2 Caixa de passagem em alvenaria ~ ¥ tijolo comum,

Serfio executadas caixas de passagem com tampa de conereto nas dimensdes presentes no projeto, com
fundo de brita para drenagem. com finalidade de diswibuicio dos cabos para alimentacio das
luminarias,

13.12.3 Quadro de distribuicio de luz de embutir, até 24 divisfes 332x332x95 mm, ¢
barramento.

O guadro de distribuic@o sera instalado de acordo com a NBR 5410 e seguird indicagbes contidas ne
Drojeto.

13.12.4 Cabe isolado PVC 1000V,

O cabo izolado de PVC 1000V serd instalado de acordo com a NBR 5410 ¢ seguird indicagbes
contidas no projeto.

13.12.5 Quadre de distribuicio de luz de embutir, até 72 divisdes 457x646x95 mm, ¢/
barramento.
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O quadro de distribuiio seva instalado de acordo com a NBR 5410 ¢ seguira indicagdes contidasng-
projeto.

13.13 Cobertura

13.13.1 Madeiramento.
O madeiramento devera ser executado em magaranduba com caimente minimo de 25%.

Todas as operagdes objetivando ligagdes tais como perfuragio, cavas e ranhuras, devem ser feitas &
maquina para se obter ajustamento perfeito das pegas.

Devera ser rejeitada toda peca que apresentar nos. rachaduras, brocas ou outro defeito que prejudique
a resisiéncia da madeira. Os beirais deverfo obedecer aos detalhes das plantas de coberia e teriio
largura de 40cm para cada lado.

13,132 Telhamento Cerdmico.

O telhado devera ser executado com telha colonial vermelha, de 1° qualidade. bem cozida
apresentando coloragdo uniforme, isenta de trincas. A cumeeira 2 o beiribica serfio executados com
argamassas de cal e areia no trago 134 (cimento ¢ areia), com acabamento em hidracor branca.

13.14 Servicos complementares

13.14.1 Corrimio dupla altura em ago inox dimetro 1 %,
Sera instalado corrimdo duplo com tubo de ago inox e fixado com parafusos e diametro 1 %47,

13.14.2 Letreiro,
Instalagdio de acordo com especificagfes de projeto.

13.14.3 Conjunto de mastro p/ 3 bandeiras ¢ pedeseal.

Instalagdo de mastro e pedestal de acordo com especificacdes de projeto.

13.14.4 Piso pré-moldado articulade e intertravado de 16 faces — e = 6cm p/ frafego leve.

O solo que recebera o novo pavimento deverd ser regularizado até a cota necessiria para que apés a
colocaglio das camadas superiores o nivel final seja atingido corretamente, Apds, serda nivelado e
compaciado manuaiments com soquete. mantendo-se os devidos caimentos. Sobre o solo mivelado e
compactado, serd aplicada uma camada de pedrisco com espessura 3om, espalhada em camada
uniforme. também compactada. Os blocos 2 serem empregados, serfio de concreto vibro-prensado,
conformes as normas 978172013 ¢ 9050/2015 da ABNT ¢ nas dimensdes e modelos conforme projzto.
Com espessura de 6.0cm & resistdneia minima de 350 Mpa. Os cortes de pecas para encaixes de
formagéo dos desenhos no piso deverdo ser perfeitos. Em caso de discordancia entre o projeto e o
executado, o profissional responsavel pelo projeto terd o direite de solicitar a remogdo de gualquer
parte ou mesmo o todo dos pavimentos para que sejam recolocados. por conta da empresa executora.
se durante a lecagdo houver quaisquer discordincias com o projeto, estas deverfio ser sanadas
previamente ao assentamento.

O nivelamento superior das pecas deverd ser perfeito. sem a existéncia de desniveis, degraus ou
ressaltos. Também deverdo ser observados e obedecidos os desenhos apresentados e projeto,
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principalmente na formagdo das rampes de acessibilidade e curvaturas de esquinas. Para evifar
trregularidades na superficie, nfio se deve transitar sobre a base antes do assentamente dos blocos.

Asseniamento dos blecos:

- Aplainamento da superficie com uso de régua de nivelamento, apds ¢ que a area ndo pode mais ser
pisada;

- Disposi¢iio dos blocos de concreto conforme o desenho do projete ¢ colocagiio de uma camada de
areia fina por cima (que serd responsavel pelo rejunte) e nova compactagiio, cuidando para que 0s vios
entre as pegas sejam preenchidas pela areiz;

- O excesso de areja & eliminado por varricio,

- O ajustamento entre os elementos serd perfeito, com as quinas encaixando-se nas reentrancias
angulares correspondentes. As juntas entre as unidades vizinhas ndo devem exceder de 2 a 3
milimefros;

- As juntas da pavimentago serfio tomadas com areia. utilizando-se a 7rrigagio para obter- se ¢
enchimenio completo do vazo entre dois elementos vizinhos;

- O trénsito sobre a pavimentagfo sé poderd ser Hberado quando todos os servicos estiverem
completos:

- Observar a inclinagio méaximo de 3% no sentido transversal do passeio, de acorde com as
especificagio da NBR 9050/2015.

13.14.5 Corrimio em tubo galvanizade 27,

Sera mstalado comimdio com tubo galvanizado e fixado com parafuses e didmetro 27
13.14.6 Piso podotatil

Execugio de acordo com especificagdes na projeto.

13.14.7 Grama em dreas externas, inelusive material,

O solo local devera ser previamente gscarificado (manual ou mecanicamente) numa camada de 15
centimetros de profundidade. Este solo deverd ser recoberto por nma camada de no minime 3
centimetros de terra fértil. O terreno deverd ser regularizado e mivelado antes da colocagio das placas
de grama. AS placas de grama devemn ser perfeitamente justapostas, socadas e recobertas com terra de
boa qualidade para um perfeito nivelamento. usando-se ne minimo 0,90m? de grama por m* de solo. O
terreno devera ser abundantemente Irrigado apés o plantio.

13.14.8 Arvores ornamentais em geral.

Os arbustos devem possuir allura média de 2.50m. As mudas deverio estar plantadas nos locais e nas
guantidades indicadas no projeto de paisazismo. Observar 2 sanidade das mudas, rega ¢ queima de
raizes.

13.14.9 Meio fio pré-moldado (6,07x0,30x1,00m) ¢ rejuntamento. [
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Todas as margens das vias pavimentadas serd aplicado meio fio pré-moldado nas dimensdes acima:- - i
rejuntados Com cimento € argla. o

13.14.18 Bancada de granito (outras cores) espessura = 3 cm (coloeada).

As bancadas deverfio ser em granito na cor especificada em projeto. As cubas serfio em cerdmica na
cor branca de encaixe, fixadas & bancada de granito por massa plastica.

13.35 Impernieabilizacio

13.15.1 Impermeabilizaciio de lajes com manta asfilfica pré-fabricada, com véu de
poliéster.

Fornecimento e instalagio de acordo com NBR 9952 - Manta asféluca para Impermesbilizagio.
13.15.2 Protecio de superficie impermeabilizada.

Proteger Area de impermeabilizagio da superficie indicada em projeto, de acordo com o trago 113, com
espessima de 3 centimetros,

13.16 Administracio da Obra
E a CONTRATADA obrigada a obter todas as licencas e aprovacdes dos projetos, nos drgdos
competentes, necessarias a execugio da obra, bem como a observancia de todas as lels, regulamentos &
posturas relativas & obra e a seguranga phblica, além de atender 4s exigéncias da legislacfo trabalhista
e social, no que diz respeito ao pessoal que Thes prestar servigos.
N¢ item acima estdc implicitas as determinagdes do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura ¢
Agronomia-CREA, especificamente no que se relactona com a colocagio de placas no local da obra,
contendo nomes e nimeros de inscrigdes dos autores dos projetos e dos responsdveis pela construgéo.
A CONTRATANTE efetvara fiscalizacio didria dos servicos através de seus téonicos.

13.17 Limypeza

,_.\ Ao final do servigo e duranie a execugdio devera ser realizada a limpeza em toda a drea da obra,
mantendo o ambiente limpo e serm entulhos.

13.18 Seguranca contra incéndio ¢ panico
13.18.1 Extintor de gas carbinice

Serd comprado e insialado extintor de gas/ou po de 4 ou 6kg, seguindo NBR'S,

13.18.2 Lumindria de emergéncia 30 leds, potéacia 2w, bateria de litio, autonomia de 6
horas.

Sera comprado e instalado luminarias de emergéncia com autonomia de 6 horas, seguindo NBR'S.

cpe
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13.18.3 Abrigo p/ hidrante ¢/ mangueirs ¢ esguicho de latdo. e usadecwi;
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Sera comprado ¢ instalado abrigos para hidrantes com mangueiras ¢ esguichos, seguindo NBR™S ™%
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13.18.4 Alarme sonoro/visual, sirene 12048, com acionador manual.

Serd comprado ¢ instalado alarmes sonoros/visuais com acionadores manuais especificados 1o projeto. -~
seguindo NBR'S,

13.18.5 Detector idnico de fumaca, montagem de tete, ¢/ base alimentacio 220vac, uma
saida digital.

Seré comprado e instalado detectores de fumaca especificados no projeto, seguindo NBR'S.
14. Disposicdes finais

Esta especifica¢do se complementa com a planilha orgamentaria e a respectiva memoria de caleulo,
todos os documentos coerentes. Qualquer servigo ou item gue nio esteja incluido nesta especificagio,
passa a ser considerado como especifico para determinadas obras. refonmas de edificacdes, e ou outros
imoévels e logradouros. Qualquer discrepincia com as especificacdes contidas neste Caderno de
— Encargos, referentes aos prooessos construtivos, ragos, ou até mesmo, alteragdes nas especificagbes
de materiais ¢ servigos constantes da correspondente PlaniTha Orgamentaria, serd esclarecida através
da Fiscalizagiio, pelo Orgdo da Prefeitura de Alto Santo responsavel pela elaboraciio ¢ emissdo da
referida Planitha Orcamentdria; assim como serdo também dirimidas as eventuais dividas originadas
por estas mesmas alteragfes. Qualquer servige ou item que ndo esteja incluido nesta especificacdo,
passa a ser considerado como itemn a ser incluso em algum subitem de composicio de custos, para os
devidos esclarecimentos. Qualquer ddvida quanto inclusdo ou exclusdo de item em planitha
orcamentaria, deverd ser consultada @ principio o profissional responsiavel por estas especificacdes
g/ou orcamento desta obra,
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RESUMO DO ORGAMENTO

OBRA: Reforma do Hospifal © Maternsdade Saaty Rita, no Municipo de Allo DATA : 307082019 BO: 27.23%
Sans - Pav, Infedor FONTE VERSHD HORA WES REF.
LOCAL: Alla Samo - CE SENFRA 0067 COM DESONERAGAD 55.20% 123013
CLIENTE: Prefeiturs Municpal de Alo Samo SMAP 207908 COM CESANERATEO YOI 2EA9% 0e0Te
COMPOSITOES PROPRIAS
CODIGO  DESCRIGAD BREGO TOTAL %
't Serviges Prellminares 99.870,50 753
2 Estrutura 10.587.75 9,92
3 Paredes e Paineis 11.383,47 0,96
4 Pisos e Revestimentos 268.448,35 22,54
4.1 Concreta 17.779.38 149
4.2 Revestimento Piscs 68,636,892 585
43 Revestimento Paredes 181.082,05 1520
5 Esguadrias 63,766,098 5.77
] Pindtira 114.381,24 2,60
7 Forro 1.285,40 0,11
3 Laugas e Metais 56.324.64 4,73
24 nstalagbes Sanitdriag 18.587 .43 1,51
10 Instalagdes hidrauticas £.340.25 $75
ik Instalegdes Eidtricas 83.345,08 700
12 Caberia 87.809.45 7,37
13 Servigos Complementares 43.480,04 158
14 Impermeabifizagio 3.183,68 9,27
15 Administragio da Obra 28.816,36 242
16 Seguranga Contra Incéndic e Pinico 27 460,44 2.3
17 Instzlaghes de rede [voz/dados) £.552,44 9,55
18 Limpexa 8.180,11 0.52
14 Beneficios e Despesas indiretas (B0} 254,836,14 2140
VALOR ORGAMENTOL 936.232,62 180,60
VALOR BDI TOTAL: 254.536,14

YALOR TOTAL: 1.381.188,76
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PLANILHA ORCAMENTARIA

OBRAL Refomma do Hospital £ Matermidade Santa Rita, no Municipio de Al DATA ; 20/08i2019 BOH 2?23%
Santo » Fav. Infarior FOHTE VERSAD HORA, WES T
Locaw Alta Sante - CF SEMFRA 036 1 OO DESONERAGAD 5520% Ly
CLIENTE: Prefeitars Munidipal de Ala Sano SthAR A2 COM CESINERATAC D R k
COMPOSIZOES PROFRISG
: % ' PREGO PRECO
{TEM CODIGO DESCRICAC FONTE UMD IQUANTIDADE! ,, ot s TOTAL RS
1 Bervigos Preliminares BO.ETD,50
11 742081001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO SINAPL Mz 1200 ;2T 375324
DEMOLICAC DE ALVENARIA DE TIOL0S 57 ~
12 C143 REAPROVEITANENTO SEINFRA M3 2278 44,58 1.024,64
1.3 C1074 DEMOLICAD DE REVESTIMENTO C/CERAMICAS SEINFRA w2 523,81 57.48 23.380,40
1.4 1070 DEMOLIGAQ DE REVESTIMENTO CJARGAMASSA SEINFRA M2 3.584.581 750 27.633.83
1.5 C1048 DEMOLIGAD DE CONCRETO SIMPLES SEINFRA M3 31,19 184,91 807924
16 COT0E CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAD BASCULANTE SEINFRA w3 17185 19.85 3411.22
17 o z'}EWSSPKR?RrE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHAG SENERA | ms 7185 2183 3757 .40
18 C1047 DEMOLICAD OE CORBOGOS SEINFRA 8z 750 el 18870
1.8 C1n81 DEMOLGCADC DE LOUGA SANITARIA SEINFRA UN 1600 1505 24086
110 . DEMOLICAD DE INSTALACAD SENTTARIA - TUBDSE SEINFRA BT 16.00 26,81 42855
CONEXDES
1.1 1052 DEMOLIGAO DE ESTRUTURA DE MADEIRA PITELHADDS SEINERA Wz 694,86 2118 14.724,08
“l11z C1845 DEMOLIGAC DE COBERTURA CITELHAS CERAMIGAS SEINFRA Mz B94.86 .00 6253.74
2 Estruturs 10.987.75
_ CONCRETO PIVIBR, FLK=20MPa COM AGREGADD \ -
21 CI2T3 PRODUZIDD (STRANSH SEINFRA M3 1,76 326,50 575,82
22 1603 LANGAMENTO E APLICACED DE CONCRETO O/ ELEVAGAD SEINFRA 3 176 194,83 34250
7 o
-3 otmg Tgﬁfa CURVA CHAPA COMPENSADA RESINADA, £8P, SENFA o 1200 174,58 2094 08
2.4 G215 ARMADURA CA-SLA GROSSA =125 A 25.0mm SEMNFRA KG 158,40 8,85 1.376,50
25 L4449 LAJE PRE-FABRICADA PI FORRG - VAG ATE 2 m SEMNERA B2 5778 77,82 450228
N ) CONCRETO FIVIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADD ; 74 Bt
26 COB40 | e SEINFRA M2 414 33208 1.374,83
27 1504 LANCAMENTO E APLICACAQ DE CONCRETO S/ ELEVACAD SEINFRA W3 414 114,92 47877
TELA DE AGD ELETROSOLIOADA COM FIOS DE 3.4mm 00 15 om - =
2.8 C4400 ANSTALADES SEINFRA KG 3978 5.05 24067
i3 Paredes e Paineis 11.383.47
ALVENARIADE TIGLY CERAMICS FUREDD (@w15x15em -
3 CWTE  [C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP =1Dem (128 | SSNFRA | w2 18559 4729 8T78%
32 | ©2B66  |VERGA RETA OE CONCRETO ARMADO SEINFRA M3 208 +.247,33 2.806,92
4 lF‘lscvs < Reveslimentos 268.448.35
4.1 Congcrete 17.7%48,38
o PISO MORTO CONCRETO FOK=13,5MPs CIPREPARD E i I o
jpra 't .
411 £3028 LANCANENTO SEINFRA | M3 4009 441,85 17.719.38
4.2 Revestimento Pisos 69.636.92
221 as04 glgfe\g:&%o TIPOTPAVIFLEXR', €=2.0mm - FORNECIMENTO BT g op o w2 218,38 50,87 1331524
CERAMICA ESMALTADA RETIFICABA T/ ARG, PRE.
822 C3001 FABRICADA AGIMA DE 30430 om (800 om®) - PELS/PELL . PY SEINFRA Mz 6B8.12 7756 83.545.84
PIS0
423 G455 RODAPE VINILICO, HeSem - FORMECIMENTO E COLOCAGAD SEINFRA W 180,80 14,80 267584
4.3 Revestimentio Paredes 121.052,08
CHAPISCO Cf ARGAMASEA BE CIMENT O E AREIA . -
43,1 cOrE S/PENEIRAR TRAGO 13 ESP = Smm B/ PAREDE SEINFRA Az 306,40 5.9 15.655,12
CHAPISCO CF ARGAMASSA DE CINENTO E AREIA &/ -
4372 CO7T8 PENEIRAR TRAGG 1.3 ES548 mim B TETO SEINPRA M2 #6812 1026 8.854.41
433 caes  |FeRT5y g ANCAMASSADE CIMENTO E ARSIAPERERADA 1 "seinera | 12 232572 35,48 84.842,27
REBOCO Cf ARGAMASSA UE CAL MIDRATADA E ARGIA &
434 3032 PENEIRAR, TRAGO 1:3, £7 100 KG DE CIMENTO B ESP=20mm | SEINFRA ¥7] 556,12 3188 21.299.67
PITETC
CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA Cf ARG, FRE-
2435 4445 FASRICADA ACIMA DE 30x30em (S00em?) - PELS/PEIL - P/ SEINFRA M2 641,94 8168 52 440,08
PAREDE
5 Esguadrias 58,766,99
5.1 Cas2s PORTA TIPO PARAMA (0,80 x 210 m), COMPLETA SEINFRA LIN 43,00 655 45 2561438
5o =1e8t {F:OAF{%}';AZIP“!;E,?NA OE CEDRO LISA COMPLETA DUAS POLMAS SEINFRA N 3.00 105t 07 315321
. <l
53 1980 PORTA [NTERNA DE CEDRO LiSA COMPLETA DUAS FOLMAZ SEINFRA N 800 1 00257 202t 36
{1.20% 2.10)m -
L "/
1o "' P 3
o BT
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PLANILHA ORCAMENTARIA

8O 07 23% L7

DBRA Feforma do Hospital ¢ Maternidads Sania Rna, no Monigipls de AYo DATA | 082613
Barla - Pay. nfarar FONTE VERSAG HORA "‘?3{
LOCAL: Alko e - CF BEMERL 026 1 DON CESONERACAD 5. 20% v D
GLIENTE: Prafaiturs Municipel de Alls Santo SmAR MRl COMDESGMIRACAG  mTme 4
COMPORCORS PACPRAS -
- . 2 . PRECO PRECO |
¥
TEM CODIGS DESCRICAD FONTE UNID  |QUANTIDADE UNITARIO RS TOTAL RS
5.4 1980 PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMFLETA UMA FOLHA SEINFRA UN 300 73583 2207 .48
060X 2 10
55 Hegs PORTA COMPLETA BUNDOR/CHUMBO (080 X 2,10 SEINFRA UN 1.00 237132 2371.32
PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, COM DUAS FIOLKAS PARA
3E SIS0 YIDRO, INGLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURAE FiNAPT M2 8.00 34025 27223
PUXADOR. SEM GUARNICAQAL IFARMSTA
8.7 Cie93 PORTAC DE FERRC EM BARRA CHATA TIPO TUIOLINHO SEINFRA A2 17 56 1732 3113.74
JANELA DE ALUBINID MAXIM-AR, FIRAGAD COM PARAFUSO,
58 94575 VEDAGAD COM ESPUMA EXPANSIVA PUL COM VIDROS, SINARL M2 43,02 39082 15.817.38
PADRONIZADA. AF 072018
JANELA DE ALUMINIC DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXRCAD COM
5.4 84578 PARAFUSE, VEDACAQ COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM SINAP W2 231 22836 528,82
VIDROS, PADRONIZADA AF (7/2016
VIDRO COMUM LAMINADA, LISS, INCOLOR, TRIFLO,
510 G001 0504 ESPESSURA TOTAL 15 MM {CADA CAMADA E = 5 MM} - Sk M2 0,80 1.520,00 131880
COLOCADD |
& Plntura 114.381,24
6.1 109 ihfoﬁéscAMENTo DE PAREDES INTERNAS 2 DEMAOS CMASEA SEINFRA b 205741 1457 2207208
8.2 csry LATEX TRES DEMADS EM PAREDES INTERNAS SMASSA SEINFRA K2 2.008,3% 18,84 3S.848,48
[63 TESIAIG0T | PINTURA EPOXE, TRES DEMAOS SiNAPL Mz 4872 308 24775
EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA PITINTA OLEC
54 C1206 OU ESMALTE 2 DEMAGS SEINFRA M2 1588 1431 3.088,24
B85 1280 ESMALTE DUAS DEMAQS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA SEINFRA M2 21588 17 67 351460
5.6 1278 ESMALTE GUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE FERRC BEINFRA M2 35,12 3258 1,143,158
EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMACS = . o -
&7 1207 CAIASEA ACRILICA SEINFRA raz 985,45 12,96 1277156
63 C1816 LATEX TRES DEMAQS EM PAREDES EXTERNAS §/MASSA SEINFRA Mz 985,48 Z1.58 21385573
7 Fotro 1,285,40
FORRO DE GESSD CONVENCIONAL (B0nETjem COM TIRD £
7.1 C3%70 ARAME GALVANIZADD ENCAPADO - FORNECIMENTO £ SEINFRA M2 4318 30.00 1.295.40
MONTAGERS
S | Lovwgas e Mefais 56,324,684
8.1 CU348 BACIA DE LOUCA BRANCA CICAIXA ACOPLADA SEINFRA Lit 18.00 s8z.88 10.671,48
8.2 G307 PLA DR ACQ INOX {1.20x080)m G 1 CUBA E ACESSORIOS SEINFRA UN 16,00 450,56 4.608 60
1
B3 1956 PORTA TOALHA DE PAPEL - METALICO (INSTALADO) BEINFRA UN 33,00 4012 132295
a4 1880 PORTA SABAC LIQUIDD DE VIDRG (INSTALADD) SEINFRA UN 35,00 3783 132370
85 GABTD PORTA PAPEL METALICO SEINFRA UN 3300 28,72 947 78
88 23813 CHUVEIRD CROMADG & ARTICULAGAD SEINFRA UN 12,06 91,86 115232
a7 $1283 ESPEL HO TIPD CRISMETAL, MODLPANG (INSTALADY; SEINFRA UN 15,00 B2 ES 1.491.30
BANCADA EM GRANITO P/ LAVATORIO, INCL. LOUCA BRARTA -
B8 L3008 £ ACESSORIOS BEINFRA <l 3300 742,35 24,497 55
g8 1151 DUCHA PHWC CROMADC (INSTALADG) SEINFRA UM 18,00 52,43 112374
BARRA DE AFOIO RETA, ENM ACD INOX POLIDG,
8.10 QOU3E204 | OMPRIMENTO BOCH, DIAMETRC MINIMO 3 CM SiARL N io.a 7794 177sA0
CONE PARA EXPURGO EM ACD INOX COW TAMPA E GRELMA
811 C387 L=S00MM X C=S00MM, ALTURA ATE 300MM E SAIDA SEINFRA L 1,00 514,18 214,18
EJ 1005
BANCADATAMPO ACO INOX A 304), LARGURAED GM, CGOM - =
812 OCO1I057 | RODABANCA (NAD INCLUI PES DE APOIC) SINARY M 52 frosz 350168
B13 T2504 TORNEIRA DE PRESSAQ CROMADA LONGA P/RIA SEINFRA LIN 33.00 55,00 3137497
g Instalagbes Sanitdaras 18.007 43
Sl L2553 TUBO AVC BRANCO PESGOTO D={00MM (4} SEINFRA i) 200,21 2782 582022
82 T25e6 TUBD PYC BRANGO P/ESGOTO T=30mm (29 SEINFRA M 11448 15,68 1.795.05
43 IS TUBD PYC BRANCO PESGOTY Dwdlmm (11727 SEINFRA 5] 11787 11,33 1.336,80
- MUTIRAD MISTO - JOELHO PVC BRANCO F/ESGOTO N
94 CI587 el O0mmedT SEINFRA UN 14,00 18,57 25998
25 G152 JOELHG PVC BRANGO F/ESGOTO D=8lmm 12 SEINFRA LN 18,00 12,32 187,12
2343 G551 JOELHO PYC BRANCO PIESGQTO Tedlmm {1 12" SEINFRA U 7900 11,38 886 02
&7 C4350 JOELMO 45 PVG BRANGCO PARA ESGOTO D=100mm (49 SEINFRA UN 3,00 22,28 G678
28 CABBG JOELHO 45 PVC BRANCD PARA ESGOTO T=50mm (27) SEINFRA UN 4:05 14,35 57,40
ocg oe, Paging: 2
g ger?g e %C'
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PLANILHA ORGAMENTARIA
CBRA: Relorma do Hosplial e Maternidads Santa Rita. no Funeipis de Ale DATA : 3wbano1e BDi: 27,3&'; o
Sanlo - Pas. Inferior EONTE VERSAT HORA MES . RE
Locat: At Sanic - GE SEMFRE  0OGTCOM DESDNBRACAO 6630 o
CLIENTE: Profoiura Musicipal de Ao Sania SIHAR DG CIM DESONERAGEO §5.20%
CORMPORITOES FROPRIAE
mem | copigo DESCRIGAD FONTE UMD |QUANTIDADE -uN?riER‘;;g RS Tg’;ﬁfgs
98 G JOELHO 45 PVG BRANGO PARA ESGOTO D=40mm (1 144 SEWNFRA | LN 45,00 12,92 520,16
JUNGAG SIIPLES, PVC, SERIE NORKMAL EEGOTO PREDIAL,
I e Y RV A O N
F'_u,: Lm’]d
g.11 00020144 | LIN0R0 SHIPLES, BUC SERIE R, BNT00 X T00 MM, PARA SINARL uN 8.00 36,59 20352
912 00010808 &‘ﬁf%ﬁ%@ﬁg@%ﬁ“g@: oD e VELTEOXE0 | giapy Un 14,00 10,50 152,60
G138 12073 ITE PVC RIGIDO. PARA ESGOTC - 40MM (1 1729 SEINFRA | UM 1.00 291 291
S14 12014 {TE PVC RIGIDO. PARA ESGOTO - SOMM [2) SEINFRA | UN 12,00 560 67,20
845 12012 |TE PVC RIGIDO. PARA ESGOTO - 100MM 4) SEINFRA |  UN 400 1045 4180
218 cisgz  |ENCA0 SMPLES DE REDUCAO PVC PRESGOTG SEINFRA | UN 5,00 3208 96,00
917 Cspe | pAUAs SFONADA TS0RTSOXS0em COM GRELHA - FADRAG SEINFRA | UN 15,00 37er 802,72
.18 C2093  |RALO SECO PVC RIGIDO SEINFRA | UN 3.00 3850 11550
918 o807 &5’3’.}.’;g’gggggggéﬁéf?fgfgﬁ&%%ﬂgﬁ COMUM, SEINFRA | UN 11.00 86256 552816
1% Instaiagdes hidraulicas 8.240,25
19,1 C261¢ | TUBO PVC SOLD. MAREOM D= 50mm (1 172 SEINFRA 7038 1664 1a712
102 €217 TUBG PVC SOLD. MARAGH D= 32mm (1) SEINFRA 14576 953 1.103.19
103 C2BIE  [TUBO PYC SOLD. MARROM D= Z5mm (3/4") SEINFRA 2115 526 1.384.40
104 COS56 | COTOVELD PVC SOLD. MARROM D=S0mm (1 172 SEINFRA |  UN 500 1486 8216
105 CO854 | COTOVELO PYC SOLD. MARROM D=32mm (17 SEINFRA | UN 28.00 787 220,36
106 COE53 COTOVELD PVC SOLD. MARROM D=2%mm (B4 BEINFRA UN 47.00 6,96 IET2
107 C1862  |JOELHO REDUGAD PV SOLD. AZUL D=08mmX1/z- SEINFRA |  UN 68.00 10,02 58136
108 02387 |TE REDUGAD PVC SOLD/ROSCA AZUL D=25mmX285mmX1/2 | SEINFRA N 2500 12,20 205,00
109 C2408 | TE REDUGAD PV SOLD. MARROM DeSOX32men (1 172741 SENFRA | UN | 6.00 20,83 12558
10,10 C2408  |TE REDUGAD PVC SOLD. MARROM D=50X25mm (1 /ZX349 | SEINFRA | UN 5.00 1591 8455
1011 C2405  |7E REDUQAD PVC SOLD. MARROM D=32X25mm (17X34) SEINFRA | UN 15,00 13.44 20780
1012 G384 |TE PVC SOLD. MARROM D= 50mm (1 1727) SEINFRA | UN 3,00 18,15 5457
1013 C2382 | TE PVC SOLD. MARRGM D= 32mm (1 SEINFRA |  UN 7. 920 8510
1014 2381 {TE PVC SOLD. MARROM D= 25mm (347 SEINFRA | UN 15,00 766 12240
1018 C2151  |REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= B0mm (27 SEINFRA UN 300 12588 377.04
1018 C2Es ?{ig!ﬁm@ DE GAVETA CICANCOPLA CROMADA D= 32mm %] SEINERA UM 14,00 138 30 2 B27.70
11 instalagdes Biétricas £3.345,08
1.4 1847 PONTO ELETRICO. MATERIAL € EXECUCAG SEINFRA pT 158,00 197,35 $1.378,55
112 C1638  LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32W SEINFRA | UN 98,00 130,48 12787.04
11z oos34 | AL EM ALEIASIA e o DE 2 THOLD COMUM. | seinera | 5,00 418,37 2 091,05
11,4 COBE3 | CONJUNTO ARSTOP COMPLETE (15 A 30A] SEINFRA | UN 28,00 3630 1016.40
115 L0880 DR LUZ EMEL TR ATE 24 SEINFRA | UN 300 290 34 590,92
e Comze | ATERRAMENTO COMPLETO C7 HASTE COPPERWELDBAR | g Y oo -
117 COS84 | CABO EM PVC 1006V AMM2 SEINFRA M 800.00 674 5.392.00
18 CA37T | CABO EM PVG 1000V 2.5 mm? SENFRA N 5.700,00 5.20 $.180.00
1.8 COB47  |CABD EM PVC 1000V TOMM2 SEINFRA " 200,00 10.26 3.078.00
1110 C188  |ELETRODUTO PVC ROSC, D= 40mm (1 1747 SEINFRA M 600,00 1581 ©.485.00
1111 coomt g@fggg;@g?&ﬁ%%%ﬁﬁggﬁg“ AtET SEINFRA | UN 1.00 674,12 62112
11.12 S8BT [ELETRODUTE DE ALUMINIO, INCLUSIVE CONEXGES DE 17 SEINFRA M 215.00 2621 553515
1113 CORET COMDULETEDE FVC RDESM TIPO OV E LL- LR SEINFRA LN 400 18,48 7386
g &
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PLANILHA ORCAMENTARIA ! =
[ERA: Rafomma do Mospital o Materigndn Samta Rita, no Municipio e Alle DATA | 308201% BO: 27,28% /
Santo - Pav. Inferior FONTE VERSAD WORA  WES - RER
LOCAL: Aka Santa - CF SEINFRA D963 COM DESONERACAD 4.20% s
SLIENTE; Prefeitura Munisipal da Alin Sants BiRAP 2RGSO DRAUNERAC D B 2 43 TN ) '-OS«"..’.O:FE"
COMPOEILEES FROPRIBS -
; ~ . . PRECO PREGO
ITEM CODIGO DESGRIGAO FONTE UNID  [QUANTIDADE| |, S0 TOTAL RS
CONEUTETE OE ALUMINIO, TiP0 T, PARA ELETRODUTO BE
1114 95795 |AGO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4%), APARENTE - SINAPI UM 1,00 2357 2357
FORNECIMENTO E INSTALACAD. AF 11/2016 P
12 Coberta 87.809.45
121 Ca480 g@ﬁﬁg‘w‘ ENTO P/ TELHA CERAMICA - [RIPA, CAIZRE, SEINFRA Mz 50488 75.40 5239244
122 C4262 | TELHA CERAMICA SEINFRA Mz 864,86 50,97 35.417.01
13 Bervigos Complernantares 43.480,04
13.1 C4B45 | CORRIMAC DUPLA ALTURA EM ACO INOX DIAM 1 172 SEINFRA M 2453 172,70 423533
132 Ci520  [LETREIRG- LETRA EM CAXA DE ZINGO, He 00M SEINFRA uN 4450 5285 3.645,40
133 CO8B4  [CONJUNTO DE MASTRO P TRES BANDEIRAS E PEDESTAL SEINFRA uN 300 2.315.21 545,63
PRS0 PRE-MOLDADG ARTICULABS ETNTERTRAVADS BE 18 . " ‘
13,4 T80 e e e b o Y TRAFESD 1 ove SEINFRA 2257 72.05 15.758,38
135 CEZS | CORRIMAG EM TUBO GALVANIZADD DE 2 SEINFRA M 12,50 87,47 843,38
BIST PODOTATIL INTERND BV BORRAGHA S350
136 C4523 | ASSENTAMENTO COM COLA VINIL (FORNECIMENTO £ SERFRA M2 1205 170,53 2.054.89
ASSENTAMENTOL
i~ PISC PODOTATIL EXTERNG EM PMC ESP. 3CW, ASSENTADD " -
27 CAB28 | COM ARGAMASSA (FORNEGIMENTO E ASSENTAMENTO) SEINERA M2 1686 89,63 167676
hs,s C1420 |GRAMA EM AREAS EXTERNAG, INCLUSIVE MATERIAL SEINFRA M2 137 46 874 1,338,865
- ARVORES ORNAVENTAIS EM GERAL, T ALTUIRA MEDIA DE , W, -
135 o228 | ETO PALMAREAS SEINFRA UN 5,00 47 45 237.25
WEIC FIO BRE MOLDADD (0.0740,30%1 007 -
o ¥ ¥ F=t <
1310 C34E | O o RN SEINFRA M 4364 19,85 857,53
- BANCADA DE GRANITS [OUTRAS CORES) Ex 3am .
13,11 COBT | froaboy SEINFRA Mz 12,45 392,13 488202
14 Impermeabiiizacac 3.183.88
; ) NPERMEABILIZACAD e [AIES CF WANT A AGEALTICA PRE. - -
141 CHTT8 | amricaen. Crvo DE POL LorER SEINFRA Mz 57,78 26,40 1 525,39
142 C2087  IPROTECAO DE SUPERFICIES IMPERMEABILIZADAS SEINFRA M2 7.8 2870 165829
15 Administragado da Qbra 28.815,36
15.1 COMP-B45128 ADMINISTRACAD DA DBRA PROPRIA E MES [ 500 4802.55 2861535
16 Seguranca Contra lneéndio ¢ Panico 27.450,44
e crass  |EXTINTOR DE GAS CARBONICS OU PO QUITO DE4OUERG] ooprmen o 700 06,10 217270
18.2 £43%4 LUBINARIA DE EMERGENCHA SEINFRA [ 26,00 266,42 697852
183 CO001  |ABRIGO P/ HIDRANTE CIMANGUEIRA E ESGUICHD DE LATAD | SEINERA Un 200 1.625.58 325198
AURNE SCNOROMEUAL, BTHENE 20 98, COM ACIONADBE .
164 A AL NENTACRS 52 et Rt A SEINERA UN 540 72440 112200
T%BG DE AGD GALVANEZA%?A COM COSTURA. CLASSE
. |MEDIA DN &5 (212, CONEXAD ROSQUEADA, INSTALADG
1165 STT | REDE DE ALMERTACRD PARA HDRANTE SINAPI e 8511 60,81 3.965,85
FORNECHMENTO E INSTALACAD. AT 122015
COTOVELG 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADG, CONERAD
ROSQUEADA DN €5 (2 1/2), INSTALADD EM RESERVAGAC DE
16.6 94473 |AGUA DE EDIFICACAD GUE POSSUA RESERVATORIO DE SINAP UN 700 TO0E 480,35
FISRAFIBROCIMENTG FORNECIMENTO £ INSTALAGAQ,
AF_OBIZ0tE
TE, EM AGO, CONERAD RANHURARE, N 65 (2 175,
187 97430 |INSTALADD EM PRUMADAS - FORNEGIMENTO £ SINAP] UN 200 101,32 20254
INSTALACAS, AF_ 1200015
DETETOR IONITO D& FUMAGA, MONTAGEN DE TEFG. OF
168 C4041 | BASE ALIMENTACAD 220VAC, UMA SAIDA DIGITAL - SEINFRA Un 34,00 27400 727800
INSTALADO
37 Instalagdes de Tede {vozidados) 6.552,44
- TOMADA PARA LOGIGA, COM 2 CONECTORES Hi45 5 B0E, : ) e an
7.3 C47S%  |CAT.SE COMPLETA PARA CADA %2 (MAD INCLUS AL SEINFRA UN 1300 5045 55585
17.2 18432 |CAIXA DE EMBUTIR PVC - 442 RETANGULAR SEINERA Ut 13,00 1,35 1788
CAIXE UE PASSAGENM DE PAREDE. DE EMBUTIE. EM PVE, .
173 00039810 | e A X 10w oo Ko SINARS un 6.00 18,11 108,66
- CAINA BE PASSAGEN DE BAREDE, DE EMBUTIR EWBUE, -
17 4 ODO3ZBT1 |0 S e e X 1t b e SinaP; UN 200 22,84 45,85
CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREROR COM TANEA . :
78 HOO0ZE | ARAFUSADA DIMENSOES 25 X 25 X 13 OM SINAPS UN 100 4009 .19
174 C1203  |ELETRODUTC CONDULETE DE PVC DE 1" SEINFRA m 77.05 2154 1.659.66
177 Cc1205  [ELETRODUTC CONDULETE DE PVC DE 347 SEINFRA W 81,55 1498 122182
I .
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