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PREFEITURA DE 

ALTOSANTO 
Nosso Município Em Boas Mãos 

DADOS DA OBRA 

O presente memorial se refere à obra de reforma (manutenção predial) da Escola Municipal 

de Ensino Fundamental Lira Maia Holanda, no município de Alto Santo no estado do Ceará, 

localizado, especificamente, na microrregião do Baixo Jaguaribe, mesorregião do Jaguaribe. 

LOCALIZAÇÃO DA OBRA 

A Referida obra será executada na Escola Municipal de Ensino Fundamental Lira Maia 

Holanda, localizada na Rua Agapito Ferreira Maia, 1 - Castanhão - Alto Santo - CE. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO PROJETO 

Este projeto apresenta-se em um único volume contendo os seguintes capítulos: 

- Apresentação; 

- Localização do Município; 

- Memorial Descritivo; 

- Composição do BDI; 

- Composição de Leis Sociais; 

- Composição de Custos; 

- Planilha de Quantitativos (Memória de Cálculo); 

- Orçamento Básico; 

- Cronograma Físico Financeiro; 

Jos~erg Neres Silva 
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- Considerações Gerais Para Execução dos Serviços; 

- Especificações Técnicas; 

- Relatório Fotográfico; 

- Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) - Projeto, Orçamento e Fiscalização; 

- Projeto Arquitetônico. 

José Gutemberg Neres Silva 
E 

eitura Municipal de Alto Santo - Rua: Coronel Simplício Bezerra, 198 - Fone/Fax:(88) 3429.2080 



ALTOSANTO 
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II. Localização do Município 



PREFEITURA DE 

ALTOSANTO 
Nosso Município Em Boas Mãos 

Figura 1 - Localização do Município de Alto Santo no Estado do Ceará 
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Fonte: <hnps://pt.wikipedia.org/wiki/Alto_Santo> Acessado em: 10 de julho 2021. 

José Gutemberg Neres Silva 
ENGENHEIRO CIVIL 
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III Memorial Descritivo 
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PREFEITURA DE 

ALTOSANTO 
Nosso Município Em Boas Mãos 

OBJETIVO 

Basicamente, o objetivo principal desse projeto é reformar a Escola Municipal de Ensino 

Fundamental Lira Maia Holanda, buscando garantir um melhor conforto e segurança para alunos e 

funcionários da referida escola. 

Nesse sentido, este memorial descritivo objetiva compor um projeto executivo, expondo 

criteriosamente todos os materiais e componentes, como também, os métodos construtivos adotados. 

Assim, sendo possível avaliar, de forma ampla, todo o processo e fases da obra de reforma. 

CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Mediante vistoria "in loco" foram extraídas informações indispensáveis, como: serviços de 

reforma necessários, dimensões do terreno, levantamento fotográfico, coordenada geográfica, 

verificação de medidas e definição dos ambientes para a realização do projeto arquitetônico. 

O projeto arquitetônico desenvolvido é composto por: planta de situação, planta de locação, 

planta baixa e cortes da edificação a ser reformada. 

Os serviços de reforma serão, basicamente, revisão de cobertura de madeira e telhas 

cerânücas, revitalização do revestimento antigo, restauração da rampa de acesso principal, 

manutenção das instalações elétricas e hidrossanitárias, execução de nova pintura e troca de algumas 

esquadrias e fechaduras. 

Por fim, de acordo com as necessidades do contratante, segue, abaixo, as ações de reforma 

necessárias: 

SERVIÇOS DE REFORMA 

Restauração de revestimento (chapisco, reboco, cerâmicas); 

Restauração do piso. 

Revisão de estrutura de madeira da edificação (caibros, ripas, linhas); 

unicipal de Alto Santo - Rua: Coronel Simplício Bezerra, 198 - Fone/Fax:(88} 3429.2080 
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I\ 

Substituição de portas danificadas; ~A i<Uel{IC,\ 
~s ú' .s~ o oe uc(,S 

Retelhamento (telhas cerâmicas, cumeeira e beira e bica); 

Revisão na instalação elétrica de toda a edificação; 

Instalação de lavatórios para higienização; 

Bancadas de granito na Cantina; 

Restauração da pintura das paredes e esquadrias; 

N PlfflfmclllrGl~ILmicioal de Alto Santo - Rua: Coronel Simolício Bezerra. 198 - Fone/Fax:(88) 3429,2080 
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IV Composição do BD! 
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COMPOSIÇÃO DO BOI 

ALTOSANTO 
Alto BtH'ltO 11 0 Ru n ,o COI to 

OBJETO: 

LOCAL: 

CLIENTE: 

coo 

S+G 

L 

AC 

DF 

R 

1 

REFORMA NAS INSTALAÇÕES DA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL 
DE ENSINO FUNDAMENTAL LIRA MAIA HOLANDA, DE 
RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

RUA AGAPITO FERREIRA MAIA , 1 - CASTANHÃO - ALTO SANTO 
(LATITUDE· -5.466964º, LONGITUDE: -38.406443 º) 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE 

DESCRIÇÃO 

Benefício 

Garantia/seguros 

Lucro 

Despesas Indiretas 

Administração central 

Despesas financeiras 

Riscos 

Impostos 

PIS 

COFINS 

ISS 

CPRB 

BOI= 26,43% 

(1 +AC+S+R+G)*(1 +DF)*(1 +L)/(1-1)-1 

· · anto - Rua: Coronel Simplicio Bezerra, 198 - Fone/Fax:(88) 3429.2080 
L 

CRfA. CE NO 350131 

FONTE 

SEINFRA 

SINAPI 

DATA : 20/09/2021 

VERSÃO 

027.1 COM DESONERAÇÃO 

2021/06 COM DESONERAÇÃO 

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 

% 

0,8 

6,5 

TOTAL 

3,0C 

0,59 

0,97 

TOTAL 4,56 

0,6~ 

3,0( 

3,0( 

4,5( 

TOTAL 11 ,H 

BOI : 26,43% 

HORA IIES 

83,85% 47,76% 

83.65% 47.76% 

0.00% 0,00% 

0E ALTJ S'_ 
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V Composição de Leis Sociais 

José Gutemberg Neres Silva 
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TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS 
OBJETO: REFORMA NAS INSTALAÇÕES DA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL DATA : 20/09/2021 

DE ENSINO FUNDAMENTAL LIRA MAIA HOLANDA, DE FONTE VERSÃO 
RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA SEINFRA i------1-----------------------1 

LOCAL: RUA AGAPITO FERREIRA MAIA , 1 - CASTANHÃO - ALTO SANTO SINAPI 
(LATITUDE· -5.466984•, LONGITUDE. -38.408443 •) 

027 1 COM DESONERAÇÃO 

2021/08 COM DESONERAÇÃO 

COMPOSIÇÕES PRÔPRIAS 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE 

COD DESCRIÇÃO 

A GRUPO A /,.Óé P..LT ·..J S,,1 

A1 INSS 1~.:) 
A2 SESI (~ dL<C 
A3 SENAI \ "-j-U ~ - ~ 

A4 INCRA \c'oA~.{r,.1c;, 
AS SE8RAE ~.S40 01: 1.-1c''' 

A6 Salário Educação 

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 

A8 FGTS 

A9 SECONCI 

TOTAL 

B GRUPOS 

81 Repouso Semanal Remunerado 

82 Feriados 

83 Auxílio - Enfermidade 

84 13° Salário 

85 Licença PatemidadE 

86 Faltas Justificadas 

87 Dias de Chuvas 

88 Auxílio Acidente de Trabalho 

89 Férias Gozadas 

810 Salário Maternidade 

TOTAL 

e GRUPOC 

C1 Aviso Prévio Indenizado 

C2 Aviso Prévio Trabalhado 

C3 Férias Indenizadas 

C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 

cs Indenização Adicional 

TOTAL 

D GRUPO D 

01 Reincidência de Grupo A sobre Grupo 8 

02 Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência 
do FGTS sobre Aviso Prévio indenizado 

Horista = 83,85% 
Mensalista = 47, 76% 

A+B+C+D 

Prefeit~l~350>!9'nto - Rua: Coronel Simplício Bezerra, 198 - Fone/Fax:(88) 3429.2080 

TOTAL 

HORA% 

,, 
º·ºº -

,- 1,50 

1,00 

,- 0,20 

0,60 

2,50 

3,00 

8,00 

º·ºº 
16,80 

17,84 

3,71 

0,87 

10,80 

0,07 

0,72 

1,55 

0, 11 

8,71 

0,03 

44,41 

5,40 

0,13 

4,85 

3,90 

0,45 

14,73 

7,46 

0,45 

7,91 

BOI : 26,43% 
HORA MES 

83,85% 4 7, 76% 

REF. 

0512021 

83,85% 4 7, 76% 09/2021 

0,00% 0,00% 

MÊS% 

º·ºº 
1,50 

1,00 

0,20 

0,60 

2,50 

3,00 

8,00 

0,00 

16,80 

0,00 

º·ºº 
0,67 

8,33 

0,06 

0,56 

0,00 

0,08 

6,73 

0,03 

16,46 

4,17 

0,10 

3,75 

3,01 

0,35 

11,38 

2,77 

0,35 

3,12 
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Nosso Município Em Boas Mãos 

VI. Composições de Custos 
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RELA TÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBJETO: REFORMA NAS INSTALAÇÕES DA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL DA TA : 20/09/2021 BOI: 26,43% 

DE ENSINO FUNDAMENTAL LIRA MAIA HOLANDA, DE Fotmã VERSÃO HORA MES REF. 
RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA. SEINFRA 027 .1 COM DESONERAÇÃO 83.85% 47.76% 05/2021 

LOCAL: RUA AGAPITO FERREIRA MAIA , 1 - CASTANHÃO - ALTO SANTO SINAPI 2021,1)8 COM DESONERAÇÃO 83.85% 47,76% 09/2021 

(LATITUDE: -5.466984º, LONGITUDE. -38.408443 º) COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0.00% 0.00% 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE 

1.1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2) 

MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

12543 !SERVENTE SEINFRA H 2,00000000 15,5500 31 ,1000 

TOTAL MAO DE OBRA: 31,1000 

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10537 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0 .3MM SEINFRA M2 1,02000000 35,5900 36,3018 

11100 ESMALTE SINTETICO SEINFRA L 1,00000000 24,9900 24,9900 

11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" SEINFRA M 4,50000000 12,6100 56,7450 

11725 PREGO 15X15 (1 .1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG) 0,15000000 15,5400 2 ,3310 

/ ;;?" O , TOTAL MATERIAL: 120,3678 

/: jC\ l _()r-<---'',-------'------' 

~ oU-lr -- / VALOR: 151,47 

~: ~+-'·-',./ -----V-A-LO-R-SE_M_E-NC_A_R_G_O_S_:+-----1-31-,-35 ..... 0,,: ,~J, 1"'' - ~0'?-.ÍJ'f-------------1-------l 
·~s<>,10 ,)\: ,__1c / VALOR ENCARGOS (83.85%). 20, 12 

VALOR COM ENCARGOS: 151,47 

VALOR BOI (26.43%): 40,03 

VALOR COM BOI: 191,50 

1.2.1. C1043 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS SI REAPROVEITAMENTO (M3) 

MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÃRIO TOTAL 

12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,30000000 20,7700 6,2310 

12543 SERVENTE SEINFRA H 3,00000000 15,5500 46,6500 

TOTAL MAO DE OBRA: 52,8810 

VALOR: 52,88 

VALOR SEM ENCARGOS: 18,95 

VALOR ENCARGOS (83.85%): 33,93 

VALOR COM ENCARGOS: 52,88 

VALOR BOI (26.43%): 13,98 

VALOR COM BOI: 66,86 

1.2.2. C1045- DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS (M2) 

MAO DE OBRA FONTE UNID COEACIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

12391 !PEDREIRO SEINFRA H 0,06000000 20,7700 1,2462 

12543 !SERVENTE SEINFRA H 0,60000000 15,5500 9,3300 

TOTAL MAO DE OBRA: 10,5762 

VALOR: 10,58 

VALOR SEM ENCARGOS: 3,79 

VALOR ENCARGOS (83.85%): 6,79 

VALOR COM ENCARGOS: 10,58 

VALOR BOI (26.43%): 2,80 

VALOR COM BOI: 13,38 

1.2.3. C1047 - DEMOLIÇÃO DE COBOGÔS (M2) 

MAO DE OBRA 1 FONTE 1 UNID I COEFICIENTE I PREÇO UNITÁRIO 1 TOTAL 

Pr · § /f ~ J Rua: Coronel Simplicio Bezerra , 198 - Fone/Fax:(88) 3429.2080 

~~~IL 
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
REFORMA NAS INSTALAÇÕES DA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL DA TA : 20/0912021 BOI: 26,43% 
DE ENSINO FUNDAMENTAL LIRA MAIA HOLANDA, DE FONTE VERSÃO HORA MES REF. 
RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA. SEINFRA 027 1 COM DESONERAÇÃO 63.65% 47.76% 05l2021 

RUA AGAPITO FERREIRA MAIA , 1 - CASTANHÃO - ALTO SANTO SINAPI 2021/06 COM DESONERAÇÃO 63,65% 47,76% 0912021 

(LATITUDE -5.466984º, LONGITUDE: -38.408443 ") COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0,00% 0,00% 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE 

12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,30000000 20,7700 6,2310 

12543 SERVENTE 1 ,50000000 15,5500 23,3250 

TOTAL MAO DE OBRA: 29,5560 

VALOR: 29,56 

VALOR SEM ENCARGOS: 10,72 

VALOR ENCARGOS (83.85%): 18,84 

VALOR COM ENCARGOS: 29,56 

VALOR BOI (26.43%): 7,81 

VALOR COM BOI: 37,37 

j1.2.4. C1052- DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA P/TELHADOS (M2) 

,--
MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

1 
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO SEINFRA H 1 ,30000000 16,7700 21,8010 

1 
10498 CARPINTEIRO SEINFRA H 0,13000000 20,7700 2,7001 

TOTAL MAO DE OBRA: 24,5011 

VALOR: 24,50 

VALOR SEM ENCARGOS: 9,43 

VALOR ENCARGOS (83.85%): 15,07 

VALOR COM ENCARGOS: 24,50 

VALOR BOI (26.43%): 6,48 

VALOR COM BOI: 30,98 

1.2.5. C1054 - DEMOLIÇÃO DE FORRO DE PVC (M2) 

MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

11530 MONTADOR SEINFRA H 0,07500000 20,7700 1,5578 

12543 SERVENTE SEINFRA H 0,75000000 15,550D 11 ,6625 

TOTAL MAO DE OBRA: 13,2203 

VALOR: 13,22 

VALOR SEM ENCARGOS: 4,74 

VALOR ENCARGOS (83.85%): 8,48 

VALOR COM ENCARGOS: 13,22 

VALOR BOI (26.43%): 3,49 

VALOR COM BOI: 16,71 

1.2.6. C1061 - DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA (UN) 

MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

12320 ENGANADOR SEINFRA H 0 ,20000000 20,3200 4 ,0640 

12391 PEDREIRO SEINFRA H 0 ,20000000 20 ,7700 4 ,1540 

12543 SERVENTE SEINFRA H 0 ,60000000 15,5500 9 ,3300 

TOTAL MAO DE OBRA: 17,5480 

VALOR: 17,55 

VALOR SEM ENCARGOS: 6,59 

VALOR ENCARGOS (83.85%): 10,96 

Jose Gutemberg Neres Silva 
VALOR COM ENCARGOS: 17,55 

p l\atanto - Rua: Coronel Simplicio Bezerra, 198 - Fone/Fax:(88) 3429.2080 
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RELA TÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 

LOCAL: 

CLIENTE: 

REFORMA NAS INSTALAÇÕES DA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL 
DE ENSINO FUNDAMENTAL LIRA MAIA HOLANDA, DE 
RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA. 

RUA AGAPITO FERREIRA MAIA . 1 - CASTANHÃO - ALTO SANTO 
(LATITUDE· -5.466984º, LONGITUDE: -38.408443 º) ç. p. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE 

'- w 

FONTE 

SEINFRA 

SINAPI 

ºs~ 1',,.\ 

" / 

"'• ·~V\-

1.2.7. C1065- DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2) 

MAO DE OBRA FONTE UNID 

12391 PEDREIRO SEINFRA H 

12543 SERVENTE SEINFRA H 

1.2.8. C1066- DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2) 

MAO DE OBRA FONTE UNID 

12391 PEDREIRO SEINFRA H 

12543 SERVENTE SEINFRA H 

1.l.9. C1069- DEMOLIÇÃO DE PISO INDUSTRIAL (M2) 

MAO OE OBRA FONTE UNID 

12391 PEDREIRO SEINFRA H 

12543 SERVENTE SEINFRA H 

1.2.10. C1070-DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2) 

MAO DE OBRA FONTE UNID 

12391 PEDREIRO SEINFRA H 

12543 SERVENTE SEINFRA H 

- Rua : Coronel Simplício Bezerra, 198 - Fone/Fax:(88) 3429.2080 

DA TA : 20/09/2021 BOI : 26,43% 

VERSÃO HORA MES REF. 

027 1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47.76% 0512021 

2021/08 COM OESONERAÇÁO 83.85% 47.76% 0912021 

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0,00% 0.00% 

VALOR BOI (26.43%): 4,64 

VALOR COM BOI: 22,19 

COEFICIENTE PREÇO UNIT.ÁRIO TOTAL 

0,14000000 20,7700 2,9078 

1,40000000 15,5500 21 ,7700 

TOTAL MAO DE OBRA: 24,6778 

VALOR: 24,68 

VALOR SEM ENCARGOS: 8,85 

VALOR ENCARGOS (83.85%): 15,83 

VALOR COM ENCARGOS: 24,68 

VALOR BOI (26.43%): 6,52 

VALOR COM BOI: 31,20 

COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

0,13000000 20,7700 2,7001 

1,30000000 15,5500 20,2150 

TOTAL MAO DE OBRA: 22,9151 

VALOR: 22,92 

VALOR SEM ENCARGOS: 8,22 

VALOR ENCARGOS (83.85%): 14,70 

VALOR COM ENCARGOS: 22,92 

VALOR BOI (26.43%): 6,06 

VALOR COM BOI: 28,98 

COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

0,39000000 20,7700 8,1003 

2,50000000 15,5500 38,8750 

TOTAL MAO DE OBRA: 46,9753 

VALOR: 46,98 

VALOR SEM ENCARGOS: 16,96 

VALOR ENCARGOS (83.85%): 30,02 

VALOR COM ENCARGOS: 46,98 

VALOR BOI (26.43%): 12,42 

VALOR COM BOI: 59,40 

COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

0,05000000 20,7700 1,0385 

0,50000000 15,5500 7,7750 

TOTAL MAO DE OBRA: 8,8135 

Página: 3 



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBJETO: REFORMA NAS INSTALAÇÕES DA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL DATA: 20/0912021 BOI : 26,43% 

DE ENSINO FUNDAMENTAL LIRA MAIA HOLANDA, DE FONll, VERSÃO HORA MES REF. 
RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA SEINFRA 027 1 COM DESONERAÇÃO 83.85% 47.76% 05/2021 

LOCAL: RUA AGAPITO FERREIRA MAIA , 1 • CASTANHÃO . ALTO SANTO SINAPI 2021/08 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47.76% 09/2021 

(LATITUDE: -5.466984º, LONGITUDE: -38.408443 º) COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0,00% 0.00% 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO · CE 

VALOR: 8,81 

VALOR SEM ENCARGOS: 3,16 

VALOR ENCARGOS (83.85%): 5,65 

VALOR COM ENCARGOS: 8,81 

VALOR BOI (26.43%): 2,33 

VALOR COM BOI: 11,14 

1.2.11. C1074- DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÃMICAS (M2) 

MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,25000000 20,7700 5,1925 

12543 SERVENTE SEINFRA H 2,50000000 15,5500 38,8750 

TOTAL MAO DE OBRA: 44,0675 

VALOR: 44,07 

VALOR SEM ENCARGOS: 15,80 

VALOR ENCARGOS (83.85%): 28,27 

VALOR COM ENCARGOS: 44,07 

VALOR BOI (26.43%): 11 ,65 

VALOR COM BOI: 55,72 

1.2.12. C221 O - RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES (M2) 

MAO DE OBRA FONTE UNJO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,08000000 20,7700 1,6616 

12543 SERVENTE SEINFRA H 0,80000000 15,5500 12,4400 

TOTAL MAO DE OBRA: 14,1016 

VALOR: 14,10 

VALOR SEM ENCARGOS: 5,05 

VALOR ENCARGOS (83.85%): 9,05 

VALOR COM ENCARGOS: 14,10 

VALOR BOI (26.43%): 3,73 

VALOR COM BOI: 17,83 

2.1.1. C0702 - CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE (M3) 

EQUIPAMENTO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10578 1 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHI) SEINFRA H 0,24000000 44,3913 10,6539 

TOTAL EQUIPAMENTO: 10,6539 

MAO DE OBRA 
1 

FONTE 
1 

UNJO COEFICIENTE 1 PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

12543 !SERVENTE 
1 

SEINFRA 
1 

H 0,720000001 15,5500 11 ,1960 

TOTAL MAO DE OBRA: 11,1960 

VALOR: 21,85 

VALOR SEM ENCARGOS: 11 ,49 

VALOR ENCARGOS (83.85%): 10,36 

VALOR COM ENCARGOS: 21 ,85 

VALOR BOI (26.43%): 5,77 

JOSÁ ~ mhrg Neres Silva 
VALOR COM BOI: 27,62 

Pre·-~·- -- o,m!O Rua: Coronel Simplício Bezerra, 198 Fone/Fax:(68) 3429.2080 Página. 4 
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RELA TÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBJETO: REFORMA NAS INSTALAÇÕES DA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL DATA : 20/09/2021 BOI : 26,43% 

DE ENSINO FUNDAMENTAL LIRA MAIA HOLANDA, DE FONTE VERSÃO HORA MES REF. 
RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA. SEINFRA 027 1 COM DESONERAÇÃO 83,8S% 47.76% OS/2021 

LOCAL: RUA AGAPITO FERREIRA MAIA , 1 - CASTANHÃO - ALTO SANTO SINAPI 2021/08 COM DESONERAÇÃO 83.85% 47,76% 0912021 

(LATITUDE: -5.466984º, LONGITUDE: -38.408443 ") COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0,00% 0.00% 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE 

2.1.2. C2533-TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM (M3) 

EQUIPAMENTO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10690 1 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP) SEINFRA H 0,18520000 129,6624 24,0135 

;..L J S,i1,, 
TOTAL EQUIPAMENTO: 24,0135 

a·· 
::l ,.o. 

VALOR: 24,01 ~ Clp_ ' 
u_ ' ~.· ' 
w - ) VALOR SEM ENCARGOS: 21,61 tro1..r1, -

~~~/ VALOR ENCARGOS (83.85%): 2,40 
~ R\J "?"' 

'1;,1s e<'- / VALOR COM ENCARGOS: 24,01 
S4 0 [)é l.-1 / 

VALOR BOI (26.43%): 6,35 

VALOR COM BOI: 30,36 

3.1.1. C0073-ALVENARIA DE TIJOLO CERÃMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2) 

MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

12391 PEDREIRO SEINFRA H 1,00000000 20,7700 20,7700 

12543 SERVENTE SEINFRA H 1,12000000 15,5500 17,4160 

TOTAL MAO DE OBRA: 38,1860 

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

I0109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,01500000 67,5000 1,0125 

10441 CAL HIDRATADA SEINFRA KG 2, 18000000 1,1000 2,3980 

10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 2,18000000 0,5600 1,2208 

12081 TIJOLO CERÃMICO FURADO 9X19X19CM SEINFRA UN 25,00000000 0,6800 17,0000 

TOTAL MATERIAL: 21,6313 

VALOR: 59,82 

VALOR SEM ENCARGOS: 36,05 

VALOR ENCARGOS (83.85%): 23,77 

VALOR COM ENCARGOS: 59,82 

VALOR BOI (26.43%): 15,81 

VALOR COM BOI: 75,63 

4.1.1. C4424 - PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2,10 m), COMPLETA (UN) 

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

C4421 FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm SEINFRA CJ 1,00000000 366.1400 366,1400 

C4422 ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE) SEINFRA CJ 2,00000000 38,3000 76,6000 

C4423 PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2, 1 O m), C/ FERRAGENS SEINFRA UN 1,00000000 313,4400 313,4400 

TOTAL SERVICO: 756,1800 

VALOR: 756, 18 

VALOR SEM ENCARGOS: 638,92 

VALOR ENCARGOS (83.85%): 117,26 

VALOR COM ENCARGOS: 756,18 

VALOR BOI (26.43%): 199,86 

VALOR COM BOI: 956,04 

P.O PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA (UN) 

o - Rua: Coronel Simplicio Bezerra, 198 - Fone/Fax:(88) 3429.2080 Página 5 



RELA TÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBJETO: REFORMA NAS INSTALAÇÕES DA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL DA TA : 20/09/2021 BDI: 26,43% 

DE ENSINO FUNDAMENTAL LIRA MAIA HOLANDA, DE FONllé VERSÃO HORA MES REF. 
RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA. SEINFRA 027 1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47.78% 0512021 

ALTOSANTO LOCAL: RUA AGAPITO FERREIRA MAIA , 1 - CASTANHÃO - ALTO SANTO SINAPI 2021/08 COM DESONERAÇÃO 63,85% 47,76% 0912021 Alto Snnto no Rumo co,to 

(LATITUDE: -5.466984•, LONGITUDE: -38.408443 º) COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0 ,00% 0,00% 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE 

e . P.= 5mm P/ PAREDE (M2) 
_,;-

6.1.1. C0776 • CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENE 

MAO DE OBRA COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,10000000 20,7700 2 ,0770 

12543 SERVENTE SEINFRA H 0 ,15000000 15,5500 2 ,3325 

TOTAL MAO DE OBRA: 4,4096 

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,00610000 67,5000 0,4118 

10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 2 ,43000000 0 ,5600 1,3608 

TOTAL MATERIAL: 1,n2& 

VALOR: 6,18 

VALOR SEM ENCARGOS: 3,42 

VALOR ENCARGOS (83.86%): 2,76 

VALOR COM ENCARGOS: 6,1 8 

VALOR BOI (26.43%): 1,63 

VALOR COM BDI: 7,81 

6.1.2. C3023 - EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1 :3 (M2) 

MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

12391 PEDREIRO SEINFRA H 0 ,60000000 20,7700 12,4620 

12543 SERVENTE SEINFRA H 0 ,60000000 15,5500 9 ,3300 

TOTAL MAO DE OBRA: 21,7920 

1 
SERVICO 

1 
FONTE 

1 
UNID COEFICIENTE 1 PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

1 
C0164 JARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3 

1 
SEINFRA 

1 
M3 0 ,020000001 858,8400 17,1768 

TOTAL SERVICO: 17,1768 

VALOR: 38,97 

VALOR SEM ENCARGOS: 18,90 

VALOR ENCARGOS (83.85%): 20,07 

VALOR COM ENCARGOS: 38,97 

VALOR BDI (26.43%): 10,30 

VALOR COM BOI: 49,27 

6.1.3. C3028 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 (M2) 

MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

12391 PEDREIRO SEINFRA H 0 ,60000000 20,7700 12,4620 

12543 SERVENTE SEINFRA H 0,60000000 15,5500 9 .3300 

TOTAL MAO DE OBRA: 21,7920 

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

C0164 JARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3 SEINFRA M3 0,02500000 858,8400 21 ,4710 

TOTAL SERVICO: 21,4710 

VALOR: 43,26 

VALOR SEM ENCARGOS: 21 ,56 

VALOR ENCARGOS (83.85%): 21,70 

Jos~utemberg Neres Silva VALOR COM ENCARGOS: 43,26 

Pre _ '"11V'',..l\l!ftlo - Rua: Coronel Simplicio Bezerra, 198 Fone/Fax:(88) 3429.2080 Página 9 -
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RELATÓRIO ANALÍTICO-COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBJETO: REFORMA NAS INSTALAÇÕES DA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL DATA : 20/09/2021 BOI : 26,43% 

DE ENSINO FUNDAMENTAL LIRA MAIA HOLANDA, DE FONTE VERSÃO HORA MES REF. 
RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE. 

027 1 COM DESONERAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA. SEINFRA 83.85% ,H ,76% 05/2021 

LOCAL: RUA AGAPITO FERREIRA MAIA , 1 - CASTANHÃO - ALTO SANTO S1NAP1 2021/08 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 09/2021 

(LATITUDE· -5 466984", LONGITUDE: -38.408443 º) COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0.00% 0.00% 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE 

VALOR BOI (26.43%): 11 ,43 

\e.!' : . 
h--- ~' 

VALOR COM BOI 5469 

' - - - " ~ 

6.2.1. C4442 -CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x1~.t!Bi%~~;,-DECORATIVA- P/ PAREDE (M2) 

MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

11328 1 LADRILHISTA SEINFRA H 0,72000000 20,7700 14,9544 

12543 !SERVENTE SEINFRA H 0,72000000 15,5500 11 ,1960 

TOTAL MAO DE OBRA: 26,1504 

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

16497 CERÂMICA ESMALTADA DIMENSÕES ATÉ 10x10cm (100 cm2
) - SEINFRA M2 1,10000000 33,3300 36,6630 

DECORATIVA 

16508 ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E SEINFRA KG 4,00000000 2,0300 8,1200 
PORCELANA TOS 

TOTAL MATERIAL: 44,7830 

VALOR: 70,93 

VALOR SEM ENCARGOS: 54,68 

VALOR ENCARGOS (83.85%): 16,25 

VALOR COM ENCARGOS: 70,93 

VALOR BOI (26.43%): 18,75 

VALOR COM BOI: 89,68 

6.2.2. C1102 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm') - DECORATIVA 
(PAREDE/PISO) (M2) 

MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

11328 LADRILHISTA SEINFRA H 0,23000000 20,7700 4,7771 

12543 SERVENTE SEINFRA H 0,23000000 15,5500 3,5765 

TOTAL MAO DE OBRA: 8,3536 

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10118 !ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO SEINFRA KG 0,66100000 3,5900 2,3730 

TOTAL MATERIAL: 2,3730 

VALOR: 10,73 

VALOR SEM ENCARGOS: 5,53 

VALOR ENCARGOS (83.85%): 5,20 

VALOR COM ENCARGOS: 10,73 

VALOR BOI (26.43%): 2,84 

VALOR COM BOI : 13,57 

6.2.3. C4445 -CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm2
)- PEl-5/PEl-4- P/ PAREDE (M2) 

MAO DE OBRA FONTE 

11328 LADRILHISTA SEINFRA 

12543 SERVENTE SEINFRA 

MATERIAL FONTE 

16500 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE SEINFRA 
30x30cm (900 cm') - PEl-5/PEl-4 

16508 ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E SEINFRA 
PORCELANA TOS 

~ .. ""'l ,.A••(/ "' 
Prefera~Ef~; _ _:: ~.- _a: Coronel Simplício Bezerra, 198 Fone/Fax:(88) 3429.2080 

CIVIL 
~ · ce N- 350131 

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

H 0,72000000 20,7700 14,9544 

H 0,72000000 15,5500 11 ,1960 

TOTAL MAO DE OBRA: 26,1504 

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

M2 1,10000000 43,4400 47,7840 

KG 8,00000000 2,0300 16,2400 

Página 10 



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBJETO: REFORMA NAS INSTALAÇÕES DA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL DA TA : 20109/2021 BDI : 26,43% 

DE ENSINO FUNDAMENTAL LIRA MAIA HOLANDA, DE FONTE VERSÃO HORA MES REF. 
RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA. SEINFRA 027 1 COM DESONERAÇÃO 83,85% • 7.76% 05/2021 

LOCAL: RUA AGAPITO FERREIRA MAIA , 1 - CASTANHÃO - ALTO SANTO SINAPI 2021 /08 COM DESONERAÇÃO 83.85% 47.78% 09/2021 

(LATITUDE: -5.466984", LONGITUDE: -38.408443 ") COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0.00% 0,00% 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE 

TOTAL MATERIAL: 1 64,02401 

VALOR: 90,17 

VALOR SEM ENCARGOS: 73,92 

VALOR ENCARGOS (83.85%): 16,25 

VALOR COM ENCARGOS: 90,17 

VALOR BOI (26.43%): 23,83 

VALOR COM BDI: 114,00 

6.2.4. C1123 • REJUNTAMENTO CI ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm2
) E PORCELANATOS 

(PAREDEIPISO) (M2) 

MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

11328 LADRILHISTA SEINFRA H 0,20000000 20,7700 4,1540 

12543 SERVENTE SEINFRA H 0,20000000 15,5500 3,11 00 

TOTAL MAO DE OBRA: 7,2640 

1 
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

1 
10118 !ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO SEINFRA KG 0,16900000 3,5900 0,6067 

TOTAL MATERIAL: 0,6067 

VALOR: 7,87 

VALOR SEM ENCARGOS: 3,36 

VALOR ENCARGOS (83.85%): 4,51 

VALOR COM ENCARGOS: 7,87 

VALOR BDI (26.43%): 2,08 

VALOR COM BDI : 9,95 

6.3.1. C4468 • FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2) 

MATERIAL FONTE UNIO COEFICIENTE PREÇO UNITARIO TOTAL 

18293 tORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm. DE 8MM A 10MM. SEINFRA M2 1,00000000 54,5100 54,5100 
INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO 

TOTAL MATERIAL: 54,5100 

VALOR: 54,51 

VALOR SEM ENCARGOS: 54,51 

VALOR ENCARGOS: 0,00 

VALOR COM ENCARGOS: 54,51 

VALOR BDI (26.43%): 14,41 

VALOR COM BOI: 68,92 

7.1.1 . C1869 - PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm (M) 

MAO OE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,50000000 20,7700 10,3850 

12543 SERVENTE SEINFRA H 0,25000000 15,5500 3,8875 

TOTAL MAO DE OBRA: 14,2725 

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

11610 1 PEITORIS DE GRANITO 15CM SEINFRA M 1,00000000 68,5200 68,5200 

TOTAL MATERIAL: 68,5200 



RELA TÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBJETO: REFORMA NAS INSTALAÇÕES DA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL DATA : 20109/2021 BOI : 26,43% 

DE ENSINO FUNDAMENTAL LIRA MAIA HOLANDA, DE FONTE VERSÃO HORA MES REF. 
RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA. SEINFRA 027 .1 COM DESONERAÇÃO 83.85% 47,76% 0512021 

ALTOSANTO LOCAL: RUA AGAPITO FERREIRA MAIA , 1 - CASTANHÂO - ALTO SANTO SINAPI 2021/08 COM DESONERAÇÃO 83,85'% 47,76% 09'2021 
Alto Soru .o "º Ru,no co , 1 o 

(LATITUDE: -5 466984", LONGITUDE: -38.408443 º) COMPOSIÇÕES PRÔPRIAS 0 ,00% 0,00% 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO · CE 

1 

C0197 'ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN ., SEINFRA 

1 

M3 0,003750001 642,1800 2,4082 
TRAÇO 1:1:4 

TOTAL SERVICO: 2,4082 

-
VALOR: 85,20 

VALOR SEM ENCARGOS: 76,06 

VALOR ENCARGOS (83.85%): 9,14 

VALOR COM ENCARGOS: 85,20 

VALOR BOI (26.43%): 22,52 

VALOR COM BDI: 107,72 

,7.1.2. C3025 - PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO (M3) 

1- MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÃRlO TOTAL 

1 
12391 PEDREIRO SEINFRA H 2,00000000 20,7700 41 ,5400 

1 
12543 SERVENTE SEINFRA H 6,00000000 15,5500 93,3000 

TOTAL MAO DE OBRA: 134,8400 

1 
SERVICO 

1 
FONTE 

1 
UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÃRIO TOTAL 

1 
C0839 'CONCRETO PNIBR., FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO 

1 
SEINFRA 

1 
M3 1,00000000 389,4800 389,4800 

TOTAL SERVICO: 389,4800 

VALOR: 524,32 

VALOR SEM ENCARGOS: 370,44 

VALOR ENCARGOS (83.85%): 153,88 

VALOR COM ENCARGOS: 524,32 

VALOR BOI (26.43%): 138,58 

VALOR COM BOI: 662,90 

, 7.1.3. C2184 - REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1 :5 - ESP= 3cm, C/IMPERMEABILIZANTE 
(M2) 

1 
MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÃRIO TOTAL 

1 
12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,25000000 20,7700 5,1925 

1 
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,55000000 15,5500 8,5525 

TOTAL MAO DE OBRA: 13,7450 

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÃRIO TOTAL 

10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,03650000 67,5000 2,4638 

10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 8,76000000 0,5600 4,9056 

11249 IMPERMEABILIZANTE SEINFRA KG 0,60000000 5,4900 3,2940 

TOTAL MATERIAL: 10,6634 

VALOR: 24,41 

VALOR SEM ENCARGOS: 15,75 

VALOR ENCARGOS (83.85%): 8,66 

VALOR COM ENCARGOS: 24,41 

VALOR BOI (26.43%): 6,45 

VALOR COM BOI : 30,86 

7.1.4. C1919 - PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO) (M2) 

JOuv" .:., ,, Neres Silva 1 
FONTE 1 UNID I COEFICIENTE I PREÇO UNITÃRIO 1 TOTAL 

NHEIRO CIVIL 
p ~ E861)4Mmto - Rua: Coronel Simplicio Bezerra, 198 - Fone/Fax:(88) 3429.2080 Página 12 



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBJETO: REFORMA NAS INSTALAÇÕES DA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL DATA : 20/09/2021 BOI: 26,43% 

DE ENSINO FUNDAMENTAL LIRA MAIA HOLANDA, DE FONTE VERSÃO HORA MES REF. 
RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA. SEINFRA 027 1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 0512021 

LOCAL: RUA AGAPITO FERREIRA MAIA , 1 - CASTANHÃO - ALTO SANTO SINAPI 2021/08 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 09/2021 

(LATITUDE: -5.466984•, LONGITUDE: -38.408443 •) COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0,00% 0,00% 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE 

1 
10748 1 MÁQUINA DE POLIR (CHP) 

1 
SEINFRA 

1 
H 0,800000001 0,8638 0 ,6910 

TOTAL EQUIPAMENTO: 0,6910 

MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

11227 GRANITEIRO / MARMORISTA SEINFRA H 0,50000000 20,7700 10,3850 

12391 PEDREIRO SEINFRA H 1,20000000 20,7700 24,9240 

12543 SERVENTE SEINFRA H 1,20000000 15,5500 18,6600 

TOTAL MAO DE OBRA: 53,9690 

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10034 AGREGADO DE ALTA RESISTÊNCIA PARA PISOS SEINFRA KG 21 ,00000000 0,4800 10,0800 

10108 AREIA GROSSA SEINFRA M3 0,03000000 74,7200 2,2416 

10508 CERA SEINFRA KG 0,10000000 16,1600 1,6160 

10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 26,58000000 0,5600 14,8848 

11101 ESMERIL N.36 SEINFRA UN 0,10000000 36,8100 3,6810 

11102 ESMERIL N.60 SEJ!'l-FRA UN 0,05000000 35, 1700 1,7585 ., _ 
11316 JUNTA PLASTICA 'I' 27MM PARA PISOS 2,50000000 1,3800 3,4500 

TOTAL MATERIAL: 37,7119 

VALOR: 92,37 

VALOR SEM ENCARGOS: 59,06 

VALOR ENCARGOS (83.85%). 33,31 

VALOR COM ENCARGOS: 92,37 

VALOR BOI (26.43%): 24,41 

VALOR COM BOI : 116,78 

7.1.5. C1920 - PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO) (M2) 

EQUIPAMENTO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10733 DESEMPENADEIRA ELÉTRICA (CHP) SEINFRA H 0 ,20000000 1,2468 0,2494 

10748 MÁQUINA DE POLIR (CHP) SEINFRA H 0,80000000 0,8638 0,69 10 

TOTAL EQUIPAMENTO: 0,9404 

MAO DE OBRA FONTE UNJO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

11227 GRANITEIRO / MARMORISTA SEINFRA H 1,50000000 20,7700 31 ,1550 

12391 PEDREIRO SEINFRA H 1,20000000 20,7700 24,9240 

12543 SERVENTE SEINFRA H 1,20000000 15,5500 18,6600 

TOTAL MAO DE OBRA: 74,7390 

MATERIAL FONTE UNJO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10034 AGREGADO DE ALTA RESISTÊNCIA PARA PISOS SEINFRA KG 21 ,00000000 0,4800 10,0800 

10108 AREIA GROSSA SEINFRA M3 0,03000000 74,7200 2,2416 

10508 CERA SEINFRA KG 0,15000000 16,1600 2,4240 

10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 26,58000000 0,5600 14,8848 

10967 DISCO DE DESBASTE DE 7' SEINFRA UN 0,03000000 18,2100 0 ,5463 

11101 ESMERIL N.36 SEINFRA UN 0,10000000 36,8100 3,6810 

11102 ESMERIL N.60 SEINFRA UN 0,05000000 35,1700 1,7585 

11316 JUNTA PLASTICA 'I ' 27MM PARA PISOS SEINFRA M 2,50000000 1,3800 3,4500 

TOTAL MATERIAL: 39,0662 
, 

.José.Eutemberg Neres Silva 
114,75 VALOR: 
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBJETO: REFORMA NAS INSTALAÇÕES DA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL DA TA : 20/09/2021 BOI : 26,43% 

DE ENSINO FUNDAMENTAL LIRA MAIA HOLANDA, DE FONlE VERSÃO HORA MES REF. 
RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA SEINFRA 027 1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 0512021 

ALTO SANTO LOCAL: Alto Bnnt.o nc,, Ru,no Co it o RUA AGAPITO FERREIRA MAIA , 1 • CASTANHÃO - ALTO SANTO SINAPI 2021/08 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47 ,76% 09/2021 

(LATITUDE: -5.466984•, LONGITUDE. -38.408443 •) COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0,00% 0,00% 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO· CE 

VALOR SEM ENCARGOS: 68,93 

VALOR ENCARGOS (83.85%): 45,82 

VALOR COM ENCARGOS: 114,75 

VALOR BOI (26.43%): 30,33 

VALOR COM BDI: 145,08 

7.2.1. 94996 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, 
ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF 07/2016 (M2) 

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITARIO 

00003777 LONA PLASTICA PESADA PRETA, E= 150 MICRA SINAPI M2 1,1 2800000 1,09 

00004460 SARRAFO NAO APARELHADO ·2,5 X 10• CM, EM MACARANDUBA, SINAPI M 0,25000000 7,02 
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 

00004517 SARRAFO ·2.5 X 7.5· CM EM PINUS, MISTA ou EQUIVALENTE DA SINAPI M 0,20000000 3.48 
REGIAO - BRUTA 

J007156 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3 ,11 KG/M2) , SINAPI M2 1,12240000 41 ,20 
DIAMETRO DO FIO= 5,0 MM, LARGURA= 2,45 M, ESPACAMENTO DA 
MALHA= 10 X 10 CM 

TOTAL MATERIAL: 

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITARIO 

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22560000 19,77 

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,33170000 19,97 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,55730000 14,95 

94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE SINAPI M3 0,12130000 345,09 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF 05/2021 

TOTAL SERVICO: 

VALOR: 

VALOR SEM ENCARGOS: 

VALOR ENCARGOS (83.85%): 

VALOR COM ENCARGOS: 

VALOR BDI (26.43%): 

VALOR COM BOI: 

7.2.2. C4601 - PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIAS/ PENEIRAR ESP. 2,0 cm (M2) 

MAODEOBRA 

12391 'PEDREIRO 

12543 JSERVENTE 

MATERIAL 

10109 AREIA MEDIA 

10805 CIMENTO PORTLAND 

_ José Gutemberg Neres Silva 
~QCIYU 

FONTE 

SEINFRA 

SEINFRA 

FONTE 

SEINFRA 

SEINFRA 

Prefeitu~~iQIE ff"5Df!fto - Rua: Coronel Simplicio Bezerra, 198 - Fone/Fax:(88) 3429.2080 

UNID 

H 

H 

UNID 

M3 

KG 

COEFICIENTE PREÇO UNITARIO 

1,00000000 20,7700 

1,15000000 15,5500 

TOTAL MAO DE OBRA: 

COEFICIENTE PREÇO UNITARIO 

0,02430000 67,5000 

7,31000000 0,5600 

TOTAL MATERIAL: 

VALOR: 

VALOR SEM ENCARGOS: 

VALOR ENCARGOS (83.85%): 

VALOR COM ENCARGOS: 

VALOR BDI (26.43%): 

VALOR COM BDI: 

Pág,na 14 

TOTAL 

1,22 

1,75 

0,69 

46,24 

49,90 

TOTAL 

4,46 

6,62 

8,33 

41 ,85 

61 ,26 

111,16 

102,84 

8,32 

111 ,16 

29,38 

140,54 

TOTAL 

20,7700 

17,8825 

38,6525 

TOTAL 

1,6403 

4,0936 

5,7339 

44,39 

20,31 

24,08 

44,39 

11,73 

56,12 



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBJETO: REFORMA NAS INSTALAÇÕES DA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL DATA : 20/09/2021 BOI : 26,43% 

DE ENSINO FUNDAMENTAL LIRA MAIA HOLANDA, DE FONTE VERSÃO HORA MES REF. 
RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA. SEINFRA 027 1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 0"'2021 

ALTOSANTO LOCAL: RUA AGAPITO FERREIRA MAIA , 1 - CASTANHÃO - ALTO SANTO SINAPI 2021/08 COM DESONERAÇÃO 83,85% 4 7,76% 09/2021 
Alt o Gnnt o n o R umo Co rl o 

(LATITUDE. -5.466984", LONGITUDE. -38.408443 •) COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0,00% 0,00% 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE 

8.1.1. C0348 - BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA (UN) 

MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10043 1 AJUDANTE DE ENGANADOR SEINFRA H 2,00000000 16,7700 33,5400 

12320 IENCANADOR SEINFRA H 2,00000000 20,3200 40,6400 

TOTAL MAO DE OBRA: 74,1800 

MATERIAL FONTE UNID COEACIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10171 BACIA LOUÇA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA SEINFRA UN 1,00000000 395,9500 395,9500 

10406 CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA SEINFRA UN 1,00000000 209,4800 209,4800 

11091 ENGATE CROMADO SEINFRA UN 1,00000000 17,7100 17,7100 

11180 FITA DE VEDAÇÃO SEINFRA M 0,56000000 0,2800 0,1568 

11579 PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITA.RIOS, INCLUSIVE PORCA SEINFRA UN 2,00000000 7,5000 15,0000 
CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON 

1 
11925 TAMPA PLASTICA PARA BACIA / NINPNA~_.,,, UN 1,00000000 28,9500 28,9500 

/:::,.;":- " TOTAL MATERIAL: 667,2468 
~ ~ ~ 

i._' 3 ~' 
w 1-"- -- VALOR: 741,43 
;é,= O~ ~I 
- 1C>' -~/ VALOR SEM ENCARGOS: 696,63 

()Q ~ vt _(:,i: I 
'1t1Ss4o oc ,,\'-- · VALOR ENCARGOS (83.85%): 44,80 

-
VALOR COM ENCARGOS: 741,43 

VALOR BOI (26.43%): 195,96 

VALOR COM BD!: 937,39 

8.1.2. C4068 - BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm (M2) 

MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

12391 PEDREIRO SEINFRA H 1,20000000 20,7700 24,9240 

12543 SERVENTE SEINFRA H 2,00000000 15,5500 31 ,1000 

TOTAL MAO DE OBRA: 56,0240 

MATERIAL FONTE UNID COEACIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10108 AREIA GROSSA SEINFRA M3 0,00800000 74,7200 0,5978 

10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 3,20000000 0,5600 1,7920 

17893 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO E=2cm SEINFRA M2 1,00000000 268,5200 268,5200 

TOTAL MATERIAL: 270,9098 

VALOR: 326,93 

VALOR SEM ENCARGOS: 291,81 

VALOR ENCARGOS (83.85%): 35,12 

VALOR COM ENCARGOS: 326,93 

VALOR BOI (26.43%): 86,41 

VALOR COM BOI: 413,34 

8.1.3. C3513 - CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO (UN) 

MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10043 AJUDANTE DE ENGANADOR SEINFRA H 0,50000000 16,7700 8,3850 

12320 ENGANADOR SEINFRA H 0,50000000 20,3200 10,1600 

TOTAL MAO DE OBRA: 18,5450 

UNID COEACIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBJETO: REFORMA NAS INSTALAÇÕES DA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL DA TA : 20/09/2021 BDI: 26,43% 

DE ENSINO FUNDAMENTAL LIRA MAIA HOLANDA, DE Fotlllê VERSÃO HORA MES REF. 
RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA SEINFRA 027 1 COM DESONERAÇÃO 83.85% 47.76% 0512021 

LOCAL: RUA AGAPITO FERREIRA MAIA , 1 - CASTANHÃO - ALTO SANTO SINAPI 2021/08 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 09/2021 

(LATITUDE: -5 466984", LONGITUDE -38.408443 º) COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0 .00% 0.()0% 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE 

11180 FITA DE VEDAÇÃO SEINFRA M 0,28000000 0,2800 0,0784 

16167 CHUVEIRO COM ARTICULAÇÃO CROMADO 1/2" SEINFRA UN 1,00000000 83,3800 83,3800 

TOTAL MATERIAL: 83,4584 

VALOR: 102,00 

VALOR SEM ENCARGOS: 90,81 

VALOR ENCARGOS (83.85%): 11,19 

VALOR COM ENCARGOS: 102,00 

VALOR BDI (26.43%): 26,96 

VALOR COM BDI: 128,96 

18.1.4. C0985-CUBA DE INOX PARA BANCADA,COMPLETA (UN) 
,-.. 

MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

1 
12320 IENCANADOR SEINFRA H 1,50000000 20,3200 30,4800 

TOTAL MAO DE OBRA: 30,4800 

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10915 CUBA DE AÇO INOX SEINFRA UN 1,00000000 131 ,6100 131,6100 

11861 SIFÃO CROMADO 1 1/4"X1 1/2" SEINFRA UN 1,00000000 136,6200 136,6200 

12271 VÁLVULA DE METAL 1 1/4" SEINFRA UN 1,00000000 31,6700 31,6700 

TOTAL MATERIAL: 299,9000 

VALOR: 330,38 

VALOR SEM ENCARGOS: 312,31 

VALOR ENCARGOS (83.85%): 18,07 

VALOR COM ENCARGOS: 330,38 

VALOR BDI (26.43%): 87,32 

VALOR COM BDI : 417,70 

1 
5. C0986 - CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS (UN) 

MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10043 AJUDANTE DE ENGANADOR SEINFRA H 1,50000000 16,7700 25,1550 

12320 ENGANADOR SEINFRA H 1,50000000 20,3200 30,4800 

TOTAL MAO DE OBRA: 55,6350 

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10916 CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR SEINFRA UN 1,00000000 93,71 00 93,7100 

11091 ENGATE CROMADO SEINFRA UN 1,00000000 17,7100 17,7100 

11180 FITA DE VEDAÇÃO SEINFRA M 0,84000000 0,2800 0,2352 

11864 SIFÃO METALICO TIPO COPO DN 1"X11/2" SEINFRA UN 1,00000000 129,0000 129,0000 

12132 TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATORIO 1/2' SEINFRA UN 1,00000000 77,3300 77,3300 

12272 VÁLVULA DE METAL 1" SEINFRA UN 1,00000000 14,9900 14,9900 

TOTAL MATERIAL: 332,9752 

VALOR: 388,61 

VALOR SEM ENCARGOS: 355,02 

VALOR ENCARGOS (83.85%): 33,59 

VALOR COM ENCARGOS: 388,61 

VALOR BDI (26.43%): 102,71 
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBJETO: REFORMA NAS INSTALAÇÕES DA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL DA TA : 20/0912021 BDI: 26,43% 

DE ENSINO FUNDAMENTAL LIRA MAIA HOLANDA, DE F~ VERSÃO HORA MES REF. 
RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA SEINFRA 027 1 COM DESONERAÇÃO 83.85% 47.76% OSf.1021 

LOCAL: RUA AGAPITO FERREIRA MAIA , 1 - CASTANHÃO - ALTO SANTO SINAPI 2021/08 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 09/2021 

(LATITUDE: -5.466984'. LONGITUDE: -38.408443 ') COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0.00% 0.00% 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO · CE 

VALOR COM BDI : 1 491,321 

8.1.6. C1151 - DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO) (UN) 

MAO DE OBRA FONTE UNJO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10043 AJUDANTE DE ENGANADOR SEINFRA H 0,50000000 16,7700 8,3850 

12320 ENGANADOR SEINFRA H 0,50000000 20,3200 10,1600 

TOTAL MAO DE OBRA: 18,5450 

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10797 CHUVEIRO-DUCHA CROMADO 1/2" SEINFRA UN 1,00000000 50,9400 50,9400 

11180 FITA DE VEDAÇÃO SEINFRA M 0,28000000 0,2800 0,0784 

'i:-;ú~ 
TOTAL MATERIAL: 51,0184 

Q 1-,,. '\ 
::::,~· 0. 

VALOR: 69,56 
~ 302> t \ 

lt'í r1r>- - ~ l VALOR SEM ENCARGOS: 58,37 

't. rº\. f} VALOR ENCARGOS (83.85%): 11,19 ~~ Cb .,Y 
VALOR COM ENCARGOS: 69,56 ~11s J ,0.'/ 

VALOR BOI (26.43%): 18,38 

VALOR COM BDI: 87,94 

8.1.7. C1618- LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS (UN) 

MAO DE OBRA FONTE UNJO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10043 1 AJUDANTE DE ENGANADOR SEINFRA H 3,30000000 16,7700 55,3410 

12320 IENCANADOR SEINFRA H 3,30000000 20,3200 67,0560 

TOTAL MAO DE OBRA: 122,3970 

MATERIAL FONTE UNJO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

11091 ENGATE CROMADO SEINFRA UN 2,00000000 17,7100 35,4200 

11180 FITA DE VEDAÇÃO SEINFRA M 1,12000000 0,2800 0,3136 

11343 LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA SEINFRA UN 1,00000000 219,7600 219,7600 

11579 PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA SEINFRA UN 2,00000000 7,5000 15,0000 
CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON 

11864 SIFÃO METALICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2" SEINFRA UN 1,00000000 129,0000 129,0000 

12132 TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATORIO 1/2' SEINFRA UN 1,00000000 77,3300 77,3300 

TOTAL MATERIAL: 476,8236 

VALOR: 599,22 

VALOR SEM ENCARGOS: 525,30 

VALOR ENCARGOS (83.85%): 73,92 

VALOR COM ENCARGOS: 599,22 

VALOR BOI (26.43%): 158,37 

VALOR COM BDI: 757,59 

8.1.8. C1619- LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCAS/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS (UN) 

MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10043 AJUDANTE DE ENGANADOR SEINFRA H 2,75000000 16,7700 46,1175 

12320 ENGANADOR SEINFRA H 2,75000000 20,3200 55,8800 

TOTAL MAO DE OBRA: 101,9975 
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBJETO: REFORMA NAS INSTALAÇÕES DA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL DATA : 20/09/2021 BOI : 26,43% 

DE ENSINO FUNDAMENTAL LIRA MAIA HOLANDA, DE FONTE VERSÃO HORA MES REF. 
RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA. SEINFRA 027 .1 COM OESONERAÇÃO 63,65% 47,76% 0512021 

LOCAL: RUA AGAPITO FERREIRA MAIA , 1 - CASTANHÃO - ALTO SANTO SINAPJ 2021/06 COM DESONERAÇÃO 63,65% 47,76% 09/2021 

(LATITUDE: -5.466984º, LONGITUDE: -38.408443 º) COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0,00% 0,00% 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE 

MATERIAL FONTE UNJO COEACIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

11091 ENGATE CROMADO SEINFRA UN 1,00000000 17,7100 17,7100 

11180 FITA DE VEDAÇÃO SEINFRA M 0,84000000 0,2800 0,2352 

11344 LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA SEINFRA UN 1,00000000 96,9100 96,9100 

11579 PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA SEINFRA UN 2,00000000 7,5000 15,0000 
CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON 

11864 SIFÃO METALICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2" SEINFRA UN 1,00000000 129,0000 129,0000 

12132 TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATORIO 1/2' SEINFRA UN 1,00000000 77, 3300 77,3300 

12272 VÁLVULA DE METAL 1" SEINFRA UN 1,00000000 14,9900 14,9900 

.----- TOTAL MATERIAL: 351 ,1752 
/\:it 1>, LTO S,i,,_ 

VALOR: 453,17 

VALOR SEM ENCARGOS: 391 ,58 

VALOR ENCARGOS (83.85%): 61 ,59 

VALOR COM ENCARGOS: 453,17 

VALOR BOI (26.43%): 119,77 

VALOR COM BOI: 572,94 

8.1.9. C4670- PORTA PAPEL METÁLICO (UN) 

MAO OE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

12391 !PEDREIRO SEINFRA H 0,50000000 20,7700 10,3850 

TOTAL MAO DE OBRA: 10,3860 

1 
MATERIAL FONTE UNJO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

1 
18670 1 PORTA PAPEL METÁLICO SEINFRA UN 1,00000000 20,5100 20,5100 

TOTAL MATERIAL: 20,5100 

VALOR: 30,90 

VALOR SEM ENCARGOS: 24,65 

VALOR ENCARGOS (83.86%): 6,25 

VALOR COM ENCARGOS: 30,90 

VALOR BOI (26.43%): 8,17 

VALOR COM BOI: 39,07 

8.1.10. C1990 -PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO (INSTALADO) (UN) 

MAO OE OBRA 
1 

FONTE 
1 

UNJO COEFICIENTE 1 PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

12391 'PEDREIRO 
1 

SEINFRA 
1 

H o' 50000000 1 20,7700 10,3850 

TOTAL MAO DE OBRA: 10,3850 

1 
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

1 
11712 1 PORTA SABÃO LIQUIDO DE VIDRO SEINFRA UN 1,00000000 31 ,8600 31,8600 

TOTAL MATERIAL: 31 ,8600 

VALOR: 42,25 

VALOR SEM ENCARGOS: 36,00 

VALOR ENCARGOS (83.85%): 6,25 

VALOR COM ENCARGOS: 42,25 

VALOR BOI (26.43%): 11 , 17 

VALOR COM BOI : 53,42 
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBJETO: REFORMA NAS INSTALAÇÕES DA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL DATA : 20/09/2021 BOI: 26,43% 

DE ENSINO FUNDAMENTAL LIRA MAIA HOLANDA. DE FONTE VERSÃO HORA MES REF. 
RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA. SEINFRA 027 1 COM DESONERAÇÃO 83.85% 47,76% 05/2021 

ALTO SANT'C> LOCAL: Alto 8at1to no Rumo co , t o RUA AGAPITO FERREIRA MAIA , 1 • CASTANHÃO ·ALTO SANTO SINAPI 2021/08 COM DESONERAÇÃO 83.85% 47.76% 09/2021 

(LATITUDE: -5.466984", LONGITUDE. -38.408443 ") COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0,00% 0,00% 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO· CE 

8.1.11. C4671 - SABONETEIRA METÁLICA (UN) 

MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

12391 JPEDREIRO SEINFRA H 0,50000000 20,7700 10,3850 

TOTAL MAO DE OBRA: 10,3850 

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

18671 1 SABONETEIRA METÁLICA SEINFRA UN 1,00000000 25,6900 25,6900 

TOTAL MATERIAL: 26,6900 

VALOR: 36,08 

VALOR SEM ENCARGOS: 29,83 

VALOR ENCARGOS (83.85%): 6,25 

VALOR COM ENCARGOS: 36,08 

VALOR BOI (26.43%): 9,54 

VALOR COM BOI: 45,62 

8.1.12. C2504 -TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA (UN) 

MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10043 AJUDANTE DE ENGANADOR SEINFRA H 0,65000000 16,7700 10,9005 

12320 ENGANADOR SEINFRA H 0,65000000 20,3200 13,2080 

TOTAL MAO DE OBRA: 24,1085 

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

11180 1 FITA DE VEDAÇÃO SEINFRA M 0,28000000 0,2800 0 ,0784 

12131 JTORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA 3/4' SEINFRA UN 1,00000000 86,5200 86,5200 

TOTAL MATERIAL: 86,5984 

VALOR: 110,71 

VALOR SEM ENCARGOS: 96,15 

VALOR ENCARGOS (83.85%): 14,56 

VALOR COM ENCARGOS: 110,71 

VALOR BOI (26.43%): 29,26 

VALOR COM BOI: 139,97 

8.2.1. C1948-PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT) 

MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10043 AJUDANTE DE ENGANADOR SEINFRA H 3,00000000 16,7700 50,3100 

12320 ENGANADOR SEINFRA H 3,00000000 20,3200 60,9600 

12543 SERVENTE SEINFRA H 2,50000000 15,5500 38,8750 

TOTAL MAO DE OBRA: 160,1450 

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNJTÃRIO TOTAL 

10108 AREIA GROSSA SEINFRA M3 0,00350000 74,7200 0,2615 

10441 CAL HIDRATADA SEINFRA KG 2,50000000 1,1000 2,7500 

10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 2,50000000 0,5600 1,4000 

10884 COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 25MM SEINFRA UN 2,00000000 0,5900 1,1800 

10885 COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 32MM SEINFRA UN 4 ,00000000 1,7600 7 ,0400 

.Wifr.,.4, JOEL~<tJ~;'AS, fl'?ê~AVEL DE 1" SEINFRA UN 1,00000000 4,9800 4,9800 

·:, ... , .... vn.-"' 
Pr ·~· ·· ·-4'!(6J!c:Gf\llft- Rua: Coronel Simplicio Bezerra , 198 
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBJETO: REFORMA NAS INSTALAÇÕES DA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL DA TA : 20/09/2021 BDI : 26,43% 

DE ENSINO FUNDAMENTAL LIRA MAIA HOLANDA, OE FONTE VERSÃO HORA MES REF. 
RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA. SEINFRA 027 1 COM OESONERAÇAO 83,85% •7.76% 0512021 

LOCAL: RUA AGAPITO FERREIRA MAIA , 1 - CASTANHÃO - ALTO SANTO SINAPI 2021/08 COM DESONERAÇÃO 83.85% 47,76% 09/2021 

(LATITUDE: -5.466984", LONGITUDE -38.408443 ") COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0.00% 0,00% 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE 

11412 LUVA PVC SOLDAVEL DE 32MM SEINFRA UN 2,00000000 1,5500 3,1000 

11426 LUVA REDUÇÃO PVC SOLDAVEL DE 32X25MM SEINFRA UN 1,00000000 2,9600 2,9600 

11973 TE PVC SOLDAVEL 32MM SEINFRA UN 1,00000000 3,3300 3,3300 

12200 TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4') SEINFRA M 1,20000000 2,9900 3,5880 

12201 TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1') SEINFRA M 5,00000000 6,7100 33,5500 

TOTAL MATERIAL: 64,1395 

~LTOs' 
~·º "'1,i,,,. VALOR: 214,28 
~ r 

b~ 3\\ _\ VALOR SEM ENCARGOS: 121,94 

1 [ fo1.t1 ~ --- VALOR ENCARGOS (83.85%): 92,34 

~ i VALOR COM ENCARGOS: 214,28 
~ 

VALOR BDI (26.43%): 66,63 

VALOR COM BDI: 270,91 

8.2.2. C4602 - PONTO DE ESGOTO EM PVC P/ TANQUE E LAVATÓRIO MSD FUNASA TIPO 10 (MATERIAL E EXECUÇÃO) (PT) 

MAO DE OBRA FONTE UNJO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10043 AJUDANTE DE ENGANADOR SEINFRA H 3,00000000 16,7700 50,31 00 

12320 ENGANADOR SEINFRA H 3,00000000 20,3200 60,9600 

12543 SERVENTE SEINFRA H 2,50000000 15,5500 38,8750 

TOTAL MAO DE OBRA: 150,1450 

MATERIAL FONTE UNJO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10108 AREIA GROSSA SEINFRA M3 0,00400000 74,7200 0,2989 

10435 CAIXA SIFONADA 150 x 150 x 50 COM GRELHA SEINFRA UN 1,00000000 30,0000 30,0000 

10441 CAL HIDRATADA SEINFRA KG 3,00000000 1,1000 3,3000 

10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 3,00000000 0,5600 1,6800 

11283 JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM SEINFRA UN 2,00000000 1,3900 2,7800 

12194 TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2') - (NBR 5688) SEINFRA M 1,50000000 3,9100 5,8650 

12195 TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2') - (NBR 5688) SEINFRA M 2,00000000 6,6500 13,3000 

TOTAL MATERIAL: 57,2239 

VALOR: 207,37 

VALOR SEM ENCARGOS: 116,03 

VALOR ENCARGOS (83.85%): 92,34 

VALOR COM ENCARGOS: 207,37 

VALOR BOI (26.43%): 54,81 

VALOR COM BOI : 262,18 

9.1.1. C2068-QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm, C/BARRAMENTO (UN) 

MAO DE OBRA FONTE UNJO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 3,00000000 16,7700 50,3100 

12312 ELETRICISTA SEINFRA H 3,00000000 20,7700 62,3100 

TOTAL MAO DE OBRA: 112,6200 

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10193 BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO SEINFRA UN 1,00000000 32,3900 32,3900 

10194 BARRAMENTO PRINCIPAL Pi BAIXA TENSÃO SEINFRA UN 1,00000000 31 ,8600 31 ,8600 

10195 BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO SEINFRA UN 1,00000000 26,3400 26,3400 
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBJETO: REFORMA NAS INSTALAÇÕES DA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL DATA : 20/09/2021 BOI : 26,43% 

DE ENSINO FUNDAMENTAL LIRA MAIA HOLANDA, DE FONTE VERSÃO HORA MES REF. 
RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ESPORTE, 

027 .1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021 CIÊNCIA E TECNOLOGIA. SEINFRA 

LOCAL: RUAAGAPITO FERREIRA MAIA , 1 - CASTANHÃO -ALTO SANTO SINAPI 2021/06 COM DESONERAÇÃO 63,65% 47.76% 0912021 

(LATITUDE: -5.466984º, LONGITUDE: -38.408443 º) COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0,00% 0,00% 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE 

1 
11756 1auADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 332X332X95MM 

1 
SEINFRA 

1 
UN 1,000000001 107,2600 107,2600 

---~- TOTAL MATERIAL: 197,8500 

t. ALTO 
,, ___ 

VALOR: 310,47 

VALOR SEM ENCARGOS: 241,92 

VALOR ENCARGOS (83.85%): 68,55 

VALOR COM ENCARGOS: 310,47 

VALOR BOI (26.43%): 82,06 

VALOR COM BOI : 392,53 

9.2.1. C1374 - FIO ISOLADO PVC P/750V 2.5 MM2 (M) 

MAO DE OBRA FONTE UNJO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H O, 11000000 16,7700 1,8447 

1 
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,11000000 20,7700 2,2847 

TOTAL MAO DE OBRA: 4,1294 

MATERIAL FONTE UNJO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

11172 1 FIO ISOLADO EM PVC 2.50MM2 - 750V SEINFRA M 1,02000000 1,3600 1,3872 

TOTAL MATERIAL: 1,3872 

VALOR: 5,52 

VALOR SEM ENCARGOS: 3,01 

VALOR ENCARGOS (83.85%): 2,51 

VALOR COM ENCARGOS: 5,52 

VALOR BOI (26.43%): 1,46 

VALOR COM BOI: 6,98 

9.2.2. C1375 - FIO ISOLADO PVC P/750V 4MM2 (M) 

MAO OE OBRA FONTE UNIO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0 ,12000000 16,7700 2,0124 

r 12312 ELETRICISTA SEINFRA H 0 ,12000000 20,7700 2,4924 

TOTAL MAO DE OBRA: 4,5048 

1 
MATERIAL FONTE UNJO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

1 
11173 1 FIO ISOLADO EM PVC 4.00MM2 - 750V SEINFRA M 1,02000000 2,3200 2,3664 

TOTAL MATERIAL: 2,3664 

VALOR: 6,87 

VALOR SEM ENCARGOS: 4,13 

VALOR ENCARGOS (83.85%): 2,74 

VALOR COM ENCARGOS: 6,87 

VALOR BOI (26.43%): 1,82 

VALOR COM BOI: 8,69 

9.2.3. C1376 - FIO ISOLADO PVC P/750V 6MM2 (M) 

MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,13000000 16.7700 2, 1801 

12312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,13000000 20,7700 2,7001 

.1u3e uuremoer Neres Silva 
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RELA TÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBJETO: REFORMA NAS INSTALAÇÕES DA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL DATA : 20/09/2021 BOI : 26,43% 

DE ENSINO FUNDAMENTAL LIRA MAIA HOLANDA, DE FONTE VERSÃO HORA MES REF. 
RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA. SEINFRA 027 1 COM DESONERAÇÃO 83,85% -47,76% 0512021 

LOCAL: RUA AGAPITO FERREIRA MAIA , 1 - CASTANHÃO - ALTO SANTO SINAPI 2021/08 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 0912021 

(LATITUDE: -5 466984", LONGITUDE· -38 406443 ") C0MP0S1Ç0ES PRÔPRIAS 0,00% 0,00% 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE 

TOTAL MAO DE OBRA: 1 4,88021 

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

11174 1 FIO ISOLADO EM PVC 6.00MM2 - 750V SEINFRA M 1,02000000 3,2100 3,2742 

TOTAL MATERIAL: 3,2742 

VALOR: 8,15 

VALOR SEM ENCARGOS: 5,18 

VALOR ENCARGOS (83.85%): 2,97 

VALOR COM ENCARGOS: 8,15 

VALOR BOI (26.43%): 2,15 

VALOR COM BOI: 10,30 

1 

4. C0798 · CLEATS PARA FIAÇÃO APARENTE (UN) 

MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,10000000 16,7700 1,6770 

12312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,10000000 20,7700 2 ,0770 

TOTAL MAO DE OBRA: 3,7540 

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10808 CLEATS P/LIGACAO APARENTE SEINFRA UN 1,00000000 0,4 100 0,4 100 

11582 PARAFUSO N.12X25MM SEINFRA UN 1,00000000 0,6200 0,6200 

TOTAL MATERIAL: 1,0300 

VALOR: 4,78 

VALOR SEM ENCARGOS: 2,50 

VALOR ENCARGOS (83.85%): 2,28 

VALOR COM ENCARGOS: 4,78 

VALOR BOI (26.43%): 1,26 

VALOR COM BOI: 6,04 

9.3.1. C1666 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W (UN) 

MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRJO TOTAL 

10042 !AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 1,10000000 16,7700 18,4470 

12312 1 ELETRICISTA SEINFRA H 1,10000000 20,7700 22,8470 

TOTAL MAO DE OBRA: 41 ,2940 

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

11364 1 LUMINARIA FLUORESCENTE 2X40W COMPLETA COM LAMPADA SEINFRA UN 1,00000000 63,6900 63,6900 

TOTAL MATERIAL: 63,6900 

VALOR: 104,98 

VALOR SEM ENCARGOS: 79,85 

VALOR ENCARGOS (83.85%): 25,13 

VALOR COM ENCARGOS: 104,98 

VALOR BOI (26.43%): 27,75 

VALOR COM BOI: 132,73 

9.4.1. C1947 - PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT) 
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBJETO: REFORMA NAS INSTALAÇÕES DA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL DATA : 20/09/2021 BDI: 26,43% 

DE ENSINO FUNDAMENTAL LIRA MAIA HOLANDA, DE FONTE VERSÃO HORA MES REF. 
RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA SEINFRA 027 1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021 

LOCAL: RUA AGAPITO FERREIRA MAIA , 1 · CASTANHÃO • ALTO SANTO SINAPI 2021/06 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 09/2021 

(LATITUDE: -5.466984º, LONGITUDE. -38.408443 º ) COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0.00% 0,00% 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO · CE 

MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITARIO TOTAL 

10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 3,00000000 16,7700 50,3100 

12312 ELETRICISTA SEINFRA H 3,00000000 20,7700 62,3100 

12543 SERVENTE SEINFRA H 2,50000000 15,5500 38,8750 

TOTAL MAO DE OBRA: 151,4950 

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITARlo TOTAL 

10356 CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2 SEINFRA M 12, 00000000 1,9600 23,5200 

10419 CAIXA ESTAMPADA 3"X3" , 4"X2" , 4"X4" - CHAPA 18 SEINFRA UN 1,00000000 1,7600 1,7600 

10428 CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM SEINFRA UN 1,00000000 10,2100 10,2100 

10957 CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4" SEINFRA UN 1,00000000 2,0200 2,0200 

10981 DISJUNTOR MONOPOLAR 16A SEINFRA UN 0,10000000 9,5000 0,9500 

11075 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4" SEINFRA M 3,00000000 3,5000 10,5000 

11105 ESPELHO 4"X2" OU 3"X3" SEINFRA UN 1,00000000 2,6100 2,6100 

11181 FITA ISOLANTE SEINFRA M 3,00000000 0,8200 2,4600 

11262 INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2POLOS SEINFRA UN 1,00000000 22,2900 22,2900 -
11409 LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4" Jl_ll!ÍFRA - ' i,i,,yN 2,00000000 0,8800 1,7600 

'' 

~ !· ', 
TOTAL MATERIAL: 78,0800 

/:>, 
VALOR: 229,58 

~ -_:::~ VALOR SEM ENCARGOS: 135,88 
-<' 

~ \;. 11'-' VALOR ENCARGOS (83.85%): 93,70 

VALOR COM ENCARGOS: 229,58 

VALOR BDI (26.43%): 60,68 

VALOR COM BDI: 290,26 

10.1.1. C1617 - LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2) 

MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITARIO TOTAL 

10045 AJUDANTE DE PINTOR SEINFRA H 0,40000000 16,7700 6,7080 

1 
12395 PINTOR SEINFRA H 0,50000000 20,7700 10,3850 

TOTAL MAO DE OBRA: 17,0930 

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITARlo TOTAL 

11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA SEINFRA UN 0,25000000 0,5500 0,1375 

11490 LIQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX SEINFRA L 0,12000000 12,0800 1,4496 

12096 TINTA LATEX SEINFRA L 0,24000000 21 ,2500 5,1000 

TOTAL MATERIAL: 6,6871 

VALOR: 23,78 

VALOR SEM ENCARGOS: 13,40 

VALOR ENCARGOS (83.85%): 10,38 

VALOR COM ENCARGOS: 23,78 

VALOR BDI (26.43%): 6,29 

VALOR COM BOI: 30,07 

10.2.1. C1616 - LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2) 

MAO DE OBRA FONTE UNID COEACIENTE PREÇO UNITARIO TOTAL 

10045 !AJUDANTE DE PINTOR SEINFRA H 0,40000000 16,7700 6,7080 
A 

IIWC: ':' .:•r1u /Veres :illVR 
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBJETO: REFORMA NAS INSTALAÇÕES DA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL DATA : 20/09/2021 BDI : 26,43% 

DE ENSINO FUNDAMENTAL LIRA MAIA HOLANDA, DE FONTE VERSÃO HORA MES REF. 
RESPONSABILIDAOE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, 

027 1 COM DESONERAÇÃO 83,85% .4 7,76% 05/2021 CIÊNCIA E TECNOLOGIA. SEINFRA 

LOCAL: RUA AGAPITO FERREIRA MAIA , 1 - CASTANHÃO - ALTO SANTO SINAPI 2021/08 COM DESONERAÇÃO 83.85% 47.76% 09/2021 

(LATITUDE: -5.466984º, LONGITUDE: -38.408443 º) COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0.00% 0.00% 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE 

1 
12395 !PINTOR 

1 
SEINFRA 

1 
H o' 50000000 1 20,7700 10,3850 

TOTAL MAO DE OBRA: 17,0930 

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10035 AGUARRAZ MINERAL SEINFRA L 0,05000000 17,1 900 0 ,8595 

11347 LIXA PARA MADEIRNMASSA SEINFRA UN 0,25000000 0,5500 0 ,1375 

11488 LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFICIES SEINFRA L 0,12000000 11 ,9100 1,4292 

12097 TINTA LATEX ACRÍLICA SEINFRA L 0,24000000 24,5900 5,9016 

TOTAL MATERIAL: 8,3278 

,-------------..--
VALOR: 25,42 

------------+-----
VALOR SEM ENCARGOS: 15,04 

------------+-----
VALOR ENCARGOS (83.85%): 10,38 

------------+--
VALOR COM ENCARGOS: 25,42 

1-------------+------
VALOR BOI (26.43%): 6,72 

VALOR COM BOI: 32,14 

10.3.1. C1279- ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2) 

MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10045 AJUDANTE DE PINTOR SEINFRA H 0,80000000 16,7700 13,4160 

12395 PINTOR SEINFRA H 0,80000000 20,7700 16,6160 

TOTAL MAO DE OBRA: 30,0320 

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10035 AGUARRAZ MINERAL SEINFRA L 0,03000000 17,1900 0,5157 

11100 ESMALTE SINTETICO SEINFRA L 0,16000000 24,9900 3,9984 

11346 LIXA PARA FERRO SEINFRA UN 0,30000000 1,6900 0,5070 

12293 ZARCÃO SEINFRA L O, 12000000 22,5800 2,7096 

TOTAL MATERIAL: 7,7307 

VALOR: 37,76 

VALOR SEM ENCARGOS: 19,50 

VALOR ENCARGOS (83.85%): 18,26 

VALOR COM ENCARGOS: 37,76 

VALOR BOI (26.43%): 9,98 

VALOR COM BOI: 47,74 

10.3.2. C1280- ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2) 

MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10045 AJUDANTE DE PINTOR SEINFRA H 0 ,35000000 16,7700 5,8695 

12395 PINTOR SEINFRA H 0,40000000 20,7700 8,3080 

TOTAL MAO DE OBRA: 14,1775 

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10035 AGUARRAZ MINERAL SEINFRA L 0,04000000 17,1900 0,6876 

11100 ESMALTE SINTETICO SEINFRA L 0,16000000 24,9900 3,9984 

11199 FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS SEINFRA L 0,13000000 12,6800 1,6484 

11347 LIXA PARA MADEIRNMASSA SEINFRA UN 0,40000000 0,5500 0,2200 

José Gutember Nere 
TOTAL MATERIAL: 6,5544 
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBJETO: REFORMA NAS INSTALAÇÕES DA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL 

ALTOSANTC> 
Al «.o S onto no Ru1no c o, t o 

DE ENSINO FUNDAMENTAL LIRA MAIA HOLANDA. DE FONTE 
RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA SEINFRA l-------+------------------------1 
RUA AGAPITO FERREIRA MAIA , 1 - CASTANHÃO - ALTO SANTO SINAPI LOCAL: 
(LATITUDE: -5.466984• , LONGITUDE: -38.408443 •) 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE 

11.1.1 . C1628 - LIMPEZA GERAL (M2) 

MAO DE OBRA FONTE UNID 

12543 !SERVENTE SEINFRA H 

José Gutemberg Neres Silva 
PrefeiliiN~l~lt~ - Rua: Coronel Simplicio Bezerra, 198- Fone/Fax:(88) 3429.2080 

~ ·CE M°3S0131 

DATA: 20/09/2021 BOI : 26,43% 

VERSÃO HORA ME8 

027 1 COM DESONERAÇÃO 

2021/08 COM OESONERAÇÃO 

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 

83.85% 47.76% 

83.85% 

0,00% 

VALOR: 

VALOR SEM ENCARGOS: 

VALOR ENCARGOS (83.85%): 

VALOR COM ENCARGOS: 

VALOR BOI (26.43%): 

VALOR COM BOI: 

47,76% 

0,00% 

REF. 

05/2021 

0912021 

20,73 

12,12 

8,61 

20,73 

5,48 

26,21 

COEFICIENTE PREÇO UNITARIO TOTAL 

0,70000000 15,5500 10,8850 

TOTAL MAO DE OBRA: 10,8850 

VALOR: 10,88 

VALOR SEM ENCARGOS: 3,84 

VALOR ENCARGOS (83.85%): 7,04 

VALOR COM ENCARGOS: 10,88 

VALOR BOI (26.43%): 2,88 

VALOR COM BOI: 13,76 
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~LTOSANTO 
Nosso Município Em Boas Mãos 

VII Composições Auxiliares 

ura Municipal de Alto Santo - Rua: Coronel Simplício Bezerra, 198 - Fone/Fax:(88) 3429.2080 



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES 
OBJETO: REFORMA NAS INSTALAÇÕES DA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL DATA : 20/09/2021 BOI : 26,43% 

DE ENSINO FUNDAMENTAL LIRA MAIA HOLANDA, DE FONTE VERSÃO HORA MES REF. 
RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE. 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA. SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83.85% 47,76% 05/2021 

LOCAL: RUA AGAPITO FERREIRA MAIA , 1 - CASTANHÃO - ALTO SANTO SINAPI 2021/08 COM OESONERAÇÃO 83.85% 47,76% 09/2021 

(LATITUDE: -5.466984·, LONGITUDE: -38.408443 •) COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0,00% 0,00% 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE 

12722 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 (H) 

MAO OE OBRA FONTE UNIO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

12545 1 MOTORISTA DE CAMINHÃO SEINFRA H 1,00000000 22,8700 22,8700 

-------- TOTAL MAO DE OBRA: 22,8700 
1>,LTO s ' 

VALOR: 22,87 

VALOR SEM ENCARGOS: 9,90 

VALOR ENCARGOS (83.85%): 12,97 

VALOR COM ENCARGOS: 22,87 

VALOR BOI (26.43%): 6,04 

VALOR COM BOI: 28,91 

10578 - CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHI) (H) 

MATERIAL FONTE UNIO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

12702 JUROS SEINFRA H 1,75660000 1,0000 1,7566 

12701 DEPRECIAÇÃO SEINFRA H 19, 76470000 1,0000 19,7647 

12722 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 SEINFRA H 1,00000000 22,8700 22,8700 

TOTAL MATERIAL: 44,3913 

VALOR: 44,39 

VALOR SEM ENCARGOS: 31 ,42 

VALOR ENCARGOS (83.85%): 12,97 

VALOR COM ENCARGOS: 44,39 

VALOR BOI (26.43%): 11 ,73 

VALOR COM BOI: 56,12 

12721 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 (H) 

-
MATERIAL FONTE UNIO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

12706 IOLEO DIESEL SEINFRA L 13,60000000 4,0900 55,6240 

TOTAL MATERIAL: 55,6240 

VALOR: 55,62 

VALOR SEM ENCARGOS: 55,62 

VALOR ENCARGOS: 0,00 

VALOR COM ENCARGOS: 55,62 

VALOR BOI (26.43%): 14,70 

VALOR COM BOI : 70,32 

10690 - CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP) (H) 

MATERIAL FONTE UNIO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

12702 JUROS SEINFRA H 1,75660000 1,0000 1,7566 

12701 DEPRECIAÇÃO SEINFRA H 19, 76470000 1,0000 19,7647 

12703 MANUTENÇÃO SEINFRA H 29,64710000 1,0000 29,6471 

12721 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 SEINFRA H 1,00000000 55,6240 55,6240 

12722 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 SEINFRA H 1,00000000 22,8700 22,8700 

TOTAL MATERIAL: 129,6624 

~~ef ~'lvJfnto- Rua: Coronel Simplício Bezerra, 198 - Fone/Fax:(88) 3429.2080 

~50131 

Jo!é Gutemberg Neces Siwa 
Página· 1 



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES 
OBJETO: REFORMA NAS INSTALAÇÕES DA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL DATA : 20/09/2021 BOI: 26,43% 

DE ENSINO FUNDAMENTAL LIRA MAIA HOLANDA, DE FONTE VERSÃO HORA MES REF. 
RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ESPORTE, 

SEINFRA 027 1 COM OESONERAÇÂO 83,85% 47,76% 0512021 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
ALTOSANTC> LOCAL: RUA AGAPITO FERREIRA MAIA , 1 - CASTANHÃO - ALTO SANTO SINAPI 
Atto s nnto no Ruo10 co ,·to 

2021/08 COM DESONERAÇÃO 63.65% 47,76% 09/2021 

(LATITUDE: -5.466984", LONGITUDE: -38.406443 ") COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0,00% 0.00% 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE 

VALOR: 129,66 

VALOR SEM ENCARGOS: 116,69 

VALOR ENCARGOS (83.85%): 12,97 

VALOR COM ENCARGOS: 129,66 

VALOR BDI (26.43%): 34,27 

VALOR COM BOI: 163,93 

C4421 - FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm (CJ) 

MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITARIO TOTAL 

10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO SEINFRA H 0,50000000 16,7700 8,3850 

10498 CARPINTEIRO SEINFRA H 0,50000000 20,7700 10,3850 

12391 PEDREIRO SEINFRA H 1,40000000 20,7700 29,0780 

1 
12543 SERVENTE SEINFRA H 1,40000000 15,5500 21,7700 

TOTAL MAO DE OBRA: 69,6180 

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,01060000 67,5000 0,7155 

10209 BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA SEINFRA UN 1,00000000 164,2800 164,2800 
1FL. 

10441 CAL HIDRATADA SEINFRA KG 1,72000000 1,1000 1,8920 

11590 PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM SEINFRA UN 12,00000000 0,2700 3,2400 

11724 PREGO SEINFRA KG 0,20000000 15,5400 3,1080 

11919 TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ SEINFRA UN 6,00000000 1,3800 8,2800 

18269 FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm SEINFRA M 5,10000000 22,5500 115,0050 

TOTAL MATERIAL: 296,5205 

VALOR: 366,14 

VALOR SEM ENCARGOS: 323,15 

VALOR ENCARGOS (83.85%): 42,99 

VALOR COM ENCARGOS: 366,14 

VALOR BOI (26.43%): 96,77 

VALOR COM BOI : 462,91 

C4422 - ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE) (CJ) 

MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10041 !AJUDANTE DE CARPINTEIRO SEINFRA H 0,35000000 16,7700 5,8695 

10498 1 CARPINTEIRO SEINFRA H 0,35000000 20,7700 7,2695 

TOTAL MAO DE OBRA: 13,1390 

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÃRIO TOTAL 

11724 PREGO SEINFRA KG 0,10000000 15,5400 1,5540 

18268 ALIZAR DE MADEIRA L = 5 cm SEINFRA M 5,20000000 4 ,5400 23,6080 

TOTAL MATERIAL: 25,1620 

VALOR: 38,30 

VALOR SEM ENCARGOS: 30,30 

VALOR ENCARGOS (83.85%): 8,00 

VALOR COM ENCARGOS: 38,30 

VALOR BOI (26.43%): 10,12 

- Rua: Coronel Simplicio Bezerra, 198 - Fone/Fax:(88) 3429.2080 Página. 2 



RELATÓRIO ANALÍTICO-COMPOSIÇÕES AUXILIARES 
OBJETO: REFORMA NAS INSTALAÇÕES DA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL DATA: 2010912021 BOI : 26,43% 

DE ENSINO FUNDAMENTAL LIRA MAIA HOLANDA, DE FONTE 
RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA. SEINFRA 

VERSÃO HORA MES REF. 

027 .1 COM DESONERAÇÃO 83.85% 47,76% 0512021 

,, 

ALTO SANTO 
Alt o Snnt o n o Rum o Co r-t o LOCAL: RUA AGAPITO FERREIRA MAIA , 1 - CASTANHÃO - ALTO SANTO SINAPI 2021/08 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 09/2021 

(LATITUDE: -5.466984º, LONGITUDE: -38.408443 º) COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0.00% 0.00% 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE -~to P.LTO S, 

VALOR COM BOI: 1 48,421 

C4423 - PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2,10 m), C/ FERRAGENS (UN) ~ ffür';" J Í" ,..;...: ssA - __ \e' 
-----=-- -

MAO DE OBRA FONTE UNIO COEFICIENTE PREÇO UNITÃRIO TOTAL 

10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO SEINFRA H 2,55000000 16,7700 42,7635 

10498 CARPINTEIRO SEINFRA H 2,55000000 20,7700 52,9635 

TOTAL MAO OE OBRA: 95,7270 

MATERIAL FONTE UNJO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

11027 DOBRADIÇA 3"X2 1/2" CROMADA SEINFRA UN 3,00000000 19,6700 59,0100 

11155 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA SEINFRA UN 1,00000000 46,0000 46,0000 

18271 PORTA PARANÁ (0,60 x 2, 1 O m) SEINFRA UN 1,00000000 112,7000 112,7000 

------'---------------------------'---------1---1--------'-----
TOTAL MATERIAL: 217,7100 

VALOR: 313,44 

VALOR SEM ENCARGOS: 255,17 

VALOR ENCARGOS (83.85%): 58,27 

VALOR COM ENCARGOS: 313,44 

VALOR BOI (26.43%): 82,84 

VALOR COM BOI: 396,28 

C4427 - PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), C/ FERRAGENS (UN) 

MAO OE OBRA FONTE UNIO COEFICIENTE PREÇO UNITÃRIO TOTAL 

10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO SEINFRA H 2,55000000 16,7700 42,7635 

10498 CARPINTEIRO SEINFRA H 2,55000000 20,7700 52,9635 

TOTAL MAO OE OBRA: 95,7270 

MATERIAL FONTE UNIO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

11027 DOBRADIÇA 3"X2 1/2" CROMADA SEINFRA UN 3,00000000 19,6700 59,0100 

.1154 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA SEINFRA UN 1,00000000 52,5000 52,5000 

18273 PORTA PARANÁ (0,80 x 2,10 m) SEINFRA UN 1,00000000 130,1100 130,1100 

TOTAL MATERIAL: 241 ,6200 

VALOR: 337,35 

VALOR SEM ENCARGOS: 279,08 

VALOR ENCARGOS (83.85%): 58,27 

VALOR COM ENCARGOS: 337,35 

VALOR BOI (26.43%): 89,16 

VALOR COM BOI: 426,51 

C0200 -ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIAS/PEN. TRAÇO 1 :2:9 (M3) 

MAO OE OBRA FONTE UNIO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

12543 !SERVENTE SEINFRA H 10,00000000 15,5500 155,5000 

TOTAL MAO OE OBRA: 155,5000 

MATERIAL FONTE UNIO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 1,21600000 67,5000 82,0800 

10441 CAL HIDRATADA SEINFRA KG 162,00000000 1,1 000 178,2000 

, osé""'ª"- l rJMEN.T_OtflPRTLAND SEINFRA KG 162,00000000 0,5600 90,7200 
, r,•-•- .. ·. '-•11111•n 
~ ,, '!".'PI 

·· ···--~Santo Rua: Coronel Simplicio Bezerra, 198 Fone/Fax:(88) 3429.2080 Página: 3 
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES 
REFORMA NAS INSTALAÇÕES DA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL 
DE ENSINO FUNDAMENTAL LIRA MAIA HOLANDA, DE fONTI[ 
RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA SEINFRA 

CLIENTE: 

RUA AGAPITO FERREIRA MAIA , 1 - CASTANHÃO - ALTO SANTO 
(LATITUDE: -5.466984º, LONGITUDE -38.408443 º) 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE 

C0164 - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1 :3 (M3) 

MAO DE OBRA FONTE 

12543 'SERVENTE SEINFRA 

MATERIAL FONTE 

10109 AREIA MEDIA SEINFRA 

10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA 

C0197 -ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIAS/PEN. TRAÇO 1:1:4 (M3) 

MAO DE OBRA FONTE 

12543 jSERVENTE SEINFRA 

MATERIAL FONTE 

10109 AREIA MEDIA SEINFRA 

10441 CAL HIDRATADA SEINFRA 

10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA 

12714 - MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L (H) 

MAO DE OBRA FONTE 

12548 'OPERADOR DE BETONEIRA SEINFRA 

José Gutemberg Neres Silva 
ti.Santo - Rua: Coronel Simplicio Bezerra , 198 - Fone/Fax:(88) 3429.2080 

31 

SINAPI 

UNID 

H 

UNID 

M3 

KG 

UNID 

H 

UNID 

M3 

KG 

KG 

UNID 

H 

DATA: 20/09/2021 BOI : 26,43% 

VERSÃO HORA MES REF. 

027 1 COM DESONERAÇÃO 

2021/08 COM DESONERAÇÃO 

COMPOSIÇÕES PRÔPRIAS 

83,85% 47.76% 05/2021 

83,85% '7.76% 09/2021 

0,00% 0,00% 

TOTAL MATERIAL: 1 351 ,00001 

VALOR: 506,50 

VALOR SEM ENCARGOS: 405,90 

VALOR ENCARGOS (83.85%): 100,60 

VALOR COM ENCARGOS: 506,50 

VALOR BOI (26.43%): 133,87 

VALOR COM BOI: 640,37 

COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

32,45000000 15,5500 504,5975 

TOTAL MAO DE OBRA: 504,6976 

COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

1,21600000 67,5000 82,0800 

486,00000000 0 ,5600 272,1600 

TOTAL MATERIAL: 354,2400 

VALOR: 858,84 

VALOR SEM ENCARGOS: 532,39 

VALOR ENCARGOS (83.85%): 326,45 

VALOR COM ENCARGOS: 858,84 

VALOR BOI (26.43%): 226,99 

VALOR COM BOI: 1.085,83 

COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10,00000000 15,5500 155,5000 

TOTAL MAO DE OBRA: 155,5000 

COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

1,21600000 67,5000 82,0800 

182,00000000 1,1000 200,2000 

365,00000000 0,5600 204,4000 

TOTAL MATERIAL: 486,6800 

VALOR: 642,18 

VALOR SEM ENCARGOS: 541,58 

VALOR ENCARGOS (83.85%): 100,60 

VALOR COM ENCARGOS: 642 ,1 8 

VALOR BOI (26.43%): 169,73 

VALOR COM BOI: 811,91 

COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

1,00000000 18,7400 18,7400 

TOTAL MAO DE OBRA: 18,7400 
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RELA TÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES 
OBJETO: REFORMA NAS INSTALAÇÕES DA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL DA TA : 20/09/2021 BOI : 26,43% 

DE ENSINO FUNDAMENTAL LIRA MAIA HOLANDA, DE FONTE VERSÃO HORA MES REF. 
RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, 

027 .1 COM DESONERAÇI\O 83,85% 47,76% 0512021 CIÊNCIA E TECNOLOGIA. SEINFRA 

ALTOSANTO LOCAL: RUA AGAPITO FERREIRA MAIA , 1 - CASTANHÃO - ALTO SANTO SINAPI 2021/08 COM DESONERAÇIIO 83.85% 47.76% 09/2021 
All o sonto n o R1.1n "1 0 Cort.o 

(LATITUDE. -5.466984•, LONGITUDE: -38.408443 •) COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0,00% 0,00% 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE 

VALOR: 18,74 

VALOR SEM ENCARGOS: 7,31 

VALOR ENCARGOS (83.85%): 11 ,43 

VALOR COM ENCARGOS: 18,74 

VALOR BOI (26.43%): 4,95 

VALOR COM BOI : 23,69 

10682 - BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) (H) 

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÃRIO TOTAL 

12702 JUROS SEINFRA H 0,11300000 1,0000 0,1130 

12701 DEPRECIAÇÃO SEINFRA H 2,26540000 1,0000 2,2654 

12703 MANUTENÇÃO SEINFRA H 1,19230000 1,0000 1,1923 

1 
12714 MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L SEINFRA H 1,00000000 18,7400 18,7400 

TOTAL MATERIAL: 22,3107 

VALOR: 22,31 

VALOR SEM ENCARGOS: 10,88 

VALOR ENCARGOS (83.85%): 11 ,43 

VALOR COM ENCARGOS: 22,31 

VALOR BOI (26.43%): 5,90 

VALOR COM BOI: 28,21 

C0839 - CONCRETO PNIBR., FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3) 

EQUIPAMENTO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10682 1 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) SEINFRA H 0,71400000 22,3108 15,9299 

TOTAL EQUIPAMENTO: 15,9299 

l- MAO DE OBRA 
1 

FONTE 
1 

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÃRIO TOTAL 

1 
12543 !SERVENTE 

1 
SEINFRA 

1 
H 6 ,00000000 15,5500 93,3000 

TOTAL MAO DE OBRA: 93,3000 

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,89710000 67,5000 60,5543 

10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 282,00000000 0,5600 157,9200 

11605 PEDRISCO SEINFRA M3 0,83600000 73,9000 61 ,7804 

TOTAL MATERIAL: 280,2547 

VALOR: 389,48 

VALOR SEM ENCARGOS: 320,96 

VALOR ENCARGOS (83.85%): 68,52 

VALOR COM ENCARGOS: 389,48 

VALOR BOI (26.43%): 102,94 

VALOR COM BOI: 492,42 

10748 - MÁQUINA DE POLIR (CHP) (H) 

MATERIAL FONTE UNIO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

12702 JUROS SEINFRA H 0,03610000 1,0000 0,0361 

12809 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA MÁQUINA DE POLIR SEINFRA H 1,00000000 0,0000 0,0000 

ln•Á C - -- 11,.,,. .. ci;, .. ,. 
Pr'"' . ~ ·- 1~1 ·ci;; ÀÍro ~anfo - Rua : Coronel Simplício Bezerra , 198 - Fone/Fax:(88) 3429.2080 Página: 5 
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES 
OBJETO: REFORMA NAS INSTALAÇÕES DA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL DATA : 20/09/2021 BDI: 26,43% 

DE ENSINO FUNDAMENTAL LIRA MAIA HOLANDA, DE FONlE VERSÃO HORA MES REF. 
RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, 

027.1 COM DESONERAÇl\o 83,85% 47.76% 0512021 CIÊNCIA E TECNOLOGIA. SEINFRA 

LOCAL: RUA AGAPITO FERREIRA MAIA , 1 - CASTANHÃO - ALTO SANTO SINAPI 2021/08 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47.76% 09/2021 

(LATITUDE: -5.466984", LONGITUDE -38.408443 º) COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0,00% 0,00% 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE 

12701 DEPRECIAÇÃO SEINFRA H 0,54230000 1,0000 0,5423 

12703 MANUTENÇÃO SEINFRA H 0,28540000 1,0000 0,2854 

-~ p.LTO S,i ' ., TOTAL MATERIAL: 0,8638 
Q 1';,-''. 

VALOR: 0,86 

VALOR SEM ENCARGOS: 0,86 

VALOR ENCARGOS: 0,00 

VALOR COM ENCARGOS: 0,86 

VALOR BDI (26.43%): 0,23 

VALOR COM BDI: 1,09 

~0733 - DESEMPENADEIRA ELÉTRICA (CHP) (H) 

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

12702 JUROS SEINFRA H 0,03950000 1,0000 0,0395 

12701 DEPRECIAÇÃO SEINFRA H 0,79100000 1,0000 0,7910 

12703 MANUTENÇÃO SEINFRA H 0,41630000 1,0000 0,4163 

TOTAL MATERIAL: 1,2468 

VALOR: 1,25 

VALOR SEM ENCARGOS: 1,25 

VALOR ENCARGOS: 0,00 

VALOR COM ENCARGOS: 1,25 

VALOR BDI (26.43%): 0,33 

VALOR COM BDI: 1,58 

95330 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H) 

MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00001213 1 CARPINTEIRO DE FORMAS SINAPI H 0,00820000 14,19 0,11 

TOTAL MAO DE OBRA: 0,11 

VALOR: 0,11 

VALOR SEM ENCARGOS: 0,06 

VALOR ENCARGOS (83.85%): 0,05 

VALOR COM ENCARGOS: 0,11 

VALOR BDI (26.43%): 0,03 

VALOR COM BDI: 0,14 

88262 - CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H) 

ENCARGOS COMPLEMENTARES FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00037370 ALIMENTACAO- HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 2,55 2 ,55 

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 0,88 0 ,88 

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 0,55 0,55 

00037373 SEGURO- HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 0,06 0,06 

00043459 FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA SINAPI H 1,00000000 0,38 0,38 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

00043483 EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 1,05 1,05 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

TOTAL ENCARGOS 5,47 
COMPLEMENTARES: 

- Rua: Coronel Simplicio Bezerra. 198 - Fone/Fax:(88) 3429.2080 Página. 6 



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES 
OBJETO: REFORMA NAS INSTALAÇÕES DA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL DATA: 20/0912021 BOI : 26,43% 

DE ENSINO FUNDAMENTAL LIRA MAIA HOLANDA, DE FONTI: VERSÃO HORA MES REF. 
RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, 

027.1 COM DESONERAÇÃO 83.85% 47.76% 0512021 CIÊNCIA E TECNOLOGIA. SEINFRA 

LOCAL: RUAAGAPITO FERREIRA MAIA , 1 • CASTANHÃO · ALTO SANTO SINAPI 2021/08 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 09/2021 

(LATITUDE: -5.466984", LONGITUDE: -38.408443 º ) COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0,00% 0 .00% 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE 

MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00001213 !CARPINTEIRO DE FORMAS SINAPI H 1,00000000 14,19 14,19 

TOTAL MAO DE OBRA: 14,19 

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

95330 ICURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS SINAPf - -- H 1,00000000 0,11 0 ,11 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA ~~ />,L Os4 · 

~~- ~ ~>. TOTAL SERVICO: 0,11 

1.\-IP. 1 VALOR: 19,77 

VALOR SEM ENCARGOS: 13,25 

VALOR ENCARGOS (83.85%): 6,52 

VALOR COM ENCARGOS: 19,77 

VALOR BOI (26.43%): 5,23 

VALOR COM BOI: 25,00 

95371 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H) 

MAO DE OBRA 
1 

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00004750 !PEDREIRO 
1 

SINAPI H 0 ,01510000 14,19 0,21 

TOTAL MAO DE OBRA: 0,21 

VALOR: 0,21 

VALOR SEM ENCARGOS: 0,12 

VALOR ENCARGOS (83.85%): 0,09 

VALOR COM ENCARGOS: 0,21 

VALOR BOI (26.43%): 0,06 

VALOR COM BOI: 0,27 

88309 - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H) 

~ ENCARGOS COMPLEMENTARES FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

.J037370 ALIMENTACAO- HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 2,55 2,55 

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 0,88 0,88 

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 0,55 0,55 

00037373 SEGURO- HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 0,06 0,06 

00043465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 0,58 0,58 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

00043489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 0,95 0,95 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

TOTAL ENCARGOS 5,57 
COMPLEMENTARES: 

1 
MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

1 
00004750 !PEDREIRO SINAPI H 1,00000000 14,19 14,19 

TOTAL MAO DE OBRA: 14,19 

SERVICO FONTE UNIO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

95371 ICURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 0,21 0,21 
COMPLEMENTARES) - HORISTA 

TOTAL SERVICO: 0,21 

VALOR: 19,97 

VALOR SEM ENCARGOS: 13,41 

VALOR ENCARGOS (83.85%): 6,56 
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES 
OBJETO: REFORMA NAS INSTALAÇÕES DA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL DA TA : 20/09/2021 BDI : 26,43% 

DE ENSINO FUNDAMENTAL LIRA MAIA HOLANDA, DE FONTI: VERSÃO HORA MES REF. 
RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA. SEINFRA 027 1 COM DESONERAÇAO 83.85% 47,76% 05/2021 

ALTOSANTC> LOCAL: RUA AGAPITO FERREIRA MAIA , 1 - CASTANHÃO - ALTO SANTO SINAPI 
Alt.o Snnt.o no Run-.o Col"to 

2021/08 COM DESONERAÇAO 83.85% 47,76% 09/2021 

(LATITUDE: -5.466984", LONGITUDE: -38.408443 •) COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0.00% 0.00% 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE 

--
oE ALrà 

v""· s,., VALOR COM ENCARGOS: 19,97 ~ 1-

~- ~ ,., '-' - VALOR BOI (26.43%): 5,28 
j 2:FOLHM --- -

VALOR COM BOI : 25,25 
, 9, ·~ --- --

95378 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS ~tiEMé'~TARES) - HORISTA (H) 

MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITARIO TOTAL 

00006111 1 SERVENTE DE OBRAS SINAPI H 0,01510000 9,35 0,14 

TOTAL MAO DE OBRA: 0,14 

VALOR: 0,1 4 

VALOR SEM ENCARGOS: 0,08 

VALOR ENCARGOS (83.85%): 0 ,06 

VALOR COM ENCARGOS: 0,14 

VALOR BOI (26.43%): 0,04 

VALOR COM BOI; 0,18 

88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H) 

ENCARGOS COMPLEMENTARES FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITARIO TOTAL 

00037370 ALIMENTACAO- HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 2,55 2,55 

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 0,88 0,88 

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 0,55 0 ,55 

00037373 SEGURO- HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 0,06 0 ,06 

00043467 FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 0,41 0,41 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

00043491 EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 1,01 1,01 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

TOTAL ENCARGOS 5,46 
COMPLEMENTARES: 

1 MAO DE OBRA 
1 

FONTE 
1 

UNID COEFICIENTE 1 PREÇO UNITÃRIO TOTAL 

1 - --0006111 1 SERVENTE DE OBRAS 
1 

SINAPI 
1 

H 1,000000001 9,35 9,35 

TOTAL MAO DE OBRA: 9,35 

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

95378 !CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 0,14 0,1 4 
COMPLEMENTARES) - HORISTA 

TOTAL SERVICO: 0,14 

VALOR: 14,95 

VALOR SEM ENCARGOS: 10,63 

VALOR ENCARGOS (83.85%): 4,32 

VALOR COM ENCARGOS: 14,95 

VALOR BOI (26.43%): 3,95 

VALOR COM BOI : 18,90 

95389 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -
HORISTA (H) 

MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÃRIO TOTAL 

00037666 1 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/ MISTURADOR SINAPI H 0,00590000 11 ,1 0 0,06 

TOTAL MAO DE OBRA: 0,06 

VALOR: 0,06 

VALOR SEM ENCARGOS: 0,04 

· · Santo - Rua: Coronel Simplicio Bezerra, 198- Fone/Fax:(88) 3429.2080 
IVIL 
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES 
OBJETO: REFORMA NAS INSTALAÇÕES DA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL OAT A : 2010912021 BOI: 26,43% 

DE ENSINO FUNDAMENTAL LIRA MAIA HOLANDA, DE FONTE VERSÃO HORA MES REF. 
RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, 

027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47.76% 0512021 CIÊNCIA E TECNOLOGIA. SEINFRA 

LOCAL: RUA AGAPITO FERREIRA MAIA , 1 - CASTANHÃO -ALTO SANTO SINAPI 2021/08 COM DESONERAÇÃO 83.85% 47.76% 09/2021 

(LATITUDE: -5.466984º, LONGITUDE -38.408443 º) COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0,00% 0.00% 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE 

VALOR ENCARGOS (83.85%): 0,02 

VALOR COM ENCARGOS: 0,06 

VALOR BOI (26.43%): 0,02 

VALOR COM BOI: 0,08 

88377 - OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H) 

ENCARGOS COMPLEMENTARES FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00037370 ALIMENTACAO- HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 2,55 2,55 

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 0,88 0,88 

00037372 EXAMES- HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 0,55 0,55 

00037373 SEGURO- HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 0,06 0,06 

"0043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA SINAPI H 1,00000000 0,01 0,01 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

[ 00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 0,63 0,63 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

TOTAL ENCARGOS 4,68 
COMPLEMENTARES: 

MAO OE OBRA FONTE UNIO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00037666 !OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/ MISTURADOR SINAPI H 1,00000000 11 ,10 11 ,10 

TOTAL MAO DE OBRA: 11,10 

SERVICO FONTE UNIO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

95389 ICURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA SINAPI H 1,00000000 0,06 0,06 
ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -
HORISTA 

TOTAL SERVICO: 0,06 

VALOR: 15,84 

VALOR SEM ENCARGOS: 10,76 

VALOR ENCARGOS (83.85%): 5,08 

VALOR COM ENCARGOS: 15,84 

VALOR BOI (26.43%): 4,19 

VALOR COM BOI : 20,03 

88826 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF 10/2014 (H) 

EQUIPAMENTO FONTE UNIO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00010535 !BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE SINAPI UN 0,00006400 4.662,00 0,29 
MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 
2 CV, SEM CARREGADOR 

TOTAL EQUIPAMENTO: 0,29 

VALOR: 0,29 

VALOR SEM ENCARGOS: 0,29 

VALOR ENCARGOS: º·ºº 
VALOR COM ENCARGOS: 0,29 

VALOR BOI (26.43%): 0,08 

VALOR COM BOI: 0,37 

88827 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR - JUROS. AF 10/2014 (H) 

EQUIPAMENTO 
1 

FONTE 1 UNIO I COEFICIENTE I PREÇO UNITÁRIO 1 TOTAL 
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES 
OBJETO: REFORMA NAS INSTALAÇÕES DA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL DATA : 20/09/2021 BOI : 26,43% 

DE ENSINO FUNDAMENTAL LIRA MAIA HOLANDA, DE FONTE VERSÃO HORA MES REF. 
RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA. SEINFRA 027 .1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 0512021 

LOCAL: RUA AGAPITO FERREIRA MAIA , 1 - CASTANHÃO - ALTO SANTO SINAPI 2021/08 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 09/2021 

(LATITUDE: -5.466984", LONGITUDE: -38.408443 ") COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0,00% 0.00% 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICI PAL DE ALTO SANTO - CE 

1 

00010535 !BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L , CAPACIDADE DEI SINAPI 

1 

UN 0,000007601 4.662,00 0,03 
MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 
2 CV, SEM CARREGADOR 

/ ;p.L.TO S,i / o 'v,,,. 
TOTAL EQUIPAMENTO: 0,03 

VALOR: 0,03 

VALOR SEM ENCARGOS: 0,03 

VALOR ENCARGOS: 0,00 

VALOR COM ENCARGOS: 0,03 

VALOR BOI (26.43%): 0,01 

VALOR COM BOI: 0,04 

l~8828 - BETONEIRA CAPACIDADE_NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR - MANUTENÇAO. AF 10/2014 (H) 

EQUIPAMENTO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITARIO TOTAL 

1 

00010535 !BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE SINAPI UN 0,00006000 4.662,00 0,27 
MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 
2 CV, SEM CARREGADOR 

TOTAL EQUIPAMENTO: 0,27 

VALOR: 0,27 

VALOR SEM ENCARGOS: 0,27 

VALOR ENCARGOS: º·ºº 
VALOR COM ENCARGOS: 0,27 

VALOR BDI (26.43%): 0,07 

VALOR COM BDI: 0,34 

88829 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR-MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF 10/2014 (H) 

GERAL FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

00002705 1 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA SINAPI KW/H 1,25000000 0,76 0,95 

TOTAL GERAL: 0,95 

VALOR: 0,95 

VALOR SEM ENCARGOS: 0,95 

VALOR ENCARGOS: º·ºº 
VALOR COM ENCARGOS: 0,95 

VALOR BOI (26.43%): 0,25 

VALOR COM BDI: 1,20 

88830 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF 10/2014 (CHP) 

SERVlCO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITARIO TOTAL 

88826 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE SINAPI H 1,00000000 0,29 0,29 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF _ 10/2014 

88827 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE SINAPI H 1,00000000 0,03 0,03 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR -JUROS. AF_10/2014 

88828 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE SINAPI H 1,00000000 0,27 0,27 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF 10/2014 

88829 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE SINAPI H 1,00000000 0,95 0,95 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF _10/2014 

TOTAL SERVICO: 1,54 

VALOR: 1,54 

~I( anta - Rua: Coronel Simplício Bezerra, 198 - Fone/Fax:(88) 3429.2080 Página: 10 
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RELA TÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES 
OBJETO: REFORMA NAS INSTALAÇÕES DA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL DATA: 20/09/2021 BOI : 26,43% 

DE ENSINO FUNDAMENTAL LIRA MAIA HOLANDA, DE FONTE VERSÃO HORA IIES REF. 
RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA. SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83.85% 47.76% 0512021 

LOCAL: RUA AGAPITO FERREIRA MAIA , 1 - CASTANHÃO - ALTO SANTO SINAPI 2021/08 COM DESONERAÇÃO 83.85% 47.76% 09/2021 

(LATITUDE: -5.466984", LONGITUDE: -38.408443 ") COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0,00% 0.00% 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE p.Lf s 

( 

VALOR SEM ENCARGOS: 1,54 

VALOR ENCARGOS: º·ºº 
VALOR COM ENCARGOS: 1,54 

VALOR BOI (26.43%): 0,41 

VALOR COM BOI : 1,95 

88831 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF _ 10/2014 (CHI) 

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITARIO TOTAL 

88826 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE SINAPI H 1,00000000 0,29 0,29 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF 10/2014 

88827 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE SINAPI H 1,00000000 0,03 0,03 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR - JUROS. AF 1012014 

TOTAL SERVICO: 0,32 

VALOR: 0,32 

VALOR SEM ENCARGOS: 0,32 

VALOR ENCARGOS: 0,00 

VALOR COM ENCARGOS: 0,32 

VALOR BOI (26.43%): 0,08 

VALOR COM BDI: 0,40 

94964 - CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF 05/2021 (M3) 

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITARIO TOTAL 

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA SINAPI M3 0,75580000 80,00 60,46 
JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 SINAPI KG 322,97770000 0,54 174,40 

00004721 PEDRA BRITADA N . 1 (9 , 5 a 19 MM) POSTO SINAPI M3 0,58720000 77,39 45,44 
PE DR EIRA/FORNECEDOR . SEM FRETE 

TOTAL MATERIAL: 280,30 

SERVlCO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITARIO TOTAL 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,53330000 14,95 37,87 

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM SINAPI H 1,60460000 15,84 25,41 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE SINAPI CHP 0,82590000 1,54 1,27 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF 10/2014 

88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE SINAPI CHI 0,77870000 0,32 0,24 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF 10/2014 

TOTAL SERVICO: 64,79 

VALOR: 345,09 

VALOR SEM ENCARGOS: 326,07 

VALOR ENCARGOS (83.85%): 19,02 

VALOR COM ENCARGOS: 345,09 

VALOR BOI (26.43%): 91,21 

VALOR COM BOI : 436,30 

Pre~ to - Rua: Coronel Simplício Bezerra, 198 - Fone/Fax:(88) 3429.2080 
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PLANILHA ORÇAMENTÁRI"' 
OBJETO: REFORMA NAS INSTALAÇÕES DA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LIRA MAIA HOLANDA, DE 

RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA. 
LOCAL: RUA AGAPITO FERREIRA MAIA , 1 - CASTANHÃO -ALTO SANTO (LA TI TU DE -5.466984º, LONGITUDE: -38.408443 º) 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE 

CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UNIDADE QTD 

SERVIÇOS PRELIMINARES 

CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO 

C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA SEINFRA M2 3,00 

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 

C1043 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO SEINFRA M3 1,65 

C1045 DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS SEINFRA M2 128,38 

C1047 DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS SEINFRA M2 3,84 

C1052 DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA P/TELHADOS SEINFRA M2 128,38 

C1054 DEMOLIÇÃO DE FORRO DE PVC SEINFRA M2 57 ,93 

C1061 DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA SEINFRA UN 14,00 

C1065 DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO SEINFRA M2 112,06 

C1066 DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO SEINFRA M2 960,76 

C1069 DEMOLIÇÃO DE PISO INDUSTRIAL SEINFRA M2 65,87 

C1070 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA SEINFRA M2 1.126,71 

C1074 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS ~ P_J{fF. ~ SEINFRA M2 262,57 

RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES 
/ e.; ;::. ' :\. SEINFRA M2 19,32 C2210 f:' 'T1 :i: ( 

MOVIMENTO DE TERRA g ~ l- í~ ;: \ _, 

CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL ,'- º\ \W V 

\().,_ " ...,.. ~/ 

C0702 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 
, -,(- 1 \ - -~ SEINFRA M3 123,83 ----:1() 1' ,., 

C2533 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM SEINFRA M3 123,83 

PAREDES E PAINÉIS 

ALVENARIA DE ELEVAÇÃO 

C0073 ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA SEINFRA M2 5,28 DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm 11 :2:8\ 

ESQUADRIAS E FERRAGENS 

ESQUADRIAS DE MADEIRA 

C4424 PORTA TIPO PARANÁ (0 ,60 x 2,10 m), COMPLETA SEINFRA UN 10,00 

C4428 PORTA TIPO PARANÁ (0 ,80 x 2, 1 O m), COMPLETA SEINFRA UN 16,00 

.ESÇlUAÇ>~IAS .MP ÁLICAS 

'"'·' '""" 
~~ ~tW'.1to - Rua: Coronel Simplicio Bezerra, 198 - Fone/Fax:(88) 3429 2080 

- NO 350131 

DATA : 20/09/2021 BOI : 26,43% 
FOll1E VERSÃO HORA MIEII DATAREF. 

SEINFRA 027 1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47, 76% 05/2021 

SINAPI 2021/08 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 09/2021 

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 

VALOR UNITÁRIO R$ PREÇO TOTAL R$ 
SEMBDI COMBDI SEMBDI COMBDI 

55.821,29 70.580, 12 

454,41 574,50 

151,47 191 ,50 454,41 574,50 

55.366,88 70.005,62 

52,88 66,86 87 ,25 110,32 

10,58 13,38 1.358,26 1.717,72 

29,56 37,37 113,51 143,50 

24,50 30,98 3.145,31 3.977,21 

13,22 16,71 765,83 968,01 

17,55 22,19 245,70 310,66 

24,68 31 ,20 2.765,64 3.496,27 

22,92 28,98 22.020,62 27.842,82 

46,98 59,40 3.094,57 3.912,68 

8,81 11 , 14 9.926,32 12.551 ,55 

44,07 55,72 11.571,46 14.630,40 

14, 10 17,83 272,41 344,48 

5.678,85 7.179,66 

5.678,85 7.179,66 

21 ,85 27,62 2.705,69 3.420, 18 

24,01 30,36 2.973, 16 3.759,48 

315,85 399,33 

315,85 399,33 

59,82 75,63 315,85 399,33 

22.762,45 28.778,61 

20.043,24 25.340,72 

756,18 956,04 7.561,80 9.560,40 

780,09 986,27 12.481,44 15.780,32 

2.719,21 3.437,89 
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PLANILHA ORÇAMENTÁRI,-. 

8 1, OBJETO: REFORMA NAS INSTALAÇOES DA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LIRA MAIA HOLANDA, DE DATA: 20/09/2021 BOI : 26,43% 
RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA. 

FONTE VERIIÃO HORA lll!ll DATAREF. 
ALTO SANTO LOCAL: RUAAGAPITO FERREIRA MAIA , 1 - CASTANHAO - ALTO SANTO (LATITUDE: -5.466984 ' , LONGITUDE: -38.408443 ' ) 

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47, 76% 05/2021 
Alto S n1, t o n o Rumo Co 1·( 0 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE SINAPI 2021/08 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 09/2021 

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UNIDADE QTD 
VALOR UNITÁRIO R$ PREÇO TOTAL R$ 

SEMBDI COMBDI SEMBDI COMBDI 

4.2 .1 C1999 PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO SEINFRA M2 14,70 184,98 233,87 2.719,21 3.437,89 

5 COBERTURA 59.962,57 75.806,98 

5.1 ESTRUTURA DE MADEIRA 11.335,95 14.332,34 

5.1.1 C4460 MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA) SEINFRA M2 128,38 88,30 111 ,64 11 .335 ,95 14.332,34 

5.2 TELHAS 48.626,62 61 .474,64 

5.2.1 C0387 BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL SEINFRA M 221 ,68 11 ,93 15,08 2.644,64 3.342 ,93 

5.2.2 C4463 CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA SEINFRA M 126,71 26,55 33,57 3.364,15 4.253,65 

5.2.3 C4464 EMBOÇAMENTO DA ÚLTIMA FIADA TELHA CERÂMICA SEINFRA M 48,55 11 ,91 15,06 578,23 731 , 16 

5.2.4 C2200 RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA SEINFRA M2 766,86 44,21 55,89 33.902 ,88 42 .859,81 

5.2.5 C4462 TELHA CERÂMICA SEINFRA M2 128,38 63 ,38 80,13 8.136,72 10.287,09 

6 REVESTIMENTOS 100.294,44 126.793,34 

6.1 ARGAMASSA PARA PAREDES EXTERNAS E INTERNAS 68.924,91 87.132,97 

6.1.1 C0776 
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIAS/PENEIRAR TRAÇO 1 :3 ESP.= 

SEINFRA M2 1.419,52 6,18 7,81 8.772 ,63 11 .086,45 
5mm P/ PAREDE 

6.12 C3023 EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1 :3 SEINFRA M2 292,81 38,97 49,27 11.410,81 14.426,75 

6.1 .3 C3028 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1 :3 SEINFRA M2 1.126,71 43,26 54,69 48.741,47 61 .619,77 

6.2 ACABAMENTOS DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS 28.211,77 35.667,83 

6 .2.1 C4442 
CERAMICA ESMALTADA C/ ARG. PRE-FABRICADAATE 10x10cm (100cm2

)-
SEINFRA M2 30,24 70,93 89,68 2.144,92 2.711 ,92 

DECORATIVA- P/ PAREDE 

6.2.2 C1102 
REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATE 2mm EM CERAMICA, ATE 

SEINFRA M2 30 ,24 10,73 13,57 324,48 410,36 
10x10 cm /100 cm2

\ - DECORATIVA /PAREDE/PISO\ 

6 .2.3 C4445 
CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ACIMA DE 

SEINFRA M2 262,57 90 ,17 114,00 23.675 ,94 29.932 ,98 
30x30cm í900cm2

\ - PEl-5/PEl-4 - P/ PAREDE 

6.2.4 C1123 
REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATE 2mm EM CERAMICA, 

SEINFRA M2 262 ,57 7,87 9,95 2.066,43 2.612,57 
ACIMA DE 30x30 cm /900 cm2

) E PORCELANATOS /PAREDE/PISO) 

6.3 ACABAMENTOS PARA TETOS ~- 3.157,76 3.992,54 

6.3.1 C4468 FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENT~') \,' º~-{t,t\ SEINFRA 
MONTAGEM -~ 1 o M2 57 ,93 54,51 68,92 3.157,76 3.992 ,54 

7 PISOS [K 1 I ~:\ 178.473,28 225.642,38 o ;t ")> 

7.1 PISOS INTERNOS \~ l \~. ,~) 153.311,60 193.830,69 

7.1.1 C1869 PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm '0, J>\ -\= ( ',SEINFRA M 2,60 85,20 107,72 221 ,52 280,07 

7.1.2 C3025 PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTô:1() ' ' SEINFRA M3 76 ,35 524 ,32 662 ,90 40.031 ,83 50.612 ,42 \" 

7,1~~ r, it9m6êf~'Nere 
ffi~

1
LARIZAÇAO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIAS/ PENEIRAR, 
O 1 :5 - ESP= 3cm C/IMPERMEABILIZANTE 

SEINFRA M2 954 ,36 24 ,41 30,86 23 .295,93 29.451 ,55 

~~Q0,,1GM\to - Rua: Coronel Simplicio Bezerra , 198 - Fone/Fax:(88) 3429.2080 
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PLANILHA ORÇAMENTÁRI,-. 

~-í,,- OBJETO: REFORMA NAS INSTALAÇOES DA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LIRA MAIA HOLANDA, DE 
RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA. 

ALTOSANTO LOCAL: RUA AGAPITO FERREIRA MAIA , 1 - CASTANHAO-AL TO SANTO (LATITUDE -5.466984º, LONGITUDE: -38.408443 º) 
Alto Sunto no Ru1no co , 1.0 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE 

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO 

7.1.4 C1919 PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO) 

7.1.5 C1920 PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO) 

7.2 PISOS EXTERNOS 

EXECUÇAO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 
7.2.1 94996 MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, 

ESPESSURA 10 CM ARMADO. AF 07/2016 

7.2.2 C4601 
PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIAS/ PENEIRAR ESP. 2,0 
cm 

8 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 

8.1 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS 

8.1.1 C0348 BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA 

8.1.2 C4068 BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm 

8.1.3 C3513 CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO 

8.1.4 C0985 CUBA DE INOX PARA BANCADA.COMPLETA 

8.1.5 C0986 CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS 

8.1.6 C1151 DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO) 

8.1.7 C1618 LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS 

8.1.8 C1619 LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCAS/COLUNA C/TORNEIRA E ACE~!Fl(l!PI:~ 

8.1 .9 C4670 PORTA PAPEL METÁLICO /l~ o v1-). 
k: - ç 

8.1.10 C1990 PORTA SABÃO LIQUIDO DE VIDRO (INSTALADO) / V ~ l> (11 ' 

1~ b l i., l> 1 

8.1.11 C4671 SABONETEIRA METÁLICA ,i::. () IG:, -j 

\ (}, l> 
l) 

8.1.12 C2504 TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA \ "Yc, 1 \Iµ ./" ', ·Ir, ,\ 

8.2 OUTROS ELEMENTOS 

8.2.1 C1948 PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO 

8.2 .2 C4602 
PONTO DE ESGOTO EM PVC P/ TANQUE E LAVATORIO MSD FUNASA TIPO 10 
(MATERIAL E EXECUCÃO) 

9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

9.1 QUADROS/CAIXAS 

9.1.1 C2068 
QUADRO DE DISTRIBUIÇAO DE LUZ EMBUTIR ATE 24 DIVISOES 332X332X95mm, 
C/BARRAMENTO 

9.2 FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS 

9 .2_1MP. r.r1
·-~ Ne~,S~LADO PVC P/750V 2.5 MM2 

it:if:tÜ~lfo~l(tff,.... Rua: Coronel Simolicio Bezerra . 198- Fone/Fax:/88\ 3429 2080 ~m~~ 
~50131 

FONTE UNIDADE 

SEINFRA M2 

SEINFRA M2 

SINAPI M2 

SEINFRA M2 

SEINFRA UN 

SEINFRA M2 

SEINFRA UN 

SEINFRA UN 

SEINFRA UN 

SEINFRA UN 

SEINFRA UN 

SEINFRA UN 

SEINFRA UN 

SEINFRA UN 

SEINFRA UN 

SEINFRA UN 

SEINFRA PT 

SEINFRA PT 

SEINFRA UN 

SEINFRA M 

QTD 

231 ,59 

595,82 

175,66 

126,95 

8,00 

3,12 

6,00 

2,00 

4,00 

2,00 

4,00 

6,00 

8,00 

2,00 

4,00 

2,00 

28,00 

19,00 

1,00 

625 ,00 

DATA : 20/09/2021 BOI: 26,43% 

FONre \IERIIÃO HOIIA MEII DATAREF. 

SEINFRA 027 1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47 ,76% 05/2021 

SINAPI 2021/08 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47 ,76% 09/2021 

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 

VALOR UNITÁRIO R$ PREÇO TOTAL R$ 

SEMBDI COMBDI SEMBDI COM BOI 

92,37 116,78 21 .391 ,97 27.045,08 

114,75 145,08 68 .370,35 86.441 ,57 

25.161,68 31.811,69 

111 , 16 140,54 19.526,37 24.687 ,26 

44 ,39 56,12 5.635 ,31 7.124,43 

25.670,99 32.455,78 

15.731,12 19.888,88 

741,43 937 ,39 5.931,44 7.499,12 

326,93 413 ,34 1.020,02 1.289,62 

102,00 128,96 612 ,00 773 ,76 

330 ,38 417,70 660,76 835,40 

388 ,61 491 ,32 1.554,44 1.965,28 

69 ,56 87 ,94 139, 12 175,88 

599,22 757,59 2.396,88 3.030,36 

453,17 572,94 2.719,02 3.437,64 

30 ,90 39,07 247,20 312,56 

42 ,25 53,42 84,50 106,84 

36 ,08 45 ,62 144,32 182,48 

110,71 139,97 221,42 279,94 

9.939,87 12.566,90 

214,28 270,91 5.999,84 7.585,48 

207,37 262,18 3.940 ,03 4.981,42 

48.594,55 61.439,60 

310,47 ~ /~ . 

310,47 392 ,53 310,47 
11.:~·-

~92,53 1 CC, 
·? 

7.120,4~ 
' ê 

9 003,23 r 
5,52 6,98 3.450,00< 1\ çi 4 362,50 

t 
-, ' 

~ 
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OBJETO: 

PLANILHA ORÇAMENT ÁRl.1-. 
REFORMA NAS INSTALAÇÕES DA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LIRA MAIA HOLANDA, DE 
RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA. 

ALTO SANTO LOCAL: RUA AGAPITO FERREIRA MAIA , 1 • CASTANHÃO • ALTO SANTO (LATITUDE -5.466984' , LONGITUDE: -38.408443 ') 
Alto Snnto no Mun-.o certo 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO· CE 

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UNIDADE QTD 

9.2.2 C1375 FIO ISOLADO PVC P/750V 4MM2 SEINFRA M 275,00 

9.2.3 C1376 FIO ISOLADO PVC P/750V 6MM2 SEINFRA M 147,00 

9.2.4 C0798 CLEATS PARA FIAÇÃO APARENTE SEINFRA UN 122,00 

9.3 LUMINÁRIAS INTERNAS/EXTERNAS/ACESSÓRIOS 

9.3.1 C1666 LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W SEINFRA UN 110,00 

9.4 OUTROS ELEMENTOS 

9.4 .1 C1947 PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO SEINFRA PT 129,00 

10 PINTURA 

10.1 PAREDES INTERNAS 

10.1.1 C1617 LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA SEINFRA M2 1.320 ,29 

10.2 PAREDES EXTERNAS 

10.2.1 C1616 LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA SEINFRA M2 1.086,05 

10.3 PINTURA DE ESQUADRIAS 

10.3.1 C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO SEINFRA M2 80,85 

10.3.2 C1280 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA SEINFRA M2 99,52 

11 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

11.1 LIMPEZA FINAL 

11 . 1. 1 C1628 LIMPEZA GERAL SEINFRA M2 281 ,36 

DATA : 20/09/2021 BOI : 26,43% 

FOHM VERSÃO HORA IIES MTA REF. 

SEINFRA 

SINAPI 

027 1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47 ,76% 

2021/08 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47 ,76% 

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 

05/2021 

09/2021 

VALOR UNITÁRIO R$ PREÇO TOTAL R$ 

SEMBDI COMBDI SEMBDI COMBDI 

6,87 8,69 1.889,25 2.389,75 

8,15 10,30 1.198,05 1.514,10 

4,78 6,04 583, 16 736,88 

11 .547,80 14.600,30 

104,98 132,73 11 .547,80 14.600,30 

29.615,82 37.443,54 

229,58 290,26 29.615,82 37.443 ,54 

64.119,84 81.074,97 

31.396,50 39.701 ,12 

23,78 30,07 31 .396 ,50 39 .701 ,12 

27.607,39 34.905,65 

25,42 32 ,14 27.607 ,39 34.905,65 

5.1 15,95 6.468,20 

37,76 47,74 3.052 ,90 3.859,78 

20,73 26,21 2.063,05 2.608,42 

3.061 ,20 3.871,51 

3.061,20 3.871 ,51 

10,88 13,76 3.061 ,20 3.871 ,51 

VALOR SEM ENCARGOS: 342.745,92 

VALOR ENCARGOS: 222.009,39 

VALOR COM ENCARGOS: 564.755,31 

VALOR BOI: 149.266,97 

VALOR TOTAL: 714.022,28 

Setecentos e Quatorze Mil Vinte e Dois reais e Vln~ - ~··-..Q_entavos 
r ~ ,_ ' 

jtl I~/. 
-1c;, 1 ~ \ '.}. 

•.I . 
José Gutemberg Neres Silva 

to - Rua· Coronel Simplicio Bezerra, 198 - Fone/Fax:(88) 3429 2080 ~ 



ALTOSANTO 
Alto Santo no Rum o Ce rto 

PREFEITURA DE ALTO SANTO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

EMÔRIA DE CÁLCULO · PROJETO BÁSICO 

OBJETO: REFORMA NAS INSTALAÇÕES DA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LIRA MAIA 
HOLANDA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA. 

LOCAL: RUA AGAPITO FERREIRA MAIA, 1 • CASTANHÃO - ALTO SANTO - CE. (LATITUDE: -5.466984º , LONGITUDE: -
38.408443 º) 

Data : 20/09/2021 

Fonte Versão Hora 

SEINFRA 0.27.1 com desoneração 83,85% 

SINAPI 2021 /08 COM DESONERAÇÃO 83,85% 

ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LIRA MAIA HOLANDA. 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 
1.1 CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO 

1.1.1 C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA 

PLACA PADRÃO 1 Largura (m) 1 Altura (m) 1 Quantidade (und) 
Placa de obra (colocada em local visível) 1 2,00 1 1,50 1 1,00 

TOTAL 

1.2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 
1.2.1 C1043 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO 

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA Perímetro (m) / Comprimento (m) Altura média (Ml Espessura (M) Percentual (%) 
Depósito Próx ao Canteiro- Alvenaria 01 1,58 3,17 0,15 100% 
Depásito Próx ao Canteiro- Alvenaria 02 1,88 3,17 0,15 100% 

TOTAL 

1.2.2 C1045 - DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS 

DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS 1 Area (m2
) 

1 Percentual (%) 

Área 01 (Salas 08 e 09) 1 128,38 1 100% 
TOTAL 

1.2.3 C1047 - DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS 

DEMOLIÇÃO DE COBOGÔS Largura (m) Altura média (m) Percentual (%) 

Sala dos Professores 2,40 1,00 100% 

Direcão 1,44 1,00 100% 
TOTAL 

Página 1 de 39 

BOI : 26,43% 

Mês 

47,76 % 

47,76 % 

AREA (M2) 
3,00 
3,00 

Data de Ref. 

05/2021 

09/2021 

VOLUME (M') 
0,75 
0,89 
1,65 

AREA (M2) 

128,38 
128,38 

~ r ,_, 
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ALTOSANTO 
Alto Santo no Rumo Certo 

PREFEITURA DE ALTO SANTO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

MEMÓRIA DE CÁLCULO - PROJETO BÁSICO 

OBJETO: REFORMA NAS INSTALAÇÕES DA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LIRA MAIA 
HOLANDA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA. 

LOCAL: RUA AGAPITO FERREIRA MAIA, 1 - CASTANHÃO - ALTO SANTO - CE. (LATITUDE: -5.466984º, LONGITUDE: -
38.408443 º) 

Data : 20/09/2021 

Fonte Versão Hora 

SEINFRA 0.27.1 com desoneração 83,85% 

SINAPI 2021/08 COM DESONERAÇÃO 83,85% 

ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LIRA MAIA HOLANDA. 

1.2.4 C1052 - DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA PfTELHADOS 

DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA 1 Area (m2
) 1 Percentual (%) 

Area 01 (Salas 08 e 09) 1 128,38 1 100% 
TOTAL 

1.2.5 C1054 - DEMOLIÇÃO DE FORRO DE PVC 

DEMOLIÇÃO DE FORRO Comprimento (m) Largura (m) Percentual (%) 

Sala de Informática 5,65 5,54 100% 

Sala dos Professores 5,49 4,85 100% 
TOTAL 

1.2.6 C1061 - DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA 

DEMOLIÇÃO DE LOUÇA Unidade (un) 

BWC Fem 3,00 

BWC Masc. 3,00 

BWCAcess. 2,00 

BWC Sala dos professores 2,00 

BWC Direcão 2,00 

WC Sala 03 2,00 
TOTAL 

1.2.7 C1065 - DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO 

DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO rea (m') Percentual (%) 

O! 
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BOI : 26,43% 

Mês 

47,76 % 

47,76 % 

ÁREA (M2) 
128,38 
128,38 

ÁREA (M2) 
31,30 
26 ,63 
57,93 

Data de Ref. 

05/2021 

09/2021 

UNIDADE (UN) 
3,00 
3,00 
2,00 
2,00 
2,00 
2,00 
14,00 

ÁREA(M') 

/6) 
/c:l' 

,· K? 

e. i\ 
~ >1 

~,i( : . 1 
,,·1 

-
Pt<E'f:, 

_., 
ú.) 0º 
V""\ ~\ 
1 ..J <' •'\ 

1') 



PREFEITURA DE ALTO SANTO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

MEMÓRIA DE CÁLCULO - PROJETO BASICO 

OBJETO: REFORMA NAS INSTALAÇÕES DA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LIRA MAIA 
HOLANDA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA. 

LOCAL: RUA AGAPITO FERREIRA MAIA, 1 - CASTANHÃO - ALTO SANTO - CE. (LATITUDE: -5.466984º, LONGITUDE: -
38.408443 º) 

Data : 20109/2021 

Fonte Versão Hora 

SEINFRA 0.27.1 com desoneração 83.85% 

SINAPI 2021/08 COM DESONERAÇÃO 83,85% 

ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LIRA MAIA HOLANDA. 

BWC Fem 9.72 100% 

BWC Masc. 9.79 100% 

BWC Acess. 3,50 100% 

BWC Sala dos professores 3.00 100% 

BWC Direcão 2.38 100% 

Cozinha 16,42 100% 

Dep. de Alimento 16,46 100% 

Sala dos Professores 26 ,63 100% 

Dir=.ilo 24 ,16 100% 
TOTAL 

1.2.8 C1066 - DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO 

DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO Comprimento (m) Largura (m) 

Sala 01 8,00 6,15 

Sala 02 4,92 4,22 

Sala 03 8,05 6,11 

Sala 04 7,77 6,11 

Sala 05 8,00 6,11 

Sala 06 8,00 6, 11 

Sala 07 8,00 6,11 

Sala 08 8,00 6,11 

Sala 09 7,36 6,11 

Depósito 2,94 2,72 

DeP. Sala de Informática 1,75 1,59 

Pátio Coberto 8,28 7,39 

Pátio Descoberto - Área 01 12,25 3,75 

• A Pátio Descoberto - Área 02 20,27 3,75 
h ' . .. , . 11 fWP.íP.S .,11v;, Jos~ 
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BOI: 26,43% 

Mês Data de Ref. 

47,76 % 05/2021 

47,76 % 09/2021 

9,72 
9,79 
3,50 
3,00 
2,38 
16,42 
16,46 
26,63 
24 ,16 
112,06 

ÁREA (M2) 

49,20 
20,76 
49 ,19 
47,47 
48,88 
48,88 
48,88 
48 ,88 
44,97 -
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ALTOSANTO 
A lto Santo no R u m o Ce rto 

PREFEITURA DE ALTO SANTO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

LMÔRIA DE CÁLCULO - PROJETO BÁSICO 

OBJETO: REFORMA NAS INSTALAÇÕES DA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LIRA MAIA 
HOLANDA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

LOCAL: RUA AGAPITO FERREIRA MAIA, 1 - CASTANHÃO - ALTO SANTO - CE. (LATITUDE: -5.466984º, LONGITUDE: -
38.408443 º) 

Data : 20/09/2021 

Fonte Versão Hora 

SEINFRA 0.27.1 com desoneração 83,85% 

SINAPI 2021108 COM DESONERAÇÃO 83,85% 

ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LIRA MAIA HOLANDA. 

Pátio Descoberto - Área 03 
Circulacão 01 (Ref.: Sala 021 
Circulacão 02 <Ref.: Sala 031 
Circulacão 03 (Ref.: Cozinha\ 

Circulacão 04 (Ref.: Salas 06 , 07 , 08, 09l 
Calcada externa (Frontall 

Calcada externa (Lateral esauerdal 

Calçada Interna (Lateral esquerda do prédio) 

Calr~a Interna <Entrada laterall 

1.2.9 C1069 - DEMOLIÇÃO DE PISO INDUSTRIAL 

DEMOLIÇÃO DE PISO INDUSTRIAL 
Brinauedoteca 

Sala de Informática (Área 011 
Sala de Informática (Área 02) 

1.2.10 C1070 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA 

DEMOLIÇÃO REVESTIMENTO C/ARGAMASSA 

Quadro - Sala 01 
Quadro - Sala 02 
Quadro - Sala 03 

'utembera Neres Silva José~ 
EN 

CR 

11,55 4,41 
12,25 1,95 
12,25 1,71 
6,45 3,87 

31 ,97 1,71 
25 ,2 2,00 

58 ,34 1,20 

58,04 1,00 

4,9 1,20 
TOTAL 

Comprimento (m) Largura (m) 
6,69 4,22 
5,65 5,54 
3,64 1,74 

TOTAL 

INTERNO 

Perimetro (m) / Comprimento (m) Altura média (M) Percentual (%) 

4,50 1,10 100% 
4,50 1,10 100% 
4,50 1,10 100% 

BOI: 26,43% 

Mês 

47,76 % 

47,76 % 

50,94 
23,89 
20,95 
24,96 
54 ,67 
50,40 
70,01 

58 ,04 

5,88 
960,76 

ÁREA(M2) 
28,23 
31 ,30 
6,33 

65,87 

ÁREA(M2) 

4,95 
4,95 

Data de Ref. 

0512021 

0912021 
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A lto S a nto n o Rumo Ce rto 

PREFEITURA DE ALTO SANTO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

EMÔRIA DE CÁLCULO - PROJETO BASICO 

OBJETO: REFORMA NAS INSTALAÇÕES DA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LIRA MAIA 
HOLANDA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

LOCAL: RUA AGAPITO FERREIRA MAIA, 1 - CASTANHÃO - ALTO SANTO - CE. (LATITUDE: -5.466984º, LONGITUDE: -
38.408443 º) 

Data : 20/09/2021 

Fonte Versão Hora 

SEINFRA 0.27.1 com desoneração 83,85% 

SINAPI 2021 /08 COM DESONERAÇÃO 83,85% 

ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LIRA MAIA HOLANDA. 

Quadro - Sala 04 4,50 1,10 100% 

Quadro - Sala 05 4,50 1,10 100% 

Quadro - Sala 06 4,50 1,10 100% 

Quadro - Sala 07 4,50 1,10 100% 

Quadro - Sala 08 4,50 1,10 100% 

Quadro - Sala 09 4,50 1,10 100% 

Quadro - Biblioteca 4,50 1, 10 100% 

Sala 01 28,30 3,60 70% 

Sala 02 18,28 2,80 65% 

Sala 03 28,32 3,60 80% 

Sala 04 27,76 3,60 60% 

Sala 05 28,22 3,60 65% 

Sala 06 28,22 3,60 50% 

Sala 07 28,22 3,60 55% 

Sala 08 28,22 3,60 60% 

Sala 09 26,94 3,60 30% 

Biblioteca 20,14 3,60 10% 

Deoósito 11,32 3,60 10% 

DML 5,94 3,60 10% 

Brinauedoteca 21,82 2,80 5% 

Sala de lnfomiática 25,86 2,80 8% 

Deo. - Sala de lnfomiática 6,68 3,60 15% 

Sala dos Professores 20,68 2,80 15% 

Direcão 19,78 2,80 20% 

Deo. Direcão 9,00 1,60 5% 

WC. 01 - Sala 03 7,26 3,60 7% 

WC. 02 - Sala 03 7,48 3,60 10% 

Deo. - Sala 03 7,74 3,60 15% 

J1 
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BOI : 26,43% 

Mês 

47,76 % 

47,76 % 

4,95 
4,95 
4,95 
4,95 
4,95 
4,95 
4,95 
71 ,32 
33,27 
81,56 
59,96 
66,03 
50,80 
55,88 
60,96 
29,10 
7,25 
4,08 
2,14 
3,05 
5,79 
3,61 
8,69 
11 ,08 
0,72 
1,83 

Data de Ref. 

05/2021 

09/2021 
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PREFEITURA DE ALTO SANTO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

MEIV'IORIA DE CALCULO - PROJETO BASICO 

OBJETO: REFORMA NAS INSTALAÇÕES DA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LIRA MAIA 
HOLANDA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA. 

LOCAL: RUA AGAPITO FERREIRA MAIA, 1 - CASTANHÃO - ALTO SANTO - CE: (LATITUDE: -5.466984º , LONGITUDE: -
38.408443 º) 

Data : 20/09/2021 

Fonte Versão Hora 

SEINFRA 0.27.1 com desoneração 83,85% 

SINAPI 2021/08 COM DESONERAÇÃO 83,85% 

ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LIRA MAIA HOLANDA. 

SUBTOTAL 

EXTERNO 

DEMOLIÇÃO REVESTIMENTO C/ARGAMASSA Perimetro (m) / Comprimento (m) Altura média (m) Percentual (%) 

Muro face externa (fachada) 25.16 2,53 50% 
Muro face Interna (fachada) 15,84 2,33 40% 

Muro face externa /lateral esauerdal 58,34 2,53 50% 

Muro face Interna (lateral esquerda) 53,19 2,33 60% 
Muro face externa (fundos) 5,05 2,53 45% 

Muro face interna (fundos) 4,90 2,33 45% 
Lateral direita do orédio ( Salas 03 a 09) 58,1 9 3,63 17% 

Lateral esquerda do prédio ( Brinquedoteca a 58.04 3,63 30% 
Direcão 

Fundo do orédio (externo) 18,32 3,63 65% 
Circulação 01 (Ref.: Sala 02) 12,25 3,20 75% 
Circulação 02 (Ref. : Sala 03) 12,25 3,20 80% 

Circulacão 03 (Ref. : Cozinha) 6,45 3,20 85% 

Circulação 04 (Ref.: Salas 06. 07, 08, 09) 31,97 3,20 85% 
SUBTOTAL 

TOTAL 

1.2.11 C1074 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS 

DEMOLIÇÃO REVESTIMENTO CERÂMICO Perímetro (m) / Comprimento (m) Altura média (M) Percentual (%) 

BWC Fern 14,48 2,80 100% 

Divisória 01 - BWC Fern 3,23 2,10 100% 
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BOI : 26,43% 

Mês Data de Ref. 

47.76 % 05/2021 

47,76 % 

613,47 

AREA(M2) 

31 ,83 
14,76 
73 ,80 
74 ,36 
5,75 
5,14 
35,91 

63,21 

43,23 
29,40 
31,36 
17,54 
86,96 
513,24 

1126,71 

ÁREA (M2) 

40,54 
6,78 

09/2021 
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ALTO SANTO 
A lto Sonto n o Rum o certo 

PREFEITURA DE ALTO SANTO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

EMÓRIA DE CÁLCULO - PROJETO BÁSICO 

Data : 20/09/2021 

Fonte Vensão Hora 

SEINFRA 0.27.1 com desoneração 83,85% 

SINAPI 2021 /08 COM DESONERAÇÃO 83,85% 

BOI: 26,43% 

Mês 

47,76 % 

47,76 % 
OBJETO: REFORMA NAS INSTALAÇÕES DA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LIRA MAIA 
HOLANDA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA. 

LOCAL: RUA AGAPITO FERREIRA MAIA, 1 - CASTANHAO - ALTO SANTO - CE. (LATITUDE: -5.466984º, LONGITUDE: -
38.408443 º) 

ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LIRA MAIA HOLANDA. 

Divisória 02 - BWC Fem 4,31 2,10 100% 9,05 
BWC Masc. 14,52 2,80 100% 40,66 

Divisória 01 - BWC Masc 3,25 2,10 100% 6,83 
Divisória 02 - BWC Masc 4,33 2,10 100% 9,09 

BWCAcess. 8,26 2,80 100% 23,13 
BWC Sala dos orofessores 7,00 2,10 100% 14,70 

BWC Direção 6,38 2,10 100% 13.40 
Cozinha 16,22 2,80 100% 45,42 

Deo. de Alimento 18,92 2,80 100% 52,98 
TOTAL 262,57 

1.2.12 C2210 - RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES 

RETIRADA DE PORTAS Largura (m) J Altura (m) ___ L __ Quantidade (und) _J__ _ ÁREA (M2
) 

WC 01 - Sala 03 0,60 2,10 1 1,00 1 1,26 
WC 02 - Sala 03 0,60 2,10 1 1,00 1 1,26 

Dep. - Sala 03 0,60 1 2,10 I 1,00 I 1,26 
Brinque<l_oteca 0,80 . 1 2,10 1 1,00 1 1,68 

Sala de Jogos 0,80 1 2,10 1 1,00 1 1,68 
BWC Masc. 0,60 1 2,10 1 1,00 1 1,26 
BWC Fem . 0,60 1 2,10 1 1,00 1 1,26 
BWC Func. 0,60 1 2,10 1 1,00 1 1,26 

BWC Direção 0,60 [ 2,10 [ 1,00 I 1,26 

Data de Ref. 

05/2021 

09/2021 

Dep. Direção 0,60 [ 2,10 1,00 [ 1,26 ~ 1>1A,-,. 

BWC Sala dos rofessores 0,60 2, 10 1,00 1,26 4;~ 

__ Dep. de Alimento 0,80 2, 10 1,00 1,68 ·f 

~

- ·- ~\ 
Biblioteca 0,80 2,10 1,00 1,68 

DML 0,60 2,10 1,00 1,26 

José ~eres Silva _ 
ENG~ 
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PREFEITURA DE ALTO SANTO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

MEMORIA DE CALCULO - PROJETO BASICO 

OBJETO: REFORMA NAS INSTALAÇÕES DA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LIRA MAIA 
HOLANDA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA. 

LOCAL: RUA AGAPITO FERREIRA MAIA, 1 - CASTANHÃO - ALTO SANTO - CE. (LATITUDE: -5.466984º , LONGITUDE: -
38.408443 º) 

Data : 2010912021 

Fonte Versão Hora 

SEINFRA 0.27.1 com desoneração 83,85% 

SINAPI 2021108 COM DESONERAÇÃO 83,85% 

ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LIRA MAIA HOLANDA. 

TOTAL 

2 MOVIMENTO DE TERRA 
2.1 CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL 

2.1.1 C0702 - CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 

CARGA Area (m2
) 

Alvenaria de tiiolos 1,65 

Revestimento e/argamassa 1126,71 

Revestimento cerâmico 262 ,57 

Piso cimentado 960,76 

Piso cerâmico 112,06 

Piso industrial 65,87 

TOTAL 

2.1.2 C2533 - TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM 

3 
3.1 

TRANSPORTE 

Bota fora dos entulhos de demolições e retiradas 

~ bera Neres s 
--~L 

CR€A • CE M° 350131 

TOTAL 

Espessura (m) 
0,15 

0,025 

0,025 

0,08 

0,06 
0,08 

Volume (m') 

123,83 
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BOI: 26,43% 

Mês Data de Ref. 

47,76 % 0512021 

47,76 % 0912021 

19,32 

VOLUME (M') 
0,25 

28,17 

6,56 

76 ,86 

6,72 
5,27 

123,83 

VOLUME (M') 

123,83 -
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PREFEITURA DE ALTO SANTO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

ALTOSANTO 
Alto S anto n o Rumo Certo MEMÓRIA DE CÁLCULO - PROJETO BASICO 

OBJETO: REFORMA NAS INSTALAÇÕES DA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LIRA MAIA 
HOLANDA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA. 

LOCAL: RUA AGAPITO FERREIRA MAIA, 1 - CASTANHÃO - ALTO SANTO - CE. (LATITUDE: -5.466984º , LONGITUDE: -
38.408443 º) 

Data : 20/09/2021 

Fonte Versão Hora 

SEINFRA 0.27.1 com desoneração 83,85% 

SINAPI 2021/08 COM DESONERAÇÃO 83,85% 

ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LIRA MAIA HOLANDA. 

3.1 .1 C0073 -ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1 :2:8) 

ALVENARIA 

Fechamento - Cobogó (Sala dos Professores) 

Fechamento - Cobogó (Direção) 

4 ESQUADRIAS E FERRAGENS 
4.1 ESQUADRIAS DE MADEIRA 

4.1.1 C4424 - PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2, 10 m), COMPLETA 

PORTA PARANÁ (0,60 x 2,10) 
Dep. Sala 03 

Deo. Direcão 
DML 

BWC Fem 

BWC Masc. 
BWC Acess. 

BWC Sala dos professores 
BWC Dir""'Jlo 

WC 01 - Sala 03 
WC 02 - Sala 03 

4 .1.2 C4428 - PORTA TIPO PARANÁ (0 ,80 x 2, 10 m), COMPLETA 

Largura (m) Altura (m) 

2,40 1,00 

1,44 1,00 

TOTAL 

Quantidade (und) 
1,00 

1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 

1,00 
1,00 
1,00 

1,00 

TOTAL 

Quantidade (und) 
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Quantidade (und) 

1,00 

2,00 

BOI : 26,43% 

Mês 

47,76 % 

47,76 % 

AREA (M') 

2,40 

2,88 
5,28 

UNIDADE (UNO) 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 

10,00 

UNIDADE (UN 

Data de Ref. 

05/2021 

09/2021 



ALTOSANTO 
A l t o Sa n to no Rumo Co r to 

PREFEITURA DE ALTO SANTO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

MEMÓRIA DE CÁLCULO - PROJETO BASICO 

OBJETO: REFORMA NAS INSTALAÇÕES DA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LIRA MAIA 
HOLANDA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA. 

LOCAL: RUA AGAPITO FERREIRA MAIA, 1 - CASTANHÃO - ALTO SANTO - CE. (LATITUDE: -5.466984º, LONGITUDE: -
38.408443 º) 

Oata : 20/09/2021 

Fonte Versão Hora 

SEINFRA 0.27.1 com desoneração 83,85% 

SINAPI 2021/08 COM DESONERAÇÃO 83.85% 

ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LIRA MAIA HOLANDA. 

Sala 01 1,00 

Sala 02 1,00 

Sala 03 1,00 

Sala 04 1,00 

Sala 05 1,00 

Sala 06 1.00 

Sala 07 1,00 

Sala 08 1,00 

Sala 09 1,00 

Sala de lnfonnática 1,00 

BrinQuedoteca 1,00 

Cozinha 1,00 

Sala dos Professores 1,00 

Direção 1,00 

Deo. de Alimento 1,00 

Deno.c:ito 1,00 

TOTAL 

4.2 ESQUADRIAS METÁLICAS 
4 .2.1 C1999 - PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO 

PORTÃO DE FERRO Largura (m) Altura (m) 

Sala de lnfonnática 0,875 2,10 

BrinQuedoteca 0,875 2,10 

Sala dos Professores 0,875 2,10 

Biblioteca 0,875 2.10 

Depósito 0,875 2,10 

DML 0,875 2,10 

BOI : 26.43% 

Mês 

47.76 % 

47.76 % 

1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 

16,00 

AREA (M2) 
1,84 
1,84 
1,84 
1,84 

Oata de Ref. 

05/2021 

09/2021 
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Alto Santo no Rumo Certo 

PREFEITURA DE ALTO SANTO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

ÓRIA DE CALCULO - PROJETO BASICO 

OBJETO: REFORMA NAS INSTALAÇÕES DA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LIRA MAIA 
HOLANDA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA. 

LOCAL: RUA AGAPITO FERREIRA MAIA, 1 - CASTANHÃO - ALTO SANTO - CE. (LATITUDE: -5.466984º, LONGITUDE: -
38.408443 º) 

Data : 20/09/2021 

Fonte Versão Hora 

SEINFRA 0. 27.1 com desoneração 83.85% 

SINAPI 2021108 COM DESONERAÇÃO 83 ,85% 

BOI: 26,43% 

Mês 

47,76 % 

47,76 % 

Data de Ref. 

05/2021 

0912021 

ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LIRA MAIA HOLANDA. 

Cantina 1 

Acesso á auadra 1 

5 COBERTURA 
5.1 ESTRUTURA DE MADEIRA 

5.1.1 C4460 - MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA) 

MADEIRAMENTO (COBERTURA) 1 

Area 01 (Salas 08 e 09) 1 

5.2 TELHAS 
5.2 .1 C0387 - BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL 

BEIRA E BICA 1 

Beira e bica 1 

5.2 .2 C4463 - CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA 

CUMEEIRA 
Cumeeira 

5.2.3 

~ mbera Neres; 
~~ll 

CREA· ce N' 350131 

1 

1 

0,875 1 

0,875 1 

Obs.: Adicional de 0,075 para chumbamente 
TOTAL 

Area (m2
) 

128,38 

TOTAL 

Comprimento (m) 
221 ,68 

TOTAL 

Comprimento (m) 
126,71 

TOTAL 

Página 11 de 39 

2,10 1 

2, 10 1 

1 

1 Percentual (%) 

1 100% 

1,84 

1,84 

14,70 

AREA(M2) 
128,38 

128,38 

COMPRIMENTO (M) 
221 ,68 

221,68 

COMPRIMENTO (M) 
126,71 ~ 
126,71 /,_~V" ,.;'cJ.:~ 
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PREFEITURA DE ALTO SANTO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

-MÔRIA DE CÁLCULO - PROJETO BASICO 

OBJETO: REFORMA NAS INSTALAÇÕES DA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LIRA MAIA 
HOLANDA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA. 

LOCAL: RUA AGAPITO FERREIRA MAIA, 1 - CASTANHÃO - ALTO SANTO - CE. (LATITUDE: -5.466984º, LONGITUDE: -
38.408443 º) 

Data : 20/09/2021 

Fonte Versão Hora 

SEINFRA 0.27.1 com desoneração 83,85% 

SINAPI 2021 /08 COM DESONERAÇÃO 83,85% 

BOI : 26,43% 

Mês Data de Ref. 

47,76 % 05/2021 

47,76 % 09/2021 

ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LIRA MAIA HOLANDA. 

EMBOÇAMENTO TELHA CERÂMICA 
1 

Comprimento (m) 

Embocamento da última fiada 1 48,55 
TOTAL 

5.2.4 C2200- RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA 

RETELHAMENTO (REVISÃO DE Area (M') 
COBERTURA) 

Area 01 ( Salas 03, 04, 05, 06, 07) 334,48 

Área 02 ( Brinquedoteca, Sala 02, BWC Masc., 
BWC Fem ., BWC Acess., Dep. De Alimento, 

Cozinha, Depósito, Hall , DML, Sala 01 , Sala dos 357,3 
Professores, BWC Sala dos Professores, BWC 

Direção, Dep. Direção, Direção) 

Área 03 ( Pátio Coberto l 31 ,05 
Área 04 ( Sala de lnfonmática ) 44 ,03 

TOTAL 

5.2.5 C4462 - TELHA CERÂMICA 

Descrição 1 Area (m') 
Área 01 (Salas 08 e 09) 1 128,38 

TOTAL 

6 REVESTIMENTOS 
6.1 ARGAMASSAS PARA PAREDES INTERNAS E EXTERNAS 

Jos-é ~6fe7tRoe?gffe}ãrn;WtRGAMASSA DE CIMENTO E AREIAS/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm Pi PAREDE 

~IRO CIVIL R-êê NO 350131 
Página 12 de 39 

COMPRIMENTO (M) 

48,55 
48,55 

ÁREA (M2) 

334,48 

357 ,3 

31 ,05 
44,03 

766,86 

1 Percentual (%) AREA (M2) 
1 100% 128,38 

128,38 -----:::::- r---
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ALTOSANTO 
Alto Santo no Rumo Corto 

PREFEITURA DE ALTO SANTO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

EMÓRIA DE CÁLCULO - PROJETO BASICO 

OBJETO: REFORMA NAS INSTALAÇÕES DA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LIRA MAIA 
HOLANDA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA. 

LOCAL: RUA AGAPITO FERREIRA MAIA, 1 - CASTANHÃO - ALTO SANTO - CE. (LATITU DE: -5.466984º, LONGITUDE: -
38.408443 º} 

Data : 20/09/2021 

Fonte Versão Hora 

SEINFRA 0.27.1 com desoneração 83,85% 

SINAPI 2021/08 COM DESONERAÇÃO 83,85% 

ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LIRA MAIA HOLANDA. 

CHAPISCO PARA REBOCO · PAREDES INTERNAS 

CHAPISCO Perimetro (m) / Comprimento (m) Altura média (M) Percentual (%) 

Quadro . Sala 01 4,50 1,10 100% 

Quadro · Sala 02 4,50 1,10 100% 

Quadro . Sala 03 4,50 1,10 100% 

Quadro · Sala 04 4,50 1,10 100% 

Quadro · Sala 05 4,50 1, 10 100% 

Quadro . Sala 06 4,50 1,10 100% 

Quadro · Sala 07 4 ,50 1,10 100% 

Quadro · Sala 08 4 ,50 1, 10 100% 

Quadro · Sala 09 4 ,50 1,10 100% 

Quadro - Biblioteca 4 ,50 1,10 100% 

Sala 01 28 ,30 3,60 70% 

Sala 02 18,28 2,80 65% 

Sala 03 28 ,32 3,60 80% 

Sala 04 27 ,76 3,60 60% 

Sala 05 28 ,22 3,60 65% 

Sala 06 28,22 3,60 50% 

Sala 07 28 ,22 3,60 55% 

Sala 08 28 ,22 3,60 60% 

Sala 09 26 ,94 3,60 30% 

Biblioteca 20 ,1 4 3,60 10% 

Depósito 11 ,32 3,60 10% 

DML 5,94 3,60 10% 

Brinauedoteca 21,82 2,80 5% 

Sala de Informática 25,86 2,80 8% 

~ose ic,·'·-hra Neres ~1tva 

CREA · CE N° 350131 Página 13 de 39 

BOI : 26,43% 

Mês 

47,76 % 

47,76 % 

ÁREA(M2) 

4,95 

4 ,95 

4 ,95 

4 ,95 

4 ,95 

4 ,95 

4 ,95 

4,95 

4,95 

4,95 

71,32 

33,27 

81,56 

59,96 

66 ,03 

50,80 
55,88 

60,96 

29,10 

7,25 

4 ,08 

2,14 

3,05 

5,79 

Data de Ref. 

05/2021 

09/2021 
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ALTO SANTO 
Alt o Santo no Rumo Certo 

PREFEITURA DE ALTO SANTO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

MEMÓRIA DE CÁLCULO - PROJETO BASICO 

OBJETO: REFORMA NAS INSTALAÇÕES DA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LIRA MAIA 
HOLANDA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, ESPORTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA. 

LOCAL: RUA AGAPITO FERREIRA MAIA, 1 - CASTANHAO - ALTO SANTO - CE. (LATITUDE: -5.466984º , LONGITUDE: -
38.408443 º) 

Data : 20/09/2021 

Fonte Versão Hora 

SEINFRA 0.27.1 com desoneração 83,85% 

SINAPI 2021/08 COM DESONERAÇÃO 83,85% 

ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LIRA MAIA HOLANDA. 

Dep. - Sala de Informática 6,68 3,60 15% 
Sala dos Professores 20 ,68 2,80 15% 

Direcão 19,78 2,80 20% 
Dep. Direcão 9,00 1,60 5% 

WC. 01 - Sala 03 7,26 3,60 7% 
WC. 02 - Sala 03 7,48 3,60 10% 

Deo. - Sala 03 7,74 3,60 15% 
SUBTOTAL 

CHAPISCO PARA REBOCO - PAREDES EXTERNAS 

BDI : 26,43% 

Mês 

47,76 % 

47,76 % 

3,61 
8,69 
11 ,08 
0,72 
1,83 
2,69 
4,18 

613,47 

CHAPISCO Perimetro (m) / Comprimento (m) Altura média (m) Percentual (%) ÁREA (M") 

Muro face externa (fachada) 25, 16 2,53 50% 31,83 
Muro face Interna (fachada) 15,84 2,33 40% 14,76 

Muro face externa {lateral ~uerdal 58,34 2,53 50% 73 ,80 
Muro face Interna (lateral esquerda) 53, 19 2,33 60% 74,36 

Muro face externa (fundos) 5,05 2,53 45% 5,75 
Muro face interna (fundos) 4,90 2,33 45% 5, 14 

Lateral direita do prédio { Salas 03 a 09) 58, 19 3,63 17% 35,91 
Lateral esquerda do prédio ( Brinquedoteca a 58 04 3 63 30o/c 

63 21 Direcão ' · º , 
Fundo do prédio {externo) 18,32 3,63 65% 43,23 

Circulação 01 (Ref.: Sala 02) 12,25 3,20 75% 29,40 
Circulação 02 (Ref.: Sala 03) 12,25 3,20 80% 31,36 

Data de Ref. 

05/2021 

09/2021 

Circulacão 03 (Ref.: Cozinha) 6.45 3,20 85% 17,54 /ex) P 

.

~ t Circulac.ão 04 {Ref.: Salas 06, 07 . 08, 09) 31 ,97 3,20 85% 86,96 /c-.q e 

J~resSilva 
ENGENHEIRO CIVIL 

CREA • CE NO 350131 

' o 
!TI 

SUBTOTAL 513,24 / Õ' '\Zl ::i 

ili ~ ~ . w 'f:. - o 
~ > 
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PREFEITURA DE ALTO SANTO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

MEMÓRIA DE CÁLCULO - PROJETO BÁSICO 

OBJETO: REFORMA NAS INSTALAÇÕES DA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LIRA MAIA 
HOLANDA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA. 

LOCAL: RUA AGAPITO FERREIRA MAIA, 1 - CASTANHÃO - ALTO SANTO - CE. (LATITUDE: -5.466984º, LONGITUDE: -
38.408443 º) 

Data : 20/09/2021 

Fonte Versão Hora 

SEINFRA 0.27.1 com desoneração 83,85% 

SINAPI 2021/08 COM DESONERAÇÃO 83,85% 

ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LIRA MAIA HOLANDA. 

CHAPISCO PARA EMBOÇO 

CHAPISCO Perimetro (m) Altura (m) Quantidade (und) Percentual (%) 

Pilares ( 20 x 20 l cm 0,80 1,80 21 ,00 100% 
BWC Fem 14,48 2,80 1,00 100% 

Divisória 01 - BWC Fem 3,23 2,10 1,00 100% 
Divisória 02 - BWC Fem 4,31 2,10 1,00 100% 

BWC Masc. 14,52 2,80 1,00 100% 
Divisória 01 - BWC Masc 3,25 2,10 1,00 100% 
Divisória 02 - BWC Masc 4,33 2,10 1,00 100% 

BWC Acess. 8,26 2,80 1,00 100% 
BWC Sala dos orofessores 7,00 2,10 1,00 100% 

BWC Direcão 6,38 2,1 0 1,00 100% 
Cozinha 16,22 2,80 1,00 100% 

Dep. de Alimento 18,92 2,80 1,00 100% 
SUBTOTAL 

TOTAL 

6.1.2 C3023 - EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENE IRADA, TRAÇO 1:3 

EMBOÇO P/ REVESTIMENTO COM CERÂMICA 

EMBOÇO Perímetro (m) Altura (m) Quantidade (und) Percentual (%) 

Pilares ( 20 x 20 ) cm 0,80 1,80 21 ,00 100% 
BWC Fem 14,48 2,80 1,00 100% 

Divisória 01 - BWC Fem 3,23 2,10 1,00 100% 
Divisória 02 - BWC Fem 4,31 2,10 1,00 100% 

BWC Masc. 14,52 2,80 1,00 100% 
Divisória 01 - BWC Masc 3,25 2,1 0 1,00 100% 
Divisória 02 - BWC Masc 4,33 2,10 1,00 100% 

I A BWC Acess. 8,26 2,80 1,00 100% 

"u!~ uucemoerg Neres Silva 

3 g 

BOI: 26,43% 

Mês Data de Ref. 

47,76 % 05/2021 

47,76 % 

ÁREA (M2) 
30,24 
40 ,54 
6,78 
9 05 
40,66 
6,83 
9 09 
23,13 
14,70 
13,40 
45,42 
52 98 
292,81 

1419,52 

ÁREA(M2) 
30 ,24 
40,54 
6,78 
9,05 

40,66 
6,83 
9,09 
23,13 

09/2021 
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ALTOSANTO 
Alto Santo no Rum o Ce r to 

PREFEITURA DE ALTO SANTO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

C ~ÔRIA DE CALCULO • PROJETO BASICO 

OBJETO: REFORMA NAS INSTALAÇÕES DA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LIRA MAIA 
HOLANDA. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA. 

LOCAL: RUA AGAPITO FERREIRA MAIA, 1 • CASTANHÃO - ALTO SANTO - CE. (LATITUDE -5.466984º, LONGITUDE: -
38.408443 º) 

Data : 2010912021 

Fonte Versão Hora 

SEINFRA 0.27.1 com desoneração 83,85% 

SINAPI 2021108 COM DESONERAÇÃO 83,85% 

ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LIRA MAIA HOLANDA. 

BWC Sala dos orofessores 7,00 2,10 1.00 100% 
BWC Direcão 6,38 2,10 1,00 100% 

Cozinha 16,22 2,80 1,00 100% 
Deo. de Alimento 18,92 2,80 1,00 100% 

TOTAL 

6.1.3 C3028 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1 :3 

REBOCO-PAREDES INTERNAS 

REBOCO Perlmetro (m) / Comprimento (m) Altura média (M) Percentual (%) 

Quadro - Sala 01 4.50 1,10 100% 

Quadro - Sala 02 4.50 1,10 100% 

Quadro - Sala 03 4,50 1.10 100% 

Quadro - Sala 04 4.50 1,10 100% 

Quadro - Sala 05 4.50 1.10 100% 

Quadro - Sala 06 4,50 1,10 100% 

Quadro - Sala 07 4,50 1, 10 100% 

Quadro - Sala 08 4,50 1, 10 100% 

Quadro - Sala 09 4,50 1.10 100% 

Quadro - Biblioteca 4,50 1.10 100% 

Sala 01 28,30 3,60 70% 

Sala 02 18,28 2,80 65% 

Sala 03 28 ,32 3,60 80% 

Sala 04 27 ,76 3,60 60% 

Sala 05 28,22 3,60 65% 

Sala 06 28,22 3,60 50% 

Sala 07 28,22 3,60 55% 

_1osé (.; 111Pmhorn Ãlllfi!~ (';l, ,A 
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BOI: 26,43% 

Mês 

47,76 % 

47,76 % 

14,70 
13,40 
45 42 
52 ,98 
292,81 

ÁREA(M') 

4,95 
4,95 
4,95 
4,95 
4,95 
4,95 
4,95 
4,95 
4,95 
4,95 
71,32 
33 ,27 
81 ,56 
59,96 
66,03 
50,80 
55 ,88 

Data de Ref. 

0512021 

0912021 
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ALTOSANTO 
Alto Santo no Rumo Corto 

PREFEITURA DE ALTO SANTO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

EMÓRIA DE CÁLCULO - PROJETO BÁSICO 

OBJETO: REFORMA NAS INSTALAÇÕES DA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LIRA MAIA 
HOLANDA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA. 

LOCAL: RUA AGAPITO FERREIRA MAIA, 1 - CASTANHÃO - ALTO SANTO - CE. (LATITUDE: -5 .466984º, LONGITUDE: -
38.408443 º) 

Data : 20/09/2021 

Fonte Versão Hora 

SEINFRA 0.27.1 com desoneração 83.85% 

SINAPI 2021/08 COM DESONERAÇÃO 83,85% 

ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LIRA MAIA HOLANDA. 

Sala 08 28,22 3,60 60% 

Sala 09 26,94 3,60 30% 

Biblioteca 20 ,14 3,60 10% 

Depósito 11 ,32 3,60 10% 

DML 5,94 3,60 10% 

Brinauedoteca 21 ,82 2,80 5% 

Sala de Informática 25,86 2,80 8% 

DeP. - Sala de Informática 6,68 3,60 15% 

Sala dos Professores 20,68 2,80 15% 

Direcão 19,78 2,80 20% 

Dep. Direção 9,00 1,60 5% 

WC. 01 - Sala 03 7,26 3,60 7% 

WC. 02 - Sala 03 7,48 3,60 10% 

Dep. - Sala 03 7,74 3,60 15% 
SUBTOTAL 

REBOCO - PAREDES EXTERNAS 

REBOCO Perímetro (m) / Comprimento (m) Altura média (m) Percentual (%) 

Muro face externa (fachada) 25,16 2,53 50% 

Muro face Interna (fachada) 15,84 2,33 40% 

Muro face externa (lateral esouerdal 58,34 2,53 50% 

Muro face Interna /lateral esauerdal 53,19 2,33 60% 

Muro face externa (fundos) 5,05 2,53 45% 

Muro face interna (fundos) 4,90 2,33 45% 

Lateral direita do prédio ( Salas 03 a 09) 58,19 3,63 17% 

Lateral esquerda do prédio ( Brinquedoteca a 58,04 3,63 30% 
Direção 

Fundo do prédio (externo) 18,32 3,63 65% 

JDJé Gid!mbern NP~~ .~ilv!J 
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BOI : 26,43% 

Mês 

47,76 % 

47,76 % 

60,96 
29,10 
7,25 
4,08 
2,14 
3,05 
5,79 
3,61 
8,69 
11,08 
0,72 
1,83 
2,69 
4,18 

613,47 

ÁREA (M') 
31,83 
14,76 
73 ,80 
74,36 
5,75 
5,14 

35 ,91 

63 ,21 

43,23 

Data de Ref. 

05/2021 

09/2021 
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Alto Santo no Rumo Corto 

PREFEITURA DE ALTO SANTO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

MEMÓRIA DE CÁLCULO • PROJETO BÁSICO 

Fonte 

SEINFRA 

Data : 20/09/2021 

Versão Hora 

0.27.1 com desoneraçao 83,85% 

OBJETO: REFORMA NAS INSTALAÇÕES DA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LIRA MAIA 
HOLANDA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

SINAPI 2021/08 COM DESONERAÇÃO 83,85% 

LOCAL: RUA AGAPITO FERREIRA MAIA, 1 - CASTANHÃO - ALTO SANTO - CE. (LATITUDE: -5.466984º, LONGITUDE: -
38.408443 º) 

ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LIRA MAIA HOLANDA. 

Circulação 01 (Ref.: Sala 02) 12,25 3,20 

Circulacão 02 (Ref.: Sala 03) 12,25 3,20 

Circulacão 03 (Ref.: Cozinha) 6,45 3,20 

Circu lação 04 (Ref. : Salas 06, 07, 08, 09) 31,97 3,20 
SUBTOTAL 

TOTAL 

6.2 ACABAMENTOS DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS 
6.2.1 C4442 - CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm 2) - DECORATIVA - P/ PAREDE 

REVESTIMENTO CERAMICO (10X10) • PILARES ATE 1,80 m 
CERÂMICA (10 x 10) 1 Perimetro (m) 1 Altura (m) 1 Quantidade (und) 1 

Pilares ( 20 x 20 ) cm 1 0,80 1 1,80 1 21 ,00 1 

TOTAL 

75% 

80% 

85% 

85% 

Percentual (%) 
100% 

6.2.2 C1102 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm') - DECORATIVA (PAREDE/PISO) 

REVESTIMENTO CERÂMICA (10X10) - PILARES ATÉ 1,80 m 

REJUNT AMENTO 1 Perimetro (m) 1 Altura (m) 1 Quantidade (und) 1 Percentual (%) 

Pilares ( 20 x 20 ) cm 1 0,80 1 1,80 1 21 ,00 1 100% 
TOTAL 

6.2.3 C4445 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG . PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm' ) - PEl-5/PEl-4 - P/ PAREDE 

CERÂMICA (ACIMA DE 30 x 30) Perímetro (m) Altura (m) Quantidade (und) Percentual (%) 
BWC Fem 14,48 2 ,80 1,00 100% 

Divisória 01 - BWC Fem 3,23 2 ,10 1,00 100% 
Divisória 02 - BWC Fem 4,31 2 ,10 1,00 100% 

BOI: 26,43% 

Mês 

47,76 % 

47,76 % 

29,40 

31 ,36 
17,54 

86,96 
513,24 

1126,71 

ÁREA (M2) 
30,24 
30,24 

ÁREA(M2) 
30 ,24 
30,24 

ÁREA (M2) 
40,54 
6,78 
9,05 

Data de Ref. 

05/2021 

09/2021 
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Alto Santo no Rumo corto 

PREFEITURA DE ALTO SANTO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

MEMÓRIA DE CÁLCULO - PROJETO BÁSICO 

OBJETO: REFORMA NAS INSTALAÇÕES DA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LIRA MAIA 
HOLANDA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

LOCAL: RUA AGAPITO FERREIRA MAIA, 1 - CASTANHAO - ALTO SANTO - CE. (LATITUDE: -5.466984º , LONGITUDE -
38.408443 º) 

Data : 20/09/2021 

Fonte Verslo Hora 

SEINFRA 0.27.1 com desoneração 83,85% 

SINAPI 2021/08 COM DESONERAÇÃO 83,85% 

ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LIRA MAIA HOLANDA. 

BWC Masc. 14,52 2,80 1,00 100% 
Divisória 01 - BWC Masc 3,25 2,10 1,00 100% 
Divisória 02 - BWC Masc 4,33 2,10 1,00 100% 

BWC Acess. 8,26 2,80 1,00 100% 
BWC Sala dos professores 7,00 2,10 1,00 100% 

BWC Dir.,....!>o 6,38 2,10 1,00 100% 
Cozinha 16,22 2,80 1,00 100% 

DeP. de Alimento 18,92 2,80 1,00 100% 
TOTAL 

6.2.4 C1123 - REJUNTAMENTO C/ ARG . PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm 2
) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) 

REJUNTAMENTO Perlmetro (m) Altura (m) 
BWC Fem 14,48 2,80 

Divisória 01 - BWC Fem 3,23 2,10 
Divisória 02 - BWC Fem 4,31 2,10 

BWC Masc. 14,52 2,80 
Divisória 01 - BWC Masc 3,25 2,10 
Divisória 02 - BWC Masc 4,33 2,10 

BWCAcess. 8,26 2.80 
BWC Sala dos professores 7,00 2,10 

BWC Direcão 6,38 2,1 0 
Cozinha 16,22 2,80 

Dep. de Alimento 18,92 2,80 
TOTAL 

6.3 
6.3.1 C4468- FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM 

José Gutemberg Neres Silva 
~fl 

CREA -'ce ~ 350f3t 
Página 19 de 39 

Quantidade (und) Percentual (%) 
1,00 100% 
1,00 100% 
1,00 100% 
1,00 100% 
1,00 100% 
1,00 100% 
1,00 100% 
1,00 100% 
1,00 100% 
1,00 100% 
1,00 100% 

BOI: 26,43% 

Mês 

47,76 % 

47,76 % 

40,66 
6,83 
9,09 
23,13 
14,70 
13,40 
45,42 
52 ,98 
262,57 

ÁREA (M2) 
40,54 
6,78 
9,05 

40,66 
6,83 
9,09 
23 ,13 
14,70 
13,40 
45 ,42 
52,98 
262,57 

Data de Ref. 

05/2021 

09/2021 
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ALTOSANTO 
Alto Santo no Rumo Certo 

PREFEITURA DE ALTO SANTO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

MEMÓRIA DE CÁLCULO • PROJETO BÁSICO 

Fonte 

SEINFRA 

Data : 20/09/2021 BOI: 26.43% 

Versão Hora Mês Data de Ref. 

0.27.1 com desoneração 83,85% 

SINAPI 2021/08 COM DESONERAÇÃO 83,85% 

47,76 % 

47,76 % 

05/2021 

09/2021 

OBJETO: REFORMA NAS INSTALAÇÕES DA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LIRA MAIA 
HOLANDA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA. 

LOCAL: RUA AGAPITO FERREIRA MAIA, 1 • CASTANHÂO ·ALTO SANTO - CE. (LATITUDE: -5.466984º , LONGITUDE:· 
38.408443 º) 

ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LIRA MAIA HOLANDA. 

FORRO PVC Comprimento (m) Largura (m) 

Sala de Informática 5,65 5,54 

Sala dos Professores 5,49 4,85 
TOTAL 

7 PISOS 
7.1 PISOS INTERNOS 

7.1.1 C1869 · PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm 

PEITORIL Comprimento (m) 
Bancada (Depósito) 1,30 

Bancada (Biblioteca) 1,30 

TOTAL 

7.1.2 C3025 - PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO 

PISO MORTO 
Sala 01 
Sala 02 
Sala 03 
Sala 04 
Sala 05 
Sala 06 
Sala 07 
Sala 08 
Sala 09 
Depósito 

DeP. Sala de Informática 

~em NerP.~ Silva 
Ef:roÍNHEl~IL 

('J;1r; A - f'C: uo "~"•"• 

Comprimento (m) Laraura (m) 
8,00 6,15 
4,92 4,22 
8,05 6,11 
7,77 6,11 
8,00 6,11 
8,00 6,11 
8,00 6,11 
8,00 6,11 
7,36 6,11 
2,94 2,72 
1,75 1,59 
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Percentual (%) 
100% 
100% 

Espessura (m) 
0,08 
0,08 
0,08 
0,08 
0,08 
0,08 
0,08 
0,08 
0,08 
0,08 
0,08 

ÁREA(M") 
31,30 
26,63 
57,93 

COMPRIMENTO (M) 
1,30 
1,30 
2,60 

VOLUME (M') 
3,94 
1,66 
3,93 
3,80 
3,91 
3,91 
3,91 
3,91 
3,60 
0,64 
0,22 
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A l to Sant o no Rumo Corto 

PREFEITURA DE ALTO SANTO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

EMÔRIA DE CÁLCULO - PROJETO BÁSICO 

OBJETO: REFORMA NAS INSTALAÇÕES DA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LIRA MAIA 
HOLANDA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

LOCAL: RUA AGAPITO FERREIRA MAIA, 1 - CASTANHÃO - ALTO SANTO - CE. (LATITUDE: -5.466984º, LONGITUDE: -
38.408443 º) 

Data : 20/09/2021 

Fonte Versão Hora 

SEINFRA 0.27.1 com desoneração 83,85% 

SINAPI 2021/08 COM DESONERAÇÃO 83,85% 

ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LIRA MAIA HOLANDA. 

Pálio Coberto 8,28 7,39 0,08 

Pálio Descoberto - Área 01 12,25 3,75 0,08 

Pátio Descoberto - Área 02 20,27 3,75 0,08 

Pátio Descoberto - Área 03 11 ,55 4,41 0,08 

Circulacão 01 (Ref.: Sala 02) 12,25 1,95 0,08 

Circulacão 02 (Ref.: Sala 03) 12,25 1,71 0,08 

Circulacão 03 /Ref.: Cozinha\ 6,45 3,87 0,08 

Circulação 04 (Ref.: Salas 06, 07, 08, 09) 31 ,97 1,71 0,08 

Brinouedoteca 6,69 4,22 0,08 

Sala de Informática (Área 01) 5,65 5,54 0,08 

Sala de Informática /Área 02\ 3,64 1,74 0,08 
SUBTOTAL 

PISO MORTO Area (m' ) Espessura (m) 
BWC Fem 9,72 0,08 

BWC Masc. 9,79 0,08 

BWC Acess. 3.50 0,08 

BWC Sala dos orofessores 3.00 0,08 

BWC Direcão 2,38 0,08 

Cozinha 16,42 0,08 

Deo. de Alimento 16,46 0,08 

Sala dos Professores 26,63 0,08 

Direção 24 ,16 0,08 
SUBTOTAL 

TOTAL 
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BDI : 26,43% 

Mês 

47,76 % 

47,76 % 

4,90 
3,68 
6,08 
4,07 
1,91 
1,68 
2,00 
4,37 
2,26 
2,50 
0,51 

67,38 

VOLUME (M') 
0,78 
0,78 
0,28 
0,24 
0,19 
1,31 
1,32 
2, 13 
1,93 
8,96 

76,35 

Data de Ref. 

05/2021 

09/2021 
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ALTOSANTO 
A l to Santo no R umo Certo 

PREFEITURA DE ALTO SANTO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

MEMÓRIA DE CÁLCULO - PROJETO BASICO 

OBJETO: REFORMA NAS INSTALAÇÕES DA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LIRA MAIA 
HOLANDA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA. 

LOCAL: RUA AGAPITO FERREIRA MAIA, 1 - CASTANHÃO - ALTO SANTO - CE. (LATITUDE: -5.466984º, LONGITUDE: -
38.408443 º) 

Data : 20/09/2021 

Fonte Verslo Hora 

SEINFRA 0.27.1 com desoneração 83,85% 

SINAPI 2021 /08 COM DESONERAÇÃO 83,85% 

ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LIRA MAIA HOLANDA. 

REGULARIZAÇÃO DE BASE Comprimento (m) Largura (m) 

Sala 01 8,00 6,15 

Sala 02 4,92 4,22 

Sala 03 8,05 6 ,11 

Sala 04 7,77 6,11 

Sala 05 8,00 6,11 

Sala 06 8,00 6,11 

Sala 07 8,00 6,11 

Sala 08 8,00 6 ,11 

Sala 09 7,36 6,11 

Depósito 2,94 2,72 

Dep. Sala de Informática 1,75 1,59 

Pátio Coberto 8,28 7,39 

Pátio Descoberto - Área 01 12,25 3,75 

Pátio Descoberto - Área 02 20,27 3,75 

Pátio Descoberto - Área 03 11 ,55 4,41 

Circulacão 01 /Ref.: Sala 02) 12,25 1,95 

Circulação 02 (Ref.: Sala 03) 12,25 1,71 

Circulação 03 (Ref.: Cozinha) 6,45 3,87 

Circulação 04 /Ref. : Salas 06, 07, 08 , 09) 31 ,97 1,71 

Brinauedoteca 6,69 4,22 

Sala de Informática (Área 01) 5,65 5,54 

Sala de Informática (Área 02) 3,64 1,74 

SUBTOTAL 

REGULARIZAÇÃO DE BASE Area (m2
) 

BWC Fem 9,72 

BWC Masc . 9,79 

1 ~eresSilYa 
E CIVIL 

CREA- CE NO 350131 Página 22 de 39 

BOI : 26,43% 

Mês 

47,76 % 

47,76 % 

ÁREA (M2) 
49,20 
20,76 
49 ,19 
47,47 
48,88 
48,88 
48 ,88 
48 ,88 
44,97 
8.00 
2,78 

61 , 19 
45,94 
76,01 
50 ,94 
23 ,89 
20 ,95 
24 ,96 
54 ,67 
28,23 
31 ,30 
6 ,33 

842,30 

ÁREA(M2) 
9,72 
9,79 

Data de Ref. 

05/2021 

09/2021 
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PREFEITURA DE ALTO SANTO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

MEMÓRIA DE CÁLCULO - PROJETO BÁSICO 

OBJETO: REFORMA NAS INSTALAÇÕES DA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LIRA MAIA 
HOLANDA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

LOCAL: RUA AGAPITO FERREIRA MAIA, 1 - CASTANHÃO - ALTO SANTO - CE. (LATITUDE: -5.466984º, LONGITUDE: -
38.408443 º) 

Data : 20/09/2021 

Fonte Versão Hora 

SEINFRA 0.27.1 com desoneração 83,85% 

SINAPI 2021/08 COM DESONERAÇÃO 83,85% 

ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LIRA MAIA HOLANDA. 

BWC Acess. 
BWC Sala dos professores 

BWC Direc.ão 
Cozinha 

Dep. de Alimento 
Sala dos Professores 

Direc.ão 
SUBTOTAL 

TOTAL 

7. 1.4 C1919 - PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO) 

PISO INDUSTRIAL (EXTERNO) Comprimento (m) 

Pátio Coberto 8,28 

Pátio Descoberto - Área 01 12,25 

Circulação 01 (Ref.: Sala 02) 12,25 

Circulação 02 (Ref. : Sala 03) 12,25 

Circulacão 03 (Ref. : Cozinha) 6,45 

Circulação 04 (Ref.: Salas 06 , 07 , 08, 09) 31,97 
TOTAL 

7.1 .5 C1920- PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO) 

PISO INDUSTRIAL (INTERNO) 
Sala 01 
Sala 02 
Sala 03 
Sala 04 

Jose üutemberg Neres Silva 
~IVIL 

CREA<;-ce ~ 350131 

Comprimento (m) 
8,00 
4,92 
8,05 
7,77 

3,50 
3,00 
2,38 
16,42 
16,46 
26 ,63 
24 ,16 

Largura (m) 
7,39 
3,75 
1,95 
1,71 
3,87 
1,71 

Largura (m) 
6,15 
4,22 
6,11 
6,11 
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BOI : 26,43% 

Mês Data de Ref. 

47,76 % 05/2021 

47,76 % 09/2021 

3,50 
3,00 
2,38 
16,42 
16,46 
26,63 
24 ,16 
112,06 
954,36 

ÁREA (M2) 
61 ,19 
45,94 
23,89 
20,95 
24,96 
54,67 

231,59 

ÁREA (M2
) 

49,20 
20 ,76 / ~'.) 1 RE:1 
49,19 / e,,~- 1 J 

47,47 ó' :?t i 
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Alto Santo no Rumo Certo 

PREFEITURA DE ALTO SANTO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

MEMÓRIA DE CÁLCULO - PROJETO BÁSICO 

OBJETO: REFORMA NAS INSTALAÇÕES DA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LIRA MAIA 
HOLANDA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA. 

LOCAL: RUA AGAPITO FERREIRA MAIA, 1 - CASTANHÃO - ALTO SANTO - CE. (LATITUDE: -5.466984º, LONGITUDE: -
38.408443 º) 

Data : 20/09/2021 

Fonte Versão Hora 

SEINFRA 0.27.1 com desoneração 83,85% 

SINAPI 2021 /08 COM DESONERAÇÃO 83,85% 

ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LIRA MAIA HOLANDA. 

Sala 05 8,00 6,11 

Sala 06 8,00 6,11 

Sala 07 8,00 6, 11 

Sala 08 8,00 6, 11 

Sala 09 7,36 6,11 

Deoósito 2,94 2,72 

Deo. Sala de Informática 1,75 1,59 

Brinauedoteca 6 ,69 4,22 

Sala de lnfonnática (Área 01) 5,65 5,54 

Sala de Informática (Área 02) 3,64 1,74 

SUBTOTAL 

PISO INDUSTRIAL (INTERNO) ÁREA(m2
) 

BWC Fem 9,72 

BWC Masc. 9,79 

BWC Acess. 3,50 

BWC Sala dos orofessores 3,00 

BWC Direcão 2,38 

Cozinha 16,42 

Deo. de Alimento 16,46 

Sala dos Professores 26,63 

Direcão 24 ,1 6 

SUBTOTAL 
TOTAL 

BDI: 26,43% 

Mês 

47,76 % 

47,76 % 

48,88 

48,88 

48,88 

48,88 
44,97 

8,00 

2,78 

28,23 
31 ,30 

6,33 

483,76 

ÁREA (M') 
9,72 
9,79 

3,50 

3,00 

2,38 

16,42 

16,46 

26,63 

24 ,16 
112,06 
595,82 

Data de Ref. 

05/2021 

09/2021 

7.2 PISOS EXTERNOS ~ . 

7
.
2

.
1 

94996 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMA~ { Ç \, 
,f.F 07/201 6 O ~ , <" 

José uutimberg Neres Silva ~ _ w ~ 
E~O _cnllL e,: ~! \ V\ ~ · 
~~31 'r:..ir

1 
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PREFEITURA DE ALTO SANTO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

EMÓRIA DE CÁLCULO - PROJETO BÁSICO 

OBJETO: REFORMA NAS INSTALAÇÕES DA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LIRA MAIA 
HOLANDA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA. 

LOCAL: RUA AGAPITO FERREIRA MAIA, 1 - CASTANHÃO - ALTO SANTO - CE. (LATITUDE: -5.466984º, LONGITUDE: -
38.408443 º) 

Data : 20/09/2021 

Fonte Versão Hora 

SEINFRA 0.27. 1 com desoneração 83,85% 

SINAPI 2021/08 COM DESONERAÇÃO 83,85% 

ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LIRA MAIA HOLANDA. 

CALÇADA DE PROTEÇÃO 
CALÇADA Comprimento (m) 

Calçada externa (Frontal) 25,20 

Calçada externa (Lateral esquerda) 58,34 

Calçada Interna (Lateral esquerda do prédio) 58,04 

Calçada Interna (Entrada lateral) 4,90 

TOTAL 

7.2.2 C4601 - PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIAS/ PENEIRAR ESP. 2,0 cm 

PISO CIMENTADO 
Pátio Descoberto - Área 02 
Pátio Descoberto - Área 03 

8 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 
8.1 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS 

8.1 .1 C0348 - BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA 

BACIA DE LOUÇA 
BWC Fem 

BWC Masc. 

~beroNen 
~ NIL 

CR;A , CE"'° Jiaf.11 

PISO CIMENTADO 
Comprimento (m) 

20,27 
11,55 

TOTAL 

Quantidade (un) 
2,00 
2,00 

Página 25 de 39 

Largura (m) 

1,50 

1,50 

0,80 

0,80 

Largura (m) 
3,75 
4,41 

BOI: 26,43% 

Mês Data de Ref. 

47,76 % 05/2021 

47.76 % 

ÁREA (M') 

37,80 

87,51 

46,43 

3,92 

175,66 

ÁREA(M') 
76,01 
50 ,94 
126,95 

UNIDADE (UNO) 
2,00 
2,00 

09/2021 
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ALTO SANTO 
Alto Santo no Rumo Certo 

PREFEITURA DE ALTO SANTO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

MEMÓRIA DE CALCULO - PROJETO BASICO 

OBJETO: REFORMA NAS INSTALAÇÕES DA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LIRA MAIA 
HOLANDA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA. 

LOCAL: RUA AGAPITO FERREIRA MAIA, 1 - CASTANHÃO - ALTO SANTO - CE. (LATITUDE: -5.466984º, LONGITUDE: -
38.408443 º) 

Data : 20/09/2021 

Fonte Venilo Hora 

SEINFRA 0.27.1 com desoneração 83,85% 

SINAPI 2021 /08 COM DESONERAÇÃO 83,85% 

ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LIRA MAIA HOLANDA. 

BWC Acess. 1,00 

BWC Sala dos professores 1,00 

BWC Direcão 1,00 

WC Sala 03 1,00 
TOTAL 

8.1.2 C4068 - BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm 

BANCADA DE GRANITO Comprimento (m) Largura (m) Quantidade (und) 
Bancada da Cantina 2,00 0,60 1,00 
Bancada BWC Fem . 1,60 0,60 1,00 
Bancada BWC masc. 1,60 0,60 1,00 

TOTAL 

8.1.3 C35 13 - CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO 

CHUVEIRO Quantidade (un) 

BWC Fem 1,00 

BWC Masc. 1,00 

BWC Acess. 1,00 

BWC Sala dos professores 1,00 

BWC Direção 1,00 

WC Sala03 1,00 
TOTAL 

BOI : 26,43% 

Mês 

47,76 % 

47,76 % 

1,00 
1,00 
1,00 
1,00 

8,00 

AREA(M2) 
1,20 
0,96 
0,96 
3,12 

UNIDADE (UND) 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
6,00 

Data de Ref. 

05/2021 

09/2021 

1 l,f f 8.1.4 C0985 - CUBA DE INOX PARA BANCADA, COMPLETA 

• • • .. TI f., 
Quantidade (un) 

0 

'1-CUBA DE INOX UNIDADE (UNO),;,; 1 I 1 ' 
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PREFEITURA DE ALTO SANTO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

EMORIA DE CALCULO - PROJETO BÁSICO 

OBJETO: REFORMA NAS INSTALAÇÕES DA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LIRA MAIA 
HOLANDA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA. 

LOCAL: RUA AGAPITO FERREIRA MAIA, 1 - CASTANHAO - ALTO SANTO - CE. (LATITUDE: -5.466984º, LONGITUDE: -
38.408443 º) 

Data : 20/09/2021 

Fonte Versão Hora 

SEINFRA 0.27.1 com desoneração 83,85% 

SINAPI 2021/08 COM DESONERAÇÃO 83,85% 

ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LIRA MAIA HOLANDA. 

Cozinha - Pia 
TOTAL 

8.1.5 C0986 - CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS 

CUBA DE LOUÇA 
BWC Fem . 
BWC Masc. 

TOTAL 

8.1 .6 C1151 - DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO) 

DUCHA 
BWC Sala dos professores 

BWC Direcão 
TOTAL 

8.1 .7 C1618- LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS 

LAVATÓRIO 
BWC Acess. 

BWC Sala dos professores 
BWC Direcão 
WC Sala03 

8.1 ~ 
1 - , .. ~~-."i':'rt~'.;, ''.'!.'.fJ~ 1 

~~R.O CJVJL 
~ 

TOTAL 

2,00 

Quantidade (un) 
2,00 
2,00 

Quantidade (un) 
1,00 
1,00 

Quantidade (un) 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
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BDI : 26,43% 

Mês Data de Ref. 

47,76 % 05/2021 

47,76 % 09/2021 

2,00 
2,00 

UNIDADE (UNO) 
2,00 
2,00 
4,00 

UNIDADE (UNO) 
1,00 
1,00 
2,00 

UNIDADE (UNO) 
1,00 
1,00 
1,00 ~'--

1,00 /,.o') 'Tl'l... j ·. 

4,00 . e,,"' ~ 
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PREFEITURA DE ALTO SANTO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

EMÓRIA DE CÁLCULO - PROJETO BÁSICO 

OBJETO: REFORMA NAS INSTALAÇÕES DA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LIRA MAIA 
HOLANDA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

LOCAL: RUA AGAPITO FERREIRA MAIA, 1 - CASTANHÃO - ALTO SANTO - CE. (LATITUDE: -5.466984º, LONGITUDE: -
38.408443 º) 

Data : 20/09/2021 

Fonte Versão Hora 

SEINFRA 0.27.1 com desoneração 83,85% 

SINAPI 2021/08 COM DESONERAÇÃO 83,85% 

ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LIRA MAIA HOLANDA. 

LAVATÓRIO 1 Quantidade (und) 
Lavatórios - Higienizacão 1 6,00 

TOTAL 

8.1.9 C4670 - PORTA PAPEL METÁLICO 

PORTA PAPEL Quantidade (und) 
BWC Fem . 2,00 
BWC Masc. 2,00 

WC Sala 03 1,00 

BWC Acess. 1,00 

BWC Sala dos professores 1,00 

BWC Direção 1,00 
TOTAL 

8.1.10 C1990 - PORTA SABÃO LIQUIDO DE VIDRO (INSTALADO) 

PORTA SABÃO Quantidade (und) 
BWC Sala dos orofessores 1,00 

BWC Direcão 1,00 
TOTAL 

8.1.11 C4671 - SABONETEIRA METÁLICA 

SABONETEIRA Quantidade (und) 
BWC Fem. 1,00 

BWC Masc. 1,00 

BWC Acess. 1,00 

J1 
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BOI: 26,43% 

Mês Data de Ref. 

47,76 % 05/2021 

47,76 % 09/2021 

UNIDADE (UNO) 
6,00 
6,00 

UNIDADE (UNO) 
2,00 
2,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
8,00 

UNIDADE (UNO) 
1,00 
1,00 
2,00 

UNIDADE (UNO) ----· 
1,00 /,_o'J 'Tl 

1,00 l t,,.,,. V 
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ALTOSA.NTO 
Alt o Santo n o R u m o C orto 

PREFEITURA DE ALTO SANTO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

MEMÓRIA DE CÁLCULO - PROJETO BÁSICO 

OBJETO: REFORMA NAS INSTALAÇÕES DA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LIRA MAIA 
HOLANDA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA. 

LOCAL: RUA AGAPITO FERREIRA MAIA, 1 - CASTANHÃO - ALTO SANTO - CE. (LATITUDE: -5.466984º, LONGITUDE: -
38.408443 º) 

Data : 20/09/2021 

Fonte Versão Hora 

SEINFRA 0.27.1 com desoneração 83,85% 

SINAPI 2021 /08 COM DESONERAÇÃO 83,85% 

BOI : 26,43% 

Mês 

47,76 % 

47,76 % 

Data de Ref. 

05/2021 

09/2021 

ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LIRA MAIA HOLANDA. 

WC Sala03 1,00 
TOTAL 

8.1.12 C2504 - TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA 

TORNEIRA 1 Quantidade (und) 
Cozinha - Pia 1 2,00 

TOTAL 

8.2 OUTROS ELEMENTOS 
8.2.1 C1948 - PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO 

PONTO HIDRÁULICO Pontos (und) 
Lavatórios - Higienização 6,00 

BWC Fem 5,00 

BWC Masc. 5,00 

BWCAcess. 3,00 

BWC Sala dos professores 3,00 

BWC Direção 3,00 

WC Sala03 3,00 
TOTAL 

8.2.2 C4602 - PONTO DE ESGOTO EM PVC Pi TANQUE E LAVATÓRIO MSD FUNASA TIPO 10 (MATERIAL E EXECUÇÃO) 

PONTO DE ESGOTO Pontos (und) 
Lavatórios - Higienização 3,00 

BWC Fem 4,00 

BWC Masc. 4,00 

José Gutemberg Neres Silva 
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1,00 
4,00 

UNIDADE (UND) 
2,00 
2,00 

QUANTIDADE (PT) 
6,00 
5,00 
5,00 
3,00 
3,00 
3,00 
3,00 

28,00 

QUANTIDADE (PT) 
3,00 .,.,-------;;·---;:-
4,00 
4,00 
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ALTOSANTO 
Alto Santo no Rumo Certo 

PREFEITURA DE ALTO SANTO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

"jlEMôRIA DE CÁLCULO - PROJETO BÁSICO 

OBJETO: REFORMA NAS INSTALAÇÕES DA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LIRA MAIA 
HOLANDA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA. 

LOCAL: RUA AGAPITO FERREIRA MAIA, 1 - CASTANHÃO - ALTO SANTO - CE. (LATITUDE: -5.466984º, LONGITUDE -
38.408443 º) 

Data : 2010912021 

Fonte Versão Hora 

SEINFRA 0.27.1 com desoneração 83,85% 

SINAPI 2021 108 COM DESONERAÇÃO 83,85% 

BOI: 26,43% 

Mês 

47,76 % 

47,76 % 

Data de Ref. 

0512021 

0912021 

ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LIRA MAIA HOLANDA. 

BWC Acess. 
BWC Sala dos professores 

BWC Direcão 
WC Sala03 

9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
9.1 QUADROS / CAIXAS 

2,00 
2,00 
2,00 
2,00 

TOTAL 

9.1.1 C2068 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm, C/BARRAMENTO 

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 
Circulação 

9.1 FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS 
9.1.1 C1374 - FIO ISOLADO PVC P/750V 2.5 MM2 

FIO ISOLADO 2,5 MM2 
Revisão elétrica 

9.1.2 C1375 - FIO ISOLADO PVC P/750V 4MM2 

FIO ISOLADO 4 MM2 
Revisão elétrica 

9.1.3 C1376 - FIO ISOLADO PVC Pf750V 6MM2 

Jcsé Gutemberg Neres Silva 
~IVIL 

CREA-CE ~ 350131 

1 Quantidade (un) 

1 1,00 
TOTAL 

1 Comprimento (m) 

1 625 ,00 
TOTAL 

r Comprimento (m) 

J 275,00 
TOTAL 
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2,00 
2,00 
2,00 
2,00 

19,00 

QUANTIDADE (UN) 
1,00 
1,00 

COMPRIMENTO (M) 
625,00 
625,00 

COMPRIMENTO (M) 
275,00 

275,00 -;ti: PREr] ,i, l"'i o (,,1, e, ... . 
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PREFEITURA DE ALTO SANTO Data : 20/09/2021 BOI : 26,43% 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

MEMÓRIA DE CALCULO - PROJETO BÁSICO 

Fonte Versão Hora Mês Data de Ref. 

ALTOSANTO 
Alto Santo n o R u m o Co r t o 

OBJETO: REFORMA NAS INSTALAÇÕES DA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LIRA MAIA 
HOLANDA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA. 

LOCAL: RUA AGAPITO FERREIRA MAIA, 1 - CASTANHÃO - ALTO SANTO - CE . (LATITUDE: -5.466984º, LONGITUDE: -
38.408443 º) 

SEINFRA 0.27.1 com desoneração 63,65% 

SINAPI 2021/08 COM DESONERAÇÃO 63,65% 

47,76 % 

47,76 % 

ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LIRA MAIA HOLANDA. 

FIO ISOLADO 6 MM2 1 Comprimento (m) COMPRIMENTO (M) 
Revisão elétrica 1 147,00 147,00 

TOTAL 147,00 

9.1.3 C0798 • CLEATS PARA FIAÇÃO APARENTE 

CLEATS 1 Quantidade (un) QUANTIDADE (UN) 
Cleats 1 122,00 122,00 

TOTAL 122,00 

9.2 LUMINÁRIAS INTERNAS / EXTERNAS / ACESSÓRIOS 
9.2.1 C1666 · LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W 

LUMINÁRIA FLUORESCENTE I Quantidade (umf) i _ UNIDADE Jl.J_Nº) 
Sala 01 1 6,00 1 6,00 
Sala 02 1 6,00 1 6,00 
Sala 03 1 6,00 1 6,00 
Sala 04 1 6,00 1 6,00 
Sala 05 1 6,00 1 6,00 
Sala 06 1 6,00 6,00 
Sala 07 1 6,00 1 6,00 
Sala 08 1 6,00 6,00 
Sala 09 1 6,00 1 6,00 

Biblioteca 1 4,00 1 4,00 

05/2021 

09/2021 

De ósito 2,00 2,00 rR t ,r::-

DML 2,00 2,00 0 · +v 
Brin uedoteca 4,00 4,00 ~ ,:,. 

" (" 

Jos~eresSilva ~,w ~ 
E · Re €!VIL . ;, D) , 

/, e., 
CREA-CE Nº 350131 Página 31 de 39 í10 ..,_"'\/ 

:i 'l·º '/ 



ALTOSANTO 
Alto Santo no Rumo Certo 

PREFEITURA DE ALTO SANTO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

MEMÓRIA DE CÁLCULO - PROJETO BÁSICO 

OBJETO: REFORMA NAS INSTALAÇÕES DA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LIRA MAIA 
HOLANDA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA. 

LOCAL: RUA AGAPITO FERREIRA MAIA, 1 - CASTANHÃO - ALTO SANTO - CE . (LATITUDE: -5.466984º , LONGITUDE: -
38.408443 º) 

Data : 20/09/2021 

Fonte Versão Hora 

SEINFRA 0.27.1 com desoneração 83,85% 

SINAPI 2021/08 COM DESONERAÇÃO 83,85% 

BDI: 26,43% 

Mês 

47,76 % 

47,76 % 

Data de Ref. 

05/2021 

09/2021 

ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LIRA MAIA HOLANDA. 

Sala de lnfonnática 
Dep. - Sala de lnfonnática 

Sala dos Professores 
Direção 

Dep. Direção 
WC. 01 - Sala 03 
WC. 02 - Sala 03 

Dep. - Sala 03 
Circulação 01 (Ref.: Sala 02) 
Circulação 02 (Ref.: Sala 03) 
Circulacão 03 (Ref.: Cozinha) 

Circulação 04 (Ref.: Salas 06 , 07, 08, 09) 
BWC Fem 

BWC Masc. 
BWCAcess. 

BWC Sala dos professores 
BWC Direção 

Cozinha 
Dep. de Alimento 

TOTAL 

9.3 OUTROS ELEMENTOS 
9.3.1 C1947 - PONTO ELÉTRICO. MATERIAL E EXECUÇÃO 

PONTO ELÉTRICO 

Sala 01 
Sala 02 
Sala 03 

JoM Gutembera Neres Silva 

6,00 
1,00 
4,00 
4,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
3,00 
3,00 
2,00 
6,00 
2,00 
2,00 
1,00 
1,00 
1,00 
2,00 
2,00 

Quantidade (und) 
6,00 
6,00 
6,00 
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6,00 
1,00 
4,00 
4,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
3,00 
3,00 
2,00 
6,00 
2,00 
2,00 
1,00 
1,00 
1,00 
2,00 
2,00 

110,00 

QUANTIDADE (PT) 
6,00 
6,00 
6,00 
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PREFEITURA DE ALTO SANTO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

MEMORIA DE CÁLCULO - PROJETO BÁSICO 

OBJETO: REFORMA NAS INSTALAÇÕES DA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LIRA MAIA 
HOLANDA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

LOCAL: RUA AGAPITO FERREIRA MAIA, 1 - CASTANHÃO - ALTO SANTO - CE. (LATITUDE: -5.466984º , LONGITUDE: -
38.408443 º) 

Data : 20/09/2021 

Fonte Versão Hora 

SEINFRA 0.27.1 com desoneração 83,85% 

SINAPI 2021/08 COM DESONERAÇÃO 83,85% 

ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LIRA MAIA HOLANDA. 

Sala 04 
Sala 05 
Sala 06 
Sala 07 
Sala 08 
Sala 09 

Biblioteca 
Deoósito 

DML 
BrinQuedoteca 

Sala de Informática 
Deo. - Sala de Informática 

Sala dos Professores 
Direção 

Deo. Direção 
WC. 01 - Sala 03 
WC. 02 - Sala 03 

Deo. - Sala 03 
Circulacão 01 (Ref.: Sala 02) 
Circulacão 02 (Ref.: Sala 031 
Circulacão 03 /Ref.: Cozinha) 

Circulação 04 (Ref.: Salas 06, 07. 08, 09) 
BWC Fem 

BWC Masc. 
BWC Acess. 

BWC Sala dos orofessores 
BWC Direção 

Cozinha 

-le!é:Eufembera Neres Silva 
~OCIVIL 

CREA-CE NO 350131 

6,00 
6,00 
6,00 
6,00 
6,00 
6,00 
6,00 
4,00 
2,00 
6,00 
12,00 
2,00 
6,00 
6,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
3,00 
3,00 
3.00 
3,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
6,00 
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BOI: 26,43% 

Mês Data de Ref. 

47,76 % 05/2021 

47,76 % 09/2021 

6,00 
6,00 
6,00 
6,00 
6,00 
6,00 
6,00 
4,00 
2,00 
6,00 
12,00 
2,00 
6,00 
6 ,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
3,00 
3,00 
3,00 
3,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 /-ó PT? ---f 
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6,00 0' :v 1 I .. ' 

)> "' ~ !W i:; 
e O 1~ o 
',. ; Jés'j -4 V) 

-,(;, ' 1 ,"'./ 
'I' J'.):º,.. 



Alto Sento no R umo Certo 

PREFEITURA DE ALTO SANTO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

MEMÓRIA DE CÁLCULO - PROJETO BÁSICO 

OBJETO: REFORMA NAS INSTALAÇÕES DA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LIRA MAIA 
HOLANDA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA. 

LOCAL: RUA AGAPITO FERREIRA MAIA, 1 - CASTANHÃO - ALTO SANTO - CE. (LATITUDE: -5.466984º, LONGITUDE: -
38.408443 º) 

Data : 20/09/2021 

Fonte Verslo Hora 

SEINFRA 0.27.1 com desoneração 83,85% 

SINAPI 2021 /08 COM DESONERAÇÃO 83,85% 

ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LIRA MAIA HOLANDA. 

D~ .. de Alimento 

10 PINTURA 
10.1 PAREDES INTERNAS 

10.1.1 C1617 - LÁTEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS $/MASSA 

PINTURA LÁTEX 

Sala 01 
Sala 02 
Sala 03 
Sala 04 
Sala 05 
Sala 06 
Sala 07 
Sala 08 
Sala 09 
Deoósito 
Biblioteca 

Brinquedoteca 
Sala de Informática 

Sala dos Professores 
Direção 

Dep. Direção 

Jo$.é_Glltetnberg Neres Silva 
Ê~ll 

CREA· CE N° 350131 

4,00 

TOTAL 

PINTURA (PAREDES) 

PERIMETRO (M) ALTURA MÉDIA (M) 

28,30 3,60 100% 
18,28 3.60 100% 
28,32 3,60 100% 
27,76 3,60 100% 
28,22 3,60 100% 
28,22 3.60 100% 
28 ,22 3,60 100% 
28,22 3,60 100% 
26,94 3,60 100% 
11 ,32 3,60 100% 
20,14 3,60 100% 
21 ,82 1,60 100% 
25,86 1,60 100% 
20,68 2,80 100% 
19,78 2,80 100% 
9,00 1,60 100% 

SUBTOTAL 
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BOI: 26.43% 

Mês 

47,76 % 

47,76 % 

4,00 
129,00 

ÁREA(M') 

101,88 
65,81 
101,95 
99,94 
101 ,59 
101 ,59 
101 ,59 
101 ,59 
96,98 
40,75 
72 ,50 
34,91 
41,38 
57,90 
55,38 
14,40 

1190,16 

Data de Ref. 

05/2021 

09/2021 
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ALTOSANTO 
Alto Santo no Rumo Corto 

PREFEITURA DE ALTO SANTO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

MEMÓRIA DE CÁLCULO - PROJETO BÁSICO 

OBJETO: REFORMA NAS INSTALAÇÕES DA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LIRA MAIA 
HOLANDA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA. 

LOCAL: RUA AGAPITO FERREIRA MAIA, 1 - CASTANHÃO - ALTO SANTO - CE. (LATITUDE: -5.466984º, LONGITUDE: -
38.408443 º) 

Data : 20/09/2021 

Fonte Versão Hora 

SEINFRA 0.27. 1 com desoneração 83,85% 

SINAPI 2021/08 COM DESONERAÇÃO 83,85% 

ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LIRA MAIA HOLANDA. 

PINTURA (TETO) 

PINTURA LÁTEX COMPRIMENTO (M) 
Direcão 5,49 

Cozinha 4,22 

Dep. de Alimento 4,22 

Sala 02 4,92 

Brinquedoteca 6,69 
SUBTOTAL 

PINTURA (TETO) 

PINTURA LÁTEX Area (m2
) 

BWCMasc. 10,34 

BWC Masc. 10,27 

BWC Acess. 3,50 
SUBTOTAL 

TOTAL 

10.2 PAREDES EXTERNAS 
10.2. 1 C1616 - LÁTEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA 

J, 

PINTURA LÁTEX 
Muro face externa (fachada) 
Muro face Interna (fachada) 

Muro face externa (lateral esquerda) 
Muro face Interna (lateral esquerda) 

Muro face externa (fundos) 
Muro face interna (fundos) 

EN~ 
CREA. cr N° 350131 

REVESTIMENTO EXTERNO (PAREDES) 

Perímetro (m) / Comprimento (m) Altura médía (m) 
25,16 2,53 
15,84 2,33 
58,34 2,53 
53,19 2,33 
5,05 2,53 
4,90 2,33 
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LARGURA(M) 
4,40 
3,89 
3,90 
4,22 
4,22 

Percentual (%) 
100% 
100% 
100% 
100% 
100% 
100% 

BDI: 26,43% 

Mês 

47,76 % 

47,76 % 

ÁREA(M2) 
24,16 
16,42 
16,46 
20,76 
28,23 
106,02 

ÁREA(M2) 
10,34 
10,27 
3,50 
24,11 

1320,29 

ÁREA (M2) 
63,65 
36,91 
147,60 
123,93 
12,78 
11,42 

Data de Ref. 

05/2021 

09/2021 
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Alto Santo no Rumo Certo 

PREFEITURA DE ALTO SANTO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

MEMÓRIA DE CALCULO - PROJETO BÁSICO 

OBJETO: REFORMA NAS INSTALAÇÕES DA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LIRA MAIA 
HOLANDA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA. 

LOCAL: RUA AGAPITO FERREIRA MAIA, 1 - CASTANHÃO - ALTO SANTO - CE. (LATITUDE: -5.466984º, LONGITUDE: -
38.408443 º) 

Data : 20/09/2021 

Fonte Versão Hora 

SEINFRA 0.27.1 com desoneração 83,85% 

SINAPI 2021/08 COM DESONERAÇÃO 83,85% 

ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LIRA MAIA HOLANDA. 

Lateral direita do prédio ( Salas 03 a 09) 58 ,19 3,63 100% 
Lateral esquerda do prédio ( Brinquedoteca a 

58 ,04 3,63 100% 
Direcão 

Fundo do prédio (externo) 18,32 3,63 100% 
Circulacão 01 (Ref.: Sala 02) 12,25 3,20 100% 
Circulação 02 (Ref.: Sala 03) 12,25 3,20 100% 
Circulação 03 (Ref.: Cozinha) 6,45 3,20 100% 

Circulacão 04 (Ref.: Salas 06 , 07 , 08, 09) 31 ,97 3,20 100% 
TOTAL 

10.3 PINTURA DE ESQUADRIAS 
10.3.1 C1279 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO 

ESMALTE IFERRO) Largura (m) Altura (m) Quantidade (und) Nº de Faces 
Sala 01 0,875 2,1 0 1,00 2,00 
Sala 02 0,875 2,10 1,00 2,00 
Sala 03 0,875 2,10 1,00 2,00 
Sala 04 0,875 2,10 1,00 2,00 
Sala 05 0,875 2,10 3,00 2,00 
Sala 06 0,875 2,10 1,00 2,00 
Sala 07 0,875 2 ,1 0 1,00 2,00 
Sala 08 0,875 2,10 1,00 2,00 
Sala 09 0,875 2,10 3,00 2,00 

Biblioteca 0,875 2,10 1,00 2,00 
Depósito 0,875 2,10 1,00 2,00 

DML 0,875 2,10 1,00 2,00 
Brinauedoteca 0,875 2,10 1,00 2,00 

Sala de Informática 0,875 2,10 1,00 2,00 

CREA • CE NO 350131 

BOI: 26,43% 

Mês 

47.76 % 

47,76 % 

211 ,23 

210,69 

66,50 
39,20 
39 ,20 
20 ,64 
102,30 
1086,05 

AREA (M2) 
3,68 
3,68 
3,68 
3,68 
11,03 
3,68 
3,68 
3,68 
11 ,03 
3,68 
3,68 
3,68 
3,68 
3,68 

Data de Ref. 

05/2021 

09/2021 

/ri 
/~ ... 

,~ l.) 

" 1' 
) 

1o 

1 

( 

'. 

:;_ "" , f -'110 

1-
o ·· 

~
. ;1 

ô 
~"' 

\.-.i!'--.n~O 



PREFEITURA DE ALTO SANTO Data : 20/09/2021 BOI: 26.43% 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

MEMÓRIA DE CÁLCULO - PROJETO BÁSICO 

Fonte Versão Hora Mês Data de Ref. 

SEINFRA 0.27.1 com desoneração 83.85% 47. 76 % 05/2021 

OBJETO: REFORMA NAS INSTALAÇÕES DA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LIRA MAIA 
HOLANDA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA. 

LOCAL: RUA AGAPITO FERREIRA MAIA, 1 - CASTANHÃO - ALTO SANTO - CE. (LATITUDE: -5.466984º, LONGITUDE: -
38.408443 º) 

SINAPI 2021/08 COM DESONERAÇÃO 83,85% 

ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LIRA MAIA HOLANDA. 

Sala dos Professores 0,875 2,10 1,00 2,00 
Direção 0,875 2,10 1,00 2,00 
Cantina 0,875 2.10 1,00 2,00 

Acesso à auadra 0,875 2,10 1,00 2,00 
TOTAL 

10.3.2 C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA 

PORTAS 

47,76 % 

3.68 
3,68 
3,68 
3,68 

80,85 

ESMALTE (MADEIRA) Largura (m) Altura (m) Quantidade (und) Nº de Faces ÁREA (M2) 
Sala 01 0,80 2, 10 1,00 2,00 3,36 
Sala 02 0,80 2, 10 1,00 2,00 3,36 
Sala 03 0,80 2, 10 1,00 2,00 3,36 
Sala 04 0,80 2, 10 1,00 2,00 3,36 
Sala 05 0,80 2, 1 O 1,00 2,00 3,36 
Sala 06 0,80 2, 1 O 1,00 2,00 3.36 
Sala 07 0,80 2, 10 1,00 2,00 3,36 
Sala 08 0,80 2, 10 1,00 2,00 3,36 
Sala 09 0,80 2, 10 1,00 2,00 3,36 

Sala de Informática 0,80 2, 10 1,00 2,00 3,36 
Brinauedoteca 0,80 2,10 1,00 2,00 3,36 

Cozinha 0,80 2, 10 1,00 2,00 3,36 
Sala dos Professores 0,80 2, 10 1,00 2,00 3,36 

Direção 0,80 2, 10 1,00 2,00 3,36 

09/2021 

Deo. de Alimento 0,80 2, 1 O 1,00 2,00 3,36 /" r 1 n~ 
Deposito 0,80 2, 10 1,00 2,00 3,36 (c,i < 

Dep. Sala 03 0,60 2, 10 1,00 2,00 2,52 / l( ;:, 
Deo. Direção 0,60 2, 10 1,00 2,00 2,52 ~ \ci 

José Gutemberg Neres Silva ?\ ~ P'" 
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PREFEITURA DE ALTO SANTO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

MEMÓRIA DE CÁLCULO - PROJETO BASICO 

OBJETO: REFORMA NAS INSTALAÇÕES DA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LIRA MAIA 
HOLANDA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA. 

LOCAL: RUA AGAPITO FERREIRA MAIA, 1 - CASTANHÃO - ALTO SANTO - CE. (LATITUDE: -5.466984º, LONGITUDE: -
38.408443 º) 

Data : 20/09/2021 

Fonte Versão Hora 

SEINFRA 0.27.1 com desoneração 83,85% 

SINAPI 2021 /08 COM DESONERAÇÃO 83,85% 

ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LIRA MAIA HOLANDA. 

e;_. -

DML 
BWC Fem 
BWC Masc. 
BWC Acess. 

BWC Sala dos professores 
BWC Direção 

WC 01 - Sala 03 
WC 02 - Sala 03 

ESMALTE (MADEIRA) 
Sala 01 
Sala 02 
Sala 03 
Sala 04 
Sala 05 
Sala 06 
Sala 07 
Sala 08 
Sala 09 

Sala de Informática 
Brinquedoteca 

Cozinha 
Sala dos Professores 

Direç_ão 
Dep. de Alimento 

Deposito 
Dep. Sala 03 
Dep. Direção 

EN ENHEIRO CIVIL 
CREA-CE Nº 350131 

0,60 
0,60 
0,60 
0,60 
0,60 
0,60 
0,60 
0,60 

Largura (m) 
0,15 
0,15 
0,15 
0,15 
0,15 
0,15 
0,15 
0,15 
0,15 
0,15 
0,15 
0,15 
0,15 
0,15 
0,15 
0,15 

~ 
0,15 

2,10 
2,10 
2,10 
2,10 
2,10 
2,10 
2,10 
2,10 

FORRAS 

Comprimento (m) 
5,15 
5,15 
5,15 
5,15 
5,15 
5,15 
5,15 
5,15 
5,15 
5,15 
5,15 
5,15 
5,15 
5,15 
5,15 
5,15 
4,95 
4,95 
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1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 

Quantidade (und) 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
2,00 
1,00 
1,00 
1,00 

2,00 
2,00 
2,00 
2,00 
2,00 
2,00 
2,00 
2,00 

Nº de Faces 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 

BCI: 26,43% 

Mês Data de Ref. 

47,76 % 05/2021 

47,76 % 

2,52 
2,52 
2,52 
2,52 
2,52 
2,52 
2,52 
2,52 

ÁREA(M2) 
0,77 
0,77 
0,77 
0,77 
0,77 
0,77 
0,77 
0,77 
0,77 
0,77 
0,77 
0,77 
0,77 
0,77 
1,55 
0,77 
0,74 
0,74 

09/2021 

o 
rn 
J> ,..., 

...l_'. o 
~ -\0 
1- \~ / 
l') '> 



Al to Santo no Rumo ce.-to 

PREFEITURA DE ALTO SANTO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

MEMÓRIA DE CÁLCULO - PROJETO BÁSICO 

OBJETO: REFORMA NAS INSTALAÇÕES DA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LIRA MAIA 
HOLANDA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA. 

LOCAL: RUA AGAPITO FERREIRA MAIA, 1 - CASTANHAO - ALTO SANTO - CE. (LATITUDE: -5.466984º, LONGITUDE: -
38.408443 º) 

Data : 20/09/2021 

Fonte Versão Hora 

SEINFRA 0.27.1 com desoneração 83.85% 

SINAPI 2021 /08 COM DESONERAÇÃO 83,85% 

BOI : 26,43% 

Mês 

47,76 % 

47,76 % 

ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LIRA MAIA HOLANDA. 

DML 
BWC Fem 

BWC Masc. 
BWC Acess. 

BWC Sala dos professores 
BWC Direcão 

WC 01 - Sala 03 
WC 02 - Sala 03 

11 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 
11. 1 LIMPEZA FINAL 

11.1.1 C1628 - LIMPEZA GERAL 

LIMPEZA 

Pátio Descoberto 
Pátio Coberto 

Circulação 04 (Ref.: Salas 06, 07, 08, 09) 

José Gutemberg Neres Silva 
EN~Q. g_l~ L 
C~1 

0,15 
0,15 
0,15 
0,15 
0,15 
0,15 
0,15 
0,15 

TOTAL 

Comprimento (m) 

44,22 
8,28 

31,97 
TOTAL 

4,95 1,00 1,00 0,74 
4,95 1,00 1,00 0,74 
4,95 1,00 1,00 0,74 
4,95 1,00 1,00 0,74 
4,95 1,00 1,00 0,74 
4,95 1,00 1,00 0,74 
4,95 1,00 1,00 0,74 
4,95 1,00 1,00 0,74 

99,52 

Largura (m) ÁREA(M2) 

3,75 165,83 
7,39 61 ,19 
1,70 54,35 

281 ,36 

Alto Santo - CE, 20 de setembro de 2021 
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Data de Ref. 

05/2021 

09/2021 
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ALTOSANTO 
Nosso Município Em Boas Mãos 

IX Orçamento Básico 

1 ~a Municipal de Alto Santo - Rua: Coronel Simplício Bezerra, 198 - Fone/Fax:{88) 3429.2080 



RESUMO DO ORÇAMENTO 
REFORMA NAS INSTALAÇÕES DA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL DATA : 20/0912021 BDI : 26,43% 
DE ENSINO FUNDAMENTAL LIRA MAIA HOLANDA, DE I--F-ONTE------VERSÃ--0-----HORA---M-E-S--REF-,---I 
RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA. SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇAO 83,85% 47,76% 0512021 

CLIENTE: 

CÓDIGO DESCRIÇÃO 

SERVIÇOS PRELIMINARES 

1. 1 CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO 

1.2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 

2 MOVIMENTO DE TERRA 

RUA AGAPITO FERREIRA MAIA , 1 - CASTANHÃO - ALTO SANTO 
(LATITUDE: -5.466984º, LONGITUDE: -38.408443 º) 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE 

2.1 CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL 

3 PAREDES E PAINÉIS 

3.1 ALVENARIA DE ELEVAÇÃO 

4 ESQUADRIAS E FERRAGENS 

ESQUADRIAS DE MADEIRA 

4.2 ESQUADRIAS METÁLICAS 

5 COBERTURA 

5.1 ESTRUTURA DE MADEIRA 

5.2 TELHAS 

6 REVESTIMENTOS 

6.1 ARGAMASSA PARA PAREDES EXTERNAS E INTERNAS 

6.2 ACABAMENTOS DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS 

6.3 ACABAMENTOS PARA TETOS 

7 PISOS 

7.1 PISOS INTERNOS 

7 7 PISOS EXTERNOS 

8 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 

8.1 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS 

8.2 OUTROS ELEMENTOS 

9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

9. 1 QUADROS/CAIXAS 

9.2 FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS 

9.3 LUMINÁRIAS INTERNAS/EXTERNAS/ACESSÓRIOS 

9.4 OUTROS ELEMENTOS 

10 PINTURA 

10.1 PAREDES INTERNAS 

10.2 PAREDES EXTERNAS 

10.3 PINTURA DE ESQUADRIAS 

11 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

José Gutemberg Neres Silva 
~e6fVfti!nto- Rua: Coronel Simplicio Bezerra, 198- Fone/Fax:(88) 3429.2080 

CREA · CE Nº 350131 

SINAPI 2021/08 COM DESONERAÇAO 

COMPOSIÇÕES PRÔPRIAS 

83,85% 47,76% 091'2021 

0.00% 0.00% 

PREÇO TOTAL "lo 

70.580,12 9,88 

-,;Ãt.To-'· 
'<"ü S-11,, 574 ,50 0,08 

-e) / 

t::t . -~ Õ-,JJ05,62 9,80 
g;F OLH A 

~7.179,66 1,01 
ºg, "' 

-?/ ?"\....,. 
ss-'1 0 oc uc<' 1 . 179,66 1,01 

399,33 0,06 

399,33 0,06 

28.778,61 4,03 

25.340,72 3,55 

3.437,89 0,48 

75.806,98 10,62 

14.332,34 2,01 

61.474,64 8,61 

126.793,34 17,76 

87.132,97 12,20 

35.667,83 5,00 

3.992,54 0,56 

225.642,38 31,60 

193.830,69 27, 15 

31 .811 ,69 4,46 

32.455,78 4,55 

19.888,88 2,79 

12.566,90 1,76 

61.439,60 8,60 

392,53 0,05 

9.003,23 1,26 

14.600,30 2,04 

37.443,54 5,24 

81.074,97 11 ,35 

39.701,12 5,56 

34.905,65 4,89 

6.468,20 0,91 

3.871,51 0,54 
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RESUMO DO ORÇAMENTO 
OBJETO: REFORMA NAS INSTALAÇÕES DA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL 

DE ENSINO FUNDAMENTAL LIRA MAIA HOLANDA, DE FONTE 
RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA. SEINFRA l-------+-----------------------1 

LOCAL: RUA AGAPITO FERREIRA MAIA , 1 - CASTANHÃO -ALTO SANTO SINAPI 
(LATITUDE: -5.466984º, LONGITUDE· -38.408443 º) 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE 

CÓDIGO DESCRIÇÃO 

11 .1 LIMPEZA FINAL 

DATA : 20/09/2021 

VERSÃO 

027 1 COM DESONERAÇÃO 

2021,1)8 COM DESONERAÇÃO 

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 

VALOR SEM ENCARGOS: 

VALOR ENCARGOS: 

VALOR COM ENCARGOS: 

VALORBDI: 

BDI : 26,43% 

HORA MES 

83,85% 47,76% 

REF. 

05/2021 

83.85% 

0.00% 

47,76% 0912021 

0.00% 

PREÇO TOTAL 

3.871 ,51 

342.745,92 

222.009,39 

564.755,31 

% 

0,54 

100,00 

:oi' .s.,, 149.266ff97 0,;ÃLra 

VALOR TOTAL: 714.022,2 ~v 1 

Setecentos e Quatorze Mil Vinte e Dois reais e Vinte e Oito centav "' 1 ~ 
t~:_ ----= 

JD=g Neres Silva 
1fO CIVIL 

Pref~~IM" H(N(tl1Santo - Rua: Coronel Simplicio Bezerra, 198 - Fone/Fax:(88) 3429.2080 Página· 2 
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ALTOSANTO 
Nosso Município Em Boas Mãos 

X Cronograma Físico Financeiro 

JDsé Gutemberg Neres Silva 
IV 

CREA-CE ~Bi!Jffltura Municipal de Alto Santo - Rua: Coronel Simplício Bezerra, 198- Fone/Fax:(88) 3429.2080 



ITEM 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 
REFORMA NAS INSTALAÇÔES DA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL DATA : 20109/2021 BOI : 26,43% 
DE ENSINO FUNDAMENTAL LIRA MAIA HOLANDA, DE 1-F-ONTE _____ VE_RSÃ_O ____ HO_RA __ ;...MES ___ R_E_f_--t 

RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA. SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83.85% 47.76% 05/2021 

RUA AGAPITO FERREIRA MAIA , 1 - CASTANHÃO - ALTO SANTO 
(LATITUDE: -5.466984º, LONGITUDE. -38.408443 º) 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE 

DESCRIÇÃO VALOR (R$) 

SERVIÇOS PRELIMINARES 70.580,12 

MOVIMENTO DE TERRA 7.179,66 

PAREDES E PAINÉIS 399,33 

ESQUADRIAS E FERRAGENS 28.778,61 

COBERTURA 75.806,98 

REVESTIMENTOS 126.793,34 

PISOS 225.642,38 

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 32.455,78 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 61 .439,60 

PINTURA 81 .074,97 

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 3.871,51 

714.022,28 

eres Silva 

SINAPI 

MÊS 1 

80,00 % 

56.464,10 

80,00 % 

5.743,73 

100,00 % 

399,33 

30,00 % 

8.633,58 

60,00 % 

45.484,19 

40,00% 

50.717,34 

30,00% 

67.692,71 

20,00 % 

6.491 , 16 

241 .626,14 

241 .626, 14 

2021/08 COM DESONERAÇÃO 

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 

83.85% 47.76% 09/2021 

0 ,00% 0 ,00% 

MÊS2 MÊS3 Total parcela 

20,00% 100,00 % 

14. 116,02 70.580,12 

20,00% 100,00 % 

1.435,93 7.179,66 

100,00 % 

399,33 

40,00 % 30,00 % 100,00% 

11 .511 ,44 8.633,59 28.778,61 

40,00 % 100,00% 

30.322,79 75.806,98 

30,00% 30,00 % 100,00 % 

38.038,00 38.038,00 126.793,34 

40,00% 30,00% 100,00% 

90.256,95 67.692,72 225.642,38 

30,00% 50,00 % 100,00 % 

9.736,73 16.227,89 32.455,78 

40,00 % 60,00% 100,00% 

24.575,84 36.863,76 61 .439,60 

30,00 % 70,00 % 100,00 % 

24.322,49 56.752,48 81.074,97 

100,00% 100,00'k 

3.871 ,51 3.871,51 

244.316,1 9 228.079,95 
714.022,28 

485.942,33 714.022,28 
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