

CONSTRUÇÕES



CARTA DE PROPOSTA

À

Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de ALTO SANTO – Ceara.

Presado Senhores,

Apresentamos a nossa proposta de preços para participarmos da TOMADA DE PREÇOS nº 2017.07.11.01, que tem como objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE ALTO SANTO, pelo preço global de R\$ 146.923,37 (cento e quarenta e seis mil, novecentos e vinte e três reais e trinta e sete centavos)

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. **Luiz Fernando Vieira de Sousa**, Carteira de Identidade nº. 2007.727.547-5. Órgão Expedidor SSP-CE e CPF nº 066.180.593-05, como representante legal desta empresa.

Declaramos ainda que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, taxas e quaisquer outros ônus que por ventura possam recair sobre o serviço objeto desta licitação.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (SESSENTA) DIAS corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Atenciosamente,

Morada Nova- CE, 02 de Agosto de 2017

Luiz Fernando Vieira de Sousa
Luiz Fernando Vieira de Sousa

Sócio/ diretor

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner of the page.


DESCLASSIFICADO

CONSTRUÇÕES IERELI




**OBRA : RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA SEDE
MUNICÍPIO :ALTO SANTO - CEARA**

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	CUSTO UNIT.	TOTAL
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	PLACA DA OBRA, TIPO BANNER	M2	6,00	196,72	1.180,32
1.2	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT C/AQUISIÇÃO	M3	724,25	56,19	40.695,61
					41.875,93
2.0	PAVIMENTAÇÃO				
2.1	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.851,55	21,51	39.826,84
2.2	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO	M2	3.539,36	10,03	35.499,78
3.3	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA TOSCA GRANITICA	M	153,00	9,08	1.389,24
					76.715,86
				TOTAL	118.591,79
				BDI	28.331,58
				TOTAL - GERAL	146.923,37


 IG CONSTRUÇÕES IERELI - ME
 AGOSTINHO FERREIRA DE SOUSA NETO
 RNP-06.1505167-7





CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA : RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA SEDE
MUNICÍPIO :ALTO SANTO - CEARA

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL (R\$)	%	30 DIAS		60 DIAS	
				VALOR(R\$)	%	VALOR (R\$)	%
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	41.875,93	100%	41.875,93	0%	0,00	
2.0	PAVIMENTAÇÃO	76.715,86	50%	38.357,93	50%	38.357,93	
TOTAL		118.591,79	67,7%	80.233,86	32,3%	38.357,93	
TOTAL ACUMULADO			67,7%	80.233,86	100,0%	118.591,79	
BDI		28.331,58					
TOTAL COM BDI		146.923,37					

IG CONSTRUÇÕES IERELI - ME
AGOSTINHO FERREIRA DE SOUSA NETO
RNP-06.1505167-7

Handwritten signatures and initials

