




RESUMO DO ORÇAMENTO															
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA FORRAR TODAS AS SALAS REMANESCENTES DE TODAS AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE ALTO SANTO-CE	DATA : 17/10/2024												
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA FORRAR TODAS AS SALAS REMANESCENTES DE TODAS AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE ALTO SANTO-CE	BDI : 26,85%												
	LOCAL:	ALTO SANTO-CE	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2024/03 COM DESONERAÇÃO</td> <td>85,06%</td> <td>47,67%</td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%		SINAPI	2024/03 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
	FORTE	VERSÃO	HORA	MES											
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%													
SINAPI	2024/03 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%												
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO-CE														



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	COBERTURA	R\$ 162.622,86	100,00%
2	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	R\$ 43.664,24	26,85%
VALOR BDI TOTAL:		R\$ 43.664,24	100,00%
VALOR ORÇAMENTO:		R\$ 162.622,86	
VALOR TOTAL:		R\$ 206.287,10	

Duzentos e Seis Mil Duzentos e Oitenta e Sete reais e Dez centavos


**ABRAV  
CONSTRUCOES  
SERVICOS  
EVENTOS E  
LOCACOES LTD:**  
12044788000117

Assinado digitalmente por ABRAV CONSTRUCOES SERVICOS  
EVENTOS E LOCACOES LTD: 12044788000117  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, S=CE, L=MOMBACA, OU=RFB,  
e-CNPJ AT, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,  
OU=31827077009163, OU=VIDE O CONFERENCIA, OU=AC,  
Instituto Brasileiro RFB, CN=ABRAV CONSTRUCOES  
SERVICOS EVENTOS E LOCACOES LTD: 12044788000117  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização: file:///.../nature...  
Data: 2024.11.13 10:53:00-03'00'  
Foxit PhantomPDF Versão: 10.1.3

**DAVID DE  
SOUSA  
FERNANDES**  
96812052353

Assinado digitalmente por DAVID DE  
SOUSA FERNANDES 96812052353  
DN: C=BR, OU="DAVID DE SOUSA  
FERNANDES", O="DAVID DE SOUSA  
FERNANDES", CN="DAVID DE  
SOUSA FERNANDES 96812052353",  
E=davidsousa.ce@gmail.com  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: 2,3,4,5  
Data: 2024.11.13 10:50:38-03'00'  
Foxit PhantomPDF Versão: 10.1.3

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

 <p><b>ABRAV</b> QUALIDADE E EXCELÊNCIA EM TODOS OS SETORES</p>	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA FORRAR TODAS AS SALAS REMANESCENTES DE TODAS AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE ALTO SANTO-CE	DATA : 17/10/2024	BDI: 26,42%
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA FORRAR TODAS AS SALAS REMANESCENTES DE TODAS AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE ALTO SANTO-CE	FONTE	VERSÃO
	LOCAL:	ALTO SANTO-CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO-CE	SINAPI	2024/03 COM DESONERAÇÃO



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		<b>COBERTURA</b>					<b>R\$ 162.622,86</b>
1.1	C4285	FORRO DE GESSO ACARTONADO ARAMADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	3.477,82	R\$ 46,76	R\$ 162.622,86
<b>VALOR BDI TOTAL:</b>							<b>R\$ 43.664,24</b>
<b>VALOR ORÇAMENTO:</b>							<b>R\$ 162.622,86</b>
<b>VALOR TOTAL:</b>							<b>R\$ 206.287,10</b>

**Duzentos e Seis Mil Duzentos e Oitenta e Sete reais e Dez centavos**

**ABRAV  
CONSTRUCOES  
SERVICOS  
EVENTOS E  
LOCACOES LTD:  
12044788000117**

Assinado digitalmente por ABRAV CONSTRUCOES  
SERVICOS EVENTOS E LOCACOES LTD.  
12044788000117  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, S=CE, L=MOMBACA,  
OU=RFB e-CNPJ A1, DU=Secretaria da Receita  
Federal do Brasil - RFB, OU=31827077000163,  
OU=VIDEOCONFERENCIA, OU=AC Instituto  
Fenacem RFB, CN=ABRAV CONSTRUCOES  
SERVICOS EVENTOS E LOCACOES LTD.  
12044788000117  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: 2,3,4,5  
Data: 2024.11.13 10:53:12-03'00"  
Foxit PhantomPDF Versão: 10.1.3

**DAVID DE  
SOUSA  
FERNANDES  
96812052353**

Assinado digitalmente por DAVID DE  
SOUSA FERNANDES 96812052353  
DN: C=BR, OU="DAVID DE SOUSA  
FERNANDES", O="DAVID DE SOUSA  
FERNANDES", CN="DAVID DE SOUSA  
FERNANDES 96812052353",  
E=davidsousa.ce@gmail.com  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de  
assinatura aqui  
Data: 2024.11.13 10:51:10-03'00"  
Foxit PhantomPDF Versão: 10.1.3

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS																	
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA FORRAR TODAS AS SALAS REMANESCENTES DE TODAS AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE ALTO SANTO-CE	DATA : 17/10/2024	BDI : 26,85%													
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA FORRAR TODAS AS SALAS REMANESCENTES DE TODAS AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE ALTO SANTO-CE	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTES</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2024/03 COM DESONERAÇÃO</td> <td>85,06%</td> <td>47,67%</td> </tr> </tbody> </table>	FONTES	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%		SINAPI	2024/03 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%		
	FONTES	VERSÃO	HORA	MES													
	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%														
SINAPI	2024/03 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%														
LOCAL:	ALTO SANTO-CE																
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO-CE																

**1.1. C4285 FORRO DE GESSO ACARTONADO ARAMADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)**

Material	FORRO DE GESSO ACARTONADO ARAMADO (INSTALADO)	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I8291	FORRO DE GESSO ACARTONADO ARAMADO (INSTALADO)	SEINFRA	M2	1,000000000	R\$ 46,7600	R\$ 46,7600

TOTAL Material:		R\$ 46.7600
VALOR:	R\$ 46,76	
VALOR ENCARGOS:	R\$ 0,00	
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 46,76	
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 0,00	
VALOR MATERIAL:	R\$ 46,76	
VALOR EQUIPAMENTOS:	R\$ 0,00	
VALOR BDI (26.85%):	R\$ 12,56	
VALOR COM BDI:	R\$ 59,32	

**ABRAV  
CONSTRUCOES  
SERVICOS EVENTOS  
E LOCACOES LTD:  
12044788000117**

Assinado digitalmente por ABRAV CONSTRUCOES  
SERVICOS EVENTOS E LOCACOES LTD:  
12044788000117  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, S=CE, L=MOMBACA,  
OU=RFB e-CNPJ A1, OU=Secretaria da Receita  
Federal do Brasil - RFB, OU=31827077000163,  
OU=VIDEOCONFERENCIA, OU=AC Instituto  
Fenacon RFB, CN=ABRAV CONSTRUCOES  
SERVICOS EVENTOS E LOCACOES LTD:  
12044788000117  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: 2,3,4,5  
Data: 2024.11.13 10:53:27-03'00"  
Foxit PhantomPDF Versão: 10.1.3

**DAVID DE  
SOUSA  
FERNANDES  
96812052353**

Assinado digitalmente por DAVID DE  
SOUSA FERNANDES 96812052353  
DN: C=BR, OU="DAVID DE SOUSA  
FERNANDES", O="DAVID DE SOUSA  
FERNANDES", CN="DAVID DE  
SOUSA FERNANDES 96812052353",  
E=davidsousa.ce@gmail.com  
Razão: Eu sou o autor deste  
documento  
Localização: 2,3,4,5  
Data: 2024.11.13 10:51:31-03'00"  
Foxit PhantomPDF Versão: 10.1.3

# CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA FERRAR TODAS AS SALAS REMANESCENTES DE TODAS AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE ALTO SANTO-CE		
<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA FERRAR TODAS AS SALAS REMANESCENTES DE TODAS AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE ALTO SANTO-CE		
<b>LOCAL:</b>	ALTO SANTO-CE		
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO-CE		

<b>DATA:</b>	17/10/2024	<b>BDI:</b>	26.85%
<b>FONTE:</b>	SEINFRA	<b>HORA:</b>	84.44%
<b>VERSÃO:</b>	028.1 COM DESONERAÇÃO	<b>MES:</b>	47.48%
	2024.03 COM DESONERAÇÃO		85.06%
			47.67%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	Total parcela
1	COBERTURA	R\$ 162.622,86	20,00 % R\$ 32.524,57	20,00 % R\$ 32.524,57	20,00 % R\$ 32.524,57	20,00 % R\$ 32.524,57	20,00 % R\$ 32.524,58	100,00 % R\$ 162.622,86
2	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	R\$ 43.664,24	20,01 % R\$ 8.736,28	20,01 % R\$ 8.736,28	20,01 % R\$ 8.736,28	20,01 % R\$ 8.736,28	19,96 % R\$ 8.719,12	100,00 % R\$ 43.664,24
		R\$ 206.287,10	R\$ 41.260,85	R\$ 41.260,85	R\$ 41.260,85	R\$ 41.260,85	R\$ 41.243,70	R\$ 206.287,10
			R\$ 41.260,85	R\$ 82.521,70	R\$ 123.782,55	R\$ 165.043,40	R\$ 206.287,10	

**ABRAV  
CONSTRUCOES  
SERVICOS  
EVENTOS E  
LOCACOES LTD:**  
12044788000117

Assinado digitalmente por ABRAV  
CONSTRUCOES SERVICOS EVENTOS E  
LOCACOES LTD:12044788000117  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, S=CE, L=MOMBACA,  
OU=RFB e-CNPJ AT, OU=Secretaria da Receita  
Federal do Brasil - RFB, OU=31827077000163,  
OU=VIDECONFERENCIA, OU=AC Instituto  
Fenaccon RFB, CN=ABRAV CONSTRUCOES  
SERVICOS EVENTOS E LOCACOES LTD:  
12044788000117  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: 2.3.4.5  
Data: 2024.11.13 10:53:59-03'00"  
Foxit PhantomPDF Versão: 10.1.3

**DAVID DE  
SOUSA  
FERNANDES**  
96812052353

Assinado digitalmente por DAVID DE  
SOUSA FERNANDES 96812052353  
DN: C=BR, OU=DAVID DE SOUSA  
FERNANDES, O=DAVID DE SOUSA  
FERNANDES, CN=DAVID DE  
SOUSA FERNANDES 96812052353, E=davidsousa.ce@gmail.com  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: 2.3.4.5  
Data: 2024.11.13 10:51:48-03'00"  
Foxit PhantomPDF Versão: 10.1.3



COMPOSIÇÃO DO BDI														
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA FORRAR TODAS AS SALAS REMANESCENTES DE TODAS AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE ALTO SANTO-CE	DATA : 17/10/2024											
	DESCRICOÃO:	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA FORRAR TODAS AS SALAS REMANESCENTES DE TODAS AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE ALTO SANTO-CE	BDI : 26,85%											
LOCAL:	ALTO SANTO-CE	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2024/03 COM DESONERAÇÃO</td> <td>85,00%</td> <td>47,67%</td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%		SINAPI	2024/03 COM DESONERAÇÃO	85,00%	47,67%
FONTE	VERSÃO	HORA	MES											
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%												
SINAPI	2024/03 COM DESONERAÇÃO	85,00%	47,67%											
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO-CE													

COD	DESCRICOÃO	%
<b>Beneficio</b>		
S + G	Garantia/seguro	0,32%
L	Lucro	6,64%
<b>TOTAL</b>		<b>6,96%</b>

<b>Despesas Indiretas</b>		
AC	Administração central	3,80%
DF	Despesas financeiras	1,02%
R	Risco	0,50%
<b>TOTAL</b>		<b>5,32%</b>

T	Tributos	%
	COFINS	3,00%
	ISS	3,00%
	PIS	0,65%
	CPRB (4,50% Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50%
<b>TOTAL</b>		<b>11,15%</b>

**BDI = 26,85%**

$$\frac{(1 + AC + R + S + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - T)} - 1$$

**ABRAV  
CONSTRUCOES  
SERVICOS  
EVENTOS E  
LOCACOES LTD:  
12044788000117**

Assinado digitalmente por ABRAV  
CONSTRUCOES SERVICOS EVENTOS E  
LOCACOES LTD:12044788000117  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, S=CE, L=MOMBACA,  
OU=RFB e-CNPJ A1, OU=Secretaria da Receita  
Federal do Brasil - RFB, OU=31827077000163,  
OU=VIDEOCONFERENCIA, OU=AC Instituto  
Fenacon RFB, CN=ABRAV CONSTRUCOES  
SERVICOS EVENTOS E LOCACOES LTD,  
12044788000117  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: 2,3,4,5  
Data: 2024.11.13 10.54:29-03'00"  
Foxit PhantomPDF Versão: 10.1.3

**DAVID DE  
SOUSA  
FERNANDES  
96812052353**

Assinado digitalmente por DAVID DE SOUSA  
FERNANDES 96812052353  
DN: C=BR, OU="DAVID DE SOUSA  
FERNANDES", O="DAVID DE SOUSA  
FERNANDES", CN="DAVID DE SOUSA  
FERNANDES 96812052353",  
E=davidsousa.ce@gmail.com  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura  
aqui  
Data: 2024.11.13 10:52:09-03'00"  
Foxit PhantomPDF Versão: 10.1.3

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS			
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA FORRAR TODAS AS SALAS REMANESCENTES DE TODAS AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE ALTO SANTO-CE	DATA: 17/10/2024	BDI: 26,85%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA FORRAR TODAS AS SALAS REMANESCENTES DE TODAS AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE ALTO SANTO-CE	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	ALTO SANTO-CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO-CE	SINAPI	2024/03 COM DESONERAÇÃO
		HORA	MES
			84,44%
			85,06%



COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	<b>TOTAL</b>	<b>16,80%</b>	<b>16,80%</b>

<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85%	0,00%
B2	Feriodos	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	11,03%	8,33%
B5	Licença PaternidadeE	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,59%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	12,35%	9,33%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	<b>TOTAL</b>	<b>48,36%</b>	<b>19,04%</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	1,72%	1,30%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87%	2,17%
C5	Indenização Adicional	0,46%	0,35%
	<b>TOTAL</b>	<b>10,70%</b>	<b>8,09%</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12%	3,20%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46%	0,35%
	<b>TOTAL</b>	<b>8,58%</b>	<b>3,55%</b>



**A + B + C + D = 84,44% 47,48%**

**ABRAV  
CONSTRUCOES  
SERVICOS EVENTOS  
E LOCACOES LTD:  
12044788000117**

Assinado digitalmente por ABRAV CONSTRUCOES  
SERVICOS EVENTOS E LOCACOES LTD:  
12044788000117  
DN: C=BR, O=KCP-Brasil, S=CE, L=MOMBACA,  
OU=RFB e-CNPJ A1, OU=Secretaria da Receita Federal  
do Brasil - RFB, OU=31827077000183,  
OU=VIDEOCONFERENCIA, OU=AG Instituto Fenacem  
RFB, CN=ABRAV CONSTRUCOES SERVICOS  
EVENTOS E LOCACOES LTD 12044788000117  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: 2.3.4.5  
Data: 2024.11.13 10:54:44.0300  
Foxit PhantomPDF Versão: 10.1.3

**DAVID DE  
SOUSA  
FERNANDES  
96812052353**

Assinado digitalmente por DAVID DE  
SOUSA FERNANDES 96812052353  
DN: C=BR, OU="DAVID DE SOUSA  
FERNANDES", O="DAVID DE SOUSA  
FERNANDES", CN="DAVID DE SOUSA  
FERNANDES 96812052353",  
E=davidsousa.ce@gmail.com,  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: 2.3.4.5  
Data: 2024.11.13 10:49:06-03'00"  
Foxit PhantomPDF Versão: 10.1.3

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS														
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA FORRAR TODAS AS SALAS REMANESCENTES DE TODAS AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE ALTO SANTO-CE	DATA : 17/10/2024											
	DESCRÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA FORRAR TODAS AS SALAS REMANESCENTES DE TODAS AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE ALTO SANTO-CE	BDI : 26,85%											
LOCAL:	ALTO SANTO-CE	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>8</td> <td>47,45%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2024/03 COM DESONERAÇÃO</td> <td>8</td> <td>47,67%</td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	8	47,45%	SINAPI	2024/03 COM DESONERAÇÃO	8	47,67%
FORTE	VERSÃO	HORA	MES											
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	8	47,45%											
SINAPI	2024/03 COM DESONERAÇÃO	8	47,67%											
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO-CE													

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
<b>TOTAL</b>		<b>16,80%</b>	<b>16,80%</b>

<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,86%	0,00%
B2	Feridos	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,86%	0,64%
B4	13º Salário	11,10%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,06%	0,04%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,66%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,08%
B9	Férias Gozadas	13,56%	10,18%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
<b>TOTAL</b>		<b>49,69%</b>	<b>19,86%</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,56%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	0,94%	0,71%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,65%	1,99%
C5	Indenização Adicional	0,47%	0,35%
<b>TOTAL</b>		<b>9,75%</b>	<b>7,32%</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,35%	3,34%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,47%	0,35%
<b>TOTAL</b>		<b>8,82%</b>	<b>3,69%</b>

**A + B + C + D = 85,06% 47,67%**

**ABRAV  
CONSTRUCOES  
SERVICOS EVENTOS  
E LOCACOES LTD:  
12044788000117**

Assinado digitalmente por ABRAV CONSTRUCOES  
SERVICOS EVENTOS E LOCACOES LTD:  
12044788000117  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, S=CE, L=MOMBACA,  
OU=RFB e-CNPJ A1, OU=Secretaria da Receita  
Federal do Brasil - RFB, OU=31827077600163,  
OU=VIDEOCONFERENCIA, OU=SAC Instituto Fonecon  
RFB, CN=ABRAV CONSTRUCOES SERVICOS  
EVENTOS E LOCACOES LTD-12044788000117  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2024.11.13 10:14:31-03'00'  
Foxit PhantomPDF Versão: 10.1.3

**DAVID DE  
SOUSA  
FERNANDES  
96812052353**

Assinado digitalmente por DAVID DE SOUSA  
FERNANDES 96812052353  
DN: C=BR, OU="DAVID DE SOUSA  
FERNANDES", O="DAVID DE SOUSA  
FERNANDES", CN="DAVID DE SOUSA  
FERNANDES 96812052353",  
E=davidsousa.ce@gmail.com  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2024.11.13 10:46:27-03'00'  
Foxit PhantomPDF Versão: 10.1.3