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PREFEITURA DE ALTO SANTO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO
PROCESSO N° 07.02-001/2020
TOMADA DE PRECOS N° 007/2020-TP

EXECUGAO DE OBRAS
PARTICIPAGAO AMPLA DE INTERESSADOS
EDITAL
PREAMBULO

O Municipio de ALTO SANTO, Estado do CEARA, por intermédic da SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,
OBRAS E URBANISMO, mediante a Comiss&o Permanente de Licitagio, designada pela Portaria n°® 118/2019, de
31/12/2019, torna publico para conhecimento dos interessados que, na data, horario € local indicados, fara realizar
licitagdo na modalidade TOMADA DE PRECOS, do tipo MENOR PREGO, representado pelo MENOR PREGO
GLOBAL, conforme as condigbes estabelecidas neste Edital e seus anexos, observando as disposicdes da Lei
8.666, de 21 de junho de 1993, Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, Decreto Federal 8.538/2015.

1. OBJETO

1.1. A presente licitagdo tem por objeto a escolha da proposta mais vantajosa para Contratacdo de
empresa especializada no ramo de engenharia, para execugdo, mediante regime de empreitada por prego global,
de obra de recuperacdo da estrada vicinal Riacho Seco/CE-0269, no municipio de Alto Santo, Estado do Ceara,
conforme especificagbes constantes no Anexo | - Projeto Basico, que & parte integrante deste Edital.

2, HORARIO, DATA E LOCAL PARA A ENTREGA DOS ENVELOPES CONTENDO A DOCUMENTAGAO,
PROPOSTAS E DECLARACOES COMPLEMENTARES

2.1, Ate as 8:00 AN, do dia 24/07/2020, na Sala da Comissio Permanente de Licitacdo, situada & Rua

Coronel Simplicio Bezerra, 198, Centro, Alto Santo-CE, CEP 62.970-000 para enfrega dos Envelopes n.° 01, com
os documentos de habilitacdo, e n.° 02, com a proposta, além das declaragdes complementares.

3. HORARIO, DATA E LOCAL PARA INIiCIO DA SESSAO PUBLICA

3.1, Apés as 8.00 AM, do dia 24/07/2020, na Sala da Comisséo Permanente de Licitagdo, situada a Rua
Coronel Simplicio Bezerra, 198, Centro, Alto Santo-CE, CEP 62.970-000, ter4 inicio a sessao, prosseguindo-se com
o0 credenciamento dos participantes e a abertura dos envelopes contendo a documentagéo de habilitacéo.

3.2, Os conjuntos de documentos relativos a habilitagao e & proposta de pregos deverio ser entregues

separadamente, em envelopes fechados e lacrados, rubricados no fecho e identificados com ¢ nome do licitante e
contendo em suas partes externas e frontais, em caracteres destacados, os seguintes dizeres:

ENVELOPE N° 01
DOCUMENTOS DE HABILITAGAO
TOMADA DE PREGOS N° 007/2020-TP
{RAZAO SOCIAL DO PROPONENTE)
(CNPJ)

ENVELOPE N° 02
PROPOSTA DE PREGOS
TOMADA DE PREGOS N° 007/2020-TP
(RAZAO SOCIAL DO PROPONENTE)
(CNPJ)
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devera fazé-lo exclusivamente por preposto constituido por proguracio piblica ou particulaf com firma

reconhecida do outorgante.
3.31. O procurador s6 pode representar uma Ginica empresa.
3.3.2. A empresa s6 pode ser representada por um Unico procurador.

3.4. A documentago encaminhada na forma deste subitem sera submetida & verificag@o dos demais
licitantes, a fim de que estes confirmem a inviolabilidade dos invélucros e a conformidade das declaragées.

4. ORIENTAGOES GERAIS

4.1, Para esta contratagéo sera adotado o modo de concorréncia AMPLA, tendo em vista que os valores
dos itens de contratagdo s&o superiores a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).
4.2, Em caso de divergéncia entre as especificagdes do objeto descritas nas publicagbes inerentes ao

pracesso licitatorio e as especificagdes técnicas constantes no Projeto Basico, Anexo | deste Edital, o licitante devera
obedecer a este Gltimo.

4.3, Todas as referéncias de tempo indicadas no Projeto Basico, neste Edital e nos Anexos, bem como
nos avisos e durante as sessdes publicas, observario o fuso horario do Municipio de Alto Santo, Estado do Ceara.

5. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

51. As despesas para atender a esta licitagdo estdo programadas em dotacdo orcamentaria propria,
prevista no Orgamento do Municipio para o exercicio de 2020, conforme abaixo:

5.1.1. 0601.26.782.1801.1.018, elemento de despesa 4.4.90.51.00, sublemento 4.4.90.51.99,
valor estimado R$ 93.597,78.

6. DA PARTICIPAGAO NESTA TOMADA DE PRECOS

6.1. Poderao participar desta Tomada de Pregos, ¢ interessado Pessoa Juridica, cujo ramo de atividade
seja compativel com o objeto desta licitagao, cadastrado ou ndo no Cadastro de Fornecedores e Prestadores de
Servicos do Municipio de Alto Santo.

6.2. Também poderéo participar nesta licitac&o interessados nao cadastrados no Cadastro de quetrata o
tem anterior, desde que comparegam perante a Comissdo, em até 3 (trés) dias anteriores a data marcada para a
entrega e abertura dos envelopes, conforme definido no preambule deste Edital.

6.3. O interessado que optar por participar sem se cadastrar, devera apresentar, na data de entrega e
abertura dos envelopes, conforme descrito no predmbulo deste edital, em envelope fechado, todos os documentos
definidos na Secéo ‘DA HABILITACAO".

6.4. N&o poderdo participar desta licitagdo os interessados:

6.4.1.  Proibidos de participar de licitagfes e celebrar contratos administrativos, na forma da
legislagao vigente;

6.4.2.  Estrangeiros que ndo tenham representagdo legal no Brasil com poderes expressos para
receber citacé@o e responder administrativa ou judicialmente;

6.4.3.  Que se enquadrem nas vedagdes previstas no artigo 9° da Lei n° 8.666, de 1993;

6.4.4.  Que estejam sob faléncia, em recuperagao judicial ou extrajudicial, concurso de credores,
concordata ou insolvéncia, em processo de dissolug&o ou liquidagao;

6.4.5. Entidades empresariais que estejam reunidas em consércio:
6.4.6. Que se enquadrem nas vedagbes previstas no artigo 9° da Lei n°® 8.666, de 1993,

7. DO CREDENCIAMENTO

7.1. Os licitantes que estiverem presentes e se interessarem em se manifestar durante as fases do
procedimento licitatdrio deverdo estar devidamente credenciados.

711. Caso o licitante ndo apresente a documentagdo de que trata essa secdo para
credenciamento, a Comiss&o fard o cadastro do licitante conforme os dados fornecidos na

documentacéo de habilitaggo sendo vedada a manifestacdo durante a sessao publica, caso
haja representante presente 3 sessao. .

7.2, Poder4 ser credenciado o licitante interessado ou o seu representante legal,
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7.21. Para o Credenciamento, deverdo ser apresentadas copias ou origing

documentos:
7.2.1.1. Quando feito por titular da empresa licitante:
7.211.1. Documento de identificagdo oficial do titular da empresa

presente & sessdo pablica;

7.211.2. Ato Constitutivo acompanhado de eventuais aditivos, podendo
serem substituidos pelo consolidado, caso este seja o Gitimo ato
modificado no histérico de constituigdo, no qual estejam
expressos seus poderes para exercer direitos e assumir
obrigacdes em decorréncia de tal investidura.

7.21.2. Quando feito por Representante Legal do Licitante Interessado:
7.2.1.21, Documento de identificacdo oficial do representante designado
presente 4 sessao plblica;
7.2.1.2.2. instrumento Plblico de Procuracdo ou Instrumento Particular,

com firma reconhecida e com poderes para formular ofertas de
pre¢os e para praticar 0s demais atos pertinentes desta Tomada
de Pregos, em nome do representado;

7.21.23. Documento de identificagdo oficial do titular da empresa
outorgante da procuracgao;
7.21.24. Ato Constitutivo acompanhado de eventuais aditivos, podendo

serem substituldos pelo consolidado, caso este seja o dltimo ato
modificade no historico de constituigdo, no qual estejam
expressos seus poderes para exercer direitos e assumir
obrigagdes em decorréncia de tal investidura.

7.3. Cada licitante podera credenciar apenas um representante.
7.4. Cada credenciado podera representar apenas um licitante.

74.1. Apds a fase de credenciamento, € permitida a substituicdo do representante legal
credenciado, desde que devidamente justificada pelo licitante e autorizada pela Secretaria
de Infraestrutura, Obras e Urbanismo, com a apresentagdo de nova procuragéo publica ou
particutar e copia autenticada da identificagao oficial do novo representante.

7.4.2. A ndo apresentagdo ou incorrecao de quaisquer dos documentos de credenciamento ndo
impedira a participagdo do licitante nesta Tomada de Pregos, porém impedird o seu
representante de se manifestar durante a sessao.

7.5. A documentacdo de CREDENCIAMENTO de que trata esta secdo podera ser apresentada
SEPARADA ou DENTRO do ENVELOPE N° 01 — DOCUMENTOS DE HABILITAGAO.

8. DAS DECLARAGOES E DO CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL
8.1, Os interessados devem apresentar & comissao, a seguinte documentagao:

8.1.1.  Declarag&o de enquadramento do licitante como Microempresa — ME, Empresa de Pequeno
Porte — EPP, comprovando estar apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos
Art. 42 a 49 da Lei Complementar n. 123, de 2008,

8.1.1.1. A apresentag@o declaracdo mencionada no subitem anterior & facultativa e
devera ser entregue tdo-somente pelos licitantes efetivamente enquadrados
gue pretendam se beneficiar do regime legal diferenciado e que nao tenham
sido alcancadas por alguma hipdtese de exclusdo do tratamento juridico
diferenciado,

8.1.1.2. A participagéo em licitagao na condigdo de microempresa ou empresa de
pequeno porte ou cooperativa equiparada, sem que haja o enquadramento
nessas categorias, ensejaré a aplicacdo das sancdes previstas em Lei e a
excluséo do regime de tratamento diferenciado.

8.1.1.2.1. A Comiss&o Permanente de Licitagdo podera realizar diligéncias
para verificar a veracidade da declaracao.

8.1.2, Certificado de Registro Cadastral no Cadastro de Fornecedores e Prestadores de Servicos
do Municipio de Alto Santo.

Rua Coranel Simplicio Bezerra, 198, Centro, Alto Santo-CE, CEP 62.970-000, C.N.P.J.: 07.891.666/0001-26 FONE; (88) 3429-2080
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8.1.21, O licitante que ndo apresentar o CRC devera comprovWara
cadastramento até o terceiro dia anterior a data marcada para a abertura das
propostas, conforme definido no preambulo deste edital.

8.2 A Declarag@o de Enquadramento como Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Equiparado e
o Certificado de Registro Cadastral no Cadastro de Fomecedores e Prestadores de Servigos do Municipio de Alfo
Santo de gue tratam esta se¢Bo poderdo ser apresentadas SEPARADAS ou DENTRO do ENVELOPE N° 01 —
DOCUMENTOS DE HABILITACAO.

9. DA HABILITAGAO
9.1.  HABILITAGAO JURIDICA:

9.1.1.  Empresario_Individual: Registro Pablico de Empresa Mercantil na Junta Comercial do
domicilio sede do licitante;

9.1.2.  Microempreendedor Individual: Certificado da Condigdo de Microempreendedor
Individual expedido pela Receita Federal do Brasil - RFB;

9.1.3. Sociedades Empresérias ou Empresa Individual de Responsabilidade Individual —
EIRELI: Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado pela

Junta Comercial do domicilio sede do licitante;

9.1.4. Sociedades por Agdes: Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrados pela Junta Comercial do domicilio sede do licitante, acompanhado de cdpia de
identidade e comprovagéo de eleigdo de seus administradores atuais;

9.1.5. Sociedade Simples: Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrados pelo Registro Civil de Pessoas Juridicas, ou Orgdo Equivalente, do domicilio
sede do licitante, acompanhado de copia de identidade e comprovacao de eleicéo de seus
administradores atuais;

9.1.6. Empresa_ou Sociedade Estrangeira_em Funcionamento no Pais; Decrsto de

autorizag&o, e ato de registro ou autorizagio para funcionamento expedido pelo 6rgdo
competente, quando a atividade assim o exigir;

9.1.6.1. Os atos constitutivos das empresas licitantes deverao estar acompanhados
dos demais documentos aditivos e modificativos do seu texto podendo ser
substituidos, preferencialmente, pela respectiva consolidagéo.

9.2, REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
9.2.1.  Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas:
8.2.2.  Certid3o de regularidade fiscal com a Fazenda Federal;
9.2.3.  Certiddo de regularidade fiscal com a Fazenda Estadual do domicilio sede do licitante;
9.24. Cerlidao de regularidade fiscal com a Fazenda Municipal do domicilio sede do licitante:
9.25.  Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);
9.2.6.  Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a justica do trabalho.

9.2.6.1. Caso o licitante detentor do menor prego seja Microempresa, Empresa de
pequeno porte, ou equiparado, deverd apresentar toda a documentag@o
exigida para efeito de comprovagac de regularidade fiscal, mesmo que esta
apresente alguma restricdo, sob pena de inabilitagao.

9.3. QUALIFICACAO TECNICA

8.3.1.  Declaragdo formal de que dispora, por ocasido da futura contratagdo, das instalacbes,
aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para a execugao contratual.

9.3.1.1. QO licitante devera informar o nome do(s) responsavel(is) técnico(s) que se
encarregara(do) pela obra.

9.3.2.  Registro ou inscricdo da empresa licitante e do(s) responsavel técnico(s) que irdo se
responsabilizar na obra, conforme elencado no subitem acima, no CREA (Conselho
Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia).

9.3.3.  Comprovagéo da capacitagéo técnico-profissional, mediante apresentacdo de Certidio de
Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA da regido pertinente, nos termos da legisiacéo
aplicavel, em nome do(s) responsével(is) técnico(s) efou membros da equipe técnica que

Rua Coronel Simplicio Bezerra, 198, Centro, Alte Santo-CE, CEP 62,970-000, C.N.P.J.; 07.891.666/0001-26 FONE: (88} 3429-2080
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participardo da obra, que demenstre a Anotacac de Responsabilidad Eenics’, ART,
relativo & execucéo dos servigos objeto desta licitagéo. '

9.3.3.1. Os responsaveis técnicos efou membros da equipe técnica acima elencados
deverdo pertencer ac quadro permanente da empresa licitante, na data
prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste
certame, o sdcio que comprove seu vinculo por intermédio de contrato
social/estatuto social; 0 administrador ou o diretor; 0 empregado devidamente
registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; e o prestador de
servigos com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaracéo de
compromisso de vinculagdo contratual futura, caso o licitante se sagre
vencedor do certame.

8.3.3.2, No decorrer da execugdo da obra, os profissionais de que trata este subitem
poderdo ser substituidos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° B.666, de
1893, por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde gue a
substituicao seja aprovada pela Administracéo.

9.4, QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA:

9.4.1.  Certiddo negativa de faléncia ou recuperagio judicial expedida pelo distribuidor da sede do
licitante;

9.4.2. Balango patrimonial & demonstracdes contabeis do exercicio social, ja@ exigiveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situagfo financeira da empresa,
vedada a sua substituicio por balancetes ou balancos provisarios, podendo ser atualizados
por indices oficiais quando encerrado hd mais de 3 (trés) meses da data de apresentacdo
da proposta;

9.4.2.1. No caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a
apresentacio de balango patrimonial e demonstragdes contabeis referentes ao
periodo de existéncia da sociedade.

9.4.3. Demonstrativo de comprovag&o da situagao financeira da empresa, constatada mediante
obtengéo de indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC),
resultantes da aplicacdo das formulas:

LG= Liquidez Geral — superiora 1
SG= Solvéncia Geral - superior a 1
LC= Liquidez Corrente — superior a 1

Sendo,

LG= (AC+RLP} / (PC+PNC)
SG= AT/ (PC+PNC)
LC=AC/PC

Onde:

AC= Ativo Circulante

RLP= Realizével a Longo Prazo
PC= Passivo Circulante

PNC= Passivo ndo Circulante
AT= Ativo Total

9.4.3.1. As empresas, cadastradas ou n&o no Cadastro de Fomecedores e Prestadores
de Servigos do Municipio de Alto Santo, que apresentarem resultado inferior
ou igual a 1(um) em qualquer dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia
Geral {SG) e Liquidez Corrente (LC), devero comprovar patriménio liquido de
10% (dez por cento) do valor estimado da contratagdo ou do item pertinente.

9.4.4.  Garantia no valor de 935,98 (novecentos e rinta e cinco reais e noventa e oito centavos),
relativo a 1% (um por cento) do valor estimado do objeto de contratacso, assim definidos:

Rua Coronel Simplicic Bezerra, 198, Centro, Alto Sante-CE, CEP 62.970-000, C.N.P.J.; 07.891.666/0001-26 FONE: {88) 3429-2080
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9.4.41.

9.4.4.2.

9.4.4.3.

9.4.4.4,

5o B
Caucéo em dinheiro ou em titulos da divida publica, de@e’rem

emitidos sob a forma escritural, mediante registra em sistema cemMralizado de
liquidagdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados
pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda;

9.4.41.1.

9.4.4.1.2.

Ao optar por caugdo em dinheiro, os interessados deverdo se
dirigir & Unidade Arrecadadora/Tesouraria da Prefeitura de Alto
Santo, sito a Rua Coronel Simplicio Bezerra, 198, Centro, Alto
Santo-CE, ou entrar em contato pelo telefone (88) 3429-2080,
para informagfes sobre a conta corrente especifica para essa
finalidade.

Caso a modalidade de garantia recair em titulos da divida
piblica, estes deverdo vir acompanhados de laudos de
autenticidade e de laudo de valor atribuido aos titulos, com
valores atualizados expedidos pela Comissdo de Valores
Mobiliarios — CVM do Banco Central do Brasil, hd no maximeo,
um ano a ser contado do dia de abertura do Certame.

Sequro-garantia;

9.4.4.2.1.

9.4.4.2.2,

8.4.4.23.

9.44.24.

9.4.4.2.5,

Caso a modalidade sefa Seguro-Garantia, o licitante devera
fazer a comprovagéo da apdlice ou de documento habil expedido
pela seguradora, do qual devera obrigatoriamente canstar:

Beneficiario: PREFEITURA DE ALTO SANTO;

Objeto: Garantia de participagéo na TOMADA DE PREGOS N°
007/2020-TP;

Valor: 935,98 (novecentos e trinta e cinco reais e noventa e
oito centavos);

Prazo de validade: no minimo, a partir de 60 (sessenta) dias
apds a data marcada para a sess&o publica, conforme definido
no predmbulo deste edital, podendoe, na hipotese desta data cair
em final de semana ou feriado, ser estendida para o primeiro dia
util posterior,

Fianca bancaria,

9.4.4.31,

9.4.4.3.2.
9.4.4.3.3.

9.44.34.

9.4.4.3.5.

9.4.4.3.6.

Caso a modalidade de garantia escolhida seja a fianga bancéria,
o licitante entregard o documento no ariginal fornecido pela
instituicdo concedente junto com o registro da Instituicdo no
Banco do Central do Brasil, do qual devera, obrigatoriamente,
constar:

Beneficiario.: PREFEITURA DE ALTO SANTO;

Objeto: Garantia de participagdo na TOMADA DE PRECOS N°
007/2020-TP;

Valor: 935,98 (novecentos e trinta e cinco reais e noventa e
oito centavos};

Prazo de validade: no minimo, a partir de 80 (sessenta) dias
apds a data marcada para a sess&o publica, conforme definido
no preadmbule deste edital, podendo, na hipdtese desta data cair
em final de semana ou feriado, ser estendida para o primeiro dia
util posterior.

A liberagéo de qualquer das garantias seré feita, para o licitante
inabilitado, somente apés concluida a fase de habilitagéo, e,
para 0s demais, somente apés o encerramento de todo o
processo licitatorio;

A garantia de proposta poders ser executada:

94.441,

9.4.44.2,

Se o licitante retirar sua proposta comercial durante o seu prazo
de validade;

Se o licitante, depois de convocado para assinar o Contrato, ndo
o fizer.

Rua Coronel Simplicio Bezerra, 198, Centro, Alto Santo-CE, CEP 62.970-000, C.N.P.J.: 07.891.666/0001-26 FONE: (88) 3429-2080
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9.5  CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 7°, INCISO XXXIIl DA consnw:gﬂW

9.5.1. Declaragao de que nédo utiliza de méio de obra direta ou indireta de menores de 18 (dezoito)
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a menores de 16
{dezesseis) anos, salvo na condicdo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos
da Lei 9.854, 1999, conforme modelo deste Edital.

10. DAS REGRAS ACESSORIAS DESTA TOMADA DE PREGOS

10.1. O lictante é o responsavel da veracidade de todos os requisitos de habilitacdo, sendo que,
comprovado o contrario, acarretara sua inabilitac8o imediata bem como aplicag&o das sancées previstas neste Edital
e na legislacao vigente.

10.2. Nao serfio aceitos documentos com indicagdo de CNPJ diferentes, salvo aqueles legalmente
permitidos.

10.3. Quando o contrato for executado por filial da empresa, o licitante deverd comprovar a regularidade
fiscal e trabalhista da matriz e da filial.

10.4. Todas as certiddes deverdo ser apresentadas dentro do prazo de validade estabelecido em lei ou
pelo 6rgéo expedidor, ou, na hipdtese de auséncia de prazo estabelecido, deverfio estar datadas dos Gltimos 180
dias contados da data da abertura da sesséo publica.

10.5. N&o serdo aceitos documentos rasurados ou ilegiveis.
10.6.  Sob pena de inabilitagao, todos os documentos deverdo ser apresentados:

10.6.1.  Naforma prevista em lei, e quando n&o houver regulamentagéo especifica, deverdo sempre
ser apresentados em nome do licitante @ com o nimero do CNPJ;

10.6.2. Em nome da matriz, se o licitante for a matriz;

10.6.3. Em nome da filial, se o licitante for a filial, exceto aqueles documentos que, pela propria
natureza, forem emitidos somente em nome da matriz;

10.6.4. Em original, em publicagio da imprensa oficial ou em cépia autenticada na forma da Lei,
exceto quando se tratarem de documentos que, por forga da Lei, possuam codigos de
validagOes que possam ser validados através de consulta aos sitios expedidores, dos quais
serdo juntados aos autos, a qualquer momento, pela Comissdo Permanente de Licitagéo,
para efeito de comprovagao da consulta.

10.7. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Presidente
suspendera a sessdo, marcando, oportunamente, nova data e hora para a sua reabertura.

10.8.  Sera inabilitado o licitante que n&o comprovar sua habilitacéo, seja por ndo apresentar quaisquer dos
documentos exigidos, ou apresenta-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

10.9.  No caso de inabilitagio, haverd nova verificacdo, pefo sistema, da eventual ocorréncia do empate
ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC n° 123, de 20086, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitacéo
da proposta subsequenie.

10.10. Da sesséo plblica desta Tomada de Precos divulgar-se-a Ata na forma definida na Lei.

11. DA PROPOSTA

11.1.  Aproposta de preco, apresentada no envelope n° 2, serd redigida em portugués, impressa, rubricada
em todas as suas paginas e ao final firmada pelo representante legal da empresa licitante, sem emendas, entrelinhas
ou ressalvas, devendo conter:

11.1.1.  ldentificag&o completa do licitante e do seu representante;

11.1.2. Especificagbes do objeto de forma clara, observadas as especificacbes constantes dos
projetos elaborados pela Administraco;

11.1.3.  Pregos unitarios e valor global da proposta, em algarismo, expresso em moeda corrente
nacional (Real), de acordo com os precos praticados no mercado, considerando o modelo
de Planitha Orgamentéria constante do projeto basico de engenharia, anexo deste Edital;

11.1.4. Composico de custos unitarios:
11.1.4.1. Na composicBo dos precos unitarios o licitante devera apresentar

discriminadamente as parcelas relativas & m3o de obra, materiais,
equipamentos e servigos;
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11.1.4.2.

11.1.4.3.

11.1.4.4,

!"‘7)'_;* = vhy
Nos pregos cotados deverdo estar incluidos todos OSW os

compbem, tais como despesas com impostos, taxas, fretes, Seguros e
guaisquer autros que incidam na contratagéo do objeto;

Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverdo refletir com
fidelidade os custos especificados e a margem de lucro pretendida;

Nac se admitira, na proposta de precgos, custos identificados mediante ¢ uso
da express&o “verba” cu de unidades genéricas.

11.1.5. Cronograma fisico-financeiro, conforme modelo Anexo ac Edital;

11.1.6. Beneficios e Despesas [ndiretas - BDI, detalhando todos os seus componentes, inclusive
em forma percentual, conforme modelo anexo ao Edital;

11.1.6.1.

11.1.6.2,

11.1.6.3.

11.1.6.4.

11.1.6.5.

11.1.6.6.

11.1.6.7.

11.1.6.8.

Os custos relativos a administrag@o local, mobilizaggo e desmobilizagdo e
instalag@o de canteiro e acampamento, bem como quaisquer outros itens que
possam ser apropriados como custo direto da obra, ndc poderéo ser incluidos
na composigdo do BDI, devendo ser cotados na planilha orgamentéria.

As aliguotas de tributos cotadas pelo licitante n&o podem ser superiores aos
limites estabelecidos na legislacéo tributéria;

Os tributos considerados de natureza direta e personalistica, como o Imposto
de Renda de Pessoa Juridica - IRPJ e a Contribuicdo Sobre o Lucro Liguido -
CSLL, ndo deverdo ser incluidos no BDI, nos termos do art. 9°, 1l do Decreto
7.983, de 2013 (TCU, Samula 254);

Os licitantes sujeitos ao regime de tributacdo de incidéncia ndo-cumulativa de
PIS e COFINS devem apresentar demonstrativo de apuragéo de contribuigtes
sociais comprovando que os percentuais dos referidos tributos adotados na
taxa de BDI correspondem & média dos percentuais efetivos recolhidos em
virtude do direito de compensagao dos créditos previstos no art. 3° das Leis
10.637/2002 e 10.833/2003, de forma a garantir que os pregos contratados
pela Administragéo PUblica reflitam os beneficios tributérios concedidos pela
legislagao tributaria.

As empresas optantes pelo Simples Nacional deverdo apresentar os
percentuais de 1SS, PIS e COFINS, discriminados na composigdo do BDI,
compativeis as aliquotas a que estéo obrigadas a recolher, conforme previsao
contida no Anexo IV da Lei Complementar 123/2008.

A composicdo de encargos sociais das empresas optantes pelo Simples
Nacional nao podera incluir os gastos relativos as contribuicBes que estéo
dispensadas de recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae etc.), conforme dispdes o
art. 13, § 3°, da referida Lei Complementar;

Na hipdtese de celebragsio de aditivos contratuais para a inclusdo de novos
servicos, o prego desses servigos sera calculado considerando o custo de
referéncia e a taxa de BDI de referéncia especificada no orgamento-base da
licitag&o, subtraindo desse preco de referéncia a diferenga percentual entre o
valor do orgamento-base e o valor global do contrato obtido na licitag&o, com
vistas a garantir o equilibrio econdmico-financeiro do contrato e a manutencao
do percentual de desconto ofertado pelo contratado, em atendimento ao art,
37, inciso XXI, da Constituicdo Federal e aos arts. 14 e 15 do Decreto n.
7.983/2013;

Sera adotado o pagamento proporcional dos valores pertinentes &
administracéo local relativamente ao andamento fisico do objeto contratual,
nos termos definidos no Projeto Bésico e no respectivo cronograma.

11.1.7. Prazo de validade nao inferior 2 60 (sessenta) dias, a contar da data de apresentacdo da

proposta;

11.2.  Em nenhuma hipotese podera ser aiterado o teor das propostas apresentadas, seja quanto ao preco
ou quaisquer outras condigbes que importem em modificagdes de seus termos originais, ressalvadas apenas as
alteragGes absolutamente formais, destinadas a sanar evidentes erros materiais, sem nenhuma alteracdo do
conteldo e das condicdes referidas, desde que ndo venham a causar prejuizos aos demais licitantes.

11.3.  Erros formais no preenchimento da planitha n&o s&o motivo suficiente para a desclassificagéo da
proposta, quando a planilha puder ser ajustada sem a necessidade de majoragio do preco ofertado, atendidas as

demais condicGes de aceitabilidade.
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11.4. Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocag&o para contratagéo, mrd ntes
liberados dos compromissos assumidos.

12. DA SESSAO PUBLICA DE ABERTURA DOS ENVELOPES

12.1. A abertura da presente licitagao dar-se-4 em sessdo plblica, na data, horério e local indicados no
preémbulo deste Edital, quando o licitante, ou 0 seu representante, devera entregar ao Presidente, documentagao
de credenciamento, declaragdes, envelopes de habilitacdo e proposta de pregos.

12.2. Apds a identificacdo dos licitantes presentes, o Presidente submetera & verificagéo dos demais
licitantes, eventual documentag&o recebida por via postal ou por meio de pessoa indicada pelo licitante, conforme
descrito na sec¢éo “DA DOCUMENTAGAO".

12.3. Apos aberta a sess&o, ndo serd permitida a saida dos licitantes da sala, exceto quando:
12.3.1. O Presidente suspender a sess&o para realizar os procedimentos desta Tomada de Pregos;
12.3.2. Por motivo superveniente, devidamente comprovado e autorizado pelo Presidente; e
12.3.3. Apds o encerramento dos trabalhos da sessio.

12.3.3.1. O desatendimento ao disposto neste item acarretara a exclus@o imediata do
licitante e a aplicag@o de sangbes previstas na Legislagdo vigente.

12.4. A Sess&o serd realizada EXCLUSIVAMENTE para o processamento dos documentos de Habilitagao
e Proposta de Pregos, sendo que, durante o seu decurso, no sera dirimida ou discutida qualguer ddvida bem como
ser prestado qualquer esclarecimento acerca do Edital, da Proposta efou das condicdes para a execugao do objeto.

12.4.1. Na&o sera aceita nenhuma documentacio apds a data e horario marcados para a abertura
da sessio, conforme definido no preambuio deste Edital, a ndo ser aquelas solicitadas pela
Comissao Permanente de Licitag&o aos lickantes por conta de eventual diligéncia.

1242, Os alos plblicos poderdo ser assistidos por quaiquer pessca, mas somente deles
participarao ativamente os licitantes ou representantes credenciados, nio sendo permitida
a intercomunicagdo entre eles, nem atitudes desrespeitosas ou que causem tumulfos e
perturbem o bom andamento dos trabalhos,

12.5. A seguir, serdo identificados os licitantes e proceder-se-a4 & abertura do ENVELOPE N° 1 —
HABILITACAO.

12.5.1. O contetdo dos envelopes sera rubricado pelos membros da Comissdo e pelos licitantes
presentes ou por seus representantes, e consultade o Cadastro de Fornecedores e
Prestadores de Servigos do Municipio de Alto Santo, se for o caso.

12.6. Como condicdo prévia ao exame da documentagao de habilitagao do licitante, a Comissao verificara
eventual descumprimento das condicdes de participagéo e da existéncia de sancdo que impega a participag@o no
certame ou a futura contratacio, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

12.6.1. Cadastro de Fornecedores e Prestadores de Servigos do Municipio de Alio Santo;

12.6.2, Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Unigo (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

12.6.3. Cadastro Nacional de Condenagbes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa,
mantido pelo Conselho Nacional de Justica
(www.cnj.jus.brimprobidade_adm/consultar_requerido.php).

12.7. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu(s) sécio(s)
administrador(es), por forca do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevé, dentre as sangbes impostas ao
responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a proibicsio de contratar com o Poder Plblico,
inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja sdcio majoritario.

12.71. Daconsulta, a critério da comisséo, podera ser juntada documentagao de comprovagéo aos
requisitos exigidos.

12.8. Constatada a existéncia de sangéo, a Comiss&o reputara o licitante inabilitado, por falta de condicdo
de participagéo.

12.81. N&o ocomendo a desclassificacdio por forca das situagdes acima mencionadas, a
documentagdo de habilitagdo dos licitantes entdo sera verificada, conforme demais
exigéncias previstas neste instrumento convocatério.

12.8.2. Caso a Comissdo julgue conveniente, podera suspender a reunido para analisar os
documentos apresentados, marcando, na opertunidade, nova data e horario em que voltara
a se reunir, informando os licitantes, sendo que, nessa hipdtese, todos os documentos de
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habilitagio j& rubricados e o ENVELOPE N° 2 — PROPOSTA DE PR\QWZdos
externamente por todos os licitantes e pelos membros da Comissdo, permanecerado em
poder desta, até que seja concluida a fase de habilitagio.

12.9. Sera considerado inabilitado o ficitante que:

12.9.1. N3o apresentar os documentos exigidos por este Instrumento Convocatério no prazo de
validade efou devidamente atualizados, ou ndo comprovar sua habilitagéo por meio do
Cadastro de Fomecedores e Prestadores de Servigos do Municipio de Alto Santo,
ressalvado o disposto quanto a comprovagio da regularidade fiscal das Microempresas,
Empresas de Pequeno Porte e Equiparados;

12.9.2. Incluir a proposta de pregos no ENVELOPE N° 1 — HABILITACAQ.

12.10. Aolicitante inabilitado seré devolvido o respectivo ENVELOPE N° 2 - PROPOSTA DE PRECOS, sem
ser aberto, depois de transcorrido o prazo legal sem interposicao de recurso ou de sua desisténcia, ou da deciséo
desfavoravel do recurso.

1211. Apés o procedimento de verificagdo da documentagdo de habilitagio, o ENVELOPE N° 2 —
PROPOSTA DE PRECOS dos licitantes habilitados serdo abertos, na mesma sessao, desde que todos os licitantes
tenham desistido expressamente do direito de recorrer, ou em ato pablico especificamente marcado para este fim,
apGs o regular decurso da fase recursal,

12.11.1. N&o ocorrendo a desisténcia expressa de todos os licitantes, quanto ao direito de recorrer,
0 ENVELOPE N°2 — PROPQSTA DE PREGQS dos licitantes seré rubricado pelos licitantes
presentes ao ato e mantidos inviolaveis até a posterior abertura.

12.11.2. Ultrapassada a fase de habilitacio e abertas as propostas, ndo cabe desclassificar o
licitante por motivo relacionado com a habilitacdo, salvo em razéo de fatos supervenientes
ou s6 conhecidos apds o julgamento.

12.12. As propostas e os seus envelopes serdo rubricados os documentos pelos membros da Comisséo de
Licitag&o e pelos representantes legais dos licitantes presentes.

12.13. As propostas de pregos dos licitantes habilitados seréo entéo julgadas, conforme item proprio deste
Instrumento Convocatério.

12.14. Em todos os atos plblicos, serfo lavradas atas circunstanciadas, assinadas pelos membros da
Comisséo e pelos representantes credenciados e licitantes presentes.

12.15. Constatada a existéncia de alguma restricio no que tange a regularidade fiscal de Microempresa,
Empresa de Pequeno Porte ou Equiparado, esta sera convocada para, no prazo de 5 {cinco) dias Gteis apos

solicitagéo da Comisséo de Licitagdo, comprovar a regularizagdo, sendo que o prazo poderéd ser prorrogado por
igual periodo.

12.15.1. A nao regularizacéo fiscal no prazo previsto no subitem anterior acarretara a inabilitag8o do
licitante, sendo facultada a convocagdo dos licitantes remanescentes, na ordem de
classificacéo.

12.15.2. Se, na ordem de classificagéo, seguir-se outra Microempresa, Empresa de Pequeno Porte
ou Equiparado com alguma restricdo na documentag&o fiscal, sera concedido o mesmo
prazo para regularizacio,

' 12.16. A intimag&o dos atos de habilitagéo ou inabilitagéo dos licitantes sera feita mediante publicagéo na
imprensa oficial, salvo se presentes os prepostos dos licitantes no ato pablico em que foi adotada a deciséo, caso
em que a intimag&o sera feita por comunicag&o direta aos interessados e lavrada em ata.

13. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
13.1. O critério de julgamento seré o de menor preco global.

13.2. A Comiss&o de Licitagao verificard as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aguelas
que n&o estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital.

13.2.1.  As propostas serdo classificadas em ordem crescente de pregos propostos.

13.2.2. A classificacdo das propostas sera pelo critério de MENOR PREGO, representado pelo
MENOR PREGO GLOBAL.

13.23. A Comiss&o, caso julgue necessario, poderd suspender a reunido para analise das
propostas e se utilizar, se for o caso, de assessoramento técnico especifico, através de
parecer gue integrard o processo,

13.3.  Serd desclassificada a proposta que:
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13.3.1. N&o estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste editdRo4

13.3.2. Contiver vicios ou ilegalidades, for omissa ou apresentar irregularidades ou defeitos
capazes de dificultar o julgamento;

13.3.3. Nao apresentar as especificagdes técnicas exigidas no Projeto Basico ou anexos;

13.3.4. Contiver oferta de vantagem nao prevista neste edital, inclusive financiamentos subsidiados
ou a fundo perdido, ou apresentar prego ou vantagem baseada nas ofertas dos demais
licitantes;

13.3.5. Apresentar, na composicio de seus pregos:
13.3.56.1.  Taxa de Encargos Sociais ou taxa de B.D.I. inverossimil:
13.3.5.2.  Custo de insumos em desacordo com os pregos de mercado;

13.3.5.3.  Quantitativos de mé&o-de-obra, materiais ou equipamentos insuficientes para
compor & unidade dos servicos.

13.3.54. Apresente qualquer um dos seus custos unitérios superiores ao
correspondente custo unitério de referéncia fixado pela Administragso, em
conformidade com os projetos anexos a este edital.

13.3.6. Apresentar precos manifestamente inexequiveis, assim considerados aqueles que ndo
venham a ter demonstrada sua viabilidade, através de documentagéio que comprove que
0s custos dos insumos s&o coerentes com os de mercado e que os coeficientes de
predutividade séo compativeis com a execugdo do objeto do contrato;

13.3.6.1.  Considera-se manifestamente inexequivel a proposta cujo valor global
proposto seja inferior a 70% (setenta por cento}) do menor dos seguintes
valores;

13.3.6.1.1.  Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50%
(cinquenta por cento) do valor orgado pela Administragéo; ou

13.3.6.1.2.  Valor orcado pela Administragéo.

13.3.6.2.  Nessa situagéio, sera facultado ao licitante o prazo de 2 (dois) dias dteis para
comprovar a viabilidade dos pregos constantes em sua proposta, conforme
parametros do artigo 48, inciso I, da Lei n° 8.666, de 1993, sob pena de
desclassificacao.

13.4. Se a proposta de preco ndo for aceitdvel a Comissdo de Licitagdo examinard a proposta
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificagio.

13.5. N&o sera considerada qualquer oferta ou vantagem ndo prevista neste Edital, para efeito de
julgamento da proposta.

13.6. A Comiss&o de Licitag8o verificard o porte das empresas licitantes classificadas.

13.7.  Havendo Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, procedera & comparagio com
os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, para o fim de se aplicar o disposto nos Art. 44
€ 45 da Lei Complementar n° 123, de 20086, regulamentada pelo Decreto n® 8.538, de 2015.

13.7.1. Nessas condigbes, as propostas de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e
Equiparados que se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da proposta
de menor prego serdo consideradas empatadas com a primeira colocada.

13.7.2. A melhor classificada nos termos do item anterior ter4 o direito de apresentar uma Ultima
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo
de 5 (cinco) minutos, caso esteja presente na sessd0 ou no prazo de 2 (dois) dias, contados
da comunicagdo da Comiss&o de Licitagdo, na hipdtese de auséncia.

13.7.2.1.  Neste caso, a oferta devera ser escrita ¢ assinada para posterior inclusé@o nos
autos do processo licitatdrio.

13.7.3. Caso a Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados melhor classificada
desista ou ndo se manifeste no prazo estabelecido, serfo convocadas as demais licitantes
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados que se encontrem naguele
intervalo de 10% {dez por cento), na ordem de classificagdo, para o exercicio do mesmo
direito, nos mesmos prazos estabelecidos no subitem anterior.

13.8.  Caso sgjam identificadas propostas de precos identicos de Microempresas, Empresas de Pegqueno
Porte e Equiparados empatadas na faixa de até 10% {dez por cento) scbre o valor cotado pela primeira colocada, a
Comisséo de Licitac&o convocara os licitantes para que comparegam ao sorteio na data e horario estipulados, para
gue se identifique aquela que primeiro podera reduzir a oferta.
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13.8.  Havendo éxito no procedimento de desempate, sera elaborada a nova classificachg e Ostas

para fins de aceitaggo do valor ofertado.

13.10. Nao sendo aplicavel o procedimento, ou ndo havendo éxito na aplicacdo deste, prevalecera a
classificagio inicial.

13.11. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servicos:
13.11.1. Produzides no Pais;
13.11.2. Produzidos ou prestados por empresas brasileiras;

13.11.3. Produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de
tecnologia no Pais.

13.12. Esgotados todos os demais critérios de desempate previstos em lei, 2 escolha do licitante vencedor
ocorrerd por meio de sorteio, para o qual os licitantes habilitados serdo convocados.

13.13. Sempre que a proposta néo for aceita, e antes de a Comissio de Licitag&o passar a subseguente,
havera nova verificacdo da eventual ocorréncia do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar
n° 123, de 20086, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

13.14. Do julgamento das propostas e da classificagdo, seré dada ciéncia aos licitantes para apresentacéo
de recurso no prazo de 5 (cinco) dias Uteis.

13.15. Interposto o recurso, serd comunicado aos demais licitantes, que poderdo impugna-lo no mesmo
prazo.

13.16. Transcorrido o prazo recursal, sem interposicéo de recurso, ou decididos os recursos interpostos, a
Comiss&o de Licitagdo encaminhara o procedimento licitatorio para homologagdo do resultado do certame pela
autoridade competente e, apds adjudicacgo do objeto licitado ao licitante vencedor.

13.17. A intimagao do resultado do julgamento das propostas sera feita mediante publicagiio na imprensa
oficial, salvo se presentes os prepostos dos licitantes no ato publico em que foi adotada a deciséo, caso em que a
intimag&o seré feita por comunicacao direta aos interessados e lavrada em ata,

14. DA REABERTURA DA SESSAO PUBLICA
14.1. A Sessdo Pulblica sera reaberta exclusivamente de forma PRESENCIAL, nas seguintes condigbes:

14.1.1. Quando o licitante detentor da proposta mais vantajosa for inabilitado, ndo assinar o
contrato ou n&o retirar o instrumento equivalente, ou, ainda, quando houver erro na
aceitacdo do preco; e

14.1.2. Nas hipdteses de provimento de recurso que leve a anulagio de atos anteriores & realizacéo
da sess&o publica precedente ou em que seja anulada a propria sess&o pablica.

14.2.  Todos os licitantes remanescentes serdo convocados para acompanhar a sesséo reaberta.

14.2.1, O licitante subsequente, sendo respeitada a ordem de classificagéo, e observadas as regras
de desempate deste Edital, sera convocado tendo por base o propria preco que ofereceu
na sua proposta;

14.2.2. O direito de preferéncia previsto na Secéo “DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS” devera
ser recalculado levando-se em consideracdo a proposta apresentada pele licitante
subsequente;

14.2.3. Existindo ME/EPP ou equiparado dentro do novo critério de preferéncia, prosseguir-se-a,
normalmente, nos termos da Secéo “DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS™;

14.2.4.  Finalizado o procedimento previsto na Secao "DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS", ou
inexistindo direito de preferéncia de ME/EPP ou equiparado, podera ser realizada
negociacio de pregos para a obtencédo de melhores precos;

14.2.5. Declarado o vencedor, o procedimento devera ser registrado em ata e abrir-se-a novo prazo
recursal, nos termos da Secdo “DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS”, prosseguindo-se,
normalmente, com as demais fases previstas neste Edital,

14.3. A convocagéo podera ser feita diretamente, por correspondéncia, e-mail, ou, ainda, fac-simile, de
acordo com a fase do procedimento licitatério,

14.4. A convocacggo feita por e-mail ou fac-simile dar-se-a de acordo com os dados contidos no Cadastro

de Fornecedores e Prestadores de Servicos do Municipio de Alto Santo, sendo responsabilidade do licitante manter
0s seus dados cadastrais atualizados.

Rua Ceronel Simplicio Bezerra, 198, Centro, Alto Sante-CE, CEP 62,670-000, C.N.P.J.; 07.891.666/0001-26 FONE: (88) 3428-2080
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15. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

15.1. A interposicio de recurso referente & habilitagdo ou inabilitagdo de licitantes e julgamento das
propostas observara o disposto no art. 109, § 4° da Lei 8.666, de 1993.

15.2. Apos cada fase da licitag8o, os autos do processo ficar8io com vista franqueada aos interessados,
pelo prazo necessario a interposicao de recursos.

15.3. O recurso da decisdo que habilitar ou inabiiitar licitantes e que julgar as propostas terd efeito
suspensivo, podendo a autoridade competente, motivadamente e presentes razdes de interesse plblico, atribuir aos
demais recursos interpostos, eficacia suspensiva.

15.4.  Os recursos deverdo ser protocolados na Sala da Comisséo Permanente de Licitagdo, situada a Rua
Coronel Simplicio Bezerra, 198, Centro, Alto Santo-CE, CEP 62.970-000, de segunda a sexta, das 08:00h as 12:00h.

15.5. O recurso sera dirigido & Sra. Aline dos Santos de Aquino, Secretéria de Infraestrutura, Qbras e
Urbanismo do Municipio de Alte Santo, Estado do Ceara, por intermédio da Comisséo de Licitag8o, a qual podera
reconsiderar sua decis&o, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo, fazé-lo subir, devidamente
informado, devendo, neste caso, a deciséo ser proferida dentro do prazo de 5 {cinco) dias (teis, contade do
recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.

15.6.  Os recursos interpostos fora do prazo n&o serdo conhecidos.

16. DA CONTRATAGAO E DA VIGENCIA

16.1.  Apds a homologagéo da licitagdo, em sendo realizada a contratacdo, devera ser firmado Termo de
Contrato, prorrogavel na forma da Lei n° 8.666/93.

16.2. O contrato tera vigéncia de 6 (seis) meses.

16.2.1. A vigéncia poderd ultrapassar o exercicio financeiro, desde que as despesas referentes a
contratacdo sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro, para fins de inscrigdo
em restos a pagar.

16.3.  Os servigos serfo iniciados a partir da data de assinatura da ordem de servigo.

16.4. A prorrogacdo dos prazos de execugdo e vigéncia do contrato sera precedida da correspondente
adequagéo do cronograma fisico-financeiro, bem como de justificativa e autorizagao da autoridade competente para
a celebragao do ajuste, devendo ser formalizada nos autos do processo administrativo.

16.5. O adjudicatario teré o prazo de 5 (cinco) dias teis, contados a partir da data de sua convocagao,
para assinar o Termo de Contrato, sob pena de decair do direito a contratac&o, sem prejuizo das sangdes previstas
neste Edital,

16.5.1. Alternativamente & convocagdo para comparecer perante & Secretaria de infraestrutura,
Obras e Urbanismo para a assinatura do Termo de Contrato, a Administracio poderd
encaminhé-lo para assinatura mediante correspondéncia postal com aviso de recebimento
(AR} ou meio eletronico, para que seja assinado no prazo de 3 (trés) dias, a contar da data
de seu recebimento.

16.5.2. O prazo para assinatura e devolucio do Termo de Contrato podera ser prorrogado, por igual
periodo, por solicitagdo justificada do adjudicatario e aceita pela Secretaria de
Infraestrutura, Obras e Urbanismo.

16.6. Antes da assinatura do Termo de Contrato, a Administracdo realizara consulta ao Cadastro de
Fornecedores e Prestadores de Servigos do Municipio de Alto Santo.

16.6.1. Na hipétese de irregularidade no Cadastro de Fornecedores e Prestadores de Servigos do
Municipio de Alto Santo, 0 CONTRATADG devera regularizar a sua situaglo perante o
cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias, sob pena de aplicac&o das penalidades previstas
no edital @ anexos.

16.7. Se o adjudicatario, no ato da assinatura do Termo de Contrato, ndo comprovar que mantém as
mesmas condi¢des de habilitagéo, ou quando, injustificadamente, recusar-se a assinatura, podera ser convocado
outro licitante, desde que respeitada a ordem de classificacdo para celebrar a contratagdo nas mesmas condicbes
da proposta vencedora, sem prejuizo das sangbes previstas em Lei.

' 1G.§._ Ao _assinar 0 contrato, o CONTRATADO declara sua expressa concordancia com a adequacédo do
projeto basico, sujeitando-se, em caso de alteragdes contratuais, & disciplina da Lei de Diretrizes Crgamentarias
vigentes e do Art. 13, Inciso Il, do Decreto 7.983, de 2013.

16.9. O contrato sera, também, vinculado ao cronograma fisico-financeiro da proposta vencedora, que
contém especificagéo fisica completa das etapas necessarias & medi¢&0, a0 monitoramento e ao controle das obras,
n&o se aplicando, a partir da assinatura do contrato e para efeito de execucdo, medigdo, monitoramento, fiscalizacéo

Rua Coronel Simplicio Bezerra, 198, Centro, Alto Santo-CE, CEP 62.970-000, C.N.P.J.: 07.891.6866/0001-26 FONE: (88) 3429-2080
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16.10. Os servicos a serem contratados deverdo ser executados e concluidos dentro dos prazos
estabelecidos, exclusivamente, pelo cronograma fisico-financeiro, incluido neste prazo a mobilizagdo e
desmobilizacio e a execugio dos servicos propriamente ditos.

16.11. No exclusivo interesse da Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo, esta podera emitir, tantas
guantas Ordens de Servigo de Execugdo, ou Ordens de Paralisagéo, ou Ordens de Reinicio de Servicos que se
fagam necessarias para o bom desenvolvimento dos servigos, desde que devidamente justificada e nos prazos
permitidos pela Lei,

16.12. Ocorrendo impedimento, paralisagdo, ou sustacdo do contrato, o cronograma de execucdo sera
prorrogado automaticamente por igual tempo, ndo havendo necessidade de Termo Aditivo de Rerratificacéo, mas
de simples apostitamento do novo cronograma fisico-financeiro, acompanhado da respectiva justificativa emitido e
aprovado pela Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo.

16.12.1. Para que seja admitida a paralisagdo dos servicos efou sustacdo deste contrato, o
interessado deve comunicar previamente a Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo
0s motivos ensejadores de tal procedimento, informado, inclusive, ¢ prazo.

16.13. Excepcionalmente, os prazos de inicio de etapas de execucso admitem prorrogacéo, permanecendo
as demais clausulas do contrato e assegurada & manutenco de seu equilibrio econémico-financeiro, desde que
ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

16.13.1. Alteragdo do projeto ou especificagtes;

16.13.2. Superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho & vontade das partes, que
altere fundamentalmente as condigdes de execugéo do contrato;

16.13.3. Interrupcéo da execugdo do contrato ou diminuicao do ritmo de execucdo por ordem e no
interesse da Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo;

16.13.4. Aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos na
legislagdo vigente;

16.13.5. Impedimento de execugdo do contrato, por fato ou ato de terceiro reconhecido pela
Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo em documento contemporanec & sua
ocorréncia;

16.13.6. Omisséio ou atraso de providéncias a cargo da Secretaria de Infraestrutura, Obras e
Urbanismo, inclusive quanto aos pagamentos previstos de que resulte, diretamente,
impedimento ou retardamento na execugio do contrato, sem prejuizo das sangles legais
aplicaveis aos responsaveis.

16.13.7. Salvo em decorréncia de fato imprevisto, ou na hipétese da ocorréncia da teoria da
imprevisdo, caso em que havera Termo Aditivo, as modificacdes que vierem a se adotar
neste contrato serdo efetivadas mediante Termo de Rerratificacdo Contratual.

17. DO REAJUSTE

17.1. O valor do contrato sera fixo e irreajustavel, porém poderd ser corrigide anuaimente mediante
requerimento do CONTRATADOQ, apés o interregno minimo de um ano, contado a partir da data limite para a
apresentacao da proposta, pela variagdo do indice INCC (indice Nacional de Custos da Construg@o) ou outro que

vier a substitui-lo, e afetara exclusivamente as etapas/parcelas do empreendimento cujo atraso néo decorra de culpa
do CONTRATADO.

18. DO REGIME DE EXECUGAO
18.1. O contrato sera realizado por execucdo indireta, sob o regime de Empreitada por prego global.

19. DAS ALTERAGOES
19.1.  Eventuais alteracdes contratuais reger-se-ao pela disciplina do art. 65 da Lei n° 8.666, de 1993.

~19.2. A diferenga percentual entre o valor global do contrato e o prego global de referéncia néo podera ser
reduzida em favor do CONTRATADO em decorréncia de aditamentos gue modifiquem a planilha orgamentaria.

20. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAGAD

20.1. O recebimento e a fiscalizagdo do objeto desta Licitagdo estdo definidos no Projeto Basico, anexo
deste Edital.

Rua Coronel Simplicio Bezerra, 198, Centre, Alto Santo-GE, CEP §2.970-000, C.N.P.J.: 07.891.666/0001-26 FONE: (88) 3425-2080
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21.  DAS OBRIGAGOES DO CONTRATANTE E DO CONTRATADO W

21.1.  As obrigagdes do Contratante e do Contratado s3o as definidas no Projeto Basico, anexo deste Edital.

22. DA SUBCONTRATAGAO
221.  Asregras para subcontratacio s&o as definidas no Projeto Basico, anexo deste Edital.

23. DAS HIPOTESES DE RESCISAD

23.1. O Termo de Contrato podera ser rescindido nas hipéteses previstas no art. 78 da Lei n° 8-.665, de
1893, com as consequéncias indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuizo da aplicacdo das sangbes previstas
no Anexo | - Projeto Basico, deste Edital.

23.2.  Os casos de resciséo contratual serdo formalmente motivados, assegurando-se ao CONTRATADOQ
o direito & prévia e ampla defesa.

23.3. O CONTRATADOQ reconhece os direitos da Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo em caso
de resciséo administrativa prevista no art. 77 da Lei n® 8.666, de 1993,

23.4. O termo de rescisfo, sempre que possivel, devera indicar:

23.41. Balango dos eventos contratuais j& cumpridos ou parcialmente cumpridos em relagéo ao
cronograma fisico-financeiro, atualizado;

23.4.2. Relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
23.4.3. Indenizagbes e mulias.

24, DO PAGAMENTO

24.1. O pagamento sera realizado no prazo méximo de até 30 {trinta) dias contados da apresentacio da
fatura, em conformidade com a Ordem de Servigo, através de ordem bancéria, para crédito em banco, agéncia e
contracorrente indicados pelo CONTRATADO:;

24.1.1. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria.

24.2. A Secretaria de Infraestrutura, Qbras e Urbanismo néo se responsabilizara por qualquer despesa que
venha a ser efetuada pelo CONTRATADO, que porventura néo tenha sido acordada no contrato.

24.21. E vedada expressamente a realizagao de cobranga de forma diversa da estipulada neste
Edital, em especial a cobranga bancaria, mediante boleto ou mesmo o protesto de titulo,
sob pena de aplicagdo das sangbes previstas no Edital e indenizacéo pelos danos
decorrentes.

24.3. A Nota Fiscal/Fatura sera emitida pelo CONTRATADO de acordo com os seguintes procedimentos:

24.3.1. Ao final de cada etapa da execuc&o contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-
Financeiro, © CONTRATADO apresentaré a medicdo prévia dos servigos executados no
periodo, através de planilha e meméria de calculo detalhada.

24311, Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos
previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem
executados em sua totalidade.

24.31.2,  Se o CONTRATADO vier a adiantar a execugdo dos servigos, em relagéo &
previsdo original constante no Cronograma Fisico-Financeiro, podera
apresentar a medic&o prévia correspondente, ficando a cargo da Secretaria de
Infraestrutura, Obras e Urbanismo aprovar a quitacdo antecipada do valor
respectivo, desde que nao figue constatado atraso na execucéo dos servigos
entendidos como criticos.

24.31.3.  Juntamente com a primeira medigéo de servigos, o CONTRATADO devera
apresentar comprovagéo de matricula da obra junto & Previdéncia Social.

24.3.2. A Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo tera o prazo de 05 (cinco) dias ateis,
contados a partir da data da apresentacéo da medicdo, para aprovar ou rejeitar, no todo ou
em parte, a medicdo prévia relatada pelo CONTRATADO, bem como para avaliar a
conformidade dos servicos executados.

24.3.21. No caso de etapas na@io concluidas, serdo pagos apenas oS Servigos
efetivamente executados, devende © CONTRATADO regularizar o
cronograma na etapa subsequente.

Rua Coronel Simplicio Bezerra, 198, Centro, Alto Santo-CE, CEP 62,870-000, C.N.P.J.; 07.891.666/0001-26 FONE: (88) 3425-2080
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243.2.2.  Aaprovagio da medigéo prévia apresentada pelo CONTRAWIme
de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implic3  aceitacdo
definitiva dos servigos executados.

24.4. Apbs a aprovagdo, o CONTRATADO emitird Nota Fiscal/Fatura no valor da mediggo definitiva
aprovada, obrigatoriamente acompanhada da planilha de medigéo, com detalhamento dos servicos executados, e
de memdria de célculo detalhada.

24.5. O pagamento somente serd efetuado apds o “atesto”, pelo servidor competente, da Nota
Fiscal/Fatura apresentada pelo CONTRATADO, acompanhada dos demais documentos exigidos neste Edital.

24.6. O pagamento seré precedido de consulta ao Cadastro de Fornecedores e Prestadores de Servicos
do Municipio de Alte Santo, para comprovagao de cumprimento dos requisitos de habilitacdo estabelecidos neste
edital.

24.6.1.1.  Na hipétese de irregularidade no registro no Cadastro de Fornecedores e
Prestadores de Servigos do Municipio de Alto Santo, o CONTRATADO devera
regularizar a sua situag&o perante o cadastro no prazo de até 5 (cinco) dias
(teis, sob pena de aplicagio das penalidades previstas no edital e seus anexos
e resciso do contrato.

24.7. Havendo erro na apresentagio da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes a contratacao,
ou, ainda, circunstancia que impe¢a a liquidagido da despesa, o pagamento ficara pendente até que o
CONTRATADO providencie as medidas saneadoras, sendo que, nesta hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-
se-a apds a regularizagdo da situagdo, ndo acarretando qualquer dnus para Cadastro de Fornecedores e
Prestadores de Servigos do Municipio de Alto Santo.

24.7.1. Nao havende regularizagao ou sendo a defesa considerada improcedente, Cadastro de
Fornecedores e Prestadores de Servigos do Municipio de Alto Santo devera comunicar ao
responsavel pela fiscalizagéo quanto a inadimpléncia do prestador dos servicos, bem como
quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado pela Administracdo, para que sejam
acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

24.7.2. Havendo a efetiva prestagéo de servigos, os pagamentos serao realizados normalmente.
até que se decida pela rescisdo contratual, caso o CONTRATADO nao regularize sua
situagao junto ao Cadastro de Fornecedores e Prestadores de Servicos do Municipio de
Alto Santo;

24.7.3. Persistindo a irregularidade, a Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo devera
adotar as medidas necessarias & rescisdo do confrato em execugdo, nos autos dos
processos administrativos correspondentes, assegurado ao CONTRATADO a ampla
defesa,

24.8. Sera efetuada a reteng@o ou glosa no pagamento, proporcional & irregularidade verificada, sem
prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que o CONTRATADO:

24.8.1. N&o produziu os resultados acordados;

24.8.2. Deixou de executar as atividades contratadas, ou n&o as executou com a qualidade minima
exigida; ou

24.8.3. Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execugdo do objeto, ou
utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior & demandada.

24.9. Quando do pagamento, sera efetuada a retengdo tributaria prevista na legislacdo aplicavel.

24.9.1. O CONTRATADO regularmente optante pelo Simples Nacional ndo sofrera a retengédo
tributéria quanto aos impostos e contribui¢des abrangidos por aguele regime, no entanto, 0
pagamento ficara condicionado a apresentagéo de comprovacéo, por meio de documenta
oficial, de que faz jus ao tratamento tributério favorecido previsto na referida Lei
Complementar.

24.10. A Secretaria de Infraestrutura, Indistria, Comércio e Turismo deduzira, do montante a ser pago, os
valores correspondentes as multas e/ou indenizagdes devidas pelo CONTRATADO.

24.11. O desconto de qualquer valor no pagamento devido ao CONTRATADO sera precedido de processo

administrativo em que sera garantido & empresa o contraditério e a ampla defesa, com os recursos e meios gue lhes
s80 inerentes.

2412. E vedado ao CONTRATADO transferir a terceiros os direitos ou créditos decorrentes do contrato.

24.13. Quando da ocorréncia de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela
Secretaria de Infraestrutura, indastria, Comércio e Turismo, o valor devido devera ser acrescido de compensagéo
financeira, & sua apuragéo se fara desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os
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juros de mora serao calculados 4 taxa de 0,5% (meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) Wy Ehe
aplicacdo das seguintes formulas:

EM=1xNxVP, sendo:

EM = Encargos moratérios;

N = Ndmero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

| = Indice de compensagéo financeira = 0,00016438, assim apurado:

= (T I = (6/100) I = 0,00016438
=X 365 X = Percentual da taxa anual = 6%.

25. DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS.
251. Comete infragéo administrativa nos termos da Lei n° 8.666, de 1993 0 CONTRATADO que:

25.1.1.  Né&o executar total ou parcialmente qualquer das obrigagbes assumidas em decorréncia da
contratacéo,;

25.1.2. Ensejar o retardamento da execugéo do objeto;
25.1.3. Fraudar na execugio do contrato:

25.1.4. Comportar-se de modo inidoneo;

25.1.5. Cometer fraude fiscal; ou

25.1.6. N&o mantiver a proposta;

25.2. O CONTRATADO que cometer qualquer das infragbes acima discriminadas ficard sujeito, sem
prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sangdes:

25.21. Adverténcia por faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretem prejuizos
significativos para a Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo:

25.2.2. Muita moratéria de 0,33% (frinta e trés décimos por cento) por dia de atraso injustificado
sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias, sendo que, a partir do
31° (trigésimo primeiro) dia de atraso, o contrato podera ser rescindido.

25.2.21. Em se tratando de inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da
garantia (seja para reforgo ou per ocasigo de prorrogacéo), aplicar-se-a multa
de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso,
observado o méaximo de 2% (dois por cento), de modo gque o atraso superior a
15 (quinze) dias ateis autorizara a Secretaria de Infraestrutura, Obras e
Urbanismo a promover a rescisdo do contrato;

25.2.2.2,  As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas
independentes entre si.

25.2.3. Multa compensatdria de até 10% (dez por cento) sabre o valor total do contrato, no caso de
inexecugéo total do objeto;

25.2.3.1.  Emcaso de inexecugéo parcial, a muita compensatdria, no mesmo percentual
do subitem acima, sera aplicada de forma proporcional & obrigacéo
inadimplida;
25.2.4. Suspensso de licitar e impedimento de contratar com a administragdio publica municipal,
pelo prazo de até dois anos;

25.2.5. Declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar com a administrac&o publica municipal,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a
reabilitaco perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida
sempre gue 0 CONTRATADO ressarcir a Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo

pelos prejuizos causados e apés decorrido o prazo da penalidade de suspensao do subitem
anterior;

~25.3. A aplicagio de multa nao impede que a Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo rescinda
unilateralmente o Contrato e aplique as outras sancdes cabiveis.

254, Arecusa injustificada do Adjudicatario em assinar o Contrato, apés devidamente convocado, dentro
do_prazo estabelecido pela Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo, equivaie a inexecucao total do contrato,
sujeitando-a as penalidades acima estabelecidas.

25.5. A aplicagio de qualquer penalidade ndo exclui a aplicagdo da multa.
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25.6. Também fica sujeita as penalidades do art. 87, lll e IV da Lei n° 8.666, de 1993, X ADO

que:

25.6.1. Tenha sofrido condenacgao definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

25.6.2. Tenha praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagso;

25.6.3. Demonstre ndo possuir idoneidade para contratar com a Administragéo em virtude de atos
ilicitos praticados.

25.7. A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo que
assegurara o contraditorio e a ampla defesa observando-se o procedimento previsto na Lei n® 8.666, de 1993, e
subsidiariamente na Lei n® 9.784, de 1599,

258. Aautoridade competente, na aplicagdo das sangdes, levara em consideragao a gravidade da conduta
do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado & Administracao, observado o principio da
proporcionalidade.

25.9. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo seréo
deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor do Municipio de Alto Santo, ou ainda, quando for o
caso, serao inscritos na Divida Ativa do Municipio e cobrados judicialmente.

25.9.1, Caso a Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo determine, a multa devers ser
recolhida no prazo méximo de 10 (dez) dias, a contar da data do recebimento da
comunicagéo enviada pela autoridade competente.

25.10. As penalidades sero obrigatoriamente registradas no Cadastro de Fornecedores e Prestadores de
Servigos do Municipio de Alto Santo.

25.11. As sangbes aqui previstas sao independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso
das multas, cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis.

26. DA IMPUGNAGAQ

26.1.  Decaira do direito de impugnar os termos deste Edital perante esta Administrac&o, o licitante que nao
o fizer até o segundo dia Util que anteceder a abertura dos envelopes com as propostas, pelas falhas ou
irregularidades que viciariam este Edital, hipétese em gue tal comunicacdo ndo tera efeito de recurso.

26.2.  Alimpugnagéo feita tempestivamente pelo licitante né&o o impedird de participar do processo licitatério
até o trénsito em julgado da decisso a ela pertinente.

26.3. Qualquer cidaddo & parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicagéo da Lei
n° 8.666, de 1993, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias Gteis antes da data fixada para a abertura dos
envelopes de habilitagdo, devendo a Administraco julgar e responder & impugnagao em até 3 (trés) dias Gteis, sem
prejuizo da faculdade prevista no § 12 do art. 113 da referida Lei.

26.4. A impugnacio podera ser realizada por peticdo protocolada na Sala da Comissdo Permanente de
Licitacao, situada & Rua Coronel Simplicio Bezerra, 198, Centro, Alto Santo-CE, CEP 62.970-000.

27. DAS DISPOSICOES GERAIS

27.14. A autoridade competente podera revogar a licttag&o por razdes de interesse publico decorrente de
fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anula-la
por ilegalidade, de oficio ou por provocaggo de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

27.2. A homalogagao do resultado desta licitag@o n&o implicara direito & contratagao.

27.3. Os licitantes assumem todos os custos de preparag@o e apresentacdo de suas propostas e a
Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismeo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos,
independentemente da conducéo ou do resultado do processo licitatério.

27.4. A participag5o na licitagao implica plena aceitagao, por parte do licitante, das condicSes estabelecidas
neste instrumento convocatério e seus Anexos, bem como da obrigatoriedade do cumprimento das disposicdes nele
contidas.

- 27.5.  Qualquer modificagdio no instrumento convocatério exige divulgagdo pelo mesmo instrumento de
_pubhcagao em gue se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando,
inguestionavelmente, a alteragéo nao afetar a formulagdo das propostas.

27.6. N&o havendo expediente ou acorrendo qualquer fato superveniente que impega a realizacio do
certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia Gtil subsequente, no
mesmo horério e local anteriormente estabelecidos, desde que nd¢ haja comunicagio da Comiss&o em sentido
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27.7. E facultada & Comiss&o ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitagdo, a promocao de
diligéncia destinada a esclarecer ou complementar a instrugo do processo, vedada a inclusdo posterior de
documento ou informagao que deveria constar no ato da sesséo publica.

27.8. Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a Comisséo
Permanente de Licitagéo podera fixar o prazo de 08 (oito) dias Gteis para a apresentacéo de nova documentagéo
ou proposta, escoimadas das causas que as inabilitaram ou desclassificaram.

27.8. As nomas que disciplinam este certame serdo sempre interpretadas em favor da ampliacdo da

disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administragdo, o principio da isonomia,
a finalidade e a seguranca da contratagéo.

27.10. Em caso de cobranga pelo fornecimento de copia da integra deste Edital € de seus anexos, o valor
se limitara ao custo efetivo da reproducéo grafica de tais documentos, nos termos do artigo 32, § 5°, da Lei n° 8.668,
de 1993,

27.11. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e
incluir-se-a o do vencimento.

27.12. 86 se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administracao.

27.13. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais n3o importara o afastamento do licitante,
desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse pablico.

27.14. Em caso de divergéncia entre disposicdes deste Edital e de seus Anexos ou demais pegas que
compdem o processo, prevaleceréo as deste Edital.

27.15. Os casos omissos seréo dirimidos pela Comiss&o com base nas disposicdes da Lein. 8.666, de 1993,
e demais diplomas legais eventualmente aplicaveis.

27.16. O Edital esté dispenibilizado, na integra, na Sala da Comissiio Permanente de Licitacdo, situada a
Rua Coronel Simplicio Bezerra, 198, Centro, Alto Santo-CE, CEP 62.970-000, de segunda a sexta, das 08:00h as
12:00h, mesmo enderego e periodo no qual os autos do processo administrative permanecerdo com vista
franqueada aos interessados e onde serdo recebidos os documentos de habilitagdo dos licitantes no credenciados
no Cadastro de Fornecedores e Prestadores de Servigos do Municipio de Alto Santo, para efeito de cadastramento
por esta Administrag&o (art. 22, § 2°, da Lei n® 8.666, de 1993).

27.17. O foro para dirimir questdes relativas ao presente Edital serd o da Sec&o Judiciaria da Comarca de
Alto Santo, Estado do Ceara, com exclusio de qualquer outro.

27.18. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
27.18.1. Anexo | - Projeto Basico;
27.18.2. Anexo li - Madelo de Proposta;

27.18.3. Modelo de Declaragdo de cumprimento ao disposto no inciso XXXII do art. 7°, da
Constituico Federal;

27.18.4. Declarac@o de Enquadramento como Microempresa, Empresa de Pequeno Porte;
27.18.5. Anexo V — Minuta de Contrato.
Alto Santo, Estado do Ceara, 08/07/2020.

»

Wendell da Silva
Presidente da Comisggo Permanente de Licitagao
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PREFEITURA DE ALTO SANTO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 07.02-001/2020
TOMADA DE PREGOS N° 007/2020-TP

ANEXO | - PROJETO BASICO
EXECUCAO DE OBRAS

1. DO OBJETO

1.1. Contratagdo de empresa especializada no ramo de engenharia, para execucdo, mediante regime de
empreitada por preco global, de obra de recuperagéo da estrada vicinal Riacho Seco/CGE-0269, no municipio de Aito
Santo, Estado do Ceard, conforme especificacSes e efementos técnicos constantes neste Projeto Basico e demais
anexos.

2, JUSTIFICATIVA DA CONTRATAGAO

2.1. Justifica-se a presente obra tendo em vista a necessidade de melhoria em via urbana, com objetivo de
propiciar seguranca, conforto e agilidade aos usuarios, proporcionando integragdo e garantindo o fluxo regular de
pessoas e veiculos diariamente.

3. DO VALOR ESTIMADO E DA FUNDAMENTAGAO LEGAL

3.1. O valor orgado pela Administragéo para efeito de avaliagio da proposta é de R$ 93.597,78 (noventa e
trés mil, quinhentos e noventa e sete reais e setenta e oito centavos), conforme Planitha Orgcamentaria, Anexo |
deste Projeto Basico.

3.2. Sera adotada a modalidade TOMADA DE PRECOS, tendo em vista o enquadramento da contratagéo
no Art. 23, Inciso |, alinea "b" da Lei 8.666/93.

3.3. A contratagdo serd efetivada mediante a utilizagdo do critério de julgamento de "MENOR PRECO
GLOBAL’, mediante Regime de Empreitada por prego global, visando viabilizar o adequado gerenciamento da
contratacao, evitar o desperdicio de recursos e afastar riscos de eventuais prejuizos a administragdo e/ou de
comprometimento da qualidade final,

3.4. A prestacdo dos servicos ndo gera vinculo empregaticio entre os empregados do CONTRATADO e a
Administracdo, vedando-se qualquer relagdo entre estes que caracterize pessoafidade e subordinagéo direta.

4.  DAS ALTERAGOES
4.1. Eventuais alteragées contratuais reger-se-40 pela disciplina do art. 85 da Lei n° 8.6686, de 1993.

4.2. A diferenga percentual entre o valor global do contrato e o prego global de referéncia ndo podera ser
reduzida em favor do CONTRATADO em decorréncia de aditamentos que modifiquem a planilha orgcamentaria.

5. DA VISTORIA
5.1.  Nao sera exigida vistoria para a contratagéo do objeto desta Licitagio.

6. DO RECEBIMENTO DO OBJETQ

6.1. Quando as obras efou servigos contratados forem concluidos, caberad ao CONTRATADO apresentar
comunicagdo escrita informande o fato & fiscalizag&o da Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo, a qual
competird, no prazo de até 5 (cinco) dias, a verificagdo dos servigos executados, para fins de recebimento provisdrio.

6.1.1. O recebimenta provisério também ficara sujeito, quando cabivel, & conclusdo de todos os
testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

6.2. A Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo realizara inspecao minuciosa de todos os servicos
e obras executadas, por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais
encarregados pela cbra, com a finalidade de verificar a adequacio dos servigos e constatar e relacionar os
arremates, retogues e revisbes finais que se fizerem necessarios.

6.2.1.  Apos inspecdo, sera lavrado Termo de Recebimento Provisorio, em 02 (duas) vias de igual
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teor e forma, ambas assinadas pela fisca!izagéé’{ refatando as even efdencias
verificadas.

6.2.2. O CONTRATADO fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorreges
resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo & fiscalizacBo ndo atestar a
ultima efou Unica medigac de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias
que possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento Provisdrio.

6.3. O Termo de Recebimento Definitivo das obras efou servicos contratados serd lavrado em até 15
(quinze) dias apds a lavratura do Termo de Recebimento Provisério, por servidor ou comissao designada pela
autoridade competente, desde que tenham sido devidamente atendidas todas as exigéncias da fiscalizag&o quanto
as pendéncias observadas e somente apds solucionadas todas as reclamagdes porventura feitas quanto 4 falta de
pagamento a operarios ou fornecedores de materiais e prestadores de servicos empregados na execugdo do
contrato.

& miomics

6.3.1. Na hipotese de a verificagdo a que se refere o paragrafo anterior ndo ser procedida
tempestivamente, reputar-se-& como realizada, consumando-se ¢ recebimento definitivo no
dia do esgotamento do prazo.

6.4. O recebimento definitivo do objeto licitade ndo exime o CONTRATADO, em qualquer época, das

garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forga das disposicies legais em vigor
{Lein® 10.408, de 2002).

7. DO CONTROLE E FISCALIZAGAO DA EXECUGAQ

7.1. O acompanhamento e a fiscalizacdo da execucdo do contrato consistem na verificacdo da
conformidade da prestacéo dos servigos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar
o perfeito cumprimento do ajuste, que serfo exercidos por um ou mais representantes da Administragéo,
especialmente designados, na forma dos Art. 67 e 73 da Lei n® 8.666, de 1993,

7.2. O representante da Administrag&o devera ter a qualificag&o necessaria para o acompanhamento e
controle da execugéo dos servigos ¢ do contrato.

7.3. A verificagdo da adequagio da prestagdo contratada deverd ser realizada com base nos critérios
previstos nos projetos ¢ demais documentos técnicos anexos ao instrumento convocatério a que se vincula este
contrato.

7.4. Afiscalizagio do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem
perda da qualidade na execugdo do servigo, devera comunicar & autoridade responsavel para que esta promova a
adequacao contratual & produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteracdo dos valores
contratuais previstos no A, 65, § 1° da Lei n® 8.666, de 1993,

7.5. A conformidade do materialftécnica/equipamento a ser utilizado na execucdo dos servicos deverd ser
verificada juntamente com o documento do CONTRATADO que contenha a sua reiagdo detathada, de acordo com
0 estabelecido nos projetos e demais documentos técnicos anexos ao instrumento convocatdrio a gue se vincula

este contrato, informando as respectivas quantidades e especificacdes técnicas, tais como: marca, qualidade e
forma de uso.

7.6. O representante da Administragio devera promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando
as providéncias necessérias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme o disposto no Art. 67, §§ 1° e
2% da Lei n® 8.666, de 1993.

7.7. O descumprimento total ou parcial das obrigacies e responsabilidades assumidas pelo
CONTRATADO, sobretudo quanto as obrigacdes e encargos sociais e trabalhistas, ensejara a aplica¢éo de sangbes
administrativas, previstas neste Termo de Contrato e na legislagéo vigente, podendo culminar em resciséo
contratual, conforme disposto nos Art. 77 e 87 da Lei n° 8.666, de 1993.

7.8. A fiscalizagdo de que trata esta secdo n&o exclui nem reduz a responsabilidade do CONTRATADO,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resuliante de imperfeigfes téenicas, vicios
redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, néo implica em
correspansabilidade da Secretaria de Infraestrutura, Qbras e Urbanismo ou de seus agentes e prepostos, de
conformidade com o Art. 70 da Lei n° 8.686, de 1993.

8. DAS OBRIGAGOES DO CONTRATANTE

8.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigagtes assumidas pelo CONTRATADO, de acordo com as
clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

8.2, Exercer o acompanhamento e a fiscalizaglo dos servicos, por servidor ou comissdo especialmente
designada, anotando em registro préprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos
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empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos & autoridade compafértelars as
providéncias cabiveis;

8.3. Notificar o CONTRATADO por escrito da ocoméncia de eventuais imperfeicées, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execugéo dos servigos, fixando prazo para a sua corregao, certificando-se
de que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas;

8.4. Pagar ao CONTRATADO o valor resultante da prestaco contratual, conforme cronograma fisico-
financeiro;

8.5. Efetuar as retengdes tributérias devidas sobre o valor da fatura de servicos do CONTRATADO, em
conformidade com a legislagéo vigente;

8.6. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do
contrato;

8.7. Realizar avaliagdes peritdicas da qualidade dos servicos, apds seu recebimento:

8.8. Cientificar o 6rgéo de representagio judicial responsével para adogdo das medidas cabiveis gquando
do descumprimento das obrigagtes pelo CONTRATADO;

8.9. Arguivamento, entre outros documentos, de projetos, “as built”, especificagbes técnicas, crgamentos,
termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspecdes técnicas apds o recebimento do servico e
notificagdes expedidas:

8.10. Exigir do CONTRATADO que providencie a reparagdo dos vicios verificados dentro do prazo de
garantia do servico, tendo em vista o direito assegurado a Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo no Art.
69 da Lei n® 8.666/93 e no Art. 12 da Lei n° 8.078/90 (Codigo de Defesa do Consumidor).

9. DAS OBRIGAGOES DO CONTRATADO

9.1.  Executar cada uma das fases do empreendimento, com a alocago dos empregados necessarios ao
perfeito cumprimento das clausulas contratuais, fornecendo e utilizando os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios de qualidade e quantidade compativeis com as especificagbes contidas nos projetos e demais
documentos técnicos anexos ao instrumento convocatério a gque se vincula este contrato, bem como na sua
proposts;

9.2. Reparar, corrigir, remover oy substituir, 4s suas expensas, no tatal ou em parte, ne prazo fixado pelo
fiscal do contrato, os servigos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da
execugéo ou dos materiais empregados;

8.3. Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Secretaria de Infraestrutura, Obras e
Urbanismo;

8.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servigos a serem executados, em
conformidade com as normas e determinacdes em vigor;

9.5. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha, além de prové-los com os
Equipamentos de Protegdo Individual - EPI;

9.6. Apresentar & Secretaria de Infraestrutura, Obras € Urbanismo, quando for o caso, a relacio nominal
dos empregados que adentraréo no érgéo para a execugdo das atividades contratadas;

9.7. Responsabilizar-se por todas as obrigagdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributérias e as
demais previstas na legislagdo especifica, cuja inadimpléncia nio transfere responsabilidade a Secretaria de
Infraestrutura, Obras e Urbanismo;

9.8. Atender as solicitagdes da Secretaria de Infraestrutura, Obras & Urbanismo quanto & substituicao dos
empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado
descumprimento das obrigages relativas & execucao do servigo, conforme descrito neste instrumento contratual;

9.9. Instruir seus empregados quanto & necessidade de acatar as Normas Internas da Secretaria de
infragstrutura, Obras e Urbanismo;

9.10. instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a ndo
executarem atividades n&o abrangidas pelo contrato, devendo o CONTRATADO relatar & Secretaria de
Infraestrutura, Obras e Urbanismo toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungio;

9.11. Relatar a Secretaria de Infraestrutura, Obras ¢ Urbanismo toda e qualquer irregularidade verificada no
decorrer da execugédo do empreendimento:

9.12. Nao permitir a utilizago de qualquer trabalho de menor de dezesseis anos, exceto na condicdo de
aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacéo do trabalho do menor de dezoito ancs em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre:

9.13. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as chrigacdes assumidas, todas
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as condigbes de habilitagdo e qualificagio exigidas na licitagéo; [o); 3V
9.14. Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

9.15. Manter preposto aceito pela Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo nos horarios e locais de
prestagao de servigo para representa-la na execugéo do contrato com capacidade para tomar decisdes compativeis
COM 08 compromissos assumidos;

9.16. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de
seguranga da Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo;

9.17. Instruir os seus empregados, quanto a prevenc@c de incéndios nas édreas da Secretaria de
Infraestrutura, Obras e Urbanismo;

8.18. Prestar os servicos dentro dos pardmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais,
equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a ohservancia as
recomendacgdes aceitas pela boa técnica, normas e legislacdo;

9.19. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 {vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal
ou acidente gue se verifique no local dos serviges.

9.20. Prestar todo esciarecimento ou informagio solicitada pela Secretaria de Infraestrutura, Obras e
Urbanismo ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como
aos documentos relativos a execugdo do empreendimento.

9.21. Paralisar, por determinacao da Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo, qualguer atividade que
ndo esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens
de terceiros.

9.22. Adotar as providéncias e precauges necessarias, inclusive consulta nos respectivos orgios, se
necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicagéo.

9.23. Promover a guarda, manutencéo e vigildncia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessério a
execucao dos servigos, durante a vigéncia do contrato.

9.24. Providenciar junto ao CREA efou ao CAU-BR as Anotagdes e Registros de Responsabilidade Técnica
referentes ao objeto do confrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis n°. 6.496/77
e 12.378/2010y;

9.25, Obter junto ao Municipio, conforme o caso, as licencas necessarias e demais documentos e
autorizagBes exigiveis, na forma da legislagao aplicavel;

9.26. Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou servigo técnico especializado, para que a
Administragao possa utiliza-lo de acordo com o previsto neste Projeto Basico e seus anexos, conforme Art. 111 da
Lei n® 8.666, de 1993,

9.27. Assegurar a Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo:

9.27.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais
adequacgdes e atualizagbes que vierem a ser realizadas, logo apés o recebimenio de cada
parcela, de forma permanente, permitindo a Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo
distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitagdes;

9.27.2. Os direitos autorais da solugBo, do projeto, de suas especificagbes técnicas, da
documentacao produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na execugio
do contrato, ficando proibida a sua utilizagdo sem que exista autorizaco expressa da
Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo, sob pena de multa, sem prejuizo das
sangdes civis € penais cabiveis.

9.28. FPromover a organizagdo técnica e administrativa das atividades, de modo a conduzi-las eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificacdes que integram ou fundamentam o Projeto Basico e
este Contrato, no prazo determinado.

9.28. Conduzir os trabathos com estrita observancia as normas da legislacio pertinente, cumprindo as
determinagdes dos Poderes PUblicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores condigbes de
seguranga, higiene e disciplina.

9.30. Submeter previamente, por escrito, & Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo, para analise e
aprovag&o, quaisquer mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo.

) 8.31. Elaborar ¢ Didrio de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informacdes sobre o andamento do empreendimento, tais como. nimero de funcionarios, de equipamentos,
condicbes de trabalho, condigbes meteorolégicas, servicos executados, registro de acorréncias e outros fatos

relacionados, bem como os comunicados & Fiscalizag&o e situagdo das atividades em relacio ao cronograma
previsto.
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9.32. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desaco ‘do com o estabelec%%&;ﬁ%nto
contratual, no Projeto Basico e seus anexos, bem como substituir aqueles tgfalizados com materiais deTeituosos au
com vicio de construgao, pele prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emisséo do Termo de Recebimento
Definitivo, ou a qualquer tempo se constatade pelo fiscal da Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo.

9.33. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgéo civil
estabelecidos na Resolugéo n® 307, de 05/07/2002, com as altera¢des da Resolucdo n® 448/2012, do Conselho
Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, nos seguintes termos:

9.33.1. O gerenciamento dos residuos origindrios da contratacdo devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da
Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgo Civil
apresentado ao érgo competente, conforme o caso;

9.33.2. Nos termos dos Art. 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o
CONTRATADO devera providenciar a destinagio ambientalmente adequada dos residuos da
construgao civil originarios da contratagdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:

9.33.21.  Residuos Classe A (reutilizaveis ou recicléveis como agregados): deverdo ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de
residuos classe A de reserva de material para usos futuros;

9.33.2.2. Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagbes): deverdo ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento
temporario, sendo dispostos de modo & permitir a sua utilizaggo ou reciclagem
futura;

9.33.23.  Residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicagbes economicamente vidveis que permitam a sua
reciclagem/recuperagdo): deverio ser armazenados, transportados e destinados
em conformidade com as normas técnicas especificas;

9.33.24.  Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais 4 satide): deverdo
ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade
com as normas técnicas especificas.

9.33.3. Em nenhuma hipétese o CONTRATADO podera dispor os residuos originarios da contratagéo
em aterros de residuos sélidos urbanos, areas de “bota fora’, encostas, corpos d’agua, lotes
vagos e dreas protegidas por Lei, bem como em areas néo licenciadas;

9.33.4. Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construgéo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgso
Civil, conforme o caso, o CONTRATADO comprovara, sob pena de multa, que todos os
residuos removidos estio acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em
conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR
ns. 15.112, 16113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

9.34. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental;

9.34.1. Qualquer instalacéo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita
matéria para a atmosfera, por emiss&o pontual ou fugitiva, deverd respeitar os limites
maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolugéio CONAMA n° 382, de 26/12/2008,
e legislacdo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte:

9.34.2. Na execucio contratual, conforme o caso, a emigsao de ruidos nao podera ulfrapassar os
niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do Ruido em Areas
Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associag@o Brasileira de Normas Técnicas
- ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico,
da Associagéo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolucio CONAMA
n® 01, de 08/03/90, e legislagéo correlata;

9.35. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugéo dos servigos, por uso indevido de patentes
registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de caso fortuito ou de forga maior, por gualquer causa de
destruic&o, danificagéo, defeitos ou incorregdes dos servicos ou dos bens da Secretaria de Infraestrutura, Obras e
Urbanismo, de seus funciondrios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto 4 obra.

9.36. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizagdo e sob
suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servigos e
equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto no Projeto Basico e demais
documentos anexos;

Rua Coronel Simplicio Bezerra, 198, Centro, Alta Santo-CE, CEP 62,870-000, C.N.P.J.: 07.891.855/0001-26 FONE: (88) 3429-2080
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9.37. Quando nio for possivel a verificacdo da regularidade no Cadastré/de Fornecedorew de
Servigos do Municipio de Alto Santo, a empresa contratada cujos empregadosAinculados ao servigo sefam regidos
pela CLT devera entregar ao setor responsével pela fiscalizagéo do contrato os seguintes documentos:
9.37.1. Prova de regularidade relativa & Seguridade Social;

9.37.2. Certid&o conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido;

9.37.3. Certiddes que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Estadual e
Municipal do domicilio ou sede do CONTRATADO, conforme exigido no instrumento
convocatério;

9.37.4. Certiddo de Regularidade do FGTS - CRF: e
9.37.5. Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

9.38. Serdo de exclusiva responsabilidade do CONTRATADO eventuais erros/fequivocos no
dimensionamento da proposta.

10. DA SUBCONTRATAGAO
10.1. Nao sera admitida a subcontrataggo do objeto licitatério.

= 11. DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS.
11.1. Comete infrag&o administrativa nos termos da Lei n° 8.666, de 1993 0 CONTRATADO que:

11.1.1.  Né&o executar total ou parcialmente qualquer das obrigagbes assumidas em decorréncia da
contratacéo;

11.1.2.  Ensejar o retardamento da execucéo do objeto:
11.1.3. Fraudar na execugéo do contrato;

11.1.4. Comportar-se de mode inidéneo;

11.1.5. Cometer fraude fiscal: cu

11.1.6. N&o mantiver a proposta;

11.2. O CONTRATADO que cometer qualquer das infragSes acima discriminadas ficara sujeito, sem prejuizo
da responsabilidade civil e criminal, s seguintes sancbes:

11.2.1. Adverténcia por faltas leves, assim entendidas aquelas que nfo acarretem prejuizos
significativos para a Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo:

11.2.2.  Multa moratéria de 0,33% (trinta e trés décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre
0 valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias, sendo que, a partir do 31°
(trigésimo primeiro) dia de atraso, o contrato podera ser rescindido.

11.2.21.  Em se tratando de inobservancia do prazo fixado para apresentagéo da garantia
(seja para reforgo ou por ocasido de prorrogacéo), aplicar-se-a multa de 0,07%
(sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, observado o
maximo de 2% (dois por cento), de modo que o atraso superior a 15 (quinze)
dias (teis autorizara a Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo a
promover a rescisdo do contrato;

11.2.2.2.  As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas
independentes entre si.

11.2.3.  Multa compensatoria de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de
inexecugdo total do objeto;

11.2.31.  Em caso de inexecucéo parcial, a multa compensatdria, no mesmo percentual
do subitem acima, sera aplicada de forma proporcional & obrigagao inadimplida;

11.2.4.  Suspenséo de licitar e impedimento de contratar com a administragdo publica municipal, pelo
prazo de até dois anos;

11.2.5. Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a administrac&o pUblica municipal,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a
reabilitagdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, que serd concedida
sempre que o CONTRATADO ressarcir a Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo

pelos prejuizos causados e apds decorrido o prazo da penalidade de suspens&o do subitem
anterior,

11.3. A aplicagio de multa ndo impede que a Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo rescinda

Rua Coronel Simplicio Bezerra, 198, Centre, Alto Santo-CE, CEP 62.970-000, C.N.P.J.c 07.851 666/0001-26 FONE: (88) 3429-2080




7 -u..f?

VA )
é,:'?oullSBM??
U _ D
o L

LGOI 40

ALTO SANTO

GOVERNO MUNICIPAL
O futuro jd comecou

. . = P 4?.5‘5@ icﬁ'?‘
unilateralmente o Contrato e aplique as outras sangées cabiveis. OpEV

11.4. A recusa injustificada do Adjudicatario em assinar o Contrato, ap6s devidamente convacado, dentro do
prazo estabelecido pela Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo, equivale & inexecucéo total do contrato,
sujeitando-a as penalidades acima estabelecidas.

11.5. A aplicagéo de qualquer penalidade n&o exclui a aplicagdo da multa.
11.6. Também fica sujeita as penalidades do art. 87, lil e IV da Lei n° 8.666, de 1993, 0 CONTRATADO que:

11.6.1. Tenha sofrido condenagdo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

11.6.2. Tenha praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagéo;

11.6.3. Demonstre ndo possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em virtude de atos
ilicitos praticados.

11.7. A aplicacdo de qualquer das penafidades previstas realizar-se-d4 em processo administrativo que
assegurara o contraditorio e a ampla defesa observando-se o procedimento previsto na Lei n° 8.666, de 1993, e
subsidiariamente na Lei n°® 9.784, de 1999,

11.8. A autoridade competente, na aplicagao das san¢des, levara em consideracéo a gravidade da conduta

do infrator, o cardter educativo da pena, bem como o dano causado Administracio, observado o principio da
proporcionalidade.

11.9. As multas devidas e/ou prejuizos causados & Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo serdo
deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor do Municipio de Alto Santo, ou ainda, quando for
caso, serao inscritos na Divida Ativa do Municipio e cobrados judicialmente.

11.8.1. Caso a Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo determine, a multa devera ser
recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias, a contar da data do recebimento da comunicacio
enviada pela autoridade compstente.

11.10.As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no Cadastro de Fornecedores e Prestadores de
Servicos do Municipio de Alto Santo.

11.11.As sangdes aqui previstas séo independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso das
multas, cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis.

Alto Santo, Estado do Ceara, 02/07/2020.

Aline dos 3anhtos de Agquino
Secretaria de Infra{g-strutura, Obras e Urbanismo
Autoridade Competente
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O presente trabalho trata do Projeto de Adequacio de Estrada Vicinal CE-0269 R{‘é“eb@ﬁ o
Seco no Municipio de Alto Santo, Ceard. Hm

O Projeto consta de todos os elementos textuals e graficos para a correta implantago
da obra em questdo.

A recuperaciio de estrada se dara apenas com a pavimentagfo de revestimento primario
(picarra) em uma camada de 30 om de espessura. Nio se faz necessdrio remogdo do
revestimento primério remanescente, pois o leito estradal € sobre terreno rochoso e este esta
aparente em todo o trecho da estrada. Desta forma ¢ mviavel a remoclio o revestimento
exislente.

Com relagfio 4 drenagem da estrada, 2 dgua pluvial escoard naturalmente pela via até o
terreno natural.

A realizagio desse projeto, aliada a uma adequada manutengiio do sistema de drenagem,
resultard em uma significativa melhoria tanto da qualidade de vida da populagio local como do
escoamento dos produtos locais, reduzindo ¢ tempo de trajeto até prncipal via arternial do
Municipio.

2. DADOS GERAIS DO PROJETO

) - _ SERVICO A SER
VIA | EXTENCAO | LARGURA COORDENADAS EXECUTADG
INICIO TERMING .
. REVESTIMENTO
DA .
E,ﬁ?;‘é?f 2.455.57m 5.0 m (CE-026%) (Riacho Seco} PRIMARIO
X 588205 412 X: 389704.389 (PICARRA}
V- 0378445556 | Y: 9377016433
_ DISTANCIA AO INICIO DA .
JAZIDA EOTRADA COORDENADAS (24 M}
, X 38818100
JAZIDA 172,00 m v 5378573 00

3. ESPECIFICACOES DOS SERVICOS

3.1. NORMAS GERAIS

3.1

1. Estas especificagdes de matenais e servigos sdo destinadas & compreensdo ¢
interpretagdo dos Projetos de Arquitetura ¢ Planitha Orcamentaria. Os demais
Projetos Complementares deverfo ser elaborados e providenciados pelo ente
federado, Governo do Estado, e deverdo ser obrigatoriamente parte integrante do

Contrate da
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3.1.2. Todas as pegas grificas deverdio obedecer ac modelo padronizado pela i&sscn, i i By
Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, devendo ser tubricadas pelo Profiss) QQIRJBRECA{\ 3 ,,‘
5' Responsédvel Técnico da Enmpresa Contratada. “~ mpeut 7

--._.‘
§

3.1.3. Sdo obrigagdes da Empreiteira ¢ do sen Responsdvel Téenico:

o Obediéncia as Normas da ABNT ¢ das Normas Regulamentadoras do Ministério
do Trabalho e Emprego.
« Corrigir, &s suas expensas, quaisquer vicios ou defeitos ocorridos na execugio
da obra, objeto do contrato, responsabilizando-se por quaisquer danos causados
; a0 convenente, decorrentes de negligéneia, impericia ou omissio.
' ¢ Empregar operarios devidamente uniformizados e especializados nos servios a
serem executados, em niimere compativel com a natureza & cronograma da obra.
* Na fase de execugdo da obra, caso sejam verificadas divergéncias e
inconsisténcias no projeto. comunicar ao ente federado contratante, para que as
devidas providéncias sejam tomadas.
* Manter atualizados no Canteiro de Obra; Didrio, Alvara, Certiddes, Licengas,
evitando interrupedes por embargos.

¢ Estabelecer um servigo ininterrupto de vigilincia da obra, até sua entrega i
definitiva, responsabilizando-se por quaisquer danos decorrentes da execuglo
que porventura venham a ocorrer nela.

e Manter limpo o local da obra, com remocdio de lixos e entulhos para fora do
canteiro,

v Apresentar, ao final da obra, toda a documentagiio prevista no Contrato de
Emprenada por Preco Global.

* Para execugdo da obra, objeto destas especificacdes, ficard a cargo da
Empreiteira o fornecimento de todo o material, mio de obra, leis sociais,
equipamentos ¢ tudo o mais que se fizer necessério para o bom andamento e
execucdo de todos os servigos previstos.

3.2. FISCALIZACAO

3.2.1. A Fiscalizagdo dos servigos sera feita pelo ente federado. por meio do seu
Responsivel Técnico e preposto, portanto, em qualquer ocasido, a Empreiteira
devera submeter-se ao que for determinade pelo fiscal.

522 A Empreiteira mantera na obra, 4 frente dos servigos e como seu Preposio, um
profissional devidamente habilitado e residente, que a representara integralmente
em todos 08 atos, de modo que todas as comunicagdes dirigidas pelo ente federado
(contratante} ao preposto da Empresa executora terio eficicia plena e total, e serdo
consideradas como feitas ao proprio empreiteiro. Por outro lado, toda medida
tomada pelo seu preposto serd considerada como tomada pelo empreiteiro.
Ressaliado seja, que o profissional devidamente habilitado, preposto da Empresa
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3.2.3. Fica a Empreitetra obripada a proceder 2 substituigio de gualquer operario, ou
mesmo do preposto. que estefa sob suas ordens e em servigo na obra, se 1sso the
for exigido pela Fiscalizaglo, sem haver necessidade de declaragiio quanto aos
motivos. A substituigko devera ser realizada dentro de 24 (vinte e quatro) horas.

(3]

2.4, Podera a Fiscalizaclo paralisar a execucdo dos servigos, bem como solicitar que ,
sejam refeitos, quando eles ndo forem executados de acordo com as especificagdes,
detalhes ou com a boa técnica construtiva. As despesas decorrentes de tais atos >
serdo de inteira responsabilidade da Empreiteira. ;

L
d
-

323 A presenga da Fiscalizagdo na obra, ndo exime e sequer diminui a
responsabilidade da Empreiteira perante a legislagdo vigente,

L2

2.6, Deverd ser mantide no eseritdrio da obra um jogo completo e atualizado do
projeto de arquitetura ¢ dos projetos complementares, as especificacdes,
orcamentos, cronogramas e demais elementos técnicos pertinentes 4 edificacio,
bem como o Didrio de Obra, que serd o meio de comunicagiic entre o Ente
Federado {Contratante} ¢ a Empreiteira, no que se refere 20 bom andamento da <
cbra.

3.3. MATERIAIS E MAO DE OBRA

~

3.3.1. Asnormas aprovadas ou recomendadas, as especificagses, os métodos e ensaios,
05 padries da Associagio Brasileira de Normas Técnicas referentes aos materiais
ja normalizados, a mio de obra e execugio de servigos especificados, serdio
ngorosamente exigidos.

3.3.2. Emcaso de dividas sobre a qualidade dos materiais, podera a Fiscalizagdo exi gir
analise em instituto oficial, correndo as despesas por conta da Empreiteira.

3.3.3. A guarda e vigilancia dos materiais e equipamentos necessarios 4 execugdo das
obras, de propriedade do convenente, assim como das Jj& construidas e amda ndo
recebidas definitivamente, serfio de total responsabilidade da empreiteira.

3.4. INSTALACOES NA OBRA

Ficario a cargo exclusivo da Empreiteira todas as providéncias e despesas
correspondentes &s instalagbes provisorias da obra, compreendendo o aparelhamento, mio de
obra, maquinaria e ferramentas necessarias 3 execugdo dos servicos provisorios tais como:
barracdo; andaimes, tapumes, instalagdes de sanitarios, de luz e telefone, de agua, ete. Os
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4. METODOLOGIA ADOTADA

No desenvolvimento de presente projeto, foram adotadas e compridas as seguintes
elapas principais:

e Diagnéstice “In Loco™ dos problemas existentes e a consequente determinacio das
Areas para se proceder aos estudos topograficos;

+ Estudo Topografico na diretriz das vias;

*  Verificagdo das Conformidades do terreno natural parz o tragado de greide;

» Elaboraciio do Projeto de Pavimentacdio da Via;

s Levantamento dos Quantitativos e Or¢amento;

5. ESPECIFICACOES TECNICAS DE MATERIAIS E SE RVICOS
5.1. GENERALIDADES

Em Caso de dividas na interpretagiio dos projetos e detalhes fornecidos, devera ser
consultada a Fiscalizacio.

Todos o0s materiais a serem empregados nas obras, deverio ser novos.
comprovadamente de primeira qualidade, satisfazendo rigorosamente as presentes
Especificagdes.

Se as circunstdncias ou condigdes locais de mercado, fornarcm.  porventura,
aconselhavel 4 substituicdo de qualquer material especificado, por outro equivalente, similar,
tal substitui¢do s6 serd procedida mediante consulta e anuéneia da Fiscalizacfo.

Sera expressamente proibida a manutencio no local da obra de quaisquer materiais que
estejam em desacordo com as especificacdes.

Serfio impugnados pela FISCALIZACAO todos os servigos executados em desacordo
com as presenies Especificagies ¢ com 2 boa técmica pecubar & espécie, ficande
CONTRATADA obrigada a demolir e refazer os trabalhos rejeitados, ocorrendo todes os custos
por sua propria conta.

5.2, SERVICOS PRELIMINARES
5.2.1. PLACA DA OBRA

A placa de obra deve ser de chapa galvanizada, 3,00x2.00m, disposta em local visive] e
deve ser fielmente reproduzida, tendo como base o modelo disponibilizado pelo Governo
Estadual. Todas as insialagdes provisérias devem ser executadas conformes as Normas
Téenicas Brasileiras, proporcionando seguranga aos operarios, prestadores de servigo e
eventuals visitantes.

A utihzacdo de equipamentos protecio individual {EPT) é compulsoria.
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Serdo utilizados equipamentos e/ou ferramentas adequados ao tipo de material a ser
escavado ¢ ao prazo exigido para a execugdo do servigo. A fiscalizag@io poderd determinar a
substituigio de equipamentos ao constatar deficiéncia em seu desempenho ou inadaptabilidade
ao tipo de servigo.

O matenal provemente dos cortes das jazidas deve apresentar caracteristicas de
qualidade e resisténcia compativeis com as exigidas para a regularizacio do leito estradal,

Se o matenial proveniente dos cortes das jazidas ndio for de boa qualidade. ou se 0 mesmo
exceder a0 volume necessario para a execugdio da camada do pavimento. o material a ser
descartado deverd ser transportado para local de bota-fora adequade. O local do bota-fora,
escolhido de modo a nilo provocar impactos ambientais, deverd ser previamente aprovado pela
fiscalizacdo.

O material de corte das jazidas sera escavado com trator de esteirza de 1 10HP a 160HP,
esse corte devera ser deslocado e amontoado para que uma pa carregadeira de 170HP faca a

carga dos caminhGes basculantes de 18 m®, que transportario o material da jazida para o
percurso estradal projetado.

3.3.2. TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE

O transporte de materiais para 0s servigos de terraplanagem serd pago a parte, A
distdncia de transporte serd medida entre os centros de gravidade dos cortes da Jazida até o
espathamento do revestimento primario (picarra) em todo o percurso estradal projetado.

Serdo utilizados caminhdes basculantes de 18 m®, providos de dispositivos que impegam
perda de matenal ao longo do percurso.

A medigao serd realizada pelo volume transportado expresse em m® {metros cibicos),
O volume transportado serd medido com base no volume geométrico escavado, medido nos
cortes dos empréstimos.

Ocorrendo divergéneias entre o volume medido no campo ¢ 0 volume previsto ne
projeto, sera adotado o menor valor.

Nao serdo pagos os transportes de materiais feitos por equipamentos de lamina dentro
do “canteiro de obras™,
 prego unitério definido devera considerar todas as despesas para a execuciio do

servico de transporte, na distincia especificada no prejeto, inclusive materiais, equipamentos,
ferramentas, mao de obra e encargos sociais. O empolamente do material transportado devera
ser considerado na determinagio do prego unitario.

5.3.3. REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA

Regularizag@o serd executada com motoniveladora em todo leito da estrada que sera
recuperada, conforme planta baixa de locacio.
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geornétricas do Projeto. Esse servigo consta essencialmente aterros de até 20cm (Vinte Pt
centimetros} de modo 2 garantir uma densificacio adequada do subleito para recebimento do
revestimento primario (pigarra). i

5.3.4. REVESTIMENTO

O revestimento primario final da estrada devera ser executado em picarra, em uma
camada de 30cm. z

A execugdo desse revestimento primario  corresponde a0 espalhamento, ‘
homogeneizagdo, conveniente umedecimento (ou aeracdo) e compactagdo de maleriais |
selecionados, oriundos de cortes de empréstimos, possibilitando ao seu final a obtenciio da
se¢ao transversal do revestimento projetado.

Os soles utilizados na execugio do pigarramento deverfio ser isentos de matérias
organicas, micéceas ¢ diatomdceas. Turfas e argilas orgnicas ndo devem ser empregadas.

A execugdo deverd observar rigorosamente 0s elementos técnicos constantes do projeto
de engenhana.

Os espalhamentos do material para a construgio do revestimento devem ser feitos em
camadas sucessivas, em toda a largura da segdo transversal, e em exiensdes tais que permitam
seu umedecimento (ou aeragdo) ¢ compactagio de acordo com o previsto neste caderno de %
encargos. Para o corpo dos aterros, a espessura da camada compactada niio devera ultrapassar =
20 cm {vinte centimetros ).

Todas as camadas deverdo ser convenientemente compactadas, Para o corpo dos aterros
do revestimento, as camadas deverdio ser compactadas na umidade dtima (mais ou menos 3%
até se obter a massa especifica aparente seca correspondente a 95% (noventa e cinco por cento) ,
da massa especifica aparente seca maxima determinada pelo ensaio normal de compactacio. i
Os trechos que ndo atingirem as condigdes minimas de compactacio ¢ maximas de espessura
deverdo ser escarificados, homogeneizados. levados & umidade adequada e novamente
compactados. :

O acabamento da plataforma serd procedido mecanicamente de forma a alcangar a ;
contormagio da secdo transversal indicada no projeto, admitidas as seguintes toleréneias:

Variacdo maxima de altura de + 5 cm {mais ou menos cinco centimetros) para €ixo e
bordos, desde que ndo ocorram cotas obrigatorias em relacdo ao greide final.

Variag&o maxima de largura de + 30 cm (mais trinta centimetros) para a plataforma, nio
se admitindo variaciio negativa.

1 A medigdo sera realizada pelo volume geométrico de aterro compactado expresso em
| m* (metros cibicos). As secdes serfio medidas apés sua execugio e os volumes serio ealculados
: pele método das “médias das dreas™. Sera adotado, para efeito de pagamento. 0 menor valor
entre a média das dreas medidas no local € a média das areas de projeto. 3
O prego unitério definido devera considerar todas as despesas para a execucic do

servigo, inclusive materiais, equipamentos, ferramentas, mo-de-obra e ENCargos socials,
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5.4. DRENAGEM

5.4.1. MATERIAIS

Os materiais a serem empregados na confecgdo dos tubos ou dos dispositivos acessorios
e demais elementos constitutivos dos bueiros, devem atender as Normas e especificaces da
ABNT pertinentes ao caso, em sua edigio mais recente, e ds exigéneias adiante indicadas.

5.4.1.1. TUBOS DE CONCRETO

Os tubos de concreto simples de didgmetro de 60cm, e 100cm deverfo obedecer as
especificagdes da ABNT, e serem inspecionados antes de sua aceitagdo pela Fiscalizagiio. que
podera, quando julgar necessario, independentemente da apresentacio peto forneceder dos
certificados de fabricagiio, exigir a realizaciio de ensaios a fim de verificar se os mesmo atendem
as Normas Técnicas em vigor.

Estes tubos sio caracterizados pelas cargas de rupturas diametral média que devem
apresemar, quando ensaiados pelo método indicado na MB-113 (ABNT).

Os tubos que apresentarem rachaduras ou qualquer avaria deverfio ser sumariamente
condenados ¢ retirados do canteiro de servigos.

Serfio empregados tubos CA-3 para altura projetada nos bueiros do projeto, ja que esses tipos
de tubo devem ter com recobrimento mimimo de 0,80m, a partir do nivel inferior do lastro. e
para zltura de aterros até 6,00m.

5.4.1.2. ACOSPARA ARMADURA
Serdo das categorias (CA-25, CA-50, CA-60) tipos e didgmetros indicados no projeto e

deverdo satisfazer ds prescrighes da ABNT, Instrucio para Execugfio de Atmaduras para
Concereto Armado.

5.4.1.3. MATERIAL DE REJUNTAMENTO

Os materiais a empregar nos rejuntamentos a ser executados, serio em argamassa de
cimento ¢ areia no trago 1:4. e2m volume,

S.4.1.4. MATERIAL PARA ATERRO OU REATERRQO DE VALAS

Devera ser argilo-arenoso, isento de matéria vegetal ou outra substancia prejudicial com
caracteristicas idénticas ao material especificado para execucdo do aterro contiguo ou
sobrejacente.

5.4.2, BOCA PARA BUEIROS

As bocas serlo executadas apés a complementagio do corpo do bueiro, segundo as
dimensdes, cotas e detalhes previstos no projeto.
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Iniciar-se-a pelo prepare do solo de fundagio, sua correta regularizagio e compaaa&ao”u d;’!C ?ﬁrt

T
a seguir, sera procedida o preparo das formas e escoramentos das alas € da lesta. Pard-o ”DEL‘“
langamento do concreto ciclopico.

S.4.3. EQUIPAMENTOS

Alem dos equipamentos citados anteriormente ¢ das ferramentas usuais, dever-se-a |
dispor, no canteiro, de equipamentos para transporte, elevagio, carga e descarga dos tubos, que
assegurem um manuseio eficiente, sem choques e riscos de danos, tais como carregaderras,
empilhadeiras, guinchos etc.

3.4.4. FUNDACAO E CORPO DO BUEIRO

O corpo do bueiro pode assentar-se diretamente sobre o terreno de fundagio
simplesmente regulanizado com ou sem substituigio prévia do solo subjacente, ou ser assentado
sobre uma camada de regularizagio e de distribuigfio de cargas, constituida de concreto sim ples,
devendo ser estas modalidades de fundagio definidas no projeto ou indicadas pela Fiscalizacdo.
Caso terha havido necessidade de escavagiio em profundidade abaixo da cota de fundacio, sera
restabelecido o nivel da fundagio, mediante o reenchimento da cava ou vala com material da
mesma natureza € resisténcia que o alerro contiguo, compactado a 5% do Proctor Normal,

Caso contrario, seré feita a regularizagio do solo de fundaglio segundo o nivel previsto na Nota 5
de Servigo.

Ocorrende ao nivel da fundagiio surgéncias de agua que prejudiquem o seu preparo.
devera ser executado um rebaixo de 0.20m, salvo orientacio em contririo da Fiscalizacio e
procedido o reenchimento com material drenante até o restabelecimento da cota de fundacao.
Sera executada a primeira camada constitutiva do ber¢o, segundo as dimensdes indicadas no ]
projeto ou pela Fiscalizagiio.

ApgCs a execucio da primeira camada do berco, serfio colocados os tubos, segundo o
alinhamento ¢ declividade do Projeto, utilizando-se para tanto, cunhas ou calgos de madeira ou
de concreto pré-moldado. Executa-se a seguir a segunda camada de coneretagem do berco, i
devendo-se ter 0 cuidado para que seja perfeitamente preenchido o espaco situado entre a parle
inferior do tubo e a primeira camada do berco, de modo a assegurar perfeito contato ¢ aderéncia
entre o tubo ¢ o bergo.

Os tubos de ponta e bolsa deverdo ser colocados com as bolsas voltadas para montante,
devendo as pontas serem bem encaixadas nas bolsas.

5.4.5. CORPO DE BUEIRO

Os bueiros podem ser implantados transversal ou longitwdinalmente ao eixo da via, com
alturas de recobrimento atendendo & resisténcia de compressio estabelecida para as diversas
classes de tubo pela NBR-9794 da ABNT.
O corpo do bueirs é constituido em geral de tubos de concreto armado ou metalicos,
obedecendo as mesmas consideragdes formuladas para os bueiros de transposigdo de talvague. '

10
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Para a execugfio de bueiros com tubos de concreto de 0,60m, C.80m e 1,00m devera ser a&@,ﬂdﬁ‘ iy

a seguinte sistematica: interrupcdo da sarjeta ou da canalizacdo coletora juntc 20 acewao do e

bueiro e execugdo do dispositivo de transferéncia para o bueiro, como: caixa coletora, caixa de™ e

, passagem ou outro indicado. Escavagio em profundidade que comporte o bueiro selecionado,

: garantido inclusive o recobrimento da canalizagio. Compaciacio do berco do bueiro de forma
a garantir a estabilidade da fundagfo ¢ a declividade longitudinal indicada. Execugiio da porgio
inferior do bergo com concreto de resisténcia {fckmin > 15 MPa), com a espessura de 10cm.
Colocagio, assentamento ¢ rejuntamento dos tubos, com argamassa cimento-areia, traco 1:4,
em massa. Complementagdo do envolvimento do twbo com o mesmo tipo de concreto.
obedecendo a geometria prevista no projeto e posterior reaterro com recobrimento minimo de
1.5 vezes o didmetro da tubulagfio acima da geratriz superior da canalizago.

U Corpo dos bueiros tubulares de concreto simples serd medido pelo comprimento i
efetivamente executado, expresso em metros (m), para cada dimensdo interna dos tubos, cada
tipo de tubo (CA-1,CA-2 CA-3 etc) ¢ por numeros de linhas (simples, duplo, triplo). A medicio.
embora referida ao comprimento do corpo do bueiro, inclui o bergo € o rejuntamento dos tubos,

~ Quando as bocas dos bueiros forem executadas segundo projetos tipo, as mesmas serdo
medidas por unidade (concreto, forma e armacio).

5.4.6. REJUNTAMENTO

! Deverd ser tomada a méxima precaugfio no rejuntamento dos tubos a fim de ser evitado
{ qualquer vazio entre a ponta e bolsa. deste modo, o rejuntamento dos tubos devers ser executado
1 depots de feito o encaixe de trés tubos adiante, a fim de que o rejunte ndo venha a se romper
erm consequéncia de abalos, i
O projeto indicara os detalhes dos rejuntamentos a serem empregados nos tubos de ponta
¢ bolsa. Estes rejuntes poderdo ser do tipe rigido, com argamassa de cimento ¢ areia, no trago
de 1:4 em volume, ou de tipo semirrigido. com material betuminoso. permitindo pequenos
movimentos de acomodacio dos tubos.
O rejuntamento externo com argamassa devera ser protongade na superficie do tubo a
partir da bolsa, de um comprimento minimo de 0.07m.
. Antes de execugio das juntas rigidas e da aplicagio de argamassa nos rejuntes externos,
o as pontas ¢ bolsas dos tubos deverdo ser devidamente umedecidas.

54.7. EXECUCAO E COMPACTACAQ DE ATERRO.

A execuggo de aterros dos bueiro correspondente ao espalhamento, homogeneizacio,
conveniente umedecimento (ou aeragdo) e compactagio de materiais selecionados. orfundos de
cortes de empréstimos. ao longo do eixo da via ¢ no interior dos limites das se¢des do prajeto
(off-sets), possibilitando ac seu final a obtencdo do gretde e da secdo transversal de

7 terraplenagem projetados para os bueiros,
Os ultimos 40 cm {quarenta centimetros) do aterro serfio denominados de “camadas

finais™. A parte do aterro situada entre o terreno natural e as camadas finais seré denominada
de “corpo do aterro™,

11
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Os materiais utilizados na execugfio das camadas finais do aterro deverdo apresentar
resisténcia, medida pelo indice de Suporte Califérnia, superior ou igual a 10% (dez por cento)
© expansao menor ou igual a 2% {dois por cento).

Os solos utilizados na execugdo dos aterros deverdo ser isentos de matérias orgdnicas,
micaceas e diatomaceas. Turfas ¢ argilas orgénicas ndo devem ser empregadas.

A execucdo dos aterros devera prever a utilizagio racional de equipamento apropriado.
atendidas as condigdes locals ¢ a produtividade exigida. A fiscalizacio podera determinar a
substituigo de equipamentos ao constatar deficiéncia em seu desempenho ou inadaptabilidade
a0 Upo Servigo.

A execucdo dos aterros serd precedida de liberagZo de trechos pela fiscalizacio. apés a
execucao, quando necessario, dos servigos de desmatamento, destocamento ¢ limpeza.

Os espalhamentos do material para a construgio dos aterros dos bueiros devem ser feitos
em camadas sucessivas, em toda a largura da secdo transversal, e em extensdes tais que
permitam seu umedecimento {ou aeragio) e compactacio de acordo com o previsto neste
caderno de encargos. Para o corpo dos aterros, 4 espessura da camada compactada ndo deverd
ultrapassar 30 cm {trinta centimetros).

Todas as camadas devero ser convenientemente compactadas. Para o corpo dos aterros,
as camadas deverdo ser convenientemente compactadas. Para o corpo dos aterros, as camadas
deverdo ser compactadas na umidade 6tima (mais ou menos 3%) até se obter a massa especifica
aparente seca correspondente a 95% (noventa e cinco por cento) da massa especifica aparanie
seca méxima determinada pelo ensaio normal de compaciacdo. Para as camadas finais, essa
exigéncia passa para 100% (cem por cento) da massa especifica aparente seca maxima
determinada pelo ensaio normal de compactagio. Os trechos que nio atingirem as condigdes
minimas de compactagio ¢ maximas de espessura deverdo ser gscarificados, homogeneizados.
levados & umidade adequada e novamente compactados.

No caso de alargamento de aterros, a execugdo se dara de baixo para cima, acom panhada
de degraus nos seus taludes. Desde que justificado em projeto, a execucdo podera ser realizada f
por meic de arrasamento parcial do aterro existente, até que o material escavado preencha a
nova segdo transversal, complementando-se com material oriundo de cortes efou emprestimos '
toda a largura da referida segdo transversal,

O acabamento de plataforma de aterro sera procedido mecanicamente de forma a

alcangar a conformagio da secfio transversal indicada no projeto. admitidas as seguintes
wlerdncias:

a) Vartagio maxima de alura de + Scm (mais ou menos ¢inco centimetros) para gixo &
bordos, desde que ndo ocorram cotas obrigatérias em relacdo ao greide final.
b}y Varia¢io maxima de fargura de + 30cm (mais trinta centimetros) para g plataforma, niio
se admitindo variagdo negativa.
O controle geotéenico dos materiais utilizados ¢ do grau de compacta¢io se dara
obedecendo as prescrigdes da norma DNIT-ES 282/97 (aterros).

i
i
1
]
i
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A medicio serd realizada pelo volume geométrico de aterro compactado expregsﬁﬁ%m&: it o
m3 (metros cubicos). As segbes de aterro serdo medidas apos sua execugde ¢ 05 volumes ser?@: : B E;‘j;
calculados pelo método das “médias das dreas”. Serd adotado, para efeite de pagamento, O Pl
menor valor entre a média das dreas medidas no local e a média das dreas de projeto. *

O prego unitdrio definido deverd considerar todas as despesas para a execugdo do

seTvigo, inclusive materiais, equipamentos, ferramentas, mio-de-obra e encargos sociais.

5.4.8. REATERRO EM TORNO DO TUBO

A execucdo em torno do tubo devera ser feita numa extensdio de um metro para casa
tado do bergo, em camadas superpostas com a espessura de 0,15m de material solto, com
caracteristicas ¢ grau de compactagdo idénticos ao do aterro contiguo.

Quando a implantagZo do bueire ocorrer em valas abertas em aterros ja construidos ou
em terreno natural, o aterro em tormo dos mwbos terd como limites a escavacio da vala.

A compactagio do aterro devera ser feita de ambos os lados, simultaneamente, com os i
cuidados necessirios 4 preservagio da integridade da obra. utilizando-se para 1850
equipamentos leves de compactagiio, até pelo menos 0.20m zcima da geratriz superior dos :
wbos. E terminantemente vetado o emprego de rolos vibraidrios, nestes casos.

5.4.9. ACABAMENTOS

Apéds o término da obra serdc corrigidos os defeitos de ligagiio entre o aterro e
as bocas, eliminadas eventuais eroses, todas as imperfeigdes aparentes e efetuada a limpeza
de sedimentos e detritos.

3.4.10. CONTROLE

O Alinhamento, esconsidade, declividade, comprimentos e costas dos bueiros
serao conferidos por métodos topogrificos correntes.

O controle tecnolégico do concreto, das armaduras, formas e escoramentos serg
efetuado de acordo com o estipulado ABNT.

6. QUADRO DE CUBACAO

Alinhamento: Eixo estradal
Grupo de Secdes: Segdes retangulares
Camada: 30cm revestimento — picarra
Estaca Inicial: 04+0.00
Estaca Final: 122 + 15,52

ESTACAS OBS Material Area da Secio lateral {m®]  Volume Inicial [m®  Volume Acumulade {m?}
i
0+ae Picarra 8,00 0,00 0.00 7
1+00 Picarra £,00 30,00 30,00 !
2+00 Pigarra §00 30,00 60,00 :
3+00 Pigarra 6,00 30,00 90,00 ?
13 |
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5,00 30,00

,00 30,00
6,00 30,80
6,00 30,00
6.00 30,00 240,00
5,00 30,00 270,00 ‘
5,00 30,00 300,00
11+00 Pigarra 00 30,00 330,00
12+00 Picarra 6,00 20,00 380,00
13 +0D Ficarra 6,00 30,00 390,00
14+ 00 Pigarra 5,00 30,00 420,00
15400 Picarra 6,00 30,00 450,00
a 16400 Picarrs 6,00 30,00 480,00
* i7+00 Pigarra 6,00 30,00 510,00
18+ 00 Picarea 5,00 30,00 540,00 :
— 18 + 00 Picarra 6.00 30,00 575,00
20+00 Picarra 8,00 3000 600,00
3100 WIGEALNVE el £,00 R SRR
21+10 Pigarra 3,50 17,50 647,50
22460 Picarra 4,50 22,50 670,00
22410 Picarra 5,50 27,50 697.50 ;
23+ 00 Pigarra 6,50 32,50 730,00
23+ 10 Picarra 7.50 37,50 767,50
24+ 00 Picarra 8,50 4250 10,00
24+10 Pigarra 250 47,50 857,50
500 BULIRCEEY  piegres 15D 52,50 210,00 r
25 4 10 Picarrs 10,50 52,50 952,50 ;
26 + 60 Pigarra 9,50 47.50 1010,00 *
1 25+10 Picarra 8,50 42,50 1052,50
27 +00 Picarra 750 37,50 1090,00
X710 Pigarra 850 32,50 1122,50 .
28 +00 Picarra 350 27,50 1150,00 ]
28 +10 Pigarra 450 22,50 1172,50 |
LR 1) BEt D3R E ‘ 17,50 LB OE
30+ 0D Pigarra 6,00 30,00 1220.00
! 31400 Picarra 6.00 30,00 1250,00
32 +00 Picarra £,00 30,00 1280,00
5 33 +00 Picarra 5,00 30,00 1310,00
34+ 00 Pigarra 8,00 30,00 1340,00
| 35 + 00 Pigarra 6,00 30,00 1370,00
36 + 00 Pigarra 6,00 30,00 1400,00
37+ 00 Picarra &,00 30,00 1430,00
37+ 10 Pigarea 5,00 30,00 1460,00
3400 Picarra 6,00 30,00 1490,00
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33+ 10

39+00
33 +10
40 + G0
40 + 18
41 +040
41 + 10
42+ 00

&2 10

43 + 00
43+ 10
44 + 00
44 + 10
45 + 00
45+ 10
46 + 00

45 + 10

47 + 00
47+ 10
48+ 00
49+ 30
50 +00
51 +00
£2+00
53 + 00
54+ 00
55+ 00
56 + 00
57 +00
58 +00
59+00
80+ 00
61 + 0D
G2+ 00
63 + 00
84+ 00
85+ 00
66 + 00
67+ 00
88 + 00
58 +00
70+ 00
71+00
72+ 00

Frefeltura Munizipal bz Alte

‘ -
PO

INICIO ACLIVE

1R

?
)
Hinadbad

Pigarra
Pigarra
Picarra
Picarra
Picarra
Picarra
Pizarra
Picarra
Ploarre
Pigarra
Pigarra
Pigarra
Picarra
Pigarra
Picarra
Pigarra
Picarra
Pigarra
Picarra
Pigarra
Pigarra
Picarra
Pigarra
Pigarra
Picarra
Picarra
Pigarra
Pigarra
Picarra
Pigarra
Pigarra
Pigarra
Picarra
Picarra
Picarra
Picarra
Picarra
Picarra
Picarra
Picarra
Pigarra
Picarra
ficarra
Picarra

3,00
3,75
5,25
875
8.25
9,75
11,25
13,75
14,25
14,25
1275
11,25
9,75
8,25
6,75
5,25
3,75
3,00
5,00
3,00
5,00
6,00
6,00
6,00
800
6,00
6,00
6,00
6,00
5,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
£,00
6,60
8,00
8,00
6,00
5,00
5,00
6,00

santo | R el Simpiivio Nogueira Bezerrn, 158

Alro Sont -

15,00
18,75
25,35
33,75
41,25
48,75
56,25
43,75
7125
71,25
63,75
56,25
48,75
41,25
33,75
26,25
18,78
15,60
30,00
15,00
30,00
30,00
30,00
34,00
30,00
30,00
30,04
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,60
38,00
38,00
30,00
30,00

1583,75
1625,00
1673,7%
173000
1793,73%
186500
1936,25
2600,00
2058,25
2105,00
2146,25
2180,00
2206,25
222500
2240,00
2270,00
2285,00
231%.00
2345,00
2375,00
2405,00
2435,00
2465,00
2495,00
3525,00
2555,00
2585,00
2815,00
2645,00
267500
2705,00
273500
2765,00
2795,00
2825,00
2855,00
2885,00
2915,00
294500
297500
3005,00

LGTE-000 | (B8} 3425
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72 + 00 Picarra 5,00 30,00 3035,00
74 400 Picarra 8,00 30,00 3065,00
75 +00 Picarra 5,00 30,00 3095,00
76+ 00 Picarra 6,00 30,00 3125,00 ;
77 400 Picarra 5,00 30,00 3155,00
78 +00 Picarra 5,00 30,00 185,00
78 +00 Picarra 6.00 30,00 3215,00
B0+ 00 Pigarr 6,00 30,00 345,00 w
1400 Pigarra 6,00 30,00 3275,00
82+ 00 Picarra 6,00 30,00 3305,60
83 +00 Picarra 8,00 30,00 3335,00
24+ 0D Pigarra 5,00 30,00 3365,00
85 + 00 Picarra 6,00 30,00 3395,00 _.
86 + 00 Picarra 6,00 30,00 342500
87 + 00 Pigarra 6,00 30,00 3453,00
£2 400 Picarra 6,00 30,00 3485,00
89+ 00 Picarra 6,00 30,00 3515,00
S0 + 00 Picarra 6,00 30,00 3545,00 J
91+ 00 Picarra 6,00 30,00 3575,00
92400 Picarra 5,00 30,00 3605,00
93 + 00 Pigarra 6,00 30,00 3635,00
94 + 00 Picarra 500 30,00 3665,00
95 + 00 Picarra 6,00 30,00 3595,00
96 + 00 Picarra 6,00 30,00 725,00
87 + 00 Picarra 8,00 30,00 3755,00

98 + 00 Picarra 6,00 30,00 378500 .
95+ 00 Pigarra 6,00 30,00 3815,00
100 + 00 Picarra 6,00 30,00 3845,00

101 + 00 Picarra 5,00 30,00 3875,00

102 +00 Piarra 6,00 30,00 3905,00

103 + 00 Picarra 5,00 30,00 3535,00

104 + 00 Picarra &, 00 30,00 3965,00

105 +00 Picarra 5,00 30.00 3995,00

106 + DO Picarra 6,00 30,00 4025,00)

107 + 00 Picarra 6,00 30.0C 4055,00

108 + 00 Pigarra 6,00 30,00 085,00

105 + 60 Picarra 6,60 30,00 2115,00

109 + 18 Picarra 3,00 15,00 4130,00
110 +00 Pigarra 1,5683 7,84 4145,87 |
110 +10 Picarra 54,4520 22,26 4168,08 i
110 + 15,32 Picarra 2,9797 14,90 4382,98 i
111+00 Pigarra 29723 14,86 4197,84
111+10 Pigarrs 7,4520 37,26 4235,10
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111 + 15,32 Pigarra 45757 22,88

i 112 + 00 Picarra 4,3763 21,88
112+10 Piarra 10,3520 52,26
112 +15,32 Pigarra 6,1717 30,88
113 500 Picarra 5,7803 28,90
113+ 10 Picarra 13,4520 67,26
P13 +15,32 BUEIRDS 100 Pigarrs 7,9877 38,84 448798 ;
114400 Pigarra 6,3557 34,28 4532,26
114+ 10 Picarra 13,5480 67,74 4600,00
114 +15,32 Piarra 6,5963 32,98 4632,98
115 + 00 Picarra 54517 27,26 4660,24
115 + 30 Picarra 10,5450 52,74 1712,98
115 + 15,32 Picarra 5,0003 25,00 a737,98
116+ 00 Picarra 30477 20,24 4758,22
116+ 10 Pigarra 7,5480 37,74 4795,96
—_ 116 + 15,32 Picarra 3,4043 17,02 4812,98 g
117+ 00 Pigarra 26437 13,22 4826,20
117 +18 Picarra 45480 72,74 484%,94 ;
118+ 00 Pigarra 1,404 7,02 4865,00
119+ 00 Pigarrs 6,00 30,00 4895,00
130 +00 Picarra 5,00 30,30 G825, 00
121 +00 Picarra 6,00 30,00 4955,00
122 400 Picarra 6,00 30,00 485,00
122+ 15,52 Pigarra 5,00 30,00 5015,00

- £y George 82:bese de imeida
b, Engentorn Sl &
L CREA LS A

Greorge Barbosa de Almeida
Engenheiro Civil
RNP 061392791-5
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RESUMO DO ORCAMENTO

OCHRA: Adaquaciy se Eurada Vianal Racho SocoCE-263 no municipio ge Al DATA ;. D2AT2020 BDI; 25.74%
Somto-CE FONTE VERSAG HORA WES
LocaL: Riache Seco | CE-26% SEINFRA T 1 CUM DESONERALAS P
CLIENTE: Prefeiur: Muricipal de A% Saole THAR NRE COMTERONERACRG  BLIFG 4TAR
O POEINOES FROFRIAS - .
CODIGO  DESCRIGAR PREGO TOTAL %
1 Servigos Prellminares. 1.187.28 127
2z Movimentagiio de Term 71.850,23 76,44
3 Drenagem 18487417 20,27
4 Administragdo da Obea 1,846,110 2,02
VALOR ORCAMENTIR 7437783 100,00
VALOR BO! TOTAL 19.219,85
VALRDR TOTAL: §3.597,78
Paginsg 1
£ng. George Barbosg g Almeida
Engenhéifo Civii
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CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

QBRA: Adequagia de s Vicinal Riscio Seco/CE-259 no municiiig o Siin DATA ; R/072020 BDI : 25.74%
SanloCE FONTE VERSAO HORA: MES REF.
LoeAL: Riacho Soca | CE-263 SERFRA O 1 SO DREONERACAD 25 200 TR
CLENTE: Prodeiiurs Municiped do Ao Santo BINATY J0TH COM DESONERAGAD BEAH  £7Rew 0SCRD
CAOMPOGICOES PRUIPFAS
ITEM DESCRICAQ VALOR (RE) MES 1 Total parcela
1 Servicos Pralimi 1187 28 100,00 % 100,00 %
rvigos Preliminares .
i 1.187 .28 1.187.28
s ™ tacic de T 550.23 00 46 100,00 %
aviime?n o de Terra T1.550.
i 71.55023 71.550,23
3 Drenagem <B.GTAAT 06,00 % 100.00 %
& & T T4,
J ‘ 18.974,17 18.974,17
4 Administraco da Obr 1886, 10 100 % 100,00 %
mihistragdc da a BRE
-~ 138810 1.888,10
9358778
9359778 935877
93.597,78) 3.567,7%
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MEMORIAS DE CALCULO

LT | OBRA: RAdiguaio de Estrody Viciral Riacho SecoCE-269 ng IUNICIND chy Adie DATA - 0072020 BDI ! 25,74%:
s Santo-CE FONTE VERSAG HORA MES REF.
 PLOCAL: Rincho Seco 7 CE-269 SEMFRA 0267 OO CESOHERACAD & o . ooz
CLIENTE: Profeiiurs Municipal de Ao Sanlo 1 BNaP FUIAES COM TESONERAGAD EERYAN &7 3R DG
CEMPLRIGOES PROPRLS

1.1. C1337 - PLACAS PADRAO DE OBRA (M2)

o H QT
Plzca Pacrac de Dbrg e 30 20 5,60 }
6,00 .:—"'j \
aryry R
21. 100575 - REGULARIZACAO DE SUPERFICIES COM MOTONIVELADORA. AF_112019 312 . 177 3
e L aro (m:, )
Regulanzagas oL 545552 50 1227750 o
1227760
2.2, C3234 - REVESTIMENTO COM SOLD (PICARRA} (S/TRANSP) (M3}
are
Revestimento em pivarra 30om 5015 BOISG 505,00
{memorial descitivolguadio de
cubagio)
AT S015.60

~ 2.3. 35880 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30
KM (UNIDADE: TXKM). AF_12/2016 (TXKM)

DENSIDADE  DMT 2 am
(Voume x Densilklade Madia 1,7 v DMTDENS] DADE 17 1.38 S015.0 T18850,44
ton /m3) x (Distancia meédia do
treche 122776 + Distancia
Jazida 178
1185044
3.1. C0105 - AQUISICAD, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETD ARMADO D= 60cm (M)
QTD Qro
Fassagens de agua cam aror? 10 700
diamero de B0 - 7 melres cada
7.00 .
3.2. COT04 - AQUISIQ&G, ASSENT. E REJUNY. DE TUBO DE CONCRETO ARMADC D= 100cm )
HATD QT
Passagens de ague corm a7 20 14,60
diametro de 106~ 7 metros cads
s 14,30

3.3. 73856/002 - BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =0,60M, EM CONCRETO CICLOFICO,

INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA £
TRANSPORTE. (UN)

je4) QrD
QTo2 1.G 2,00

Uma boea em cada extremidade

pAL

3.4. 73856/004 - BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =1,00M, EM CONCRETC CICLOPICO,

INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E
TRANSPORTE. (UN)

iTD QTD
QTDZ 20 4,00

Uma bota em cads exiremidade

4,00

Barbosa ge Afm: TR T
Engﬁwg{ggf—;heim Civil
7 CREA-CESS144
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RELATORIO ANALITICO - COMP QOSICOES PROPRIAS
QBRA: Adequacao de Estrads Viomat Riacho Seto/CE-289 no FRATIRC i e Bl DATA | 02072020 B0 25,74%
Sano.CE. FONTE VERZAC WA ) REF,
LOCAL: Riachn Seco { CE-289 SENFRA U 1 DOT DESONERAGAL S4.2P% . s
CLIENTE: Profaitum Municipnl te ARy Sanis B TOGULCOMORSONERACID Baaam aTESR RN
LOMPOSCES MREPAS
COMP-B45128 - ADMINISTRAGACG DA OBRA (MES]

MADDE OHRA FORTE UNED COEFICIENTE PREGO UNITARIC TOYAL
12510 ENCARREGADO DE SERVICOS SEINFRA H 4122801584 1387 57167
12322 ENGENHEIRO SEINFRA M 524558907 3814 238,26

TOTAL MAO DE OBRA: 209.5%
YALOR SEM ENCARGOS: 809,53
VALOR ENCARGOS (85.20%): 690,07
VALOR COM ENCARGOS: 1.500,00
VALOR BDI (25.74%): 388,18

VALGR COMBDR 1.886,10
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS

OBRA: Aedeuagio de Eftrada Vicral Riatho Snco/CE268 no municipic da Alle OATA = OHOP2000 BOI ; 25,74%
Sanle-CE FONTE veERSAL HORA MES REF
LoCAL Riaghg Seco ¢ CE-289 SEINFRA 026 1 COM LESONERACAD §5.00% Elaiits
CUENTE: Prelutura Municpal de Ao Santo ERATT 2ARWTS OO DESINERATAD ECREAS AT EEN JEGE0
SANPOETOES PROSRIAS
1.1. £1937 - PLACAS PADRAO DE QOBRA {#42)

HAD DE OBRA FOMTE UNID COEFICIENTE | PRECO UMTARIC TOTAL

(2543 isewen*r& SEINFRA, H 250000060 713 14.27
TOTAL MAEO UE DBRA: 14,27

MATERIAL FONTE UHD COEFICIENTE | PREGO UNITARIC TOTAL
10537 CHAPA DE AGQ GAL.VMHZABA ESP. 0.30M SEINFRA M2 12000000 3318 3382
100 ESMALTE SINTETICO SEINFRA L 10000000 146 3146
11691 PONTALETE / BARROTE DE 3me3- SEIMFRA M 4 SO0C0000 16,44 7388
1725 FREGOD 15315 ,:%EEN?RA pted 015000000 11,28 188

/,\»’Q ’ TOTAL MATERIAL: 130,96

FA
= VALOR SEM ENCARGOS: 148,22
0] FOLRA VALOR ERCARGOS (85204 1215
,\ch,_ . VALOR COM ENCARGGS: 18737
\E*\\Q,%f ~ VALOR BO (25, T8%). 40,51
IR VALOR COM BDBL: 197,88

2.1. 100575 - REGULARIZAGAQ DE SUPERFICIES COM MOTONIVELA DORA, AF_11/2019 (M2}
SERWVICD FONTE UMD COEFICIENTE | PREGD UNITARIO TOTAL
5933 MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIGUIDA (PRIMEIRA SINAP CHP 0,00010000 135,17 0.0
MARCHA)Y 125 HP, PESO BRUTO 13037 KG., LARGURA DA LAMINA DE
37 M- CHP DIURNG. AF_DER014
5934 MOTONIVELADORA PUTENCIA BASICA LIQUIDA [PRIMEIRA SikAP] CHi 0,0010000) 4204 9.04
MARCHA) 125 HP, PESD BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE
3.7 M - CHI DIURND. AF_0BI2014
28318 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H G.00100000 1008 0.0
TOTAL SERVICO: 0,06
VALOR SEM ENCARGDS: o00¢
VALDOR ENCARGOS (B4.12%); 6,01
VALOR COM ENCARGHS: o007
VALOR BDI (35.74%); 6,02
VALOR COM B0 0,08
2.2. C3234 - REVESTIMENTO COM SOLO {PIGARRA) (SITRANSP) (M3}

EQUIPAMENTD FONTE Ul COEPICIENTE | PRECO UNITARID TOTAL
10593 CAMINFHAS TANCQUE 8000 {CHI) SEINFRA H 0.00000000 30,39 000
10609 COMPAC. LISG VISRAT, AUTORPROPELIDO CHNR SEINFRA H . Gooazzee 4811 008
10825 GRADE DE DISCOS (CHI SEINFRA H 0,00075556 305 .00
10642 MOTO NIVELADORA (CHE SEINFRA M 0.00C00000 88,15 400
10667 TRATOR DE PNEUS (CHp SEINFRA 3] 000075555 18.44 o0
10698 CAMINHAC TANOQUE B.000 1 {HP} SEINFRA H 000888858 118354 105
ivrieng COMPAC. LISO VIBRAT. AUTGPROPELIDG {CHP) SEINFRA ] 000262222 143,35 0,38
10732 GRADE DE DISCOS (CHP) SEINFRA H 000568888 2.29 a.02
10756 ROTO NIVELADORA (CHF} SEINFRA H 000445444 195,11 087
10780 TRATOR DE PREUS {CHF} SEINFRA H 0.003688BT 80,18 030

TOTAL EQUIPAMENTO: 271

WAD DE DBRA FOTE | T, E COLHGERTE ! PREGO UNTARIO | TOTAL }

. Phgina: 1
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS

DBRA: Acharquagin e Estrads itk Riacho SecofCE-269 ao mumichro de Ay DATA : 02r07/2020 BDE: 25 74%
SartoCE, FONTE VERSAQ Home MES REF. :
LOCAL: Riache Seco + CE-258 LENFRA 0351 COM DESOMERAGAD 86 20 . eI ;
o o E -l o 123 I AT T EEE QO i
CLIENTE; Prefoitura Municipal de Ao Sano bk R0 COM BESONERACED g ! :
EOMPOEGDES PROPHIAS .
i

i 2543 SERVENTE SEINFRA M 0,02rrs 743 018 i

TOTAL HAD DE OBRA: FeTS '

SERVICO FONTE [§ ] COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL :

3160 DESMATAMENTO DE JAZIDA SEINFRA M2 100000000 0,30 030 ‘

_ G2t ESCAVADAD E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA SEINFRA M3 1. 26700000 359 455
e [t EXFURGQ DE JAZIDA PE z\-v-gu_Ei?\fF’RA 3 0.20000000 255 052

| /%\:g\, T 51}}/\}\ TOTAL SERVICO: 536 |

= L\ ;

VALOR SEM ENCARGOS: 8.25 i

VALOR ENCARGOS (35 20%j: 0,72

VALOR GOM ENCARGOS: 838

VALOR B (26.74%): 2.3

VALOR COM BDI: 11,29

2.3. 95880 - TRANSPORTE COM CAMINHAC BASCULANTE DE 15 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM [UNIDADE: TAKM].
AF_12/2016 [TXKM)

SERVICO FONTE uHID COEFICIENTE | PRECD UNMITAMIG TOTAL :
89883 CAMINHADQ BASCULANTE 18 M3_COM CAVALO MECANICO DE] SINAPL CHP T,00231000 184,52 043
CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAQ COMBINADD DE 45000 HE,} i
POTENCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOGUE COM CAGAMBA ;
METALICA - GHP DIURNG. AF_12/2014 ;
85884 CAMINHAD BASCULANTE 18 M?;,w COM CAVALG MECANICO DE SIKAP CHI QU058000 3687 002 ,
CAF’{\CIDADE MAXIMA OE TRACAQ COMBINADG DE 45000 KGE,
POTENCIA 330 V. INCLUSIVE SEMIREEOQUE COM CAGAMEA i
METALICA - CHI DIURND, AF_12r2014 ;
TOTAL SERVICO: 8.45
YALOR SEM ENCARGOS: 445
VALOR ENCARGOS {84,13%]: 0,00
VALOR COM ENCARGOS: 0,48 '
VALOR BO (25.745%): 012
VALOR COM 8D ¢.57
2.4, C2840 - INDEMIZAGAD DE JAZDA {M3)
MATERIAL RONTE untD COERGIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
| 12354 INDENIZACAQ DE JAZIDA SEINFRA 13 100000000 132 112 :
: TOTAL MATERIAL: 112
' VALOR SEM ENCARGOS: 112
VALOR ENCARGOS: 8,60
: VALOR COM ENCARGDS: 1,12
! VALOR BD{25.74%): 0,29
VALOR GOM BOI: 1,41
3.1, CO105 - AQUISIGAQ, ASSENT. E REJUNT. BE TUBO DE CONCRETO ARMADC D= 60cm {M}
; EQUIPAMENTD FONTE uNiD COEFIGIENTE § PREGO UNITARKY TOTAL
* 10745 ,GUINDASTE HIDRAULICO SOBRE PNEUS HP 45 (CHF) SEINFRA | H 002700000 773z 209 i
TOTAL EQUIPAMENTO: X ]
MAD DE CBRA FONTE [T CUEFICIENTE | PREGOC UNITARIS TOTAL
2391 PEDREIRD SEIRFRA, H G.70000000 563 8,74 5
i 12643 SERVENTE SEINFIA H O 4000000 T3 328
Pagina: 2
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
DBRA: Adsugie do Esirada Vianat Racho SecolCE-289 no mumeipio ¢ Al DATA | Q0772020 Bl ; 75.74%
Sunin-CE. FOHTE viR3AQ HORA HES
LOTAL: Richo Seco [ CE-263 SEMFRA 825 1 DIORE DESONERAGAD 25 70%
CUENTE: Pradeiturs Municpal de ARo Samo AR 2RO OO DBRONERACES  RdTen 4Tses
COMPRRIGES FROPSIAS
TOTAL MAD DE OBRA; 17,02
MATERIAL FONTE UHIS COERCIENTE | PREGO UNITARIC TOTAL
j 110G ARELA METHA SEINFRA 343 0 00490000 51,00 025
I 10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 1,84000500 Q.45 089
12186 | TUBO CONCRETO ARMADO DIAM. 60cm - SEINFRA M 102000000 163,84 10592
. RS TOTAL MATERIAL: 107,08
VALOR SEM ENCARGOS: 12147
| VALDR ENCARGOS (35.20%): 0,51
| VALOR COM ERGARGOS: 131,68
_ VALOR 80 {25.74%: 33,84
VALOR COM BDI: 165,57
3.2, COI04 - AQUISICAD, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADICO D= 100cm (M)
o EQUIPAMENTO FonTE UMD | COERKUENTE | PREGO UNTARI TOTAL
10746 GUINDASTE HIDRAULICS SOBRE PHNEUS HP 45 (CHP) SEINFRA, bt 7, 43600000 7732 10,82
TOTAL EQUIPAMENTO: 1052
AL DE QBRA FONTE [8.515] COEFICIENTE | PFRECO UNITARIC TOTAL
12391 PEDREIRG SEINFRA H 7 40000000 563 1348
12543 SERVENTE SEINFRA H 1.5500000G .13 11.08
TOTAL MAG DE OBRA: 24,54
MATEREAL FONTE uNmD COEFICIENTE | PRECC UNITARIG TOTAL
10108 |AREIA MEDIA SEINFRA M3 0.61820000 51,00 083
10805 CIMENTS PORTLAKD SEINFRA A T 2e000000 0.48 335
12183 TUBO CGNCRETO ARMADG DiAM. 100cm SEINFRA M 1,CR00000G 28255 208
: TOTAL MATERIAL: 29245
. VALOR SEM ENCARGOS: 327,54
VALOR ENCARGOS (86.20% 1 22,29
YALOR COM ENCARGOS: 349,83
L YEALOR SO (28, 74%): 90,05
VALOR LM BOI; 439,88
i

33. 738561002 - BOCA PARA BUEIRD SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =0,60M, EM CONCRETC CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAQ,
REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRQ JAZIDA E TRANSPORTE. {UN}

i
H
1
i

SERVICO FOMTE U COEFICIERTE PREGC UNITARIO ToOTAL
73301 ESCORAMENTS FORMAS ATE H = 3.308, COM MADEIRA DE 3A BINAPI M3 1356000000 762 104,14
; GUALIDADE. NAQ APARELMADA, APROVEITAMENTD TABUAS 3% E
: PRUMOS ax.
; 73381 CONCRETO CICLOPICO FOK=10MPA 30% PEDRA DE MAG SINAPY M3 0.5610000C 30338 180,48
. INCLUSIVE LANCAMENTD
H2411 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES SiNAR M2 520000000 7788 404 98

RETANGULARES £ ESTRUTURAS SIMILARES COM AREA MEDIA
DAS SECOES MAIOR QUE 0,25 ¥, PE-BIREITD SIMPLES, EM
MADEIRA SERRADA, 7 UTILIZAGOES AF_12/2013

83358 ESCAVAGAD MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR Qi SINAPY M3 0.85800000 39,88 2816
iGUAL & 1,30 M. AF_DW2016

TOTAL SERVICS: 716,76
VALDR SEM ENCARGOS, Ti5.7¢
VALOR ENCARGOS [84.13% ) 17248
VALDR COM ENGARGOS: 838,22
Pagira. 3
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

QBRA; AdedinuEio de Exirada Vidrat Rinche Seca/CE-268 na mumCies e Alio DATA © GIRT2020 8 25,74%
Santo-CE. FONTE WERBAD HORA WES REF.
LOCAL: Righo Seco | 05259 SEINFRA 026 1 G BETONERAGAD 2h10% stmets
CLIENTE: Prefofurs Mynicipal do Ao Swvo SiAPy SEINNE COM DESONTRACAD &3, 13%, 47 AN DENRY
COMPOSICIES SROCRIAE
VALOR BDI{25.74%): 22583
VALOR COMBDL 1.116,85

3.4. 73856/004 - BOCA PARA BUEIRC SIMPLES TUBULAR, DIAMETRC
REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRQ JAZID

=1,00M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAD,
A E TRANSPORTE. (UN)

SERVICO FONTE Ed:0iing COEFICIENTE FRECO UNITARIC TOTAL
73301 ESCORAMENTO FORMAS ATE H = 3.30M, COM MADEIRA UF 34 BiNAP M3 27 B0 768 21573
QUALIDADE, NAQ APARELHADA, APROVEITAMENTO TABUAS IKE
PRUMOS 4X.
73361 CONCRETO CICLOPICU FCK={OMPA 30% FEDRA DE MAD SHNART A3 1. 53500000 30538 4BE53
INCLUSIVE LANCAMENTS
82411 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES SINAPL MZ 012000000 78R TEE,15
REVANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM AREA MEINA
DAS SECOES MAIOR QUE 0,25 W, PE-DIREITO SIMPLES, EM
MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZARCOES, AF_12/2015
53358 ESCAVAGAD MANLIAL DE VALA COM PROFUNCIDADE MENOR QU SINAPE M3 121000000 39.83 4825
IGUAL A 1,30 M. AF_DA2016
TOTAL SERVICD: 151706
VALOR SEM ENCARGOS: 1.517.06
VALOR ENCARGOS (84.13%): 35648
VALOR COM ENCARGOS: 1.873,54
VALOR BDY{ {25.14%); 482,25
VALOR COM BDI; 2,358,719
4.1, COMP-845128 - ADMINISTRAGAC DA DBRA {MES}

MAD DE OBRA FORTE LNy COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
1251G ENCARREGADD OFE SERVIGOS SEINFRA 5] 4122801584 13,87 571 67
12322 ENGENHEIRD SEINFRA H B, 24666507 38,14 23826

TOTAL MAC DE OBRA: 803,53
VALOR SEM ENCARGOS: 808,93
VALOR ENCARGOS (BY.20%: 290,07
VALOR COM ENCARGOS: 1.500,00
VALOR BDI (25.74%): 386,10
VALOR COM BOI: 1.886,10
Pliepra 2
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COMPOSICAD DO BDI
Aoemsaeho de Ettrada Vidnal Riacho SocoTE-F58 no municipis dm Slo DATA : Q20772020 B 28,745
Same-CE. FORTE VERSAD HORA WS REF
Finchey Seco § CE-289 sEmERA 26,1 DO DESONERATAD 28 20% - 120015
CLIENTE Prefestizra Municpl g Ao Sants Hiass 0 COM LE SONERAC AG 2eEm ATEEW DRI
COMPUGILOES PROPRIAT
[ coD DESCRIGAQ % |
Beneficig
S+G Garantiafseguros 4.3
L Luecro 1 5,18
TOTAL 6,48
Despesas [ndiretas
AC Adrinistracdo central 3,80
OF Despesas financeiras 0589
134 Riscos 0,50
TOTAL 4,89
| impostos
COFINS 3.0
ISS 3.04
RIS 0.5
CPRB ( 2%, AFENAS QUANDO TIVER DESONERACAG INSS | 4,503
TOTAL 11,13
BDI = 28,74%,
{1+ACH+S+REG) (1+DEP{1+LY(1-1)-1
Rhgin: 1
T e Bt
Eng. eorgé Farkosadefur
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TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA: | Adequacsa da Eurn Vicna Facho SocokCE-259 no inuicipio de Aka DATA © CUCTR020 BOL: 25, 74% !
Sanin-CE. FONTE VERBAC HORA MES REF. I
Locaw Rigedie Seco # CE268 B 024,17 GO DI STNERAGAD 5.0 . 120040
CLIENTE: Porefoturs Municipal da Ao Sams SHHERL 200000 COM PESUNERACAT AL R s ]
1 COMPOEGOES PROPRIAS
cop DESCRIGAQ HORA% | MES% | e . L
P SR
A GRUFG A ,.;"JQ\\" f‘”\
A7 WSS .00 00T “
AZ SESI 153 15085
A3 SENAI 1,00 1.00 é\@
Aa INCRA 6,20 320] ¢, X
s SEBRAL 0,66 0801 - Tmn
AS Satarie Bducagio 2,50 2.50
A7 Segure Contra Acdentes de Trabalhe 3.00 2.00
FE FGTS 860 810
TOTAL 16,80 18.86
g SRUPO B
B Descarso Semanal Remunerado 17.85 606
— B2 Feriados 371 ¥
B3 AlxTo - Enfermidade 7] AN
B4 1F Salano 10,53 £33
B5 Licenca Paternicadt a57 506
55 Faltss Justiicadas 572 T
B7 Dias de Chuvas 755 8,80
Es Auxilio Aziderte de 1 rabalho GRE 508
B3 Férias Gazadas BIE FOT
B0 | Selano Materndads 503 X7
TOTAL g7 16.84 ;
c GRUPG C
cA Aviso Prévity Indenzado §60 431
3 Rvisc Brévic Trabalhado 013 50
c3 Férias Indenizadas 449 339
[ot] Depdsito Resesde Sem Justs Causa 4,81 3.70
cs Indenizacio Adicional 047 0.36
TOTAL 54 186
B BRUPOD
L Reincidérca de Grups A sobre Grupa B _ 758 283
Dz Reingigéncia de Grupo A sobre Aviso Previe 1ratalhado & RENCOENcE GAa7 0,38
do FGTS schre Aviso Prévio Indenizads
TOTAL 842 318 :

Horista = 85,20%
Mensalista = 48,89%

A+B+C+D

Pagina 1
Eng. Grorge Barbasade 4,
Engerheiro Ch.l
EA-CE55144




TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

. foBRA: Adirasie der Extrada Vicial Richo Seca/CE-T65 t menicipic e Ao DATA : DZO2020 BOT: 25.74%
Sang-CE. FONTE: vERSAD NORA MES REF.
LOGAL: Riacho Beco { CE-26% SENFRA  3vS 1 SOR DESONTRAGAT a5 2 . s
- 1 SaEw O6ue
CLENTE: Prefoituie Municipa! de Ao Sanic HIRAF RO GO DR SORERACAC 34 13% 47 88w GBI
COMPOSITOES PRGFRIAS

' cop OESCRIGAO | nomaw | mEs% |
A GRUPO A
A3 TNES 0,00 8,00,
Az SEST ' 150 150
A3 SERNAT 1,00 150 14
Y MNCRA 630 Gl
A5 SEBRAE 0,60 850
A Salatio Educagio 2,50 2.50
AT Seguro Cordra Acienies de Trabalha 300 350
FY EGTE 8.00 5,00 3
Ag SECONCI 5,00 0.60 !
TOTAL 16,80 16,80 ‘
B GRUFO B ;
— B Repolmse Semanal Remunerado TFEE 6.00
j2%] Feriatos 3,71 0,00 5
83 Auxilio - Erlermigade 0,80 0.6
Ba ¥ Salnc 10.83 833
85 [icenca Patermidadt o .06
£ Fakas Justicadas 6,72 556
Ex Digs de Chuvas %5 0006 :
B8 Auxilic Acidente de Trabaina GRE] 508
BS Férias Gozadas 920 HhE !
810 Salarn Matenidade 50z i)
TOTAL 457 1654
i 3 GRUPC C :
[ Avise Prévio indenizado 558 328
7 g Avisc Privig 1rabaihado 013 0,10
C3 Férias indenizadas 357 336
: <4 Depdsio Rescisio Sem Justa Causa 381 283
[oF] Indenizagio Adicienal .47 0,36
‘ — TOTAL 14,34 14,03
] GRUPOD |
03] Reincidéncia de Grupe A sobre Grupo 5 755 283
[d Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévie Trebalhado e Reincidéncia 0.47 038
g0 FGTS sobre Aviso Prévie Indenizado
TOTAL BOZ2 318
! Horista = 84,13%
. Mensalista = 47,86%
A+B+C+D
Eng. George Barbosa e Peo 2
Engenheiro T/ |

CREAICESS1: 1




Pagina 142

Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART @ @ Eaﬁé”@ E ART OBRA / SERVICO Z
ﬂg‘ﬁ Lein® 6.496, de 7 de dezembro de 1577 N°® CE20200649728

Conselho Regional de Engenharia ¢ Agronomis do Ceara
INICIAL

1, Responsavel Técnico
GEDRGE BARBOSA DE ALMEIDA

Tiwio profissionall  ENGENHEIRD CIVIL RNFP: 0513927855
Regisiro. D813827915CE

Empresa contratade: SINTESYS EIREL] - ME Registro: 0010377T380-CE
2. Dadps do Contrato i
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTS SANTO CPFCNP.: 07.891.666/0001-26 }
RUA CEL. SIMPLICIO BEZERRA MNE 1498 i
Complermento; Bairrg, CENTRO
Cidate: Alte Santo ‘ UF: CE CEP: 62579000
Contrato: Nao especificada Celebrade em:
Valor RS 23.597.78 Tipo de contratanie: Pessoa Juridica de Dirplto Piblico
Acdo Insiitucional NENHUMA - NAD OPTANTE
— 3. Dades da Obra/Servigo !
SEM BEFNIgaD LOCALIDADE RIACHO SECO N SN
Cornplamentts Bairo: ZONA RURAL
Cidade: Alte Santo UF: Cce CEP: 62870000
Data-de Infcio;  82/0772020 Previsso de 1Baring; 02UTI20ZT Coordenadas Geograficas: -5,658649, -38,196478
Finalidade: Infrasstrutura CadigoT Maw Expecificady
Proprietiric; PREFEMURA MUNICIPAL DE ALTO SANTC GPFICNPL 07.891,666/0001-26 i

A. Atlvidade Téenica

15 - Elpboragis Crsantdada tUnidade

Bl - Projely > AGRONCMIA, AGRICOLA FLORESTAL, PESCA E AQUICULTUBA 12.277.50 m2
CONSTRUCOES PARA FINS AGROPECUARIOS,  AGROMDUSTRIAIS. AQUICOLAS £
FLORESTALS » #3527 4 - DE ESTRADAS RURAIS

BG - Projete > OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS » SISTEMAS DE DRENAGERM 12.277 860 m2
PARA OBRAS CWIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA ORRAS CMS > #8310 -

TRAVESSIA

35 - Elboracdo de argaments > AGRONOMIA, AGRIGCLA, FLORESTAL, PESCAE AQUICULTURA 12.377.60 mp

* CONSTRUGOES PARA FING AGROPEGUARIOS.  AGROINDUSTRIAIS, AQUICOLAS E
FLORESTAIS > #3937 4 - DE ESTRADAS RURAIS

35 - Elaboragao de orgamentn > ORRAS HIDRAULICAS E RECURSDS HIDMCOS > SISTEMAS DE 12.277.50 mz2
DRENAGEM PARA OBRAS CIWIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEW PARA OBRAS CIWIS >
#3.3.1.90 - TRAVESSIA

; 19 ~ Fiscalzaglo Quantidade Unidade
B0 - Fiscalizacho de obra » AGRONOMIA, AGRICOLA, FLORESTAL PESCA E AQUICULTURA » 12277 80 m?
¢ p——, CONSTRUCOES PARS FINS AGROPECUARIOS, AGROMNDUSTRIAIS, AQUICOLAS &
: ) FLORESTAIS » #39.27 4 - DE £STRADAS RURAS

80 ~ Fiscalizagio de obra > OBRAS HIDRAULICAS B RECURSOS HIDRICOS > SISTEMAS DE 12,277 860 mz

DRENAGEM PARA OBRAS CMVIS » DE SISTEMAS DE DRENAGEM FARA (OBRAS OIS =
F5.3.1.90 - TRAVESSIS

Apfs & conddusio das abvicades Woricas o profisgieral deverd progeder & baive dess ART

' ; 5. Observagtes

Projeto. orgamento e fiscalizacio da Adeguagiio ¢a astrads vional da fncalidade Riachs Sees / CE-268. no municipie de Alto Santa - CF e gxecucin
de planta goorteferenciada,

&. Declaracoes

- Dedare que astou cumprinds as rugras de acessibikdade pravistas nas normas 1Sonicas da ABNT, na sgiskcao especifics  no decrato n,
5206/2004,

V. Entidade de Classe
HNENHUMA « NAD OPTANTE

A b dadade desta ART pode 92 veliea 3z en Np A st i bipaiio s coh a whave, L3376
IMEresso e DROVR0I0 &5 11.25.30 por L ip £5.156.22.54
WWW EFBACE.SHEEr TatsconcyenSirease.ong br

CREA-CE
Tek (55134555800 Fax: (B} 2453-5804 T o Saadires
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Conselhao Regional de Engenharia ¢ Agronomia do Cears
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9. Informacies

" A ART & valida somente quando quitada, medante apresentacio de comprovants o pagarmenls o conferdnoia 7o ¢ite do Crea,
10, Valer
Yalor ds ARTY RS 233,94 Regiswrada em: 03072020 Vaky pago: R$ 233,94 Nossa Mumero: 8214088544
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PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 07.02-001/2020
TOMADA DE PREGOS N° 007/2020-TP

PROJETO BASICO DE ENGENHARIA

Ruz Corenel Simplicio Bezerra, 188, Centro, Alto Santo-CE, CEP £2,970-000, C.N.P.J.; 07.881.666/0001-258 FONE- {88) 3429-2080
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PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 07.02-001/2020
TOMADA DE PRECOS N° 007/2020-TP

ANEXO Il - MODEL.O DE PROPOSTA

IDENTIFICAGAO DO LICITANTE PESSCA JURIDICA:
Nome:

RAZAD SOCIAL

Enderecgo:

Telefone:

E-mail:

IDENTIFICAGCAO DO REPRESENTANTE LEGAL
Nome:

Enderego:

Telefone:

E-mail:

ESPECIFICACAO DO OBJETO: Contratagio de empresa especializada no ramo de engenharia, para execucio,
mediante regime de empreitada por preco global, de obra de recuperacdo da estrada vicinal Riacho Seco/CE-0269,
no municipio de Alto Santo, Estado do Ceara,

1.PLANILHA ORCAMENTARIA (Elaborar conforme Planilha Orgamentéria constante do Projeto de Engenharia,
anexo deste Edital);

2.COMPOSICAQ DE CUSTOS (Elaborar conforme Composicdes de custos — composicdes, composiches auxiliares
e composigcdes proprias ~ constantes do Projeto de Engenharia, anexo deste Edital);

3.CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO {Elaborar conforme Cronograma Fisico-Financeiro constante do Projeto
de Engenharia, anexo deste Edital);

4 BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS - BDI (Elaborar conforme planitha de Beneficios e Despesas Indiretas
— BDI, constante do Projeto de Engenharia, anexo deste Edital);

5.TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS (Elaborar conforme Tabela de Encargos Sociais constante do Projeto de
Engenharia, anexo deste Edital).

VALOR DA PROPOSTA
Valor Global: R$ { )

EXECUGAOQ DOS SERVICOS
Inicio da execugéo dos servigos: Os servigos serdo iniciados a partir da data de assinatura da ordemn de servigo

PRAZO DE CONCLUSAO DA OBRA: Conformidade com o Cronograma Fisico Financeiro definido no Edital da
Tomada de Pregos N° 007/2020-TP e seus anexos e nesta proposta.

VALIDADE DA PROPOSTA:
Prazo de validade: 60 (sessenta) a partir da data de sua apresentacéo.

COMPOSIGAO DOS PREGOS:

Nos precos propostos acima estdo incluidas todas as despesas, frete, tributos e demais encargos de qualquer
natureza incidentes sobre o objeto deste Pregao.

DECLARAGAO:

Esta empresa declara estar ciente de que a apresentacéo da presente proposta implica na plena aceitagéo das
condi¢tes estabelecidas no Edital da Tomada de Pregos N° 007/2020-TP e seus anexos.

Local e data.
Carimbo e Assinatura do Representante Legal

Rua Ceronel Simplicic Bezerra, 198, Centro, Alle Sante-CE, CEP 62.970-000, C.N.P.J.; 07.891.666/0001-26 FONE: (88) 3428-2080
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PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 07.02-001/2020
TOMADA DE PRECOS N° 007/2020-TP

MODELO DE DECLARAGAO DE CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIIl DO ART. 7°, DA
CONSTITUICAO FEDERAL

A EMPIESE oo , inscrita no CNPJ sob o n°
......................................... Jsftuada d e, NESEE ATO representada por seu
representante legal 0(a) Sr.(@) ..o, ,inscrito(@) no CPFsobon® ..o ,
DECLARA, em atendimento ao previsto no Edital da Tomada de Precos n° 007/2020-TP, que ndo possui em, seu
guadro de pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e
menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer frabalho, SALVO NA CONDICAQ DE APRENDIZ, nos termos do
inciso XXXHI do art. 7° da Constituicdo Federal.

Local e Data.

Carimbo e Assinatura do Representante Legal

Obs: elaborar em papel timbrado da empresa

Rua Coronel Simplicic Bezerra, 158, Centro, Aite Santo-CE, CEP 62.870-000, C.N.P,J).; 07.891,666/0001-26 FONE: (38) 3429-2080



ALTO SANTO

GOVERNO MUNICIPAL
O futuro jd comegou

@m— (30
Jsdo pe e

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 07.02-001/2020
TOMADA DE PRECOS N° 007/2020-TP

DECLARACAQ DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A EMIPrESa e ., inscrita no CNPJ sob o n°
......................................... L8ituada @ e, NESTE 81O representada por seu
representante legal o{@) Sr.(a) ..o ,inscrito{a) No CPF sob o n® .o .
DECLARA, sob as penas da lei, para fins do disposto no art.3° da Lei Complementar 123/2006, e, como condicé@o
de participagéo na Tomada de Pregos n° 007/2020-TP, que:

a) ( ) Enquadra-se como MICROEMPRESA-ME; ou
b) ( ) Enquadra-se como EMPRESA DE PEQUENO PORTE-EPP;

C) A receita bruta anual da empresa néo ultrapassa o disposto nos incisos | e Il do art. 3° da Lei
Complementar 123/20086;

d} N&o tem nenhum dos impedimentos do §4° do art.3° da mesma lei, ciente da obrigatoriedade de
declarar ocorréncias posteriores.

Local ¢ Data.

Carimbo e Assinatura do Representante Legal

Obs: elaborar em papel timbrado da empresa

Rua Ceronel Simplicio Bezerra, 198, Centro, Altc Santo-CE, CEP 62.870-000, C.N.P.J.: 07.851.666/0001-26 FONE: (88) 3429-2080
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TOMADA DE PRECOS N° 007/2020-TP

ANEXO V - MINUTA DE CONTRATO

PROCESS0 ADMINISTRATIVO N° 07.02-001/2020
TOMADA DE PREGOS N° 007/2020-TP
CONTRATO N°....covvreene

CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS, QUE FAZEM
ENTRE Si A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E
URBANISMO E ......cccoomnvievanns

O Municipio de ALTO SANTO, Estado do CEARA, através da SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E
URBANISMO, com sede 48 RUA CORONEL SIMPLICIO BEZERRA, 198, CENTRO, ALTO SANTO-CE, CEP
62.970-000, inscrita no CNPJ sob o n° 07.891.666/0001-26, neste ato representada pela Sra. ALINE DOS SANTOS
DE AQUINO, Secretéria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo, nomeada pela Portaria n° 101/2020, de 01/04/2020,
inscrita no CPF sob n°  015.198.143-48, doravante  denominada CONTRATANTE, e

.......................................................... . inscrito(a) no Razdo Social sob 0 N, sediado(a)
= T SO OSSO , doravante designado(a) CONTRATADO, neste ato representado(a)
pelof@) Sr{a)....veiieeee e . inscrito(@) no CPF sob 0 % e, , tendo em vista o que

consta no PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 07.02-001/2020 e em observancia as disposicdes da Lei 8.666, de
21 de junho de 1993, Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2008, Decreto Federal 8.538/2015, resolvem
celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da TOMADA DE PREGCOS N° 007/2020-TP, mediante as
clausulas e condigdes a seguir enunciadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento & a Contratagéo de empresa especializada no ramo de engenharia,
para execucao, mediante regime de empreitada por prego global, de obra de recuperagao da estrada vicinal Riacho
Seco/CE-0269, no municipio de Alte Santo, Estado do Ceara, que sera prestado nas condigdes estabelecidas no
Projeto Basico e demais documentos técnicos, Anexos do Edital da Tomada de Precos n° 007/2020-TP.

1.2, Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital da Tomada de Precos n® 007/2020-TP e seus anexos,
identificado no preambulo acima, e & proposta vencedora, independentemente de transcricéo.

2. CLAUSULA SEGUNDA — DA VIGENCIA

21. O contrato tera vigéncia de 6 (seis) meses, iniciando-se em ..../...[... e se encerrando em
d....f....., podendo ser prorrogado na forma da Lei 8.686/93.
2.1.1. A vigéncia poderé ultrapassar o exercicio financeiro, desde que as despesas referentes 3

coniratagéo sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro, para fins de inscricgo
em restos a pagar.

2.2, Os servigos serdo iniciados a partir da data de assinatura da ordem de servico.

2.3. A prorrogagéo dos prazos de execugao e vigéncia do contrato serd precedida da correspondente
adequagao do cronograma fisico-financeiro, bem como de justificativa e autorizagio da autoridade competente para
a celebragéo do ajuste, devendo ser formalizada nos autos do processo administrativo.

2.4, Ao assinar o contrato, o CONTRATADO declara sua expressa concordancia com a adequagio do
projeto basico, sujeitando-se, em caso de alteracdes contratuais, a disciplina da Lei de Diretrizes Orgamentarias
vigentes e do Art. 13, Inciso 1I, do Decreto 7.983, de 2013.

2.5, Este contrato serd, também, vinculado ao cronograma fisico-financeiro da proposta vencedora, que
contém especificagdo fisica completa das etapas necessarias a medicao, ac monitoramento e ao controle das obras,
nao se aplicando, a partir da assinatura do contrato e para efeito de execugdo, medicdo, monitoramento, fiscalizagéo
e auditoria, os custos unitérios da planilha de formagéo do preco.

2.6, Os servigos contratados deverdo ser executados e concluidos dentro dos prazos estabelecidos,
exclusivamente, pelo cronograma fisico-financeiro, incluido neste prazo a mobilizagdo e desmobilizagdo e a
execucso dos servicos propriamente ditos.

2.7. No exclusivo interesse da Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo, esta poderd emitir, tantas
quantas Ordens de Servigo de Execug&o, ou Ordens de Paralisagdo, ou Ordens de Reinicio de Servicos que se

Rua Coronel Simplicio Bezerra, 198, Centro, Alto Santa-CE, CEP 62,970-000, C.N.P.J.; 07.891.666/0001-26 FONE; {88) 3429-2080
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fagam necessarias para o bom desenvolvimento dos servigos, desde que devidamente justiﬁWos
permitidos pela Lei.

2.8. Ocorrendo impedimento, paralisagdo, ou sustag@o do contrato, ¢ cronograma de execucdo serd
prorrogado automaticamente por igual tempo, ndo havendo necessidade de Termo Aditivo de Rerratificagdo, mas
de simples apostilamento do novo cronograma fisico-financeiro, acompanhado da respectiva justificativa emitido e
aprovado pela Secretaria de Infraestrutura, Indastria, Comércio e Turismo.

28.1. Para que seja admitida a paralisagBo dos servigos efou sustagio deste contrato, o
interessado deve comunicar previamente a Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo
os motivos ensejadores de tal precedimento, informado, inclusive, o prazo.

2.9. Excepcionalmente, os prazos de inicio de etapas de execugdo admitem prorrogacdo, permanecendo
as demais cldusulas do contrato e assegurada & manutencdo de seu equilibrio econdmico-financeiro, desde que
ocorra algum dos seguintes metivos, devidamente autuados em processo:

2.9.1.  Alteracdo do praojeto ou especificacdes;
2.9.2.  Superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho & vontade das partes, que
altere fundamentalmente as condigbes de execugio do contrato;

28.3. Interrupcdo da execugdo do contrato ou diminuigéo do ritmo de execugdo por ordem e no
interesse da Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo;

294. Aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos na
legislacéo vigente;

2.9.5. Impedimento de execugdo do contrato, por fato ou ato de terceiro reconhecido pela
Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo em documento contemporaneo & sua
ocorréncia;

2.9.6. Omissdo ou atraso de providéncias a cargo da Secretaria de Infraestrutura, Obras e
Urbanismo, inclusive quanto aos pagamentos previstos de que resulte, diretamente,
impedimento ou retardamento na execug&o do contrato, sem prejuizo das sancbes legais
aplicéveis aos responsaveis.

28.7. Salvo em decorréncia de fato imprevisto, ou na hipétese da ocorréncia da teoria da
impreviséo, caso em que havera Termo Aditivo, as modificacdes que vierem a se adotar
neste contrato serdo efetivadas mediante Termo de Rerratificagéo Contratual.

3. CLAUSULA TERCEIRA — DO VALOR DO CONTRATO
3.1. O valor deste Contrato 6 de R$ ..oovvvvevvvnnn, T ).

3.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da
execucao do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais incidentes, bem como taxas de licenciamento, administracgo, frete, seguro e outros necessarios a0
cumprimento integral do objeto da contratagéo.

3.3, O valor consignado neste Terme de Contrato é fixo e irreajustavel, porém podera ser corrigido
anualmente mediante requerimento do CONTRATADO, observado o interregno minimo de um ano, contado a partir

da data limite para a apresentacio da proposta, pela variacio do indice INCC (indice Nacional de Custos da
Construgdo) ou outra que vier a substitui-lo.

4.  CLAUSULA QUARTA - DOS RECURSOS ORGAMENTARIOS

4.1. As despesas para atender a esta licitagdo estdo programadas em dotagdo orcamentéria propria,
prevista no Orgamento do Municipio para o exerciciode ................. , conforme abaixo:
411, . elemento de despesa ................. , Sublemento ................. Jvalor

5. CLAUSULA QUINTA — DO PAGAMENTO

5.1, O pagamento sera realizado no prazo maximo de até 30 {trinta) dias contados da apresentacdo da
fatura, em conformidade com a Ordem de Servigo, através de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e
conta-corrente indicados pelo CONTRATADO.

§.1.1.  Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria.

5.2 A Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo nio se responsabilizara por qualquer despesa que
venha a ser efetuada pelo CONTRATADO, que porventura n3o tenha sido acordada no contrato.

5.2.1. E vedada expressamente a realizagdo de cobranga de forma diversa da estipulada neste

Rua Coronet Simplicic Bezerra, 198, Centro, Altc Santo-CE, CEP 62.970-000, C.N.P.J.; 07.891.666/0001-26 FONE: (88} 3429-2080
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Edital, em especial a cobranga bancéria, mediante boleto ou mesmo o gt dpfitulo,
sob pena de aplicagdo das sangdes previstas no Edital e indenizagdo pelos danos
decorrentes.

5.3. A Nota Fiscal/Fatura sera emitida pelo CONTRATADO de acordo com os seguintes procedimentos:

5.3.1. Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-
Financeiro, o CONTRATADO apresentara a medigéo prévia dos servicos executados no
periodo, através de planitha e memodria de calculo detalhada.

5.3.1.1. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida guando os servicos
previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem
executados em sua totalidade.

5.3.1.2. Se o CONTRATADO vier a adiantar a execugo dos servigos, em relacao a
previsdo original constante no Cronograma Fisico-Financeire, podera
apresentar a medigao prévia correspondente, ficando a cargo da Secretaria de
Infraestrutura, Obras e Urbanismo aprovar a quitagiio antecipada do valor
respectivo, desde que néo fique constatado atraso na execugdo dos servigos
entendidos camo criticos.

5.3.1.3. Juntamente com a primeira medigio de servigos, o CONTRATADO devera
apresentar comprovagio de matricula da obra junto & Previdéncia Sacial.

5.3.2. A Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo tera o prazo de 05 (cinco) dias utejs,
contados a partir da data da apresentagdo da medic&o, para aprovar ou rejeitar, no todo ou
em parte, a medicdo previa relatada pelo CONTRATADO, bem como para avaliar a
conformidade dos servigos executados.

5.3.2.1. No caso de etapas ndo concluidas, serdo pagos apenas 0s $ervigos
efetivamente executados, devendo o CONTRATADO regularizar o
cronograma na etapa subsequente.

5.3.2.2. A aprovacéo da medicao prévia apresentada pelo CONTRATADO n&o o exime
de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitacao
definitiva dos servigos executados.

54, Apds a aprovacdo, ¢ CONTRATADO emitira Nota Fiscal/Fatura no valor da medicda definitiva
aprovada, obrigatoriamente acompanhada da planilha de medic3o, com detalhamento dos servigos executados, e
de memdria de célculo detalhada.

5.5. O pagamento somente sera efetuado apés o “atesto”, pelo servidor competente, da Nota
Fiscal/Fatura apresentada pelo CONTRATADO, acompanhada dos demais documentos exigidos neste Edital.

5.5.1. O “atesto’ da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado a verificagdo da conformidade da Nota
Fiscal/Fatura apresentada pelo CONTRATADO com os servicos efetivamente executados,
bem como a apresentag&o dos documentos de comprovagao, conforme descrito a seguir.

5.5.1.1. O pagamento da primeira parcela do servico ficard condicionado a
apresentaco pelo CONTRATADO dos seguintes documentos:

5.5.1.11.  Copia da Anotacdo da Responsabilidade Técnica (ART) no
Conselho Regicnal de Engenharia e Agronomia (CREA),
referente ao registro da obra, em 02 (duas) vias;

5.5.1.1.2.  Copia da matricula CE! (Cadastro Especifico do INSS) da obra;
em 02 (duas} vias.

5.51.2. Em se tratando de medic&o final, o CONTRATADQ devera apresentar o Termo
de Recebimento Provisério da Obra, emitido pela FISCALIZACAQ.

5.6. O pagamento sera precedido de consulta ao Cadastro de Fornecedores e Prestadores de Servigos

do Municipio de Alto Santo, para comprovacdo de cumprimento dos requisitos de habilitagdo estabelecidos neste
edital.

5.6.1.1. Na hipétese de irregularidade no registro no Cadastro de Fornecedores e
Prestadores de Servicos do Municipio de Alto Santo, o CONTRATADO devera
regularizar a sua situag@o perante o cadastro no prazo de até 5 (cinco) dias
tteis, sob pena de aplicag&o das penalidades previstas no edital e seus anexos
e rescisdo do confrato.

5.7. Havendo erro na apresentacéio da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes & contratacao,
ou, ainda, circunsténcia que impega a liquidacdo da despesa, o pagamento ficard pendente até que o
CONTRATADO providencie as medidas saneadoras, sendo que, nesta hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-
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se-a apds a regularizacdo da situagdo, ndo acarretando qualquer dnus para Cadastro de™N&6 es e
Prestadores de Servicos do Municipio de Alto Santo.

5.7.1. N&o havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, Cadastro de
Fomecedores e Prestadores de Servicos do Municipio de Alto Santo devera comunicar ao
responsdvel pela fiscalizagdo quanto & inadimpléncia do prestador dos servigos, bem como
quanto & existéncia de pagamento a ser efetuado pela Administragéo, para que sejam
acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

5.7.2.  Havendo a efetiva prestagfo de servigos, 0s pagamentos serdo realizados normalmente,
até que se decida pela rescisdo contratual, caso 0 CONTRATADO ndo regularize sua
situago junto ao Cadastro de Fornecedores e Prestadores de Servicos do Municipio de
Alto Santo;

5.7.3. Persistindo a irregularidade, & Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo devera
adotar as medidas necessérias a rescisgo do contrato em execucdo, nos autos dos
processos administrativos correspondentes, assegurado ao CONTRATADC a ampla
defesa.

5.8. Sera efetuada a retencéo ou glosa no pagamento, proporcional 3 irregularidade verificada, sem
prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que o CONTRATADO:

5.8.1.  Nao produziu os resultados acordados;
5.8.2. Deixou de executar as atividades contratadas, ou ndc as executou com a qualidade minima
exigida; ou
5.8.3.  Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execucdo do objeto, ou
utilizou-o0s com qualidade ou quantidade inferior & demandada.
5.9. Quando do pagamento, sera efetuada a retenc&o tributaria prevista na legislagao aplicavel.

5.9.1. O CONTRATADO reguiarmente optante pelo Simples Nacional ndo sofrera a retencdo
tributéria quanto aos impostos e contribuigdes abrangidos por aquele regime, no entanto, o
pagamento ficara condicionado & apresentagéo de comprovagdo, por meio de documento
oficial, de que faz jus ao tratamento tributério favorecido previsto na referida Lei
Complementar.

5.10. A Secretaria de Infraestrutura, Industria, Comércio e Turismo deduzird, do montante a ser pago, os
valores correspondentes ds multas e/ou indenizagdes devidas pelo CONTRATADO.

5.11. O desconto de qualquer valor no pagamento devido ao CONTRATADO serd precedido de processo
administrativo em que sera garantido & empresa o contraditério e a ampla defesa, com os recursos ¢ meios que thes
s&o inerentes.

5.12. E vedado ac CONTRATADO transferir a terceiros os direitos ou créditos decarrentes do contrato.

513. Quando da ocorréncia de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela
Secretaria de Infraestrutura, Industria, Comércio e Turismo, o valor devido devera ser acrescido de compensacac
financeira, e sua apuragéo se fara desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os
juros de mora seréo calculados & taxa de 0,5% (meio por cento) ac més, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante
aplicag&o das seguintes formulas:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratérios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

| = indice de compensagao financeira = 0,00016438, assim apurado;

| = (TX) I = (6/100) 1=0,00016438
365 X = Percentual da taxa anual = 6%.

6. CLAUSULA SEXTA — CONTROLE E FISCALIZAGAO DA EXECUGAO

6.1. O acompanhamento e a fiscalizacdo da execucdo do contrafo consisterm na verificacdo da
conformidade da prestagéo dos servigos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar
o perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais representantes da Administracéo,
especialmente designados, na forma dos Art. 67 e 73 da Lei n® 8.666, de 1993.

6.2. O representante da Administracdo devera ter a qualificagdo necesséria para 0 acompanhamento e
controle da execugdo dos servicos e do contrato.
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6.3. A verificag&o da adequagdo da prestacio contratada devers ser realizada comeos

previstos nos projetos e demais documentos técnicos anexos ao instrumento convecatério a que se Vincula este
contrato.

6.4. A fiscalizagéo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada,
sem perda da qualidade na execugéo do servigo, devera comunicar & autoridade responsavel para que esta promova
a adequag&o contratual & produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteracdo dos valores
contratuais previstos no Ar. 65, § 1° da Lei n® 8.666, de 1993.

6.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execugdo dos servigos devera ser
verificada juntamente com o documento do CONTRATADO que contenha a sua relag&o detalhada, de acordo com
o estabelecido nos projetos e demais documentos técnicos anexos ao instrumento convocatorio a que se vincula
este contrato, informando as respectivas quantidades e especificagdes técnicas, tais como: marca, qualidade e
forma de uso,

6.6, O representante da Administragso devera promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando
as providéncias necessdrias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme o disposto no Art. 67, §§ 1° e
2° da Lei n® 8.686, de 1993.

6.7. O descumprimento total ou parcial das obrigacdes e responsabilidades assumidas pelo
CONTRATADO, scbretudo quanto s obrigagdes e encargos sociais e trabalhistas, ensejara a aplicagao de sangdes
administrativas, previstas neste Termo de Contrato e na legislagéo vigente, podendo culminar em rescisao
contratual, conforme disposto nos Art. 77 e 87 da Lei n° 8.666, de 1993,

6.8. A fiscalizag&o de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade do CONTRATADO,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeicGes técnicas, vicios
redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior €, na ocorréncia desta, nZo implica em
corresponsabilidade da Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo ou de seus agentes e prepostos, de
conformidade com o Art. 70 da Lei n° 8.666, de 1993.

7.  CLAUSULA SETIMA — OBRIGACOES DO CONTRATANTE

7.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigactes assumidas pelo CONTRATADO, de acordo com as
clausulas contratuais € os termos de sua proposta;

7.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizagéo dos servigos, por servidor ou comissdo especialmente
designada, anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos
empregados eventualimente envolvidos, encaminhando os apontamentos & autoridade competente para as
providéncias cabiveis;

7.3. Notificar o CONTRATADO por escrito da ocoméncia de eventuais imperfeigdes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execucao dos servigos, fixando prazo para a sua correcao, certificando-se
de que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas;

7.4. Pagar ao CONTRATADO o valor resultante da prestagcdo contratual, conforme cronograma fisico-
financeiro;

7.5, Efetuar as retengdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servicos do CONTRATADO, em
conformidade com a legislagéo vigente;

7.6. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do
contrato;

7.7. Realizar avaliagbes periodicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento;

7.8. Cientificar o drgéo de representagao judicial responsavel para adogo das medidas cabiveis quando
do descumprimento das obrigacdes pelo CONTRATADO:;

7.9. Arquivamento, entre outros documentos, de projetos, “as built”, especificagdes técnicas, orcamentos,

termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspecdes técnicas apds o recebimento do servigo e
hotificagdes expedidas;

7.10.  Exigir do CONTRATADO que providencie areparagéo dos vicios verificados dentro do prazo de
garantia do servigo, tendo em vista o direito assegurado & Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo no Art.
89 da Lei n® 8.666/93 e no Art. 12 da Lei n°® 8.078/90 (Codigo de Defesa do Consumidor).

8. CLAUSULA OITAVA — DAS OBRIGAGOES DO CONTRATADO

8.1. Executar cada uma das fases do empreendimento, com a alocagdo dos empregados necessarios ao
perfeito cumprimento das clausulas contratuais, fornecendo e utilizando os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios de qualidade e quantidade compativeis com as especificacbes contidas nos projetos e demais
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documentos técnicos anexos ao instrumento convocatorio a que se vincula este contrato, b 50 sua
proposta;

8.2, Reparar, corrigir, remover ou substituir, &s suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo
fiscal do contrato, os servicos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecGes resultantes da
execuglo ou dos materiais empregados:

8.3. Manter os empregados nos horéarios predeterminados pela Secretaria de Infraestrutura, Obras e
Urbanismo;

84, Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugso do objeto, de acordo com os Art.
14 e 17 a 27, do Cédigo de Defesa do Consumidor (Lein® 8.078, de 1990), ficando o CONTRATANTE autorizado
a descontar dos pagamentos devidos ac CONTRATADO, o valor correspondente acs danos sofridos

8.5. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servicos a serem executados, em
conformidade com as normas e determinagdes em vigor,

8.6. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachd, além de prové-los com os
Equipamentos de Prote¢éo Individual - EP:

8.7. Apresentar a Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo, guando for o caso, a relagéo nominal
dos empregados que adentrardo no 6rgdo para a execucao das atividades contratadas:

8.8. Responsabilizar-se por todas as obrigacdes trabalhistas, sociais, previdenciérias, tributérias e as
demais previstas na legislagdo especifica, cuja inadimpléncia nao transfere responsabilidade a Secretaria de
Infraestrutura, Obras e Urbanismo;

8.9. Atender as solicitagées da Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo quanto a substituigdo dos
empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado
descumprimento das obrigagdes relativas a execugao do servico, conforme descrito neste instrumento contratual:

8.10.  Instruir seus empregados quanto & necessidade de acatar as Normas Internas da Secretaria de
Infraestrutura, Obras e Urbanismo;

8.11.  Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a nao
executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo o CONTRATADO relatar 2 Secretaria de
Infraestrutura, Obras e Urbanismo toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de funcao;

8.12. Relatar a Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo toda e qualguer irregularidade verificada
no decorrer da execugdo do empreendimento;

8.13.  N&o permitir a utilizagdo de qualquer trabalho de menor de dezesseis anos, exceto na condicdo de
aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizaggo do trabalho do menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

8.14.  Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas
as condigbes de habilitagéio e qualificaciio exigidas na licitagéo;

8.15. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato:

8.16.  Manter preposto aceito pela Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo nos horérios e locais de
prestacao de servico para represents-la na execugéo do contrato com capacidade para tomar decisdes compativeis
€OmM 08 COMpPromissos assumidos:

8.17.  Cumprir, além dos postulados legais vigentes de dmbito federal, estadual ou municipal, as normas
de seguranca da Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo:

8.18. Instruir os seus empregados, quanto a prevengdo de incéndios nas dreas da Secretaria de
Infraestrutura, Obras e Urbanismo:

8.19.  Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais,
equipamentos e utensilios em quantidade, gualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as
recomendagles aceitas pela boa técnica, normas e tegislacéo;

8.20.  Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualguer ocorréncia anormal
ou acidente que se verifique no local dos servicos.

8.21.  Prestar todo esclarecimento ou informag&o solicitada pela Secretaria de Infraestrutura, Obras e
Urbanismo ou por seus prepostos, garantindo-thes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabathos, bem como
aos documentos relativos 4 execugdo do empreendimento.

8.22. Paralisar, por determinagdo da Secretaria de infraestrutura, Obras e Urbanismo, qualquer atividade
que n&o esteja sendo executada de acorde com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou
bens de terceiros.

8.23. Adotar as providéncias e precaugbes necessarias, inclusive consuita nos respectivos érgaos, se
necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicagao.
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8.24. Promover a guarda, manutengio e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o i sario
a execucdo dos servigos, durante a vigéncia do contrato.

8.25. Providenciar junto a0 CREA e/ou ao CAU-BR as Anotagdes e Registros de Responsabilidade Técnica
referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis n° 6.496/77
e 12.378/2010);

8.26. Obter junto ao Municipio, conforme o caso, as licencas necessarias e demais documentos e
autorizagdes exigiveis, na forma da legislagédo aplicavel:

8.27. Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou servigo técnico especializado, para que a
Administracéo possa utiliza-lo de acordo com o previsto neste Projeto Basico e seus anexos, conforme Art. 111 da
Lei n° 8.666, de 1993;

8.28. Assegurar & Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo:

8.281. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as
eventuais adequagdes e atualizagdes que vierem a ser realizadas, logo apds o recebimento
de cada parcela, de forma permanente, permitindo & Secretaria de Infraestrutura, Obras e
Urbanismo distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitacbes:

8.28.2. Os direitos autorais da solucdo, do projeto, de suas especificagbes técnicas, da
documentagdo produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na
execucdo do contrato, ficando proibida a sua utilizacdo sem que exista autorizagéo
expressa da Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo, sob pena de multa, sem
prejuizo das sangdes civis e penais cablveis.

8.28. Promover a organizagdo técnica e administrativa das atividades, de modo a conduzi-las eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificagdes que integram ou fundamentam o Projeto Bésico e
este Contrato, no prazo determinado.

8.30. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagéo pertinente, cumprindo as
determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas methores condigdes de
seguranca, higiene e disciplina.

8.31.  Submeter previamente, por escrito, & Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo, para andlise
& aprovagao, quaisquer mudangas nos métodos executivos que fujam as especificacbes do memorial descritivo.

8.32. Elaborar o Didrio de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informacgdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de funcionarios, de equipamentos,
condicbes de trabalho, condigbes meteorologicas, servicos executados, registro de ocorréncias e outros fatos
relacionados, bem como os comunicados & Fiscalizag&o e situagdo das atividades em relagdo ao cronograma
previsto.

8.33. Refazer, &s suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no
instrumento contratual, no Projeto Basico e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com materiais
defeituosos ou com vicio de construgao, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emisséo do Termo de

Recebimento Definitivo, ou a qualquer tempo se constatado pelo fiscal da Secretaria de Infraestrutura, Obras e
Urbanismo.

8.34.  Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gest&o dos residuos da construcao civil
estabelecidos na Resolugdo n° 307, de 05/07/2002, com as alteragbes da Resolugio n® 448/2012, do Conselho
Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, nos seguintes termos:

8.34.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratagéo deverd obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da
Construgéo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil
apresentado ao drgao competente, conforme o caso:

8.34.2. Nos termos dos Art. 3° e 10° da Resolucdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o
CONTRATADO devera providenciar a destinaggo ambientalmente adequada dos residuos
da construgdo civil originarios da contratacéo, abedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:

8.34.21.  Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados). deveréo ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros
de residuos classe A de reserva de material para usos futuros:

8.34.2.2. Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagbes): deverdo ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a dreas de armazenamento
temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagdo ou reciclagem
futura;
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8.34.2.3. Residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvid & S ou

aplicagbes  economicamente  vidveis que permitam a  sua
reciclagem/recuperacdo): deverdao ser armazenados, transportados e
destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;

8.34.24. Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais & saide):
deverao ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em
conformidade com as normas técnicas especificas.

8.34.3. Em nenhuma hipttese ¢ CONTRATADO poderd dispor os residuos originarios da
contratagao em aterros de resfduos sélidos urbanos, areas de “bota fora®, encostas, corpos
d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas nio licenciadas;

8.34.4. Para fins de fiscalizag&o do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construgao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgéo
Civil, conforme o caso, o CONTRATADO comprovara, sob pena de multa, que todos os
residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em
conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT
NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

8.35. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

8.35.1. Qualquer instalag&o, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita
materia para a atmosfera, por emissao pontual ou fugitiva, devera respeitar os limites
maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n® 382, de
26/12/20086, e legislagéo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

8.35.2. Na execuc&o contratual, conforme o0 caso, a emissao de ruidos nao podera ultrapassar os
niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.157 - Avaliagdo do Ruido em Areas
Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto
aclstico, da Associac@o Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolucéo
CONAMA n° 01, de 08/03/80, e legistacao correlata;

8.36. Responder por qualquer acidente de trabalho na execucao dos servicos, por uso indevido de patentes
registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de caso fortuito ou de forca maior, por qualquer causa de
destruicdo, danificagdo, defeitos ou incarregdes dos servigos ou dos bens da Secretaria de Infraestrutura, Obras e
Urbanismo, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via pablica junto & obra.

8.37.  Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizacdo e sob
suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servicos e
equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto no Projeto Basico e demais
documentos anexos;

8.38. Quando nao for possivel a verificagéo da regularidade no Cadastro de Fornecedores e Prestadores
de Servicos do Municipio de Alto Santo, a empresa contratada cujos empregados vinculados ao servico sejam
regidos pela CLT devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato os seguintes documentos:

8.38.1. Prova de regularidade relativa a Seguridade Social;
8.38.2. Certidéo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido;

8.38.3. Certiddes que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Estadual e
Municipal do domicilic ou sede do CONTRATADO, conforme exigido no instrumento
convocatdrio;

8.38.4. Certidfo de Regularidade do FGTS — CRF; e
8.38.5. Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

8.39. Serfio de exclusiva responsabilidade do CONTRATADO eventuais erros/equivocos no
dimensionamento da proposta.

9. CLAUSULA NONA — DA SUBCONTRATAGAQ
9.1. N&o sera admitida a subcontratagéio do objeto licitatério.

10. CLAUSULA DECIMA - DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS
10.1.  Comete infraggo administrativa nos termos da Lei n° 8.666, de 1993 0 CONTRATADO que:

10.1.1.  N&o executar total ou parcialmente quaiquer das obrigagbes assumidas em decorréncia da
contratacéo;
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10.1.2. Ensejar o retardamento da execugéo do objeto:
10.1.3. Fraudar na execugdo do contrato;

10.1.4. Comportar-se de modo iniddneo:

10.1.5. Cometer fraude fiscal, ou

10.1.6. Nao mantiver a proposta:

10.2. O CONTRATADO que cometer qualquer das infragcbes acima discriminadas ficaré sujeito, sem
prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sang¢des,

10.2.1. Adverténcia por faltas leves, assim entendidas aquelas que nac acarretem prejuizos
significativos para a Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo;

10.2.2. Multa moratoria de 0,33% (trinta e trés décimos por cento) por dia de atraso injustificado
sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias, sendo que, a partir do
31° (trigésimo primeiro) dia de atraso, o contrato podera ser rescindido.

10.2.21.  Em se tratando de inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da
garantia (seja para reforgo ou por ocasio de prorrogacae), aplicar-se-a multa
de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso,
observado o méximo de 2% (dois por cento), de modo que o atraso superiora
15 {quinze) dias Uteis autorizard a Secretaria de Infraestrutura, Obras e
Urbanismo a promover a resciso do contrato;

10.2.2.2.  As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas
independentes entre si,

10.2.3. Multa compensatéria de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de
inexecugao total do objeto:

10.2.3.1.  Em caso de inexecucdo parcial, a multa compensatoria, no mesmo percentual
do subitem acima, serd aplicada de forma proporcional a obrigacéio
inadimplida;
10.2.4. Suspensdo de licitar e impedimento de contratar com a administragdo pablica municipal,
pelo praze de até dois anas:

10.2.5. Declarago de inidoneidade para licitar ou contratar com a administragéio pablica municipal,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punic&o ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida
sempre gue 0 CONTRATADOQ ressarcir a Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo
pelos prejuizos causados e apés decorrido o prazo da penalidade de suspens&o do subitem
anterior;

10.3. A aplicagdo de muita nao impede que a Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo rescinda
unilateralmente o Contrato e aplique as outras sangdes cabiveis.

10.4. A recusa injustificada do Adjudicatario em assinar o Contrato, apés devidamente convocado, dentro
do prazo estabelecido pela Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo, equivale & inexecugdo total do contrata,
sujeitando-a as penalidades acima estabelecidas.

10.5. A aplicagéo de qualquer penalidade n&o exclui a aplicagdo da multa.

10.6. Também fica sujeita as penalidades do art. 87, lll e IV da Lei n° 8.666, de 1893, 0 CONTRATADO
que:

10.6.1. Tenha sofrido condenagio definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

10.6.2. Tenha praticado atos licitos visando a frustrar os objetivos da licitagao;

10.6.3. Demonstre ndo possuir idoneidade para contratar com a Administra¢do em virtude de atos
ilicitos praticados.

10.7. A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo administrativo que
assegurara o contraditorio e a ampla defesa observando-se o procedimento previsto na Lei n° 8.666, de 1993, e
subsidiariamente na Lei n® 9.784, de 1999.

- 10.8.  Aautoridade competente, na aplicacao das sangbes, levara em consideracéo a gravidade da conduta
do infrator, o carater educativo da pena, bem como o danc causado 3 Administragdo, observado o principio da
proporcicnalidade.
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10.9.  As multas devidas e/ou prejuizos causados a Secretaria de Infraestrutura, Obras Wréo
deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor do Municipio de Alto Santo, ou ainda, guando for o
caso, serdo inscritos na Divida Ativa do Municipio e cobrados judicialmente.

10.9.1. Caso a Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo determine, a multa devera ser
recolhida no praze maximo de 10 (dez) dias, a contar da data do recebimento da
comunicacdo enviada pela autoridade competente.

10.10. As penalidades ser&o obrigatoriamente registradas no Cadastro de Fornecedores ¢ Prestadores de
Servigos do Municipio de Alto Santo.

As sangbes aqui previstas so independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso das multas,
cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabives.

11, CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DO REGIME DE EXECUCAO
11.1. O contrato sera realizado por execugéo indireta, sob o regime de Empreitada por preco global.

12.  CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS ALTERACOES
12.1.  Eventuais alteragdes contratuais reger-se-go pela disciplina do art. 65 da Lei n® 8.666, de 1993.

12.2. A diferenga percentual entre o valor global do contrato e o preco global de referéncia nao podera ser
reduzida em favor do CONTRATADO em decorréncia de aditamentos que modifiquem a planilha orcamentaria.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DAS VEDAGCOES
13.1.  E vedado ac CONTRATADO:
13.1.1.  Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para gqualquer operagio financeira:

13.1.2. Interromper a execugéo dos servicos/atividades sob alegagao de inadimplemento por parte
da Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo, salvo nos casos previstos em lei.

14.  CLAUSULA DECIMA QUARTA — DO RECEBIMENTO DO OBJETO

14.1.  Quando as obras e/ou servigos contratados forem cancluidos, cabera ao CONTRATADO apresentar
comunicagio escrita informando o fato & fiscalizagdo da Secretaria de Infraestrutura, Obras ¢ Urbanismo, a qual
competira, no prazo de até 5 (cinco) dias, a verificacdo dos servigos executados, para fins de recebimento provisorio.

14.1.1. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, & conclusdo de todos os
testes de campo e & entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

14.2. A Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo realizars inspeg&o minuciosa de todos os servicos
¢ obras executadas, por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais
encarregados pela obra, com a finalidade de verificar a adequacéo dos servicos e constatar e relacionar os
arremates, retoques e revisdes finais que se fizerem necessarios.

14.2.1.  Apéds inspecdo, sera lavrado Termo de Recebimento Provisério, em 02 (duas) vias de igual
teor e forma, ambas assinadas pela fiscalizagdo, relatando as eventuais pendéncias
verificadas,

14.2.2. O CONTRATADO fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as
suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo & fiscalizacéo ndo
atestar a Gltima e/ou Gnica medigdo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento Provisario.

14.3. O Termo de Recebimento Definitivo das obras efou servigos contratados sera lavrado em até 15
(quinze) dias apds a lavratura do Termo de Recebimento Provisério, por servidor ou comissao designada pela
autoridade competente, desde que tenham sido devidamente atendidas todas as exigéncias da fiscalizagdo quanto
as pendérnicias observadas e somente apods solucionadas todas as reclamactes porventura feitas quanto a falta de

pagamento a operarios ou fornecedores de materiais e prestadores de servicos empregados na exacucao do
caontrato.

14.3.1.  Na hipétese de a verificagdc a que se refere o paragrafo anterior ndo ser procedida
tempestivamente, reputar-se-& como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no
dia do esgotamento do prazo.

14.3.2. O recebimento definitivo do objeto licitado ndo exime o CONTRATADQ, em qualquer época,
das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forga das
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15. CLAUSULA DECIMA QUINTA - RESCISAD

15.1. O presente Termo de Contrato podera ser rescindido nas hipéteses previstas no art. 78 da Lei n°
8.6686, de 1993, com as consequéncias indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuizo da aplicacdo das sancdes
previstas no Projeto Bésico, anexo do Edital.

15.2.  Os casos de resciséo contratual serdo formalmente motivados, assegurando-se ao CONTRATADO
o direito a prévia e ampla defesa.

15.3. O CONTRATADO reconhece os direitos da Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo em caso
de resciséio administrativa prevista no art. 77 da Lei n° 8.666, de 1993.

154. O termo de rescisdo, sempre que possivel, deverd indicar:

15.4.1. Balango dos eventos contratuais j& cumpridos ou parcialmente cumpridos em relagédo ao
cranograma fisico-financeiro, atualizado;

16.4.2. Relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
15.4.3. Indenizagdes e multas.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA — FORO

16.1. O Foro para solucionar os litigios que decorrerem da execugao deste Termo de Contrato sera o da
Segao Judicidria da Comarca de Alto Santo, Estado do Ceara.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas {duas) vias de igual
teor, que, depois de lido & achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Local e Data.

..............................................................................

CONTRATANTE CONTRATADO

TESTEMUNHAS:
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